

**Návrh na plnenie kritéria**

Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.

Časť 8.: Opravy vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen

	Cena v € bez DPH	DPH v €
<b>Veľkoplošné opravy</b> vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen	-	-
<b>Lokálne opravy</b> vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen	-	-
<b>Cena za dodanie predmetu zákazky</b> (Veľkoplošné opravy + Lokálne opravy spolu)	-	-

Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nie je platcom DPH:

som

nie som

V..... Dňa:.....

.....  
Podpis oprávnenej osoby uché

Cena v € s DPH
-
-
-

platcom DPH

.....  
idzača

**Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.**  
**Časť 8.: Opravy vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen**  
**Veľkoplošné opravy**  
**PONÚKANÁ CENA**

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
<b>45.11.11 Demolačné práce</b>						
<b>Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu</b>						
1	05090362.1v	- priem. hr. 3,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		500	0,00
2	05090362.2v	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		150 000	0,00
3	05090362.3v	- priem. hr. 5,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		85 000	0,00
4	05090362.4v	- priem. hr. 6,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		85 000	0,00
5	05090362.5v	- priem. hr. 7,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		5 000	0,00
6	05090362.6v	- priem. hr. 8,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		2 500	0,00
7	05090362.7v	- priem. hr. 10,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		2 500	0,00
<b>45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</b>						
<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>						
8	2203033004.v	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m <sup>2</sup> , plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		330 500	0,00
		Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný				
9	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		1 000	0,00
10	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		1 000	0,00
11	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		1 000	0,00
12	2203064004.4v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		85 000	0,00
13	2203064004.5v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		5 000	0,00
14	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, ACP 22, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		2 500	0,00
15	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, ACP 22, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		2 500	0,00
		Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový SMA 11				
16	22030641.1v	- priem. hr. 3,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		500	0,00
17	22030641.2v	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		149 000	0,00
18	22030641.3v	- priem. hr. 5,0 cm, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		83 000	0,00
<b>Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií</b>						
19	2225144501.v	Výstužná vložka - geomreža, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		3 000	0,00
20	222514.1v	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m		75 000	0,00
21	222514.2	Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte	m		5 000	0,00
22	2225149102	Vpusty kanalizačné s dodaním nových rámov a mreží	ks		10	0,00
23	222508.1	Cestné obruby, krajníky	ks		50	0,00
24	222508.2	Cestné obruby, krajníky s dodaním nových obrubníkov	ks		30	0,00
25	22251082.v	Dilatačné škáry vkladané, bitúmenový samolepiaci pás	m		2 500	0,00
<b>45.23.13 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie</b>						
<b>Kanalizácie</b>						
26	2703117601.1	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové	ks		50	0,00
27	2703117601.2	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné	ks		50	0,00
CENA CELKOM €						0,00
DPH 20% €						0,00
CENA S DPH €						0,00

**Prehlásenie :**

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny.

Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia kritérií súťaže a nie sú záväzné pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto:.....

Dátum:.....

.....  
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

**Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.**  
**Časť 8.: Opravy vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen**  
**Lokálne opravy**  
**PONÚKANÁ CENA**

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
<b>45.11.11 Demolačné práce</b>						
<b>Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu</b>						
1	05090362.1I	- priem. hr. 4,0 cm, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		14 000	0,00
2	05090362.2I	- priem. hr. 5,0 cm, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		16 000	0,00
3	05090362.3I	- priem. hr. 6,0 cm, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		5 000	0,00
4	05090362.4I	- priem. hr. 7,0 cm, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		500	0,00
<b>45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</b>						
<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>						
5	2203033004.I	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek z modifikovanej emulzie, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		35 500	0,00
		Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný				
6	2203064004.1I	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		13 000	0,00
7	2203064004.2I	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		14 500	0,00
8	2203064004.3I	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		500	0,00
9	2203064004.4I	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		5 000	0,00
10	2203064004.5I	- priem. hr. 7,0 cm ACL 22, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		500	0,00
		Liate asfalty, cestný, modifikovaný				
11	2203074404.I	- priem. hr. 4,0 cm, MA 11, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		1 000	0,00
12	2203074405.I	- priem. hr. 5,0 cm, MA 16, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		1 000	0,00
<b>Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií</b>						
13	2225144501.I	Výstužná vložka - geomreža, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		500	0,00
14	222514.1I	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy, do 200 m <sup>2</sup>	m		11 000	0,00
15	22251082.I	Dilatačné škáry vkladané, bitúmenový samolepiaci pás	m		1 500	0,00
CENA CELKOM €						0,00
DPH 20% €						0,00
CENA S DPH €						0,00

**Prehľadzenie :**

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny.

Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia kritérií súťaže a nie sú záväzné pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto:.....

Dátum:.....

.....  
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

**Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.**  
**Časť 8.: Opravy vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen**  
**Veľkoplošné a lokálne opravy**  
**Popis položiek**

Položka	Popis položky	Merná jednotka
<b>45.11.11</b>	<b><u>Demolačné práce</u></b>	
	<b>Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu</b>	
05090362.1v	- priem. hr. 3,0 cm nad 200 m2	m <sup>2</sup>
05090362.2v	- priem. hr. 4,0 cm nad 200 m2	m <sup>2</sup>
05090362.3v	- priem. hr. 5,0 cm nad 200 m2	m <sup>2</sup>
05090362.4v	- priem. hr. 6,0 cm nad 200 m2	m <sup>2</sup>
05090362.5v	- priem. hr. 7,0 cm nad 200 m2	m <sup>2</sup>
05090362.6v	- priem. hr. 8,0 cm nad 200 m2	m <sup>2</sup>
05090362.7v	- priem. hr. 10,0 cm nad 200 m2	m <sup>2</sup>
05090362.1l	- priem. hr. 4,0 cm do 200 m2	m <sup>2</sup>
05090362.2l	- priem. hr. 5,0 cm do 200 m2	m <sup>2</sup>
05090362.3l	- priem. hr. 6,0 cm do 200 m2	m <sup>2</sup>
05090362.4l	- priem. hr. 7,0 cm do 200 m2	m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s naložením na dopravný prostriedok</li> <li>- s odvozom materiálu v zmysle Zákona o odpadoch</li> <li>- ručné dobúranie</li> <li>- s vyčistením podkladu odsávaním</li> </ul>	
	<b><u>Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u></b>	
<b>45.23.12</b>	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>	
	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m2, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203033004.v	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m2, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203033004.l	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m2, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s dodaním materiálu (materiál a doprava)</li> <li>- s rozprestretím</li> </ul>	
	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>	
	Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný	m <sup>2</sup>
2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.4v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.5v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, ACP 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, ACP 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.1l	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, do 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.2l	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, do 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.3l	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, do 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.4l	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, do 200 m2	m <sup>2</sup>
2203064004.5l	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, do 200 m2	m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s dodaním zmesi (materiál a doprava)</li> <li>- s rozprestretím</li> <li>- so zhutnením</li> <li>- s vyčistením staveniska od odpadu</li> </ul> <p style="text-align: center;">- vrátane preukazných, výrobných kontrolných, preberacích skúšok a meraní materiálov a zmesí podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok</p>	

Položka	Popis položky	Merná jednotka
	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí plochy nad 200 m2</b>	
	Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	
22030641.1v	- hr. 3,0 cm	m <sup>2</sup>
22030641.2v	- hr. 4,0 cm	m <sup>2</sup>
22030641.3v	- hr. 5,0 cm	m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s dodaním zmesi (materiál a doprava)</li> <li>- s rozprestretím</li> <li>- so zhutnením</li> <li>- s vyčistením staveniska od odpadu</li> </ul> <p>- vrátane preukazných, výrobných kontrolných, preberacích skúšok a meraní materiálov a zmesí podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok</p>	
	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí plochy do 200 m2</b>	
	Liate asfalty, cestný, modifikovaný	
2203074404.I	- priem hr. 4,0 cm, MA 11, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>
2203074405.I	- priem hr. 5,0 cm, MA 16, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s dodaním zmesi (materiál a doprava)</li> <li>- s rozprestretím</li> <li>- so zdrsnením povrchu (posypom a prípadným vtlačaním kameniva do vrstvy)</li> <li>- s vyčistením staveniska od odpadu</li> </ul> <p>- vrátane preukazných, výrobných kontrolných, preberacích skúšok a meraní materiálov a zmesí podľa požiadaviek technicko-kvalitatívnych podmienok</p>	
	<b>Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií</b>	
2225144501.v	Výstužná vložka - geomreža, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>
2225144501.I	detto plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s dodaním výstužného materiálu s parametrami podľa Technicko-kvalitat. podmienok (materiál a doprava)</li> <li>- s rozprestretím podľa technických podmienok daného materiálu</li> </ul>	
	<b>Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií</b>	
222514.1v	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy nad 200 m2	m
222514.1I	detto do 200 m2	m
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s prefrézovaním</li> <li>- s vyčistením škáry stlačeným vzduchom</li> <li>- s napetrovaním styčných plôch</li> <li>- s dodávkou (materiál a doprava) a spracovaním zálievkového materiálu</li> <li>- s odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch</li> </ul>	

Položka	Popis položky	Merná jednotka
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
222514.2	Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte	m
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s <b>prefrézovaním</b></li> <li>- s <b>vyčistením škáry stlačeným vzduchom</b></li> <li>- s <b>napenetrovaním styčných plôch</b></li> <li>- s <b>dotávkou (materiál a doprava) a spracovaním zálievkového materiálu</b></li> <li>- s <b>odstránením a odvozom prebytočného materiálu</b></li> </ul>	
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
2225149102	Vpusty kanalizačné s dodaním nových rámov a mreží	ks
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>vybúranie a odstránenie existujúcej vpuste</b></li> <li>- <b>zasanovanie podkladu rýchlotuhnúcou hmotou</b></li> <li>- <b>osadenie rámu mreže do nivelety</b></li> <li>- <b>zaliatie rámu vysokopevnostnou maltou</b></li> <li>- <b>napenetrovanie stavebného otvoru penetračným náterom</b></li> <li>- <b>uloženie veka vpuste</b></li> <li>- <b>uloženie a zhutnenie asfaltovej zmesi</b></li> <li>- <b>zaliatie dilatačných špár asfaltovou zálievkou s posypom drťou</b></li> <li>- s <b>dotávkou (materiál a doprava) rámov a mreží vpuste (trieda zaťaženia D400)</b></li> <li>- s <b>odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch</b></li> </ul>	
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
222508.1	Cestné obruby, krajníky	ks
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s <b>vybúraním uvoľnených obrubníkov a vyčistením podkladu</b></li> <li>- s <b>osadením nepoškodených, očistených obrubníkov (vrátením) do betónového lôžka</b></li> <li>- s <b>odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch</b></li> </ul>	
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
222508.2	Cestné obruby, krajníky s dodaním nových obrubníkov	ks
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>odstránenie poškodených obrúb a vyčistenie podkladu</b></li> <li>- <b>osadenie obrúb do betónového lôžka (do požadovanej nivelety)</b></li> <li>- s <b>dotávkou (materiál a doprava) rámov a mreží vpuste</b></li> <li>- s <b>odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch</b></li> </ul>	
	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
22251082.v	Dilatačné škáry vkladané, bitúmenový samolepiaci pás, plochy nad 200 m2	m
22251082.l	detto do 200 m2	m
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s <b>dotávkou (materiál a doprava) a spracovaním zálievkového materiálu</b></li> <li>- s <b>aplikovaním na zvislú plochu a vodorovnú plochu</b></li> </ul>	
<b>45.23.13</b>	<b>Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie</b>	
	Kanalizácie	
2703117601.1	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové	ks
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>zapílenie asfaltového krytu vozovky</b></li> <li>- <b>vybúranie poškodeného krytu vozovky</b></li> <li>- <b>vybúranie pôvodnej armatúry a vyčistenie povrchu</b></li> <li>- <b>osadenie poklopového rámu do požadovanej nivelety a jeho zaliatie vysokopevnostnou maltou</b></li> <li>- <b>uloženie a zhutnenie asfaltovej zmesi</b></li> <li>- <b>zaliatie dilatačných špár asfaltovou zálievkou s posypom drťou</b></li> <li>- <b>osadenie veka poklopu (trieda zaťaženia D400)</b></li> <li>- s <b>dotávkou (materiál a doprava) rámov a poklopov kanalizácií</b></li> <li>- s <b>odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch</b></li> </ul>	
	Kanalizácie	
2703117601.2	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné	ks
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>zapílenie asfaltového krytu vozovky</b></li> </ul>	

- **vybúranie poškodeného krytu vozovky**
- **vybúranie pôvodnej armatúry a vyčistenie povrchu**
- **osadenie vyrovnávacích obručí do požadovanej nivelety a ich zaliatie vysokopevnostnou maltou**
- **osadenie bituménového debnenia**
- **uloženie a postupné hutnenie asfaltovej zmesi**
- **odstránenie bituménového debnenia**
- **osadenie veka poklopu (trieda zaťaženia D400)**
- **zaliatie dilatačných špár asfaltovou zálievkou s posypom drťou**
- **s dodávkou (materiál a doprava) rámov a poklopov kanalizácií**
- **s odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch**

Dátum:.....

.....  
pečiatka a podpis oprávnenej osoby



**Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.**  
**Časť 8.: Opravy vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen**  
**Veľkoplošné opravy**  
**JEDNOTKOVÉ CENY**

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)
<b>45.11.11 Demolačné práce</b>				
<b>Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu</b>				
1	05090362.1v	- priem. hr. 3,0 cm, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
2	05090362.2v	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
3	05090362.3v	- priem. hr. 5,0 cm, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
4	05090362.4v	- priem. hr. 6,0 cm, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
5	05090362.5v	- priem. hr. 7,0 cm, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
6	05090362.6v	- priem. hr. 8,0 cm, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
7	05090362.7v	- priem. hr. 10,0 cm, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
<b>45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk</b>				
<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>				
8	2203033004.v	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m2, plochy nad 200m2	m <sup>2</sup>	0,00
		Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný		
9	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
10	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
11	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
12	2203064004.4v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
13	2203064004.5v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
14	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, ACP 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
15	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, ACP 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
		Bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový SMA 11		
16	22030641.1v	- priem. hr. 3,0 cm, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
17	22030641.2v	- priem. hr. 4,0 cm, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
18	22030641.3v	- priem. hr. 5,0 cm, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
<b>Doplnujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií</b>				
19	2225144501.v	Výstužná vložka - geomreža, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
20	222514.1v	Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy nad 200 m2	m	0,00
21	222514.2	Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte	m	0,00
22	2225149102	Vpusty kanalizačné s dodaním nových rámov a mreží	ks	0,00
23	222508.1	Cestné obruby, krajníky	ks	0,00
24	222508.2	Cestné obruby, krajníky s dodaním nových obrubníkov	ks	0,00
25	22251082.v	Dilatačné škáry vkladané, bitúmenový samolepiaci pás	m	0,00
<b>45.23.13 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie</b>				
<b>Kanalizácie</b>				
26	2703117601.1	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové	ks	0,00
27	2703117601.2	Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné	ks	0,00

**Prehlásenie :**

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berie me na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny.

Berie me na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia kritérií súťaže a nie sú záväzné pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto:.....

Dátum:.....

.....  
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

**Opravy vozoviek v správe NDS, a. s.**  
**Časť 8.: Opravy vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen**  
**Lokálne opravy**  
**JEDNOTKOVÉ CENY**

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)
<b>45.11.11 Demolačné práce</b>				
<b>Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu</b>				
1	05090362.1I	- priem. hr. 4,0 cm, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
2	05090362.2I	- priem. hr. 5,0 cm, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
3	05090362.3I	- priem. hr. 6,0 cm, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
4	05090362.4I	- priem. hr. 7,0 cm, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
<b>Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</b>				
<b>45.23.12</b>				
<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí</b>				
5	2203033004.I	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek z modifikovanej emulzie, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
		Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný		
6	2203064004.1I	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
7	2203064004.2I	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
8	2203064004.3I	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
9	2203064004.4I	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
10	2203064004.5I	- priem. hr. 7,0 cm ACL 22, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
		Liate asfalty, cestný, modifikovaný		
11	2203074404.I	- priem. hr. 4,0 cm, MA 11, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
12	2203074405.I	- priem. hr. 5,0 cm, MA 16, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
<b>Doplnujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií</b>				
13	2225144501.I	Výstužná vložka - geomreža, plochy do 200 m2	m <sup>2</sup>	0,00
14	222514.1I	Útesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy, do 200 m2	m	0,00
15	2225108301.I	Dilatačné škáry vkladané, bitúmenový samolepiaci pás	m	0,00

**Prehlásenie :**

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny. Berieme na vedomie, že množstvá uvedené pre ponuku ceny slúžia len pre vyhodnotenie plnenia kritérií súťaže a nie sú záväzné pre vznik zmluvného vzťahu.

Miesto:.....

Dátum:.....

.....  
pečiatka a podpis právnej osoby