

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	BÓR	02-19-1-01-43 -g -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	1,00	-	22	WPOD-BN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	2,99	-	22	WPOD-BN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,73	-	22	WPOD-BN
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	4	HA	2,80	-	22	WPOD-BN
		KOSZWICE	02-19-1-13-726 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,54	-	22	WPOD-BN
		KOSZWICE	02-19-1-13-759 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,65	-	22	WPOD-BN
	CP	BÓR	02-19-1-01-14 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,09	2,87	131	CP-W
		BÓR	02-19-1-01-14 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,81	24,31	131	CP-W
		BÓR	02-19-1-01-3 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,53	27,74	131	CP-W
		BÓR	02-19-1-01-43 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,28	10,6	131	CP-W
		BÓR	02-19-1-01-47 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,98	87,2	131	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,38	14,38	131	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,50	47,27	131	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-89 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,92	29,37	131	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-89 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,14	67,44	131	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-96 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,43	62,98	131	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-96 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,44	50,9	131	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,04	39,36	131	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,57	55,5	131	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-863 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,64	20,43	131	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,91	30,69	131	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-872 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,66	21,07	131	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,65	52,67	131	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-889 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,03	85,89	131	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-897 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	21,3	131	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-904 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,10	59,53	131	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,50	13,09	131	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-906 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,66	22,26	131	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-906 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,62	82,57	131	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-910 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	6,74	131	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-603 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,16	4,68	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-687 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,45	9,15	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-717 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,34	9,94	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-717 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,02	54,76	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-719 -g -99	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,35	5,43	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-721 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,27	7,3	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-721 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,44	76,9	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-723 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,78	29,73	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-723 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,12	88,45	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,95	26,93	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-756 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,76	70,88	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-796 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,85	88,58	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-829 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,85	21,96	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,56	14,47	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33	10,53	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,92	74,99	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-839 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,53	20,06	131	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-839 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,12	54,44	131	CP-W
	CW	BÓR	02-19-1-01-13 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,24	10,16	127	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-13 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,56	16,69	127	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-43 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,35	17,23	127	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-53 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	5,17	293,77	127	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-57 -bx -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,10	4,23	127	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-57 -bx -99	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,40	13,87	127	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-110 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,06	2,26	127	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	PONOSZÓW	02-19-1-02-110 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,09	3,39	127	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,85	35,97	127	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,42	76,27	127	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-92 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,72	27,15	127	CW-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-909 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,80	71,77	127	CW-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-909 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,20	21,66	127	CW-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-910 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,00	18,05	127	CW-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-615 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,43	102,83	127	CW-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-615 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,26	11	127	CW-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-627 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,20	68,16	127	CW-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-643 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	3,31	85	127	CW-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-718 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,06	1,86	127	CW-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-728 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,05	22,19	127	CW-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-728 -a -99	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	2,04	70,74	127	CW-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-833 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,22	4,65	127	CW-W
	ODN-POZ	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
	ODN-ZŁOŻ	BÓR	02-19-1-01-13 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80	-	110	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-13 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	4,80	132,83	105	SAD-BRYŁ
		BÓR	02-19-1-01-13 -f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	4,80	0,61	110	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	BÓR	02-19-1-01-58 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	110	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-58 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	110	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-58 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-58 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	4,00	172,53	102	SADZ WIEL
		BÓR	02-19-1-01-8 -a -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	0,77	110	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-8 -a -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	0,23	110	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-8 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,95	-	110	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-8 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-8 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,95	67,29	102	SADZ WIEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-898 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,04	5,32	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-898 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,04	-	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-898 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	13,83	100	KOP-ROW
		ŁOPIAN	02-19-1-08-898 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,04	243,81	102	SADZ WIEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-898 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	11,04	0,89	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,40	3,47	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,40	-	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	100	KOP-ROW
		ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,40	318,01	102	SADZ WIEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	14,40	1,97	110	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-831 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,50	5,06	100	KOP-ROW
	PIEL	BÓR	02-19-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		BÓR	02-19-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	21,00	716	123	KOSZ UB
		BÓR	02-19-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	11,00	602	124	KOSZ UC
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	52,00	1 016	122	KOSZ UA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	8,00	273	123	KOSZ UB
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	16,00	313	122	KOSZ UA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	6,00	205	123	KOSZ UB
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	16,00	313	122	KOSZ UA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	17,00	580	123	KOSZ UB
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	15,00	293	122	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	2,00	68	123	KOSZ UB
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	POPR	BÓR	02-19-1-01-2 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,45	-	110	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-2 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,45	11,57	104	SADZ POP
		BÓR	02-19-1-01-2 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,45	6,5	59	WYK-TAL40
		BÓR	02-19-1-01-2 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	0,06	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-610 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	0,96	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-610 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	-	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-610 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,00	73,6	104	SADZ POP
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-610 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,27	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-650 -h -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	0,96	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-650 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	-	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-650 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,00	73,6	104	SADZ POP
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-650 -h -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,27	110	DOW-SADZ
	POPR-NAT	PONOSZÓW	02-19-1-02-111 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-111 -c -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,00	9,33	105	SAD-BRYŁ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-111 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,13	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-116 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	-	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-116 -a -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,00	18,66	105	SAD-BRYŁ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-116 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,25	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-131 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	-	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-131 -b -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,50	23,33	105	SAD-BRYŁ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-131 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,50	0,32	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	-	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,00	27,99	105	SAD-BRYŁ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	0,38	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-74 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	-	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-74 -b -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,40	22,39	105	SAD-BRYŁ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-74 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,40	0,3	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40	1,16	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40	-	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	100	KOP-ROW
		PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -a -01	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,00	25,28	105	SAD-BRYŁ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,40	53	102	SADZ WIEL
		PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,25	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	0,33	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-78 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,48	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-78 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-78 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	30,76	104	SADZ POP
		PONOSZÓW	02-19-1-02-78 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-897 -i -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	3,86	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-897 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,00	-	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-897 -i -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	100	KOP-ROW
		ŁOPIAN	02-19-1-08-897 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	8,00	246,06	104	SADZ POP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-897 -i -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	1,1	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	3,86	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,00	-	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	100	KOP-ROW
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	8,00	246,06	104	SADZ POP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	1,1	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00	123,03	104	SADZ POP
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,55	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-642 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-NAT	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-642 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-642 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-642 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00	123,03	104	SADZ POP
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-642 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,72	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	-	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	3,00	34,73	106	POP-BRYŁ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	0,38	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-656 -i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	3,86	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-656 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,00	-	110	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-656 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-656 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,00	205,66	104	SADZ POP
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-656 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	1,1	110	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-833 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,50	4,58	110	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-833 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,50	-	110	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-833 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,50	2,22	100	KOP-ROW
		KOSZWICE	02-19-1-13-833 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	9,50	244,22	104	SADZ POP
		KOSZWICE	02-19-1-13-833 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,50	1,3	110	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-615 -c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00	-	360	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -02	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	150,00	-	338	N-ZSGDNSO
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	150,00	-	338	N-ZSGDNSO
		ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -03	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	150,00	-	338	N-ZSGDNSO
		ŁOPIAN	02-19-1-08-908 -a -04	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	150,00	-	338	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	BÓR	02-19-1-01-13 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		BÓR	02-19-1-01-13 -f -00	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymizowską	1	HM	5,20	-	146	GRODZ-SZY
		PONOSZÓW	02-19-1-02-116 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	371	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-116 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-116 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,60	29,5	142	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-131 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	371	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-131 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-131 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,90	32,91	142	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	371	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,50	39,71	142	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	371	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,70	30,64	142	GRODZ-SN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,80	65,81	142	GRODZ-SN
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00	34,04	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	BÓR	02-19-1-01-16 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-16 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,47	29,13	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-19 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-19 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,43	48,41	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-19 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-19 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	13,03	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,76	21,53	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-36 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-36 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,10	19,06	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-5 -a -04	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-5 -a -04	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,05	13,36	147	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-5 -a -06	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	BÓR	02-19-1-01-5 -a -06	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,55	23,13	147	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-128 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-128 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,15	27,04	147	GRODZ-DEM
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,16	20,59	147	GRODZ-DEM
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-615 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-615 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,32	12,41	147	GRODZ-DEM
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-666 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-666 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,25	8,41	147	GRODZ-DEM
		KOSZWICE	02-19-1-13-762 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		KOSZWICE	02-19-1-13-762 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,00	11,21	147	GRODZ-DEM
		KOSZWICE	02-19-1-13-763 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		KOSZWICE	02-19-1-13-763 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,70	24,11	147	GRODZ-DEM
		KOSZWICE	02-19-1-13-800 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		KOSZWICE	02-19-1-13-800 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,47	22,61	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		BÓR	02-19-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	35,00	-	148	K GRODZEŃ
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	9,00	-	148	K GRODZEŃ
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00	-	148	K GRODZEŃ
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	372	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGNŚ	BÓR	02-19-1-01-17 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		BÓR	02-19-1-01-27 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		BÓR	02-19-1-01-35 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		BÓR	02-19-1-01-46 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		BÓR	02-19-1-01-60 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		BÓR	02-19-1-01-8 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-102 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-106 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-109 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-114 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-76 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-94 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	3,00	11,36	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-864 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-867 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -l -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-881 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-884 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-888 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-891 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-894 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-896 -a -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -02	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-902 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-904 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-906 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-907 -a -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-912 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-919 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-921 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	4,00	15,15	159	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNS	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-606 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-609 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-617 -c -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-621 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-629 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-631 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-637 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-641 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-644 -d -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-647 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-656 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-659 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-661 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-665 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-666 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-669 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	5,00	18,94	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-672 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-684 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-686 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-689 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-717 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-719 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-721 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-722 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-725 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-755 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-757 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-759 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-761 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-763 -n -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-793 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-796 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-798 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-800 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNS	KOSZWICE	02-19-1-13-802 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-832 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-834 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	BÓR	02-19-1-01-46 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		BÓR	02-19-1-01-46 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	23,87	132	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-901 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-901 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	15,91	132	ZAB-REPEL
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-602 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-602 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	16,91	132	ZAB-REPEL
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-616 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-616 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	8,45	132	ZAB-REPEL
		KOSZWICE	02-19-1-13-760 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	132	ZAB-REPEL
		KOSZWICE	02-19-1-13-760 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50	25,36	132	ZAB-REPEL
	O-ZWLIŚCL	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,25	-	174	ODN-PASP
		BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	0,02	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-864 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-864 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,39	0,13	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	0,03	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-880 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-880 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	0,01	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	0,02	174	ODN-PASP
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	0,02	174	ODN-PASP
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	0,06	174	ODN-PASP
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	0,05	174	ODN-PASP
	P-PORZ	BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,54	10,84	172	PPOŻ-PORZ
		BÓR	02-19-1-01-18 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,49	7,38	172	PPOŻ-PORZ
		BÓR	02-19-1-01-37 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,20	24,1	172	PPOŻ-PORZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-65 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,29	19,43	172	PPOŻ-PORZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,42	6,33	172	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,58	23,8	172	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,78	11,75	172	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-888 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,44	21,69	172	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-888 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,69	10,39	172	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-902 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,95	29,37	172	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-902 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	4,52	172	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-924 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48	7,23	172	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-924 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,77	35,55	172	PPOŻ-PORZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-664 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90	10,17	172	PPOŻ-PORZ
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	1,51	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	1,00	-	375	GODZNOC
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	1,00	-	375	GODZNOC
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	1,00	-	375	GODZNOC
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	1,00	-	375	GODZNOC
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	1,00	-	375	GODZNOC
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-EKOTON	ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	0,46	110	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,20	27,52	101	SADZ 1R
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,20	0,28	110	DOW-SADZ
	OP-IGOEL	ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
	OP-REZERW	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	OP-REZIGO	PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	373	GODZ RU8
POZ	CSS	PONOSZÓW	02-19-1-02-104 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	7,26	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	29,66	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-104 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	14,86	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
Pakiet I	CSS	PONOSZÓW	02-19-1-02-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	7,87	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-88 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	14,34	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,79	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-88 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	168,00	32,59	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,05	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-90 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	8,72	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-90 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	106,00	19,14	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-629 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	10,92	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-629 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	105,00	18,4	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-653 -a -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	10,87	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-653 -a -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	114,00	20,97	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -a -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	14,29	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -a -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	145,00	24,85	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-723 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	7,26	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-723 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	79,00	13,68	2	CWD-D
	POZ	BÓR	02-19-1-01-12 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	568,00	22,46	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	49,14	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-12 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	568,00	87,19	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	17,04	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-12 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	397,00	15,63	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	16,56	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-12 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	397,00	55,21	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,39	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-21 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	946,00	45,01	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-21 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	15,19	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-21 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	946,00	143,44	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-21 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,91	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-43 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	693,00	29,56	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-43 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	45,3	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-43 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	693,00	96,77	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-43 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	14,11	2	CWD-D
	IB	PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	618,00	29,43	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	67,14	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	618,00	85,23	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	16,57	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	740,00	32,96	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	83,37	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	740,00	108,93	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	19,31	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-76 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	6,87	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	8,78	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-76 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	151,00	20,03	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,32	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	621,00	28,77	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,6	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,54	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 345,00	375,62	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 345,00	171,51	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00	11,16	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	49,03	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00	26,95	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	11,69	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	584,00	23,62	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	61,92	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	584,00	70,36	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	14,52	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	701,00	31,48	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,32	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	701,00	97,22	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,68	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-898 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	11,8	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-898 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	37,61	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-898 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	37,19	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-898 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,41	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	934,00	41,38	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	16,48	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	934,00	125,06	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,48	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-908 -a -04	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	685,00	32,19	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-908 -a -04	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,04	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-908 -a -04	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	685,00	85,54	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-908 -a -04	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,31	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	527,00	25,2	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,62	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	527,00	65,41	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,49	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00	11,24	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	14,48	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00	27,4	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,3	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	921,00	35,38	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	45,88	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	921,00	126,63	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,69	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	668,00	31,6	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	110,65	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	668,00	87,25	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	29,72	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-613 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	17,61	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-613 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	12,72	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-613 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	63,21	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-613 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,39	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	669,00	30,23	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	123,96	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	669,00	105,98	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	37,49	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-668 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	589,00	31,3	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-668 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	13,72	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-668 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	589,00	71,43	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-668 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,06	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-669 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	358,00	16,95	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-669 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,45	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-669 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	358,00	41,88	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-669 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,89	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-672 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	336,00	13,86	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-672 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	19,59	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-672 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	336,00	42,18	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-672 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,63	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-759 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	746,00	35,93	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-759 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	746,00	91,99	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 145,00	51,83	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 145,00	162,02	2	CWD-D
	IIIA	BÓR	02-19-1-01-46 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	321,00	15,84	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-46 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	26,32	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-46 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	321,00	40,94	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-46 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,15	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	349,00	18,19	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	73,12	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	349,00	53,23	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	17,91	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	511,00	26,33	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	40,61	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	511,00	70,46	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	11,66	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-59 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	369,00	19,89	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-59 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	77,94	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-59 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	369,00	57,01	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-59 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	21,98	2	CWD-D
	IIIAU	PONOSZÓW	02-19-1-02-128 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	398,00	18,72	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-128 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	15,44	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-128 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	398,00	64,52	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-128 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,73	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	434,00	22,37	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	79,48	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	434,00	66,9	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	21,48	2	CWD-D
	IVD	PONOSZÓW	02-19-1-02-106 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00	89,68	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-106 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00	28,4	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	70,05	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	22,85	2	CWD-D
	POZ-P	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	372	GODZ PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
	PR	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	148,78	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	42,29	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00	230,87	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00	55,73	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00	203,33	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00	55,16	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	69,06	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	19,71	2	CWD-D
	PTP	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	103,01	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	29,67	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00	250,51	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00	62,41	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	430,00	335,17	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	430,00	96,53	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	338,00	262,83	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	338,00	74,67	2	CWD-D
	PTW	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	31,9	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,46	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	133,59	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	40,83	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	98,7	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	24,49	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	53,71	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	12,88	2	CWD-D
	TPN	PONOSZÓW	02-19-1-02-104 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	490,00	41,55	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	198,00	189,26	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-104 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	490,00	90,2	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	198,00	44,62	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-629 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	35,61	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-629 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	85,24	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-629 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	363,00	66,63	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-629 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	13,33	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-653 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	288,00	27,2	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-653 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	26,12	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-653 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	288,00	56,93	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-653 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,45	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	323,00	32,02	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	8,66	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	323,00	60,51	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-721 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	11,89	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-721 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	25,89	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-723 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	679,00	59,1	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-723 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	679,00	123,19	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPN	KOSZWICE	02-19-1-13-724 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	482,00	44,39	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-724 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	482,00	83,82	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-757 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	108,96	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-757 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	27,65	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-762 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	72,77	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-762 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	19,26	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-795 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	43,17	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-795 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	11,11	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-796 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00	142,33	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-796 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00	39,09	2	CWD-D
	TPP	BÓR	02-19-1-01-26 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	580,00	62,55	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-26 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	40,9	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-26 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	580,00	118,87	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-26 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	8,67	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-56 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00	21,51	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-56 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	70,89	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-56 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00	43,51	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-56 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	18,6	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-56 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	12,67	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-56 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	38,42	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-56 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	22,64	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-56 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,1	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-58 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	491,00	307,83	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-58 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	491,00	107,48	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-109 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	439,00	47,95	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	150,74	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-109 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	439,00	88,75	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	32,11	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-79 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	12,05	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-79 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	21,89	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-79 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	19,19	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-79 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,85	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	489,00	55,8	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	31,16	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	489,00	98,69	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,64	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	10,81	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	36,8	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	20,1	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,89	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-866 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	36,38	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-866 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	8,11	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-866 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	28,23	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-866 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,27	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-869 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	113,05	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-869 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	28,11	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-869 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,36	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-869 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,97	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-869 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	33,34	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-869 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	8,2	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	21,64	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,54	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	19,44	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	41,51	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	36,83	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,08	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	65,01	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	15,09	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,1	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,16	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	4,94	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,46	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	7,41	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-871 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,78	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	7,35	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,79	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	11,79	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	3,83	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,94	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	5,89	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,3	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	22,83	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	17,94	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	40,25	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-877 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,76	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	8,15	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	14,95	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	14,16	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,66	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-888 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	13,31	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-888 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	26,93	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-888 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	24,35	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-888 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6,06	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	6,3	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,79	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	10,93	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	16,44	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,11	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	26	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,32	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	255,00	28,42	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	255,00	45,69	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	14,8	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,22	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	28,46	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,34	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	8,08	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,82	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	12,12	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,3	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ŁOPIAN	02-19-1-08-904 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	11	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-904 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,42	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-904 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	17,87	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-904 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,57	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	16,21	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	24,48	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	12,23	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	20,48	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	22,09	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-914 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,77	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	183,00	21,68	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	52,39	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	183,00	37,29	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	12,01	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	6,65	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,3	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	13,55	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,19	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-633 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	15,18	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-633 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	33,62	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-633 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	28,26	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-633 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,79	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-644 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	18,25	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-644 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	8,91	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-644 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	29,64	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-644 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,42	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	8,08	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	8,11	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	13,75	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,22	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-665 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	610,00	63,09	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-665 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	27,74	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-665 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	610,00	108,46	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-665 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	4,06	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-665 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	31,66	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-665 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	15,34	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-665 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	49,28	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-665 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,43	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-684 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	13,37	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-684 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	20,54	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-719 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	437,00	47,85	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-719 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	437,00	89,09	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-761 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	16,52	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-761 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	32,3	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-800 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	243,00	188,01	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-800 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	243,00	53,35	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-801 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	53,02	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-801 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	13,43	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-802 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	41,94	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KOSZWICE	02-19-1-13-802 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,54	2	CWD-D
	TWP	BÓR	02-19-1-01-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	54,87	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	12,42	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-25 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	29,35	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-25 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,82	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-26 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	5,63	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-26 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	8,85	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-872 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	105,47	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-872 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	30,44	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	5,2	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,29	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	4,84	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-903 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,99	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	71,16	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	17,53	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-719 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	23,77	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-719 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	42,16	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-719 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	5,89	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-719 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,82	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-719 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	9,93	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-719 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,59	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
	UT-PARK	BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		BÓR	02-19-1-01-33 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01-33 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-33 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
	UT-TURYST	ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-880 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-880 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-880 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
	UT-WODA	ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-670 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-670 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-670 -r -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.