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2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Projektova dokumentacia rieSi navrh vegetacnych Uprav v stredovom ostrovéeku okruZnej
krizovatky cesty 1/64, ktora sa bude budovat sUcasne s vystavbou dialniéného privadzaca v Useku
Lietavska Luéka - Zilina. V projektovej dokumentécii je navrhnuté vysadba stredového ostrovéeka
okruznej krizovatky, ostatné plochy cesty 1/64 a vetvy do obce Porubka budu zatravnené.
Vysadbou krov pozdiZ cesty 1/64 sa Siastoéne nahradi odstranenéa vegetacia z dévodu vystavby a
zmierni sa vplyv automobilovej premavky na okolitd krajinu.

Sprievodné zelen dialnice bude mat nasledovné funkcie :

- zaClenenie technického diela do krajiny.
- znizena naro¢nost na udrzbu.

- protiemisnd a protiprachova bariéra.

- vytvorenie zelengj linie v krajine.

Aby boli uvedené body ¢o najskér funkéné, je nutné urobit vegetacné Upravy bezprostredne po
ukon€eni vystavby technickej casti, pripadne pocCas jej vystavby, ale v zodpovedajucom
agrotechnickom termine. Skorou vysadbou na novych plochach ihned po ukonéeni vystavby sa
zamedzi osidleniu upravovanych pléch invaznymi druhmi bylin.

V pripade ak budu zistené akékolvek zmeny pri vystavbe, napr. nedostatok zeminy na
zahumusovanie svahov, zistené zhorSené pddne podmienky pri chemickom rozbore zemin, zmeny
vo vystavbe oproti PD apod., ktoré nemohli byt zname pri vypracovavani projektovej
dokumentécie, je potrebné bezodkladne informovat projektanta objektu vegetaénych Uprav. Po
zhodnoteni novych skutoCnosti bude nasledne navrhnuta nova alebo upravena technoldgia
vysadby drevin a zakladania travnikov.

Svahy ciest budu vopred zahumusované minimalne 15 cm hrubou vrstvou zeminy.

3. VEGETACNE UPRAVY

Na zaklade posudenia pddnych, klimatickych podmienok stanoviSta a dendrologického
prieskumu boli navrhnuté nenaro¢né druhy drevin. Za urcitych podmienok - dodrzanie technolégie
vysadby su schopné vytvorit dostatoénd hmotu zelene. V stredovom ostrovéeku budd vysadené
len kry, ktoré dorastaju priblizne do vysky 0,5 m.

Podla fytogeografického ¢lenenia Uzemia Slovenskej republiky patri predmetné Gzemie do oblasti
zapadokarpatskej flory (Carpaticum occidentale), do obvodu fléry centralnych Karpéat
(Eucarpaticum), okresu Fatra, podokresu Mala Fatra (Lucanska).

Vyber druhov drevin, ktoré budu pouZité vo vegetacnych Upravach:

Juniperus communis Depressa (borievka)

Juniperus horizontalis cv. (borievka) - kultivary Wiltonii, Andorra Compact a pod.

Ligustrum vulgare Lodensee (zob vtaci)

Lonicera pileata (zemolez kapucnovity)

Spiraea cinerea Graciosa (tavolnik)

Spiraea japonica cv. (tavolnik) - rdzne kultivary ako A.Waterer, Shirobana, Gold Princess a pod.
Swida stolonifera Kelsey (svib vybezkaty)

Viburnum opulus Nanum (kalina obycajna)
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Vysadba drevin bude zrealizovana v stredovom ostrovéeku okruznej krizovatky na ceste 1/64.

Uzemie, na ktorom sa budu vysadby realizovat je sice klasifikované ako vih3ie, ale nakolko s
pdédne podmienky zmenené je nutné, okrem technologie vysadby dbésledne dodrzat i
agrotechnicky termin vysadieb. Aby boli vyuZité dve obdobia zraZzok pocas roka - jesen a jar,
projektant odporuc¢a vysadby v maximalnej miere zrealizovat v jesennom obdobi, v termine od
polovice septembra do novembra (do nastupu mrazovej periédy). V pripade nutnosti je mozné
Cast realizacie vegetacnych Uprav presunat i do jarnych mesiacov - marec az zaciatok aprila, ale
vtomto pripade je nutné pouzZit vyhradne kontajnerované sadenice a zabezpedit pravidelné
zalievanie v obdobi jarného a letného sucha.

Vysadby sa budul realizovat po navezeni a vyrovnani zeminy v stredovom ostrovéeku okruznej
krizovatky, v3etky ostané plochy krizovatky a cesty 1/64 budl zatrdvnené hydroosevom. To
znamena, Ze travnik sa v ostrov€eku nebude zakladat, bude sa robit len vysadba krov.

Na zlepSenie podmienok pre rast vegetacie sa vegetacné Upravy zrealizuju v ostrovéeku, v ktorom
bude urobené zahumusovanie kvalithou zeminou v hribke vrstvy minimalne 30 cm — navazka
humoznej zeminy. Nie je vhodné aby podklad bol silne frakcionizovany — velké kamene a hruby
stavebny odpad, vhodnejSie je aby boli vybudované z drobnejSich frakcii a s Ciastocne zemitou
Struktarou. Frakcie va éSich rozmerov nebudd pouZité v hrubke vrstvy 50 cm. Uvedené je
su€ast'ou €asti stavby 101-00 a 103-00, kde je rieSen& vystavb a telesa cesty 1/64 a okruznej
krizovatky, t.z. aj zahumusovanie.

Pred zacatim vysadbovych prac sa plocha ostrov€eka vyrovna kultivatorovanim - rozbitie hrad,
hrabanim - vyhrabl sa kamene a zvySky bylin. V pripade, Ze plocha je zaburinena, vykona sa
chemicky postrek neselektivnym herbicidom. Po ukon&eni ochrannej lehoty sa odstrani uhynuty
bylinny porast a odvezie sa na skladku dodavatela. AZ na takto upravenej a bezburinnej ploche sa
zacne s vysadbou krov.

Jamky pre vysadbu drevin budd kopané o objeme 0,05 m® a vo vzdialenostiach 0,7 m od seba
(trojspon). Dreviny vysadzat az priblizne 0,5 m od okraja ostrovéeka.

Pri vysadbe sa k zemine uréenej na zasyp jamky prida zahradnicka zemina na vylepSenie
(zmieSat s pévodnou vykopanou zeminou z jamky), v davke pre krik 5 | z dévodu zhorSenych
pddnych podmienok a CastejSieho vyskytu suchych obdobi.

Z dovodu malého obsahu humusovitych latok je nutné pouZzit hnojenie raSelinovym substratom
vrecovanym (1 bal = 80 | = 35 kg), do jamky v mnoZstve pre krik 3 I. Sa¢asne pri vysadbe je
potrebné rastliny prihnojit’ tabletovanym zasobnym anorganickym hnojivom - hmotnost tablety 10
g, v mnozZstve pre krik 1 tableta na rastlinu. Tabletu uloZit mimo priamy dotyk s korefimi, aby
nedoslo k ich popaleniu a pripadnému Uhynu dreviny.

Pri vysadbe sa na zlep3enie vlahovej rovnovahy prida do zeminy pédny kondicionér v davke pre
kry 20 g/rastlina— plati to pre v3etky dreviny vysadzané v Casti stavby 033-00.

Aby bola vyuzita dazdova voda a nedochadzalo k jej odtekaniu do okolia, je po vysadbe potrebné
urobit' dostatoCne velkl zalievkovd misu. Sadenice listnatych krov pri vysadbe mierne ponorit pod
aroven terénu (rozvetvenie konarov musi byt prisypané).

MulCovanie vysadenych drevin pozostava z dvoch c&asti, najskdr sa rozprestrie na ploche
ostrovéeka mulovacia plachta z netkanej ploSnej textilie prirodnych materialov o hribke 3 az 5
mm, potom sa plocha plachty zasype vymyvanym rieénym Strkom frakcie 16/32 mm v hribke
vrstvy 8 cm.

Nadzemnu &ast drevin vo vegetacnych Upravach zostrihnat v predjari, aby nedoslo k hamrznutiu
dreva cez nezacelené rany.

Jednotlivé dreviny budld vysadzané v ostrovéeku v skupinach tak, aby vytvarali farebné obrazce.
Po ukongeni vysadieb riadne preliat pddny profil.

Pri vysadbe je potrebné dodrziavat bezpecnostné vzdialenosti od podzemnych vedeni
inZinierskych sieti, ktoré sa budu nachadzat v trase cesty 1/64. Tieto plochy musia zostat bez




Dokumentacia na stavebné povolenie _

Dial'nicny privadzac Lietavska Liucka - Zilina

033-00 Vegetacné upravy pre okruzZni krizovatku na ceste I/64
a vetvu do obce Poribka

vysadby krov podla pokynov spravcov sieti. Podzemné siete musia mat ochranny pas bez
vysadieb.

Pred zaCatim vysadby zabezpeci obstaravatel stavby vytyCenie uvedenych sieti, aby nedoslo k ich
poskodeniu.

Realizator ¢asti stavby 033-00 pred za ¢éatim vysadbovych prac si musi taktiez osobne
preveri t’ vedenia inZinierskych sieti v koordina  €nej situacii stavby privadza ¢€a.

Pred zahajenim prac dodavatel krajinarskych Gprav prizve zéstupcu NDS, a.s., Bratislava —
oddelenie prevadzky 40101 a projektanta. Na rokovani budu prerokované pripadné zmeny
technol6gii vysadieb drevin, zmeny v druhovej a velkostnej skladbe drevin v sivislosti od
stanovistnych podmienok.

V3etky zmeny ¢€i uZ sa jedna o sortiment drevin alebo technolégii musi mat dodavate I
vegeta énych Uprav odsuhlasené vopred pisomne projektantom.

4. OSETROVANIE VEGETACNYCH UPRAV.

OSetrovanie vysadenych drevin a zaloZenych tr  avnikov za €ne po ukon €eni vegeta €nych
Uprav a po ukon ¢&eni preberacieho konania (konanie musi by t' zrealizované vo vegeta énom
obdobi). AZ po prebrati vysadieb prevaddzkovate Fom (spravcom) a odstraneni pripadnych
vad zhotovite Fom bude nasledova t’ nasledné oSetrovanie v dobe trvania 3 rokov.

OSetrovanie vysadenych drevin a zaloZené travniky v ykonava do preberacieho konania
zhotovite I vegeta énych Gprav.

V projektovej dokumentacii je navrhnuté néasledné oSetrovanie vysadenych drevin v dizke
trvania 3 roky po vysadbe, ktoré bude vykonava t' zhotovite I stavby prostrednictvom svojho
podzhotovitela vegetacnych Uprav nakolko on priamo ruci za ujatelnost a riadny rozvoj vegetacie
podas celej dizky trvania zaruénej lehoty. Je to z toho dévodu, nakolko aZ po najmenej dvoch
rokoch budu dreviny dokazatelne zakorenené a schopné preZitia v zhorSenych podmienkach na
svahoch cestného telesa. To isté plati aj pre travnikové porasty, ktoré budd zakladané pozdiz
stavebnych objektov.

OSetrovanie bude pozostavat z odborného oSetrenia vysadenych drevin v skupinach. OSetrenie
bude nasledovat po ukonéeni vysadieb a pozostava z odburinenia celej plochy stredového
ostrovéeka, potom zastrihnutie uschnutych, omrznutych konarikov krov alebo inak poSkodenych,
vychovny rez vysadenych drevin a pripadny postrek proti Skodcom a hubam. Sucastou
oSetrovania bude aj napravenie mulCovacich materialov pri ich pripadnom posune.

OSetrovanie travnikov na svahoch cesty 1/64 bude pozostavat z kosenia 3x ro€ne, celkovo 6x za
dva roky - je sucastou stavebného objektu 101-00 a 103-00.

Zalievka vysadenych drevin sa bude vykonavat pod mulovaciu plachtu vo vegetacnom
obdobi ato v dase jarnych aletnych suchych obdobiach v mnoZstvach pre krik 5 l/rastlinu,
nasledovne :

- 1 rok 6x
- 2 rok 5x
- 3rok 2x

V pripade thynu drevin je ich potrebné v ramci zaru¢nej doby vymenit’ (dosadit’ nové jedince),
nakolko po ukonc&eni 3-roéného o3etrovania bude vykonana kontrola poc¢tov drevin (ujatefnosti).
Pri preberacom konani po ukoneni oSetrovania bude urCeny uUhyn drevin - povoleny Cdize
tolerovany uhyn je uvedeny v TP 04/2010 (kapitola 5.2.3).
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5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI.

PocCas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajace sa ochrany zdravia pri préaci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit a za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpec&nostnych predpisov treba dodrziavat' vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najmé& Nariadenie viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a VyhlaSku Slovenského Uradu bezpecnosti prace a Slovenského
banského dradu &. 374/1990 Z. z. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

Dalej je nutné dodrZiavat nasledovné zékony a nariadenia :

Z&kon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zakon 309/2007 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon 124/2006
Z.z.)

Zakon 125/2006 Z.z. o indpekcii prace (dopifa sa zakonom 462/2007 Z. z. o organizacii
pracovného ¢asu v doprave)

Zakon 132/2010 Z.z., ktorym sa dopifa z&kon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia

Nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri ruénej manipulacii s bremenami.

Nariadenie vidady SR ¢€. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko.

Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych pozZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov.

6. VYKAZ PRAC A MATERIALOV.

VSeobecné zasady pre ve [kosti rastlinného materialu :

- kry 3 — 5 kusov zdre vnatelych vyhonov, vySka 40/60 cm, kontajner
Merna jednotka kg/merna jednotka tony

- kry 3 200 ks 4,0 12,8

- tabletované hnojivo 3 200 ks 0,01 0,032

- zahradnicka zemina 16,0 m* 1,4 22,4

- raSelinovy substrat, vrecovany 120 ks 80 1=35kg 4,2

- mul€ovacia plachta + 5% na prekrytie 1648 m?

- vymyvany Strk frakcia 16/32 mm 205,5m°

- pédny kondicionér 64,0 kg 0,064

Vysadba kry - rovina az svah do 1:5 3 200 ks

Chemicky postrek 1569 m

Viyhrabanie plochy - 2x 3138 m?




Dokumentacia na stavebné povolenie _

Dial'nicny privadzac Lietavska Liucka - Zilina

033-00 Vegetacné upravy pre okruzZni krizovatku na ceste I/64
a vetvu do obce Poribka

Kultivatorovanie plochy 1569 m*

OSetrenie 3 roky — kry 19 200 ks
3 200 ks x 2 x 3 roky

Zalievka 3 roky - kry 208 m®
3200 ks x51x13=208 000 |

7. TECHNOLOGICKY POSTUP ZAKLADANIA TRAVNIKA
HYDROOSEVOM NA PODORNICNEJ VRSTVE.

ZaloZenie travnikov hydroosevom nie je zahrnuty v Casti stavby 033-00 Vegeta €né Upravy
pre okruznu krizovatku na ceste 1/64 a vetvu do obc e Porubka. Bude sa robi t' v €asti stavby
101-00 Okruzna krizovatka na ceste 1/64 a 103-00 Kr izovatkova vetva do obce Porubka.

Pred realizaciou hydroosevu je potrebné zabezpedit rozbor pddy - zhotovitel, ktora je navdzana na
svahy (pH, Ziviny, rezidua chemickych latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat
projektanta a zastupcu obstaravatela stavby, aby mohol pripadne upravit technoldgiu zakladania
travnikov.
Travna zmes, ktora je urCend pre zatravnenie svahov bude vopred odsuhlasena investorom
stavby, ktory poZaduje pred zacatim prac predlozit certifikat o percentualnom zloZzeni druhov
(druhova a odrodové pravost), o kvalite, percentach kliivosti, Cistote semien, vlhkosti a primesi
cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prisludny UKSUP. Travnu zmes je potrebné
najmenej 6 tyzdniov pred vysevom dat na rozbor UKSUP-u, vzorku travnej zmesi k vypracovaniu
posudku si odoberie zamestnanec prisludného UKSUP-u. Vzorku osiva o hmotnosti 0,5 kg
odovzda realizator kvoli dodatocnej kontrole do depozitu obstaravatelovi stavby a 1 kg dorucit na
Usek prevadzky obstaravatela na manualne vysiatie.
Zakladanie travnikov bude na zahumusovanych plochach svahov (hrubka 15 cm) a pred
zatravnenim musi byt povrch zhutneny. Hydroosev sa robi v agrotechnickom termine na jemne
nakypreny a bezburinny povrch pody. Pred zatrdvnenim musi byt povrch rovny a bez kamerov,
ktoré je potrebné vyhrabat a odviezt na skladku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu
zaloZenia travnika hydroosevom je v mesiacoch april - maj a august - september.
V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch vysev je nevhodny, pretoZze semeno po vykli¢eni
slabo zakoreni, rastliny vymrznd a nevykli¢ené semeno vyplavi voda (svahovité terény). Pri
neskorom vysievani travneho semena (niZSie teploty - jesen) mdze dojst i k tomu, Ze druhy ktoré
klicia prvé (méatonoh) vytlacia ciefové druhy.
Kosenie urobit’ po narasteni travy do vySky 10 - 15 cm s ndslednym vyhrabanim pokosenej hmoty.
Hydroosev na podorni¢nej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujucich po sebe :

- prvy néstrek - ¢ast vody, navihcenie pédy pred osevom

- druhy nastrek - umelé hnojiva s ¢astou vody, travne semeno

- treti nastrek - sukovina ihlicnata s ¢astou vody

- Stvrty nastrek - antier6za s vodou

Na hydroosev pouzivat stroje, ktoré su na tento ucel Specialne vyvinuté — napr. FIN, HYDRO-
SEEDER a iné.

Specifikacia materialov na zaloZenie travnika na podorniénej vrstve (na 1 m?) :

- voda 6,99 |

- antier6za 2 dkg

- liadok amonnovépenaty 24,5 perc.
NP PYT 1 dkg
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- Cererit Z (NPK) 3 dkg
- sukovina ihli€nata odvodnena

(bunigina) 50 dkg
- trAvna zmes 3 dkg

Travna zmes pre hydroosev :

30% Festuca rubra commutata
30% Festuca ovina

20% Festuca rubra rubra
10% Poa pratensis

10% Lolium perenne

Odrody navrhovanych druhov trav je potrebné vybrat z listiny povolenych odréd pre rok vysevu
UKSUP-om a pred vysevom odsthlasit s obstaravatelom stavby — Narodna dialni¢na spolo¢nost,
a.s., Bratislava, oddelenie prevadzky 40101. Je to z toho dévodu nakolko sa listina povolenych
odréd kazdoro¢ne meni a schvaluje aje potrebné vybrat aktualne odrody navrhnutej travnej
zmesi.

V pripade, Ze plocha uréena na zakladanie travnikov je zaburinend pyrom a inymi agresivnymi
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobit postrek neselektivnym herbicidom
Roundup v davke 4 I/ha. Riedenie chemického pripravku sa uréuje po obhliadke terénu a podla
intenzity zaburinenia. Najlepsi termin postreku je v jarnych mesiacoch pri teplotach okolo 15° C a
ked su rastliny v Stadiu s pravymi listami. Rastliny nesmua byt vysemenené. Po uplynuti ochrannej
lehoty 2 - 3 tyZzdne sa zni€eny porast odstrani a pristdpi sa k vysevu travy. Postrek je potrebné
odsuhlasit so zastupcom obstaravatela stavby.

Pri pracach je dodavatel hydroosevu povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku
priklada zoznam Specifikacii, certifikaty kvality a chemické rozbory pod.

Po odovzdani zatrdvnenych ploch je potrebné travniky kosit a pokosené zvysky trav vyhrabavat.
Pocet koseni vo vegetacnom obdobi bude 3x ro¢ne.




