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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Diaľničný privádza č Lietavská Lú čka - Žilina  
Názov časti stavby:  033-00 Vegetačné úpravy pre okružnú križovatku na 

ceste I/64 a vetvu do obce Porúbka 
Miesto stavby:  Žilinský kraj 

okres Žilina 
Katastrálne územie:    Porúbka 
Druh stavby:  novostavba 

 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
  Mlynské Nivy 45, 
  821 09 Bratislava 

Zakladateľ:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 
Bratislava 

1.3 Zhotovite ľ dokumentácie 

Názov:  GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo:  Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO:  31 422 969 

Projektant objektu 
Názov:  ateliér Zvědělík spol. s r.o. 
Sídlo:  Na Zongorke 7291/14 

911 01 Trenčín 
IČO:   47 445 840 

Zodpovedný projektant:  Ing. Juraj Zvědělík 

Stupeň projektovej dokumentácie:  Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

1.4 Uvažovaný správca objektu 

Meno a sídlo: : Slovenská správa ciest, a.s.,  
    IVSC Žilina 
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2. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

      Projektová dokumentácia rieši návrh vegetačných úprav v stredovom ostrovčeku okružnej 
križovatky cesty I/64, ktorá sa bude budovať  súčasne s výstavbou diaľničného privádzača v úseku 
Lietavská Lúčka - Žilina. V projektovej dokumentácii je navrhnutá výsadba stredového ostrovčeka 
okružnej križovatky, ostatné plochy cesty I/64 a vetvy do obce Porúbka budú zatrávnené.  
Výsadbou krov pozdĺž cesty I/64 sa čiastočne nahradí odstránená vegetácia z dôvodu výstavby a 
zmierni sa vplyv automobilovej premávky  na okolitú krajinu. 
 
Sprievodná zeleň diaľnice bude mať nasledovné funkcie : 
 
- začlenenie technického diela do krajiny. 
- znížená náročnosť na údržbu. 
- protiemisná a protiprachová bariéra. 
- vytvorenie zelenej línie v krajine. 
 
Aby boli uvedené body čo najskôr funkčné, je nutné urobiť vegetačné úpravy bezprostredne po 
ukončení výstavby technickej časti, prípadne počas jej výstavby, ale v zodpovedajúcom 
agrotechnickom termíne. Skorou výsadbou na nových plochách ihneď po ukončení výstavby sa 
zamedzí osídleniu upravovaných plôch inváznymi druhmi bylín. 
V prípade ak budú zistené akékoľvek zmeny pri výstavbe, napr. nedostatok zeminy na 
zahumusovanie svahov, zistené zhoršené pôdne podmienky pri chemickom rozbore zemín, zmeny 
vo výstavbe oproti PD a pod., ktoré nemohli byť známe pri vypracovávaní projektovej 
dokumentácie, je potrebné bezodkladne informovať projektanta objektu vegetačných úprav. Po 
zhodnotení nových skutočností bude následne navrhnutá nová alebo upravená technológia 
výsadby drevín a zakladania trávnikov. 
Svahy ciest budú vopred zahumusované minimálne 15 cm hrubou vrstvou zeminy. 

3. VEGETAČNÉ ÚPRAVY 

       Na základe posúdenia pôdnych, klimatických podmienok stanovišťa a dendrologického 
prieskumu boli navrhnuté nenáročné druhy drevín. Za určitých podmienok - dodržanie technológie 
výsadby sú schopné vytvoriť dostatočnú hmotu zelene. V stredovom ostrovčeku budú vysadené 
len kry, ktoré dorastajú približne do výšky 0,5 m. 
Podľa fytogeografického členenia územia Slovenskej republiky patrí predmetné územie do oblasti 
západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), do obvodu flóry centrálnych Karpát 
(Eucarpaticum), okresu Fatra, podokresu Malá Fatra (Lúčanská). 
 
Výber druhov drevín, ktoré budú použité vo vegetačných úpravách: 
 
Juniperus communis Depressa (borievka) 
Juniperus horizontalis cv. (borievka) - kultivary Wiltonii, Andorra Compact a pod. 
Ligustrum vulgare Lodensee (zob vtáčí) 
Lonicera pileata (zemolez kapucňovitý) 
Spiraea cinerea Graciosa (tavoľník) 
Spiraea japonica cv. (tavoľník) - rôzne kultivary ako A.Waterer, Shirobana, Gold Princess a pod. 
Swida stolonifera Kelsey (svíb výbežkatý) 
 
Viburnum opulus Nanum (kalina obyčajná) 
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      Výsadba drevín bude zrealizovaná v stredovom ostrovčeku okružnej križovatky na ceste I/64.  
 
      Územie, na ktorom sa budú výsadby realizovať je síce klasifikované ako vlhšie, ale nakoľko sú 
pôdne podmienky zmenené je nutné, okrem technológie výsadby dôsledne dodržať i 
agrotechnický termín výsadieb. Aby boli využité dve obdobia zrážok počas roka - jeseň a jar, 
projektant odporúča výsadby v maximálnej miere zrealizovať v jesennom období, v termíne od 
polovice septembra do novembra (do nástupu mrazovej periódy). V prípade nutnosti je možné 
časť realizácie vegetačných úprav presunúť i do jarných mesiacov - marec až začiatok apríla, ale 
v tomto prípade je nutné použiť výhradne kontajnerované sadenice a zabezpečiť pravidelné 
zalievanie v období jarného a letného sucha.  
Výsadby sa budú realizovať po navezení a vyrovnaní zeminy v stredovom ostrovčeku okružnej 
križovatky, všetky ostané plochy križovatky a cesty I/64 budú zatrávnené hydroosevom. To 
znamená, že trávnik sa v ostrovčeku nebude zakladať, bude sa robiť len výsadba krov.   
Na zlepšenie podmienok pre rast vegetácie sa vegetačné úpravy zrealizujú v ostrovčeku, v ktorom 
bude urobené zahumusovanie kvalitnou zeminou v hrúbke vrstvy minimálne 30 cm – navážka 
humóznej zeminy. Nie je vhodné aby podklad bol silne frakcionizovaný – veľké kamene a hrubý 
stavebný odpad, vhodnejšie je aby boli vybudované z drobnejších frakcií a s čiastočne zemitou 
štruktúrou. Frakcie vä čších rozmerov nebudú použité v hrúbke vrstvy 50 cm.  Uvedené je 
súčasťou časti stavby 101-00 a 103-00, kde je riešená výstavb a telesa cesty I/64 a okružnej 
križovatky, t.z. aj zahumusovanie.  

      Pred začatím výsadbových prác sa plocha ostrovčeka vyrovná kultivátorovaním - rozbitie hrúd, 
hrabaním - vyhrabú sa kamene a zvyšky bylín. V prípade, že plocha je zaburinená, vykoná sa 
chemický postrek neselektívnym herbicídom. Po ukončení ochrannej lehoty sa odstráni uhynutý 
bylinný porast a odvezie sa na skládku dodávateľa. Až na takto upravenej a bezburinnej ploche sa 
začne s výsadbou krov. 
      Jamky pre výsadbu drevín budú kopané o objeme 0,05 m3 a vo vzdialenostiach 0,7 m od seba 
(trojspon). Dreviny vysádzať až približne 0,5 m od okraja ostrovčeka.  
      Pri výsadbe sa k zemine určenej na zásyp jamky pridá záhradnícka zemina na vylepšenie 
(zmiešať s pôvodnou vykopanou zeminou z jamky), v dávke pre krík 5 l z dôvodu zhoršených 
pôdnych podmienok a častejšieho výskytu suchých období.  
Z dôvodu malého obsahu humusovitých látok je nutné použiť hnojenie rašelinovým substrátom 
vrecovaným (1 bal = 80 l = 35 kg), do jamky v množstve pre krík 3 l. Súčasne pri výsadbe je 
potrebné rastliny prihnojiť tabletovaným zásobným anorganickým hnojivom - hmotnosť tablety 10 
g, v množstve pre krík 1 tableta na rastlinu. Tabletu uložiť mimo priamy dotyk s koreňmi, aby 
nedošlo k ich popáleniu a prípadnému úhynu dreviny. 
Pri výsadbe sa na zlepšenie vlahovej rovnováhy pridá do zeminy pôdny kondicionér v dávke pre 
kry 20 g/rastlina– platí to pre všetky dreviny vysádzané v časti stavby 033-00. 
Aby bola využitá dažďová voda a nedochádzalo k jej odtekaniu do okolia, je po výsadbe potrebné 
urobiť dostatočne veľkú zálievkovú misu. Sadenice listnatých krov pri výsadbe mierne ponoriť pod 
úroveň terénu (rozvetvenie konárov musí byť prisypané). 
Mulčovanie vysadených drevín pozostáva z dvoch častí, najskôr sa rozprestrie na ploche 
ostrovčeka mulčovacia plachta z netkanej plošnej textílie prírodných materiálov o hrúbke 3 až 5 
mm, potom sa plocha plachty zasype vymývaným riečnym štrkom frakcie 16/32 mm v hrúbke 
vrstvy 8 cm.  
Nadzemnú časť drevín vo vegetačných úpravách zostrihnúť v predjarí, aby nedošlo k namrznutiu 
dreva cez nezacelené rany.  
Jednotlivé dreviny budú vysádzané v ostrovčeku v skupinách tak, aby vytvárali farebné obrazce. 
Po ukončení výsadieb riadne preliať pôdny profil. 
Pri výsadbe je potrebné dodržiavať bezpečnostné vzdialenosti od podzemných vedení 
inžinierskych sietí, ktoré sa budú nachádzať v trase cesty I/64. Tieto plochy musia zostať bez 
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výsadby krov podľa pokynov správcov sietí. Podzemné siete musia mať ochranný pás bez 
výsadieb. 
Pred začatím výsadby zabezpečí obstarávateľ stavby vytýčenie uvedených sietí, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
Realizátor časti stavby 033-00 pred za čatím výsadbových prác si musí taktiež osobne 
preveri ť vedenia inžinierskych sietí v koordina čnej situácii stavby privádza ča. 
Pred zahájením prác dodávateľ krajinárskych úprav prizve zástupcu NDS, a.s., Bratislava – 
oddelenie prevádzky 40101 a projektanta. Na rokovaní budú prerokované prípadné zmeny 
technológií výsadieb drevín, zmeny v druhovej a veľkostnej skladbe drevín v súvislosti od 
stanovištných podmienok. 
Všetky zmeny či už sa jedná o sortiment drevín alebo technológií musí ma ť dodávate ľ 
vegetačných úprav odsúhlasené vopred písomne projektantom.  

4. OŠETROVANIE VEGETAČNÝCH ÚPRAV. 

      Ošetrovanie vysadených drevín a založených tr ávnikov za čne po ukon čení vegeta čných 
úprav a po ukon čení preberacieho konania (konanie musí by ť zrealizované vo vegeta čnom 
období). Až po prebratí výsadieb prevádzkovate ľom (správcom) a odstránení prípadných 
vád zhotovite ľom bude nasledova ť následné ošetrovanie v dobe trvania 3 rokov.  
Ošetrovanie vysadených drevín a založené trávniky v ykonáva do preberacieho konania 
zhotovite ľ vegetačných úprav. 
 
      V projektovej dokumentácii je navrhnuté následné ošetrovanie vysadených drevín  v dĺžke 
trvania 3 roky po výsadbe, ktoré bude vykonáva ť zhotovite ľ stavby  prostredníctvom svojho 
podzhotoviteľa vegetačných úprav nakoľko on priamo ručí za ujateľnosť a riadny rozvoj vegetácie 
počas celej dĺžky trvania záručnej lehoty. Je to z toho dôvodu, nakoľko až po najmenej dvoch 
rokoch budú dreviny dokázateľne zakorenené a schopné prežitia v zhoršených podmienkach na 
svahoch cestného telesa. To isté platí aj pre trávnikové porasty, ktoré budú zakladané pozdĺž 
stavebných objektov. 
Ošetrovanie bude pozostávať z odborného ošetrenia vysadených drevín v skupinách. Ošetrenie 
bude nasledovať po ukončení výsadieb a pozostáva z odburinenia celej plochy stredového 
ostrovčeka, potom zastrihnutie uschnutých, omrznutých konárikov krov alebo inak poškodených, 
výchovný rez vysadených drevín a prípadný postrek proti škodcom a hubám. Súčasťou 
ošetrovania bude aj napravenie mulčovacích materiálov pri ich prípadnom posune.  
Ošetrovanie trávnikov na svahoch cesty I/64 bude pozostávať z kosenia 3x ročne, celkovo 6x za 
dva roky - je súčasťou stavebného objektu 101-00 a 103-00.  
 
      Zálievka vysadených drevín sa bude vykonávať pod mulčovaciu plachtu vo vegetačnom 
období a to v čase jarných a letných suchých obdobiach v množstvách pre krík 5 l/rastlinu, 
nasledovne : 
-  1 rok 6x 
-  2 rok 5x 
-  3 rok 2x 
 
      V prípade úhynu drevín je ich potrebné v rámci záručnej doby vymeniť (dosadiť nové jedince), 
nakoľko po ukončení 3-ročného ošetrovania bude vykonaná kontrola počtov drevín (ujateľnosti). 
Pri preberacom konaní po ukončení ošetrovania bude určený úhyn drevín - povolený čiže 
tolerovaný úhyn je uvedený v TP 04/2010 (kapitola 5.2.3). 
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5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI. 

      Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko  a  Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského 
banského úradu č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a  technických zariadení pri stavebných 
prácach.  

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 
Zákon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti 
Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 124/2006 
Z.z.) 
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom 462/2007 Z. z. o organizácií 
pracovného času v doprave) 
Zákon 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia  
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri ručnej manipulácií s bremenami. 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
požiadavkách na pracovisko. 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov. 

6. VÝKAZ PRÁC A MATERIÁLOV. 

Všeobecné zásady pre ve ľkosti rastlinného materiálu : 
 
- kry                              3 – 5 kusov zdre vnatelých výhonov, výška 40/60 cm, kontajner 
 
  Merná jednotka kg/merná jednotka           tony 
 
- kry        3 200 ks 4,0                   12,8 
 
- tabletované hnojivo        3 200 ks 0,01                   0,032 
- záhradnícka zemina          16,0 m3 1,4  22,4 
- rašelinový substrát, vrecovaný                             120 ks               80 l = 35 kg 4,2 
- mulčovacia plachta + 5% na prekrytie         1 648 m2 
- vymývaný štrk frakcia 16/32 mm       205,5 m3 
- pôdny kondicionér          64,0 kg   0,064 
 
 
 
Výsadba kry - rovina až svah do 1:5                   3 200 ks 
Chemický postrek                                                1 569 m2 
Vyhrabanie plochy - 2x                                        3 138 m2 
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Kultivátorovanie plochy                                        1 569 m2 
 
Ošetrenie 3 roky – kry                  19 200 ks 
3 200 ks x 2 x 3 roky 
 
Zálievka 3 roky - kry                      208  m3 
3 200 ks x 5 l x 13= 208 000  l 

7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZAKLADANIA TRÁVNIKA 
HYDROOSEVOM NA PODORNIČNEJ VRSTVE. 

Založenie trávnikov hydroosevom nie je zahrnutý v časti stavby 033-00 Vegeta čné úpravy 
pre okružnú križovatku na ceste I/64 a vetvu do obc e Porúbka. Bude sa robi ť v časti stavby 
101-00 Okružná križovatka na ceste I/64 a 103-00 Kr ižovatková vetva do obce Porúbka. 

Pred realizáciou hydroosevu je potrebné zabezpečiť rozbor pôdy - zhotoviteľ, ktorá je navážaná na 
svahy (pH, živiny, rezíduá chemických látok). O chemickom rozbore je potrebné informovať 
projektanta a zástupcu obstarávateľa stavby, aby mohol prípadne upraviť technológiu zakladania 
trávnikov. 
Trávna zmes, ktorá je určená pre zatrávnenie svahov bude vopred odsúhlasená investorom 
stavby, ktorý požaduje pred začatím prác predložiť certifikát o percentuálnom zložení druhov 
(druhová a odrodová pravosť), o kvalite, percentách klíčivosti, čistote semien, vlhkosti a prímesi 
cudzích druhov, tzv. posudok osiva, ktorý vystavuje príslušný ÚKSUP. Trávnu zmes je potrebné 
najmenej 6 týždňov pred výsevom dať na rozbor ÚKSUP-u, vzorku trávnej zmesi k vypracovaniu 
posudku si odoberie zamestnanec príslušného ÚKSUP-u. Vzorku osiva o hmotnosti 0,5 kg 
odovzdá realizátor kvôli dodatočnej kontrole do depozitu obstarávateľovi stavby a 1 kg doručiť na 
úsek prevádzky obstarávateľa na manuálne vysiatie.  
Zakladanie trávnikov bude na zahumusovaných plochách svahov (hrúbka 15 cm) a pred 
zatrávnením musí byť povrch zhutnený. Hydroosev sa robí v agrotechnickom termíne na jemne 
nakyprený a bezburinný povrch pôdy. Pred zatrávnením musí byť povrch rovný a bez kameňov, 
ktoré je potrebné vyhrabať a odviezť na skládku zhotoviteľa. Agrotechnický termín pre realizáciu 
založenia trávnika hydroosevom je v mesiacoch apríl - máj a august - september. 
V neskorých jesenných a zimných mesiacoch výsev je nevhodný, pretože semeno po vyklíčení 
slabo zakorení, rastliny vymrznú a nevyklíčené semeno vyplaví voda (svahovité terény). Pri 
neskorom vysievaní trávneho semena (nižšie teploty - jeseň) môže dôjsť i k tomu, že druhy ktoré 
klíčia prvé (mätonoh) vytlačia cieľové druhy.  
Kosenie urobiť po narastení trávy do výšky 10 - 15 cm s následným vyhrabaním pokosenej hmoty. 
Hydroosev na podorničnej vrstve sa vykonáva v štyroch nástrekoch nasledujúcich po sebe : 
 - prvý nástrek - časť vody, navlhčenie pôdy pred osevom 
 - druhý nástrek - umelé hnojivá s časťou vody, trávne semeno 
 - tretí nástrek - sukovina ihličnatá s časťou vody 
 - štvrtý nástrek - antieróza s vodou 
 
Na hydroosev používať stroje, ktoré sú na tento účel špeciálne vyvinuté – napr. FIN, HYDRO-
SEEDER a iné.  
 
Špecifikácia materiálov na založenie trávnika na podorničnej vrstve ( na 1 m2) : 
  - voda       6,99 l 
 - antieróza            2 dkg 
 - liadok amónnovápenatý                24,5 perc. 
    NP PYT            1 dkg 
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 - Cererit Z (NPK)           3 dkg 
 - sukovina ihličnatá odvodnená 
       (buničina)                               50 dkg 
 - trávna zmes           3 dkg 
 
Trávna zmes pre hydroosev : 
 
30%  Festuca rubra commutata 
30%  Festuca ovina 
20%  Festuca rubra rubra 
10%  Poa pratensis 
10%  Lolium perenne 
 
Odrody navrhovaných druhov tráv je potrebné vybrať z listiny povolených odrôd pre rok výsevu 
ÚKSUP-om a pred výsevom odsúhlasiť s obstarávateľom stavby – Národná diaľničná spoločnosť, 
a.s., Bratislava, oddelenie prevádzky 40101. Je to z toho dôvodu nakoľko sa listina povolených 
odrôd každoročne mení a schvaľuje a je potrebné vybrať aktuálne odrody navrhnutej trávnej 
zmesi. 
V prípade, že plocha určená na zakladanie trávnikov je zaburinená pýrom a inými agresívnymi 
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobiť postrek neselektívnym herbicídom 
Roundup v dávke 4 l/ha. Riedenie chemického prípravku sa určuje po obhliadke terénu a podľa 
intenzity zaburinenia. Najlepší termín postreku je v jarných mesiacoch pri teplotách okolo 15o C a 
keď sú rastliny v štádiu s pravými listami. Rastliny nesmú byť vysemenené. Po uplynutí ochrannej 
lehoty 2 - 3 týždne sa zničený porast odstráni a pristúpi sa k výsevu trávy. Postrek je potrebné 
odsúhlasiť so zástupcom obstarávateľa stavby. 
Pri prácach je dodávateľ hydroosevu povinný viesť stavebný denník. K stavebnému denníku 
prikladá zoznam špecifikácií, certifikáty kvality a chemické rozbory pôd.  
Po odovzdaní zatrávnených plôch je potrebné trávniky kosiť a pokosené zvyšky tráv vyhrabávať. 
Počet kosení vo vegetačnom období bude 3x ročne. 
 
 

 

 

 

 

 


