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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 

Názov časti stavby:  102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 

Miesto stavby:  Žilinský kraj 
okres Žilina 

Katastrálne územie:   Porúbka, Turie, Lietavská Lúčka, Bytčica, Žilina 

Druh stavby:  novostavba 

 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
  Mlynské Nivy 45, 
  821 09 Bratislava 

Zakladateľ:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 
Bratislava 

1.3 Zhotoviteľ dokumentácie 

Názov:  GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo:  Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO:  31 422 969 

Projektant objektu 
Názov:  GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo:  Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 

Zodpovedný projektant:  Ing. Ján Mochorovský 

Stupeň projektovej dokumentácie:  Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

1.4 Uvažovaný správca objektu 

Meno a sídlo: : Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
  Mlynské Nivy 45, 
  821 09 Bratislava 
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2. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Cieľom stavby je napojenie cesty I/64 pri obci Porúbka na diaľnicu D1 a zároveň prepojenie 
diaľnice D1 na cestnú sieť v oblasti  Žilina -juh. Taktiež bude jeho prostredníctvom napojené 
stredisko pre správu a údržbu diaľnic (SSÚD) Žilina na diaľnicu. 

Vzhľadom na charakter územia a zástavby, dopravno-technického stavu komunikácie I/64 a 
dopravných potrieb, vyplývajúcich z umiestenia diaľnice D1 v predmetnom území, zabezpečí 
predmetná stavba nasledovné dopravné potreby : 

 prepojenie diaľničnej križovatky Lietavská Lúčka so štátnou cestou I/64 Žilina - Rajec v 
mimoúrovňovej križovatke Solinky na rozhraní katastrálneho územia Bytčica a Žilina ako 
diaľničný privádzač (diaľničná prípojka v zmysle Smernice MDPT). 

  napojenie cesty I/64 Rajec - Lietavská Lúčka na diaľnicu D1 v diaľničnej križovatke Lietavská 
Lúčka v intenciách štúdie I/64 Rajecká Lesná -Žilina (ako preložka pozemnej komunikácie v 
zmysle Smernice MDPT)- viď stavebný obj.101-00 Preložka cesty I/64; 

Účelom a cieľom stavby je postupne dobudovať napojenie diaľničného ťahu D1 na križujúce 
cesty I. triedy, skvalitniť podmienky pre vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň 
bezpečnosť cestnej premávky v tejto oblasti. 

2.1 Základné údaje 

Kategória  : C11,5/80, R22,5/80  
Dĺžka trasy  : 3812,423m + 2587,577m   
Smerový oblúk min.  : 325 m 
Výškový oblúk vypuklý min. : 5000 m   
Výškový oblúk vydutý min. : 3000 m   
Pozdĺžny skon min.  : 0,50 % 
Pozdĺžny sklon max.  : 4,50 % 
Dostredný sklon max.  : 6,0 % 
Výsledný sklon max.  : 7,5 % 
Priečny sklon v priamke     : 2,5 % 
  

Šírkové usporiadanie pre kategóriu C11,5/80 v úseku km 0,000 – 3,812423  

Jazdné pruhy   2 x 3,50 m 
Vodiace pruhy   2 x 0,25 m 
Spevnená krajnica   2 x 1,50 m 
Nespevnená krajnica   2 x 0,75 m*POZN. 
Celková šírka v korune      12,0 m*POZN. 
*POZN.: Rozšírenie o 0,75 m pre zvodidlo, a 1,75 m pre protihlukovú stenu. 
 

Šírkové usporiadanie pre kategóriu R22.5/80 v úseku km 4,712423 – 7,300 

Jazdné pruhy     4 x 3,5 m 
Vodiace pruhy     2 x 0,25 m + 2 x 0,5 m 
Spevnená krajnica     2 x 1,5 m 
Nespevnená krajnica         2 x 0,75 m*POZN 
Stredný deliaci pás         3 m  
Celková šírka v korune           23 m*POZN. 
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*POZN.:  rozšírenie o 0,75 m pre zvodidlo a 1,75 m pre protihlukovú stenu. 

2.2 Šírkové usporiadanie 

Z hľadiska šírkového usporiadania je trasa privádzača rozdelená do dvoch úsekov. V úseku od km 
0,000 po km 3,812423 je trasa privádzača riešená ako dvojpruhová, smerovo nerozdelená 
komunikácia kategórie C11,5/80. V spomínanom km 3,812423 sa trasa napája na križovatku Žilina 
Juh, ktorá je súčasťou stavby Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové.  Od km 4,712423 trasa 
riešená ako štvorpruhová smerovo rozdelená komunikácia v kategórii R22,5/80. 

2.3 Priestorové riešenie trasy 

Záujmové územie, ktorým prechádza trasa c.I/64 tvoria rôzne orografické celky s pestrými typmi a 
tvarmi.  

Od začiatku úseku je trasa vedená v miernom násype. Od km 0,325 začne stúpať v sklone do 2% 
na mostný objekt 218-00 v dlžke 480m ktorý premosťuje železničnú trať a cestu III/018 89. Za 
mostným objektom trasa pokračuje v miernom záreze.   

V km cca. 1,550 trasa prechádza ponad poľnú cestu, ktorú premosťuje mostným objektom 219-
00.Od tohto úseku po mostný objekt 201-00 v dĺžke 170m vedie trasa v záreze s max. hĺbkou cca 
7m.  

Za mostným objektom 201-00 dĺžky 182.67m je trasa privádzača po km 2,825 v malom záreze, 
max. 2m. Od km 2,825 po most 202-00 je násyp max. výšky 7,0m. Most 202-00 preklenuje údolie 
až po km 3,300.   

Od km 3,300 po km 3,675 je privádzač opäť vo veľkom záreze max. hĺbky 15m, okrem úseku cca 
60m v km 3,700, kde je v údolí navrhnutý jednopólový most z oceľovej skruže obj.203-00.    

Od km 3,812423 po km 4,712423 je časť križovatky Žilina Juh, ktorá je súčasťou stavby Diaľnica 
D1 Lietavská Lúčka – Višňové. Za týmto úsekom pokračuje trasa privádzača v miernom záreze po 
km 5,100 kde prechádza do násypu max. výšky 9m s umiestnenými dvomi mostnými objektami 
212-00 a 213-00, ktoré sú jednopólové z oceľ. skruže. 

V km 5,675 po km 6,200 je privádzač v záreze a to max. 7,5m. Od km 6,200 po koniec úseku 
sa strieda mierny zárez s miernym násypom. 

3. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCE KOMUNIKÁCIE, PRÍSTUP NA 
POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE 
INŽINIERSKE SIETE 

Na začiatku úseku je komunikácia smerovo a výškovo napojená na existujúcu komunikáciu I/64. 
V mieste napojenia bude vybudovaná okružná križovatka (časť stavby 101-00).  

V staničení od 3,812423 do 4,712423 je trasa privádzača napojená na úsek s križovatkou Žilina 
Juh, ktorá je súčasťou stavby Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové. Z privádzača sú napojené 
smery na Martin aj Považskú Bystricu. 

V km cca 6,800 a 7,200 je trasa privádzača napojená vetvami časti stavby 112-00 Križovatka 
Solinky na sieť miestnych komunikácii v meste Žilina. 

Koniec úseku privádzača je napojený na cestu I/64 v meste Žilina (ul. Rajecká).  
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4. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD  

Odvodnenie vozovky bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky do záchytných 
priekop pozdĺž cestného telesa, spevnených priekopovými tvárnicami. V úsekoch s dažďovou 
kanalizáciou bude voda odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom do vpustov a následne cez 
dažďovú kanalizáciu a odlučovačov ropných látok. Prečistené vody sú zaústené do jestvujúcich 
recipientov. V úsekoch bez dažďovej kanalizácie bude voda z vozovky odvedená po nespevnenej 
krajnici a po svahoch cestného telesa do priekop a následne do recipientu, resp. v cca km 5,730 – 
6,100 je voda z vozovky zachytávaná do uličných vpustov, následne vyvedená do dláždených 
priekop v ktorých sú situované vsakovacie zariadenia.  

Na ostatných cestných komunikáciách sa systém odvodnenia oproti jestvujúcemu stavu nemení.  

Odvodnenie podsypnej vrstvy vozovky je zabezpečené v násypoch vyvedením na svah zemného 
telesa a odtiaľ do priekop, vo výkopoch priamo do priekopy. V miestach výmeny podložia je 
potrebné za účelom odvedenia presiaknutých vôd umiestniť hĺbkovú drenáž.  

5. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 

Na údržbu nebudú kladené zvláštne požiadavky. Po vybudovaní konštrukčných vrstiev vozovky 
bude treba dbať o jej celistvý povrch, prípadné porušenie krytu vzniknuté používaním vozovky je 
potrebné ihneď odstrániť, aby sa predišlo väčším škodám. 

Keďže časť stavby 102-00 súvisí s inými časťami stavby, je nutné ich v rámci výstavby rešpektovať 
a je potrebné výstavbu týchto častí stavby skoordinovať. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať 
existujúcim inžinierskym sieťam. Tie je potrebné pred začiatkom stavebných prác vytýčiť a 
rešpektovať ich vedenie. V prípade potreby je možné po dohode s príslušným správcom 
zrealizovať úpravu alebo preložku inžinierskych sietí podľa príslušných STN a TP. V mieste 
inžinierskych sietí je potrebné výkopy realizovať ručne aby nedošlo k ich porušeniu. 

Po dobudovaní diaľničného privádzača správa objektu prejde do rúk Národnej diaľničnej 
spoločnosti a.s. a údržbu bude vykonávať príslušné stredisko údržby. Údržba bude pozostávať z 
celoročnej kontroly a údržby prevádzkyschopnosti vozoviek, odvodnenie vybavenosti komunikácie 
a údržby vegetačného krytu na svahoch a plochách cestného telesa.  

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA POZEMNEJ 
KOMUNIKÁCIE 

6.1  Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby predpokladáme čiastočné zhoršenie vplyvov na krajinu a obyvateľstvo v dôsledku 
zvýšenej prašnosti, zvýšenej koncentrácii emisií a zanášania vodných tokov splaveninami. 
Zhotoviteľ stavby musí pred realizáciou vypracovať havarijný plán pre výstavbu, v ktorom bude 
riešiť elimináciu vplyvov na životné prostredie počas výstavby. Je potrebné udržiavať výborný 
technický stav vozidiel a stavebných mechanizmov a pravidelnou kontrolou ich technického stavu 
predísť únikom ropných látok do okolia. 

Stavebné dvory, na ktorých budú vozidlá parkovať, musia byť spevnené so zachytávaným 
odvodnením. 
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Taktiež je potrebné dbať na disciplínu pri pohybe vozidiel a mechanizmov po stavenisku 
a nepripustiť manipuláciu s vozidlami mimo staveniska. Pri pohybe vozidiel stavby po verejných 
komunikáciách je potrebné tieto komunikácie neustále udržiavať v čistom, bezprašnom stave a 
vylúčiť vozenie zemín a ostatných materiálov mimo vyhradené a povolené cesty. 

Počas výstavby komunikácie predpokladáme poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva 
v dôsledku zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín od nákladnej staveniskovej 
dopravy. Preto bude potrebné prístupové a staveniskové komunikácie udržiavať v bezprašnom 
stave a používať postrekovacie vozidlá. 

Pred začatím výstavby a tiež počas výstavby zabezpečí zhotoviteľ monitoring zložiek životného 
prostredia.  

Po výstavbe sa životné prostredie zrealizovaním časti stavby nezmení, skôr sa predpokladá jeho 
zlepšenie vybudovaním novej komunikácie. 

Odstraňovanie odpadov z prevádzky na komunikácii 

Pri samostatnej prevádzke cesty, budú vznikať rôzne druhy odpadov, ktoré bude riešiť správca 
v rámci samostatného projektu “Program odpadového hospodárstva”.  

6.2 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Bezpečnostné zariadenia na ceste tvoria cestné zvodidlá, zábradlia, cestné obrubníky, smerové 
stĺpiky, vodiace prúžky, vodorovné a zvislé dopravné značenie (trvalé aj dočasné). Všetky sú 
navrhnuté v súlade s platnými STN a ďalšími predpismi. 

Stavebný objekt nebude mať nepriaznivý vplyv na bezpečnosť premávky počas prevádzky. Počas 
výstavby bude čiastočne obmedzená doprava na súvisiacich existujúcich komunikáciách. 

Počas výstavby budú osadené prenosné dopravné značky. Prenosné dopravné značky musia byť 
kompletné, nepoškodené a ani inak znehodnotené – v prípade potreby ich treba ihneď vymeniť.  

6.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky zariadení 
počas  výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. o všeobecných požiadavkách na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, ďalej Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhláška 374/90 Z.z. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné 
zákony : 

- Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

- Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
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- Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia 

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami 

- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na 
pracovisku. 

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

- Vyhláška SÚBP č.59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení 

Pre stavbu spracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BaOZP.  

6.4 Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 

Agresívne prostredie sa v okolí objektu nenachádza. 

7. POSÚDENIE VÝKONNOSTI CESTY 

Hodnoty dopravného zaťaženia jednotlivých komunikácií sú uvedené v dopravno-inžinierskom 
prieskume, ktorý je súčasťou dokumentácie na stavebné povolenie tejto stavby. 

8. KONŠTRUKCIA VOZOVKY 

Asfaltový koberec mastixový     SMA 11 PMB 65/105-65; 40mm   STN EN 13108-5 
Spojovací postrek z modif. asfaltovej emulzie PS, CB 0,50 kg/m2    STN 73 6129 
Asfaltový betón pre ložnú vrstvu – modif. ACL 22-I PMB 65/105-65; 60mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek z mod. asfaltovej emulzie PS, CB 0,50 kg/m2    STN 73 6129 
Asfaltový betón pre podkladnú vrstvu – modif. ACP 22-I PMB 65/105-65; 90mm   STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek asfaltovou emulziou  PI, CB 1,0 kg/m2   STN 73 6129 
Cementom stmelená zrnitá zmes  CBGM C5/6 22;190mm   STN 73 6124-1 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny  ŠD; 31,5 GC; 200mm   STN EN 13285 
SPOLU      min. 580mm 
Modul deformácie Edef,2 = 90 MPa  
Na podloží je požadovaná únosnosť   Ep,n = 60 MPa. 

9. BILANCIE HUMUSU A ZEMINY S UVEDENÍM MANIPULÁCIE S NIMI 

9.1 Odhumusovanie 

Odhumusovanie v úseku od km 0,000 – 2,400 zrealizuje zhotoviteľ na parcelách v zmysle 
Pedologického prieskumu spracovaného v rámci dokumentácie na stavebné povolenie. Humus sa 
odvezie na depónie humusu, ktoré sú navrhnuté pozdĺž trasy. Po skončení stavby sa dočasné 
zábery spätne zahumusujú. V rámci objektov rekultivácii sa na ploche dočasných záberov zriadi 
biologická rekultivácia (vrátane skládok humusu). Humus sa použije na zahumusovanie svahov, 
prebytok humusu sa odovzdá príslušnému PD na zlepšenie a zúrodnenie poľnohospodársky 
využívaných plôch.  
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Odhumusovanie v úseku od km 2,400 – K.Ú. bolo zrealizované v rámci prípravných prác PPP 
projektu. 

9.2 Budovanie násypov 

Rozsah zemných prác zodpovedá návrhu smerového a výškového vedenia trasy časti stavby 102-
00. Násypy a výkopy sa budú budovať prevažne v sklone 1:2 (okrem úsekov so strmým svahom, 
viď. výkresové prílohy 4. Vzorové priečne rezy a 5.1-5.8 Priečne rezy). Budovanie násypov a 
úprava podložia vrátane požadovanej miery zhutnenia musia spĺňať požiadavky STN 73 6133 a 
STN 72 1006. Výkopové a násypové svahy sa zahumusujú v hrúbke 20cm a upravia 
hydroosevom. Násypy budú budované prevažne ako prosté násypy z vhodného materiálu. Pred 
začatím zemných prác zhotoviteľ stavby zrealizuje zhutňovací pokus zo všetkých materiálov 
uvažovaných do násypov, pričom overí hrúbky a spôsob zhutňovania násypov v zmysle TKP. Na 
úpravu podložia násypov je podľa geotechnických podmienok navrhnutá sanácia podložia (viď 
sanačné opatrenia), ktorou sa zabezpečí požadovaná únosnosť podložia, resp. konsolidácia 
podložia už po dobu výstavby. 

9.3 Aktívna zóna 

Aktívna zóna je jednotná v násype aj v záreze o hrúbke 0,5m pod konštrukciou vozovky. Do 
aktívnej zóny sa nedovoľuje použiť zeminy s maximálnou objemovou hmotnosťou (suchej zeminy) 
stanovenej skúškou Proctor štandard nižšou ako 1650 kg/m3 (TKP str. 7/15) s výnimkou 
zlepšených zemín hydraulickými spojivami. 
Ďalej sa do aktívnej zóny nedovoľuje použiť zeminy nevhodné do podložia vozovky podľa STN 73 
6133. Zeminy podmienečne vhodné je možné do aktívnej zóny použiť len v prípade ich zlepšenia 
hydraulickými spojivami. 
Požadovanú mieru zhutnenia zemín v aktívnej zóne stanovuje STN 73 6133. Minimálny 
požadovaný modul deformácie na konštrukčnej pláni pri kontrole zhutnenia statickou zaťažovacou 
skúškou Edef,2 je 120 MPa, E/def,2/E/def,1< 2,5. 

9.4 Sanačné opatrenia 

Staničenie Popis trasy Geotechnické podmienky Sanačné opatrenia 

0,000 - 0,400 niveleta cesty na nízkom 
násype výšky do 2m 

základová pôda násypu 
tvorená fluviálnymi ílmi 
s prechodom na štrky a 
dolomity, lokálne výskyt 
organických zemín, vysoká 
hladina PV 

Typ sanácie 1 - 
výmena podložia 
hrúbky 0,3 m, 
separačná geotextília 

0,400 - 0,575 niveleta cesty na násype 
výšky 2m - 7m 

základová pôda násypu 
tvorená fluviálnymi ílmi 
s prechodom na štrky a 
dolomity, lokálne výskyt 
organických zemín, vysoká 
hladina PV 

Typ sanácie 2 - 
výmena podložia 
hrúbky 0,5 m, 
separačná geotextília, 
vpravo priečne rebrá 
hĺbky 1,5 m, šírky 1 m 
a´ 4 m v kombinácii 
s geomrežou 

0,575 - 1,025 most 218   

1,025 - 1,150 niveleta cesty na násype 
výšky do 7m 

základová pôda násypu 
tvorená polygenetickými ílmi 
s prechodom na terasové štrky 
a slieňovce, bez PV 

Typ sanácie 1 - 
výmena podložia 
hrúbky 0,3 m, 
separačná geotextília, 
zazubenie podložia 
násypu na svahu 

1,150 - 1,475 niveleta cesty v záreze zárez hĺbený v komplexe Typ sanácie 3 - 



Dokumentácia na stavebné povolenie 
Diaľničný privádzac Lietavská Lúčka - Žilina 

102-00 DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA    

 ______________________________________________________________________________________  10 

hĺbky do 7m polygenetických a terasových 
sedimentov, aktívna zóna 
v záreze  tvorená 
polygenetickými a  terasovými 
ílmi, lokálne s výskytom 
terasových ílovitých štrkov, 
bez PV 

výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,5 m, 
separačná geotextília, 
na svahoch zárezu 
protierózny 
geokompozit 

1,475 - 1,650 niveleta cesty na násype 
výšky do 7m, most  219 

základová pôda násypu 
tvorená polygenetickými 
a proluviálnymi ílmi 
s prechodom na slienité 
vápence, výskyt  PV 

V úseku 1,475 - most 
219 typ sanácie 1 - 
výmena podložia 
hrúbky 0,3 m, 
separačná geotextília, 
zazubenie podložia 
násypu na svahu 
 
V úseku most  219 - 
1,625 typ sanácie 5 -  
výmena podložia 
hrúbky 0,5 m, 
separačná geotextília, 
štrkové piloty Ф 0,6 m 
v trojuholníkovom 
2,5x2,5 m hĺbky 5 m 
v kombinácii s 
geomrežou 

1,650 - 1,800 niveleta cesty v záreze 
hĺbky do 7m 

zárez hĺbený v komplexe 
polygenetických a terasových 
sedimentov, na konci úseku 
vpravo v horninách mezozoika 
(slienité vápence), aktívna 
zóna v záreze  tvorená 
podmienečne vhodnými až 
nevhodnými zeminami - 
polygenetickými a  terasovými 
ílmi, lokálne s výskytom 
terasových ílovitých štrkov a 
slienitých vápencov, bez PV 

Typ sanácie 3 - 
výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,5 m, 
separačná geotextília, 
na svahoch zárezu 
protierózny 
geokompozit 

1,800 - 2,325 niveleta cesty v záreze 
hĺbky do 15 m 

zárez hĺbený v komplexe 
polygenetických, terasových 
sedimentov a v horninách 
mezozoika (slienité vápence), 
aktívna zóna v záreze  tvorená 
zvetranými až navetranými 
slienitými vápencami,  v úrovni 
zárezu výskyt PV 

Typ sanácie 4 - 
výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,3 m, 
pozdĺžna hĺbková 
drenáž vpravo, 
zabezpečenie zárezu 
vpravo klincovaním 
a kotvením,  
odvodňovacie vrty, na 
svahoch zárezu 
protierózny 
geokompozit 

2,325 - 2,400 niveleta cesty v záreze 
hĺbky do 6m 

zárez hĺbený v komplexe 
polygenetických, terasových 
sedimentov a v horninách 
mezozoika (slienité vápence), 
aktívna zóna v záreze  tvorená 
zvetranými slienitými 
vápencami,  v úrovni zárezu 
výskyt PV 

Typ sanácie 3 - 
výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,5 m, 
separačná geotextília, 
pozdĺžna hĺbková 
drenáž vpravo, na 
svahoch zárezu 
protierózny 
geokompozit 

2,400 - 2,550 most 201   
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2,550 - 2,850 niveleta cesty v odreze 
hĺbky do 6m vpravo 
a v násype do výšky 6 m 
vľavo 

odrez hĺbený v komplexe 
deluviálnych sedimentov a 
v horninách mezozoika 
(slienité vápence), aktívna 
zóna v odreze  tvorená 
podmienečne vhodnými ílovito-
kamenitými  suťami a 
zvetranými až navetranými 
slienitými vápencami,  
základová pôda násypu 
tvorená ílovito-kamenitými 
suťami s prechodom na 
terasové štrky a slienité 
vápence, bez PV 

V odreze typ sanácie 3 
- výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,5 m, 
separačná geotextília, 
odrez vpravo 
zabezpečený 
zárubným múrom 221.  
 
V násype typ sanácie 
1 - výmena podložia 
hrúbky 0,3 m, 
separačná geotextília, 
zazubenie podložia 
násypu na svahu, 
násyp v km 2,550-
2,650 je riešený ako 
strmý svah (vystužená 
zemná konštrukcia) 

2,850 - 3,025 niveleta cesty na násype 
výšky do 10 m 

základová pôda násypu 
tvorená polygenetickými ílmi 
s prechodom na terasové štrky 
a slienité vápence, výskyt PV 

Typ sanácie 1 - 
výmena podložia 
hrúbky 0,3 m, 
separačná geotextília, 
zazubenie podložia 
násypu na svahu, 
násyp vľavo riešený 
v kombinácii so 
strmým svahom 
(vystužená zemná 
konštrukcia) 

3,025 - 3,260 most 202   

3,260 - 3,650 niveleta cesty v záreze 
hĺbky do 15 m 

zárez hĺbený v komplexe 
polygenetických a terasových 
sedimentov, v horninách 
bazálneho paleogénu 
(zlepence, prachovce) a 
mezozoika (slienité vápence), 
aktívna zóna v záreze  tvorená 
zvetranými až navetranými 
prachovcami, zlepencami a 
slienitými vápencami,  v úrovni 
zárezu výskyt PV 

Typ sanácie 4 - 
výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,3 m, 
pozdĺžna hĺbková 
drenáž vpravo, 
zabezpečenie zárezu 
obojstranne zárubnými 
múrmi 223 a 224,  
odvodňovacie vrty, na 
svahoch zárezu 
protierózny 
geokompozit 

3,650 - 3,680 niveleta cesty v záreze 
hĺbky do 4 m 

zárez hĺbený v komplexe 
deluviálnych sedimentov, 
aktívna zóna v záreze  tvorená 
deluviálnymi ílmi,  bez PV 

Typ sanácie 3 - 
výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,5 m, 
separačná geotextília, 
na svahoch zárezu 
protierózny 
geokompozit 

3,680 - 3,750 niveleta cesty na násype 
výšky do 3m, most 203 

základová pôda násypu 
tvorená deluviálnymi ílmi 
s prechodom na slienité 
vápence, výskyt PV 

Typ sanácie 1 - 
výmena podložia 
hrúbky 0,3 m, 
separačná geotextília 

3,750 - 3,812 niveleta cesty v záreze 
hĺbky do 5 m 

zárez hĺbený v komplexe 
deluviálnych sedimentov, 
aktívna zóna v záreze  tvorená 
deluviálnymi ílmi,  bez PV 

Typ sanácie 3 - 
výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,5 m, 
separačná geotextília, 
na svahoch zárezu 
protierózny 
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geokompozit 

3,812 - 4,712 úsek je súčasťou D1   

4,712 - 5,100 niveleta cesty v záreze 
hĺbky do 4 m, most 210 

zárez hĺbený v komplexe 
deluviálnych a terasových 
sedimentov a paleogénnych 
hornín, aktívna zóna v záreze  
tvorená deluviálnymi až 
terasovými ílmi a rozloženými 
ílovcami,  bez PV 

Typ sanácie 3 - 
výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,5 m, 
separačná geotextília, 
na svahoch zárezu 
protierózny 
geokompozit 

5,100 - 5,675 niveleta cesty na násype 
výšky do 10 m, most y 
212 a 213 

základová pôda násypu 
tvorená fluviálnymi 
a proluviálnymi ílmi 
s prechodom na rozložené až 
zvetrané ílovce a pieskovce, 
častý výskyt organických 
zemín, zamokrené územie, 
vysoká hladina  PV 
 
 
drény 

V úseku 5,100- 5,150 
typ sanácie 1 - 
výmena podložia 
hrúbky 0,3 m, 
separačná geotextília, 
zazubenie podložia 
násypu na svahu 
 
V úseku 5,150-5,650 
typ sanácie 5 -  
výmena podložia 
hrúbky 0,5 m, 
separačná geotextília, 
štrkové piloty Ф 0,6 m 
v trojuholníkovom 
2,5x2,5 m hĺbky 5 m 
v kombinácii 
s geomrežou, 
zazubenie podložia 
násypu na svahu 

5,675 - 6,125 niveleta cesty v záreze 
hĺbky do 8 m, most 214 

zárez hĺbený v komplexe 
deluviálnych, polygenetických 
a terasových sedimentov 
a paleogénnych hornín, 
aktívna zóna v záreze  tvorená 
deluviálnymi, polygenetickými 
až terasovými ílmi 
a rozloženými ílovcami a 
pieskovcami,  lokálne v úrovni 
zárezu výskyt PV 

V úseku 5,675-5,825 
typ sanácie 3 - 
výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,5 m, 
separačná geotextília 
 
V úseku 5,825-6,125 
typ sanácie 6 - 
výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,2 m 
s následným 
zlepšením podložia 
aktívnej zóny 
zmesovým 
hydraulickým spojivom 
hrúbky 0,4 m,, 
separačná geotextília 
 
Zárez nad 6 m 
rozčleniť lavičkou šírky 
2m, na svahoch 
zárezu protierózny 
geokompozit, v úseku 
5,725-5,950 vpravo 
svahové rebrá šírky 
1m, výšky 4m a´ 5m 
v kombinácii 
s pozdĺžnou hĺbkovou 
drenážou, v km 5,700-
5,750 odvodňovacie 
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vrty 

6,125 - 7,300 
(k.ú.) 

niveleta cesty v plytkom 
záreze a nízkom násype 
do 1m, most 217 

zárez hĺbený v komplexe 
deluviálnych a polygenetických 
sedimentov, aktívna zóna 
v záreze tvorená deluviálnymi 
a polygenetickými ílmi, bez PV 
 
základová pôda násypu 
tvorená deluviálnymi 
a polygenetickými ílmi, bez PV 

Typ sanácie 6 - 
výmena aktívnej zóny 
hrúbky 0,2 m 
s následným 
zlepšením podložia 
aktívnej zóny 
zmesovým 
hydraulickým spojivom 
hrúbky 0,4 m, 
separačná geotextília 

 

9.5 Požiadavky na vykonanie zemných prác 

Zemné práce je nutné vykonávať v suchom období. Cestná pláň nesie byť vystavená nepriaznivým 
poveternostným podmienkam ( dážď, sneh, mráz atď. ) a neprimeranej staveniskovej doprave.  

Pri odťažovaní zárezov odporúčame zachovať vrstvu zeminy o hrúbke min 0,5m nad 
projektovanou pláňou ako jej ochranu. Táto vrstva sa odstráni tesne pred realizáciou úprav 
podložia, resp. budovania konštrukčných vrstiev vozovky. 

Pláň pod násypmi odporúčame taktiež ochrániť pred nepriaznivým poveternostným podmienkami a 
neprimeranej staveniskovej doprave ( po odhumusovaní nasypať časť násypu v hrúbke min 0,5 m 
ako ochranu pláne resp. ihneď po odhumusovaní realizovať úpravu podložia). 

Zhotoviteľ počas celej doby výstavby musí dbať na všetky ustanovenia TKP, a to najmä: 

- zaistiť odvedenie povrchových a zrážkových vôd zo staveniska, vhodným postupom 
stavebných prác, 

- zabezpečiť stavenisko pred nepriaznivými účinkami podzemných vôd, prameňov, atď. 
(nainštalovať a udržovať v činnosti výkonné zariadenia na odvedenie vody mimo úroveň 
dna výkopu), 

- dôsledne dbať na to, aby nedošlo k zhoršeniu fyzikálno-mechanických vlastností zemín 
(napr. prehnietenie ílovitých zemín staveniskovou dopravou v daždivom období), 

- odstrániť traviny, krovie a iný nevhodný materiál, 

- odstrániť existujúce staré vozovky a iné spevnené plochy (parkoviská, chodníky, ap.), 

- pred zahájením zemných prác musí zhotoviteľ predložiť stavebnému dozorovi na 
odsúhlasenie technologický postup ťažby a spracovania sypaniny, 

- všetky plochy pod budúcimi násypmi, zárezmi i v zemníkoch musia byť ešte pred začatím 
vlastných zemných prác vyčistené od stromov, pňov, krovia, travín, plotov, múrov, budov a 
iných objektov. 

- Zároveň sa musí odstrániť všetok nevhodný a odpadový materiál, zeminy s väčším 
obsahom organických látok a ďalšie prekážky tak, aby sa zamedzilo ich prípadnému 
zabudovaniu do násypového telesa. Pri stavebných prácach každého druhu sa musí 
vykonať skrývka kultúrnej vrstvy pôdy. Hrúbku tejto vrstvy, miesto dočasnej skládky a jej 
ďalšie využitie určuje projektová dokumentácia stavby, 
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- všetky druhy vykopávok majú byť vykonávané podľa geometrického tvaru predpísaného 
v projektová dokumentácia. V prípade, že sa pri vykopávkach striedajú v priečnom reze po 
vrstvách rôzne druhy hornín, zniveluje sa každá vrstva a určí sa objem výkopku v príslušnej 
triede ťažiteľnosti, 

- výkopy základových jám na zakladanie mostov, priepustov, oporných múrov a iných 
stavebných objektov musia byť vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou, alebo 
podľa pokynov Stavebného dozora, 

- výkop nesmie byť vyplnený sypaninou alebo základovým betónom, pokiaľ nie je 
skontrolovaná základová škára a daný písomný súhlas Stavebného dozora na vykonávanie 
ďalších prác, 

- pri zakladaní objektov vo vode sa používajú ohrádzky, ktoré ako dočasné konštrukcie 
vodotesne ohradzujú stavebnú jamu. Druh ohrádzky a použitý materiál predpisuje príslušná 
projektová dokumentácia, 

- paženie stien hĺbených výkopov zabezpečí zhotoviteľ všade tam, kde je to predpísané 
v projektovej dokumentácií alebo určené Stavebným dozorom, 

- medzery medzi stenou výkopu a novou konštrukciou musia byť vyplnené zhutnenou 
sypaninou alebo betónom podľa projektovej dokumentácie, 

- úpravu vodných tokov je potrebné vykonávať mimo obdobia, v ktorom je najväčšia 
pravdepodobnosť výskytu veľkých vôd a povodňových vĺn, 

- základné požiadavky na zriadenie dočasných ciest na odvoz (dovoz) zeminy sú uvedené v 
STN 73 3050, 

- miesto skládky stanovuje projektová dokumentácia stavby alebo Stavebný dozor. Pozdĺž 
okraja výkopu musí ostať nezaťažený pás široký najmenej 0,5m. 

- pred každým budovaním násypov (i skládok) sa musí patrične upraviť podložie, t. j. 
odstrániť vegetácia, kultúrna vrstva pôdy, nevhodný materiál a zabezpečiť jeho 
odvodnenie. Ak sa v podloží vyskytujú nevhodné zeminy (bahno, rašelina a pod.), nahradia 
sa tieto vhodnejšou sypaninou alebo sa na základe posúdenia kvality podložia použijú iné 
vhodné technické opatrenia (napr. geotextílie v kombinácii s priepustnou zeminou, 
zlepšenie zeminy podložia cementom, vápnom a pod.). V prípade, že projektová 
dokumentácia stavby neobsahuje riešenie týchto opatrení, prípadne ich nerieši v 
potrebnom rozsahu zhotoviteľ vypracuje návrh a predloží ho Stavebnému dozorovi na 
odsúhlasenie ako dodatočné práce. 

- násypové zemné teleso sa zhotoví v súlade s vytýčenými smerovými prvkami a vzorovým 
priečnym rezom podľa projektovej dokumentácie stavby, 

- Vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred začatím zhutňovacích prác nesmie odlišovať od 
hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3 % (pri zeminách s Ip 17 o 
viac ako 5 %). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí objednávateľ spôsob úpravy navrhnutej 
zhotoviteľom alebo uloženie prevlhčenej zeminy vôbec nepovolí, 

- zhotoviteľ je povinný počas celej doby výstavby zabezpečiť odvedenie povrchových vôd. 
Pri daždivom počasí musí pozorne sledovať vlhkosť zemín a v prípade nutnosti včas 
zemné práce prerušiť. Zrážková voda musí byť priebežne odvádzaná z povrchu zemného 
telesa a z jeho bokov. Povrch násypu zo súdržných zemín má mať priečny sklon najmenej 
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4 %. Pred ukončením prác je nutné každý deň navezenú zeminu zhutniť, aby v prípade 
zrážok voda z násypu stiekla. V pozdĺžnom smere nesmú jednotlivé vrstvy vykazovať 
miestne prehĺbeniny. Technologická doprava musí byť usmerňovaná po násypovom telese 
tak, aby sa vylúčil pohyb vozidiel v jednej stope, - spätné zásypy, dosypávky a zásypy 
objektov sa musia zhotoviť podľa projektovej dokumentácie a to sypaninou hutnenou po 
vrstvách, ktorej vlhkosť zodpovedá požadovanému zhutneniu,  

- spätný zásyp (napr. pri priepustoch, klenbových a rámových konštrukciách) sa musí 
realizovať súčasne po oboch stranách objektu tak, aby sa predišlo nerovnomerným tlakom 
na vlastný objekt, 

- je potrebné meranie sadania vyšších násypov (nad 6 m) a ich podložia, 

- pláň zemného telesa musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej 
dokumentácie tak, aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Základný priečny sklon 
pláne je 3 %. Pláň zemného telesa musí tvoriť hladký, rovný a homogénny povrch, 

- spôsob ochrany svahov zemného telesa (pred účinkami erózie spôsobovanej 
poveternostnými vplyvmi) závisí predovšetkým na výške a sklone svahu, druhu materiálu, z 
ktorého je teleso zhotovené a tiež na oblasti, kde sa komunikácia nachádza., 

- celková výška sypania násypu v zimnom období nesmie presiahnuť 12 m, 

- zhotovovanie násypov sa nemôže zásadne povoliť zo zmrznutej zeminy, zo zeminy 
premrznutej do hĺbky 50 mm a viac, na zamrznutom podloží, pri mrznúcom daždi alebo 
snežení a pri teplotách vzduchu nižších ako - 2°C. 

9.6 Technologický postup zakladania trávnika hydroosevom na podorničnej 
vrstve 

Založenie trávnikov hydroosevom nie je zahrnutý v časti stavby 032-00 Vegetačné úpravy pre 
privádzač. Bude sa robiť v časti stavby 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina. 

Pred realizáciou hydroosevu je potrebné zabezpečiť rozbor pôdy - zhotoviteľ, ktorá je navážaná na 
svahy (pH, živiny, rezíduá chemických látok). O chemickom rozbore je potrebné informovať 
projektanta a zástupcu obstarávateľa stavby, aby mohol prípadne upraviť technológiu zakladania 
trávnikov. 
Trávna zmes, ktorá je určená pre zatrávnenie svahov bude vopred odsúhlasená investorom 
stavby, ktorý požaduje pred začatím prác predložiť certifikát o percentuálnom zložení druhov 
(druhová a odrodová pravosť), o kvalite, percentách klíčivosti, čistote semien, vlhkosti a prímesi 
cudzích druhov, tzv. posudok osiva, ktorý vystavuje príslušný ÚKSUP. Trávnu zmes je potrebné 
najmenej 6 týždňov pred výsevom dať na rozbor ÚKSUP-u, vzorku trávnej zmesi k vypracovaniu 
posudku si odoberie zamestnanec príslušného ÚKSUP-u. Vzorku osiva o hmotnosti 0,5 kg 
odovzdá realizátor kvôli dodatočnej kontrole do depozitu obstarávateľovi stavby a 1 kg doručiť na 
úsek prevádzky obstarávateľa na manuálne vysiatie.  
Zakladanie trávnikov bude na zahumusovaných plochách svahov (hrúbka 15 cm) a pred 
zatrávnením musí byť povrch zhutnený. Hydroosev sa robí v agrotechnickom termíne na jemne 
nakyprený a bezburinný povrch pôdy. Pred zatrávnením musí byť povrch rovný a bez kameňov, 
ktoré je potrebné vyhrabať a odviezť na skládku zhotoviteľa. Agrotechnický termín pre realizáciu 
založenia trávnika hydroosevom je v mesiacoch apríl - máj a august - september. 
V neskorých jesenných a zimných mesiacoch výsev je nevhodný, pretože semeno po vyklíčení 
slabo zakorení, rastliny vymrznú a nevyklíčené semeno vyplaví voda (svahovité terény). Pri 
neskorom vysievaní trávneho semena (nižšie teploty - jeseň) môže dôjsť i k tomu, že druhy ktoré 
klíčia prvé (mätonoh) vytlačia cieľové druhy.  
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Kosenie urobiť po narastení trávy do výšky 10 - 15 cm s následným vyhrabaním pokosenej hmoty. 
Hydroosev na podorničnej vrstve sa vykonáva v štyroch nástrekoch nasledujúcich po sebe : 
 - prvý nástrek - časť vody, navlhčenie pôdy pred osevom 
 - druhý nástrek - umelé hnojivá s časťou vody, trávne semeno 
 - tretí nástrek - sukovina ihličnatá s časťou vody 
 - štvrtý nástrek - antieróza s vodou 
 
Na hydroosev používať stroje, ktoré sú na tento účel špeciálne vyvinuté – napr. FIN, HYDRO-
SEEDER a iné.  
 
Špecifikácia materiálov na založenie trávnika na podorničnej vrstve ( na 1 m2) : 
  - voda       6,99 l 
 - antieróza            2 dkg 
 - liadok amónnovápenatý                24,5 perc. 
    NP PYT            1 dkg 
 - Cererit Z (NPK)           3 dkg 
 - sukovina ihličnatá odvodnená 
       (buničina)                               50 dkg 
 - trávna zmes           3 dkg 
 
Trávna zmes pre hydroosev : 
 
30%  Festuca rubra commutata 
30%  Festuca ovina 
20%  Festuca rubra rubra 
10%  Poa pratensis 
10%  Lolium perenne 
 
Odrody navrhovaných druhov tráv je potrebné vybrať z listiny povolených odrôd pre rok výsevu 
ÚKSUP-om a pred výsevom odsúhlasiť s obstarávateľom stavby – Národná diaľničná spoločnosť, 
a.s., Bratislava, oddelenie prevádzky 40101. Je to z toho dôvodu nakoľko sa listina povolených 
odrôd každoročne mení a schvaľuje a je potrebné vybrať aktuálne odrody navrhnutej trávnej 
zmesi. 
V prípade, že plocha určená na zakladanie trávnikov je zaburinená pýrom a inými agresívnymi 
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobiť postrek neselektívnym herbicídom 
Roundup v dávke 4 l/ha. Riedenie chemického prípravku sa určuje po obhliadke terénu a podľa 
intenzity zaburinenia. Najlepší termín postreku je v jarných mesiacoch pri teplotách okolo 15o C a 
keď sú rastliny v štádiu s pravými listami. Rastliny nesmú byť vysemenené. Po uplynutí ochrannej 
lehoty 2 - 3 týždne sa zničený porast odstráni a pristúpi sa k výsevu trávy. Postrek je potrebné 
odsúhlasiť so zástupcom obstarávateľa stavby. 
Pri prácach je dodávateľ hydroosevu povinný viesť stavebný denník. K stavebnému denníku 
prikladá zoznam špecifikácií, certifikáty kvality a chemické rozbory pôd.  
Po odovzdaní zatrávnených plôch je potrebné trávniky kosiť a pokosené zvyšky tráv vyhrabávať. 
Počet kosení vo vegetačnom období bude 3x ročne. 

10. DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

Dočasné a trvalé dopravné značenie nie je súčasťou tejto časti stavby, ale je spravované pre celú 
stavbu vo všeobecnej časti dokumentácie C.2 - Dopravné značenie celej časti. 
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11. RÔZNE 

Na parcele č. 2317/2 v k.ú. Porúbka bol inventarizovaný solitérny strom druhu Pyrus communis 
(hruška), priemer kmeňa 89 cm (obvod 278 cm) v km cca 0,1 km trasy objektu 102-00. Nakoľko sa 
nachádza v mieste plánovaného stavebného dvora, je možné ho tu ponechať a počas výstavby 
chrániť jednoduchým dreveným oplotením po obvode koruny a ponechať terén okolo stromu v 
pôvodnom stave. 

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Tie je potrebné pred 
začiatkom stavebných prác vytýčiť a rešpektovať ich vedenie. V prípade potreby je možné po 
dohode s príslušným správcom a vlastníkom, zrealizovať úpravu alebo preložku inžinierskych sietí 
podľa príslušných STN a TP. 

Počas výstavby je potrebné zabezpečiť pohyb vozidiel na jestvujúcich komunikáciách. 

12. SÚVISIACE ČASTI STAVBY 

010-00 Asanácie 
021-00 Rekultivácia opustených úsekov cesty 
022-00 Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ 
030-00 Príprava územia 
032-00 Vegetačné úpravy pre diaľničný privádzač 
033-00 Vegetačné úpravy pre okružnú križovatku na ceste I/64 a vetvu do obce Porúbka 
052-00 Úprava meliorácií k.ú. Bytčica 
101-00 Okružná križovatka na ceste I/64 
103-00 Križovatková vetva do obce Porúbka 
112-00 Križovatka Solinky 
115-00 Oplotenie privádzača 
120-00 Obslužná komunikácia v km 6,800 - 6,900 
130-00 Úprava poľnej cesty v km 1,546 
131-00 Preložka poľnej cesty v km 0,000 
132-00 Preložka lesnej cesty v km 2,800 - 3,500 
133-00 Preložka poľnej cesty km 3,200 - 3,850 
136-00 Preložka poľnej cesty km 4,745     
137-00 Preložka poľnej cesty km 5,200 - 5,450      
138-00 Preložka poľnej cesty km 5,460      
139-00 Preložka poľnej cesty km 5,760 - 6,100 
140-00 Úprava cesty do Rosiny km 5,770      
143-00 Obchádzka poľnej cesty km 4,500  
145-00 Obchádzka poľnej cesty km 5,440 
146-00 Obchádzka cesty do Rosiny km 5,750 
201-00 Most nad údolím v km 2,450 
202-00 Most nad údolím v km 3,100 
203-00 Most nad poľnou cestou v km 3,705 
210-00 Most na poľnej ceste nad privádzačom v km 4,745 
212-00 Most nad poľnou cestou v km 5,460 
213-00 Most nad potokom v km 5,560 
214-00 Most na ceste do Rosiny v km 5,770 
217-00 Most nad lV.Okružnou v km 7,090 
218-00 Most na privádzači v km 0,572 - 1,048 
219-00 Most na privádzači v km 1,546  
221-00 Zárubný múr - vpravo km 2,560 - 2,850 
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223-00 Zárubný múr - vpravo km 3,260 - 3,565 
224-00 Zárubný múr - vľavo km 3,320 - 3,655 
225-00 Oporný múr pri obj. 132-00  
226-00 Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 3,200 - 3,765 
227-00 Oporný múr na privádzači v km 0,525 - 0,555 
241-00 Protihluková stena - vľavo km 3,672 - 3,812 
243-00 Protihluková stena - vľavo km 4,787 - 5.105 
244-00 Protihluková stena - vľavo km 5,105 - 5,670 
245-00 Protihluková stena - vpravo km 6,209 - 6,887 
247-00 Protihluková stena - vľavo km 6,080 - 7,060 
248-00 Protihluková stena - vpravo km 6,887 - 7,280 
250-00 Protihluková stena - vľavo km 1,400 - 1,860 
302-00 Odlučovač ropných látok km 5,415 
303-00 Odlučovač ropných látok km 5,500 
305-00 Odlučovač ropných látok km 7,040 
306-00 Odlučovač ropných látok km 0,315 
307-00 Odlučovač ropných látok km 1,140 
308-00 Odlučovač ropných látok km 2,300 
331-00 Preložka potoka km 2,460 
332-00 Preložka potoka km 5,575 
501-02 Dažďová kanalizácia časti stavby 102-00 
503-00 Dažďová kanalizácia časti stavby 112-00 
504-00 Preložka splaškovej kanalizácie DN 500-PVC 
508-00 Úprava kanalizácie v križovatke Solinky 
522-00 Preložka vodovodu DN 600 a DN 300 v km 2,630 - 3,450 
523-00 Preložka vodovodu DN 700 a DN 200 v km 3,700 
524-00 Preložka vodovodu DN 50 v km 5,455 
525-00 Preložka vodovodu DN 600-OCEĽ v km 0,960 
526-00 Preložka vodovodu DN 600-OCEĽ v km 1,956 
527-00 Preložka zásobného vodovodu DN 150-PVC v km 1,544   
528-00 Preložka prípojky vodovodu 1“  v km 1,567    
533-00 Úprava miestnych vodovodov 
534-00 Úprava vodovodov pod poľnou cestou 136-00 
603-00 Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 4,350 - 5,050 
604-00 Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 5,425 - 5,800 
605-00 Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 6,100 - 6.380 
608-00 Prekládka vzdušného 22 kV vedenia č.253 v km 1,700 
609-00 Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky k TS Porúbka - obec v km 1,7 
610-00 Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky k TS Porúbka pri stanici v km 1,210 
611-00 Prekládka vzdušného NN vedenia v km 1,020 
612-00 NN prípojka pre osvetlenie okružnej križovatky 
613-00 Preložka stožiarovej TS 4506 v km 4,805 
614-00 Prípojka VN pre stožiarovú TS 4506 v km 4,850 
615-00 Preložky vedenia NN zo stožiarovej TS 4506 
624-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 0,000 
625-00 Verejné osvetlenie križovatky Solinky 
661-00 Preložka vzdušného telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s. 
670-00 Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR 
671-00 Informačný systém privádzača - stavebná časť 
671-11 Informačný systém privádzača - technologická časť 
702-00 Preložka NTL plynovodu 
801-00 Obchádzkové komunikácie 
803-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 2,000 
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1. NAVRHOVANÝ ZÁRUBNÝ MÚR 

1.1 Prekážky 

Predmetný objekt rieši zabezpečenie stability zárezu do hĺbky 16m na pravej  strane 
privádzača 102-00. 

1.2 Základné údaje o múre 

Múr je osadený vľavo v premennej vzdialenosti od osi privádzača 102-00. Výška  múra  je 
premenná, koruna  múra  plynulo stúpa na začiatku a klesá na  konci.  

 Ide o jednostupňovú klincovanú zemnú konštrukciu s torkrétom, krycím pohľadovým ŽB 
driekom výšky max 6,0m a zazelenaním popínavými rastlinami v korune múra. 

Dĺžka objektu : 525m  
Výška múra : 3,15 – 6,15m 

 

1.3 Zmena oproti predchádzajúcemu stupňu 

V predchádzajúcom stupni bol zárez riešený vysvahovaním. 

2. PODKLADY A NORMY 

Podkladom pre vypracovanie projektu bola dokumentácia z DUR, geologický prieskum 
a príslušné normy: 

STN 73 0037 (73 0037) Zemný tlak na stavebné konštrukcie 

STN 73 0080 (73 0080) Ochrana stavebných konštrukcií proti korózii. Názvoslovie 

STN 73 0081 (73 0081) Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia 

STN EN 1990 (73 0031) Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 

STN EN 1991-1-1 (73 0035) 
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná 
tiaž a úžitkové zaťaženia budov 

STN EN 1991-1-7 (73 0035) Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia 

STN EN 1992-1-1 (73 1201) 
Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá 
pre pozemné stavby 

STN EN 1992-1-1 (73 1201) 
Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá 
pre budovy 

STN EN 1997-1 (73 0091) Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá 

STN EN 1997-2 (73 0091) 
Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie 
horninového prostredia 

STN EN 1998-1 (73 0036) 
Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, 
seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy 

STN EN 1998-5 (73 0036) 
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné 
konštrukcie a geotechnické hľadiská 

STN 73 1001 (73 1001) Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb 

STN 73 1010 (73 1010) Názvoslovie a značky v geotechnike 

STN EN 14490 (73 1025)  Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Klincovanie zemín  
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3. GEOLOGICKÉ POMERY 

Zárez hĺbený v komplexe polygenetických, terasových sedimentov a v horninách mezozoika 
(slienité vápence), aktívna zóna v záreze  tvorená zvetranými až navetranými slienitými 
vápencami,  v úrovni zárezu výskyt PV.  

3.1 Popis vrtov 

VP - 29/ 413,93  cca km 1,925 

13.11.2013 UGB-50 1VS 195 mm  STN 72 1001 STN 73 3050 

Kvartér 
 
0,00 – 0,20 m hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom,                               1. tr. 
0,20 – 5,10 m íl polygenetický so strednou až vysokou plasticitou, hnedý,  

hnedosivý, s hrdzavohnedými a sivými šmuhami, ojedinele 
s obliakmi štrku ø do 3 – 5 cm, tuhý až pevný           F6 -CI, F8-CH  2. tr. 

 
5,10 – 6,50 m štrk terasový ílovitý, hnedý, s obsahom zvetralých obliakov 

granitoidov a kryštalických hornín ø do 5, miestami až do 10 cm        G5 - GC      2. tr. 
 
Mezozoikum 
 
6,50 – 6,80 m zvetralé slienité vápence s obsahom úlomkov veľkosti do 5 cm,  

výplň íl piesčitý, sivohnedý, pevný             R4      4.-5. tr.
       

6,80 – 10,00 m zvetralé slienité vápence, doskovité, sivé, rozlámané na úlomky 
veľkosti do 5 až 10 cm,               R4      5. tr. 

 
10,00 – 15,00 m   navetralé až zvetralé slienité vápence, doskovité, sivé, rozlámané 

   na úlomky veľkosti do 10 – 15 cm,             R3/R4      5.-6. tr. 
 

- hladina podzemnej vody: nebola narazená 
- odbery vzoriek: 0,80 – 1,00 m a 6,10 – 6,30 m (pv), 2,00 – 2,20 m a 4,00 – 4,20 m (nv),  
  11,00 – 11,20 m (h) 

 
VP – 32/ 414,66  cca km 2,035 
10.1.2014  presiometrický vrt 
 
Kvartér 
 
0,00 – 0,20 m hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom                                1. tr. 
0,20 – 5,00 m íl polygenetický so strednou až vysokou plasticitou, hnedý,  

s hrdzavohnedými a sivými šmuhami, tuhý až pevný          F6-CI,F8-CH      2. tr. 
 
5,50 – 6,60 m íl terasový so strednou až s vysokou plasticitou, tmavosivý 

až sivočierny, tuhý až mäkký            F6 -CI,F8-CH      2.-3. tr. 
 
6,60 – 7,20 m íl terasový so strednou plasticitou, hnedý, ojedinele s obliakmi 

ø do 5 cm, tuhý až pevný             F6 - CI             2. tr. 
7,20 – 9,20 m štrk terasový s prímesou jemnozrnnej zeminy, miestami až  

charakteru štrk ílovitý, hnedý, obliaky ø do 3 až 5, max. do 10 cm      G3-G-F,G5-GC    2. tr. 
 
Mezozoikum 
 
9,20 – 10,00 m zvetralé až rozložené slieňovce, hnedosivé, pevné, s úlomkami 
  zvetralého slienitého vápenca veľkosti do 5, max. do 10 cm,  R5            4.-5. tr. 
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10,00 – 18,00 m  navetralé až zvetralé slienité vápence tektonicky porušené 

  s polohami zvetralých až rozložených slieňovcov,               R3/R4             5.-6. tr. 
 

- hladina podzemnej vody: nebola narazená 
  - odbery vzoriek: 4,50 – 4,80 m (pv), 14,30 – 14,50 a 15,60 – 15,90 m (h)  

 
VP – 34(P)/ 415,67   cca km 2,145  

3.12.2013 piezometrický UGB-50 1VS 195 mm  STN 72 1001 STN 73 3050 
 
Kvartér 
 
0,00 – 0,20 m hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom                             1. tr. 
0,20 – 9,00 m íl polygenetický so strednou plasticitou, hnedý, ojedinele  

s obliakmi štrku ø do 5 cm, tuhý až pevný          F6  - CI        2. tr. 
 
9,00 – 9,80 m štrk terasový ílovitý, hnedý, zo zvetralých obliakov granitoidov 

a kryštalických hornín ø do 5 cm            G5 - GC      2. tr. 
9,80 – 11,00 m štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, hnedý, obliaky granitoidov 
  a kryštalických hornín ø do 5 cm, ojedinele do 10 – 15 cm, výplň 
  piesok strednozrnný,              G3 - G-F      2.-3. tr. 
 
Mezozoikum 
 
11,00 – 13,50 m  rozložené slienité vápence charakteru až íl štrkovitý, hnedosivý,   pevný   R6 (CG)     4. tr. 

 
13,50 – 16,00 m  navetralé až zvetralé slienité vápence s polohami zvetralých   slieňovcov R3/R4      5.-6. tr. 
 

 hladina podzemnej vody: nebola narazená, ustálená 10,9 m 
  - odbery vzoriek: 4,60 – 4,80 m (nv), 9,00 – 9,30 m (pv), 14,70 – 14,90 m  (h) 
 
 
VP – 36(I)/ 412,85 cca km 2,225 

3.12.2013 iknlinometrický UGB-50 1VS 195 mm 
 
Kvartér 
 
0,00 – 0,20 m hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom                               1. tr. 
0,20 – 5,80 m íl polygenetický s vysokou plasticitou, hnedý až hnedočervený, tuhý       F8 - CH      2. tr. 
5,80 – 8,00 m štrk terasový ílovitý, ojedinele až charakteru íl štrkovitý, hnedý, 

zo zvetralých obliakov granitoidov a kryštalických hornín ø do 
5 cm, ojedinele do 10 – 15 cm             G5 - GC      2. tr. 

 
Mezozoikum 
 
8,00 – 12,00 m zvetralé slienité vápence s polohami rozložených slieňovcov          R4      4.-5. tr. 
12,00 – 15,10 m   navetralé až zvetralé slienité vápence s polohami zvetralých 

    slieňovcov                R3/R4      5.-6. tr. 
 

- hladina podzemnej vody: nebola narazená 
  - odbery vzoriek: 2,30 – 3,00 m (tv), 6,20 – 6,40 m (pv), 14,00 – 14,30 m  (h) 
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4. TECHNICKÉ RIEŠENIE MÚRA 

4.1 Typ konštrukcie 

Klincovaná zemná konštrukcia + torkrét hrúbky 150mm a pohľadový železobetónový driek hr. 
350mm. Klincovaná zemina je navrhnutá ako definitívny stabilizačný prvok. 

Ide o jednostupňovú klincovanú zemnú konštrukciu s krycou betónovou vrstvou z betónu 
C35/45 a zazelenaním popínavými rastlinami v korune múra. Sklon steny zárezu je  3:1 
a max. výškou stupňa 6,0m. Stabilizovanie koruny zárezu v sklone 1:1 bude realizované 
zemnými klincami, a vystuženou protieróznou rohožou a polypropylénových matracov. 

Injektované klince  R32 mm premennej dĺžky (4,0-9,0m podľa výšky zárezu) v rastri 
1,5x1,5m, v trvalej antikoróznej úprave a striekaným  betónom  C25/30 hr. 150 mm  
vystuženým  2 x KARI sieťou. Klince budú ukončené hlavou so  závitom, na  ktorú  sa 
naskrutkuje roznášacia  doska s maticou a podložkou. 

Rub klincovaného svahu bude plošne odvodnený jednostranným drenážnym geokompozitom 
a priečnou drenážou prepichmi z drenážnych trubiek (PVC vo vzájomnom rastri min. 1,5 x 
1,5 m 

4.2 Zakladanie 

Sklon výkopu je navrhnutý v sklone 1:2 a 3:1 po jednotlivých pracovných úrovniach vo 
výškových rozostupoch 1,5m. Zárez  sa bude  budovať  postupným  odkopávaním a 
zabezpečovaním  klincami a striekaným betónom.  Ďalší odkop bude možný až po zatuhnutí 
a dopnutí klinca  vo vyššej úrovni. Finálny obklad ŽB driek bude založený v nezamŕznej  
hĺbke na základovom bloku  z  betónu C25/30.  
 
Pre zlepšenie geotechnických parametrov svahu je potrebné zrealizovať v päte zárezu 

odvodňovacie vrty  133 mm - perforovaná pažnica  89 mm, perforácia 7%, dĺ. 20 m, 

á=10,0 m, =5°. Ich sklon bude potrebné upraviť podľa skutočnej polohy vodonosnej vrstvy.  

4.3 Zábradlie 

V korune múra bude umiestnené zábrana proti prepadnutiu výšky 1,1m. 

4.4 Materiály a povrchové úpravy 

Prvok Betón, STN EN 206-1 Výstuž 

Podkl. betón C12/15 – X0(SK)-Cl0,1-Dmax16-S3 - 

Základy C25/30-XC2,XF1(SK)-Cl0,4- Dmax22-S3 - 

Driek – pohľad. bet. C35/45- XC4,XD3,XF4(SK)- Cl0,4- Dmax16-S3 B500B 

Rímsa C35/45- XC4,XD3,XF4(SK)- Cl0,4- Dmax16-S3 B500B 

Striekaný betón SPC 25/30 J3, III - XC4, XF3 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 
4-8 (GK 4 (8))  

B500B 
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Protikorózna ochrana klincov bude zabezpečená vonkajšou injektážou cementovou  zálievkou 
a PVC izolačnou trubkou dĺžky 500mm min. hrúbky 1 mm, ktorá zabezpečuje trvalú 
antikoróznu ochranu klinca pri povrchu zárezu. Vnútorný priestor medzi povrchom klinca 
a PVC trubkou sa vyplní cementovou injekčnou zmesou. 
 
Všetky oceľové konštrukcie na múre, ktoré budú trvale v styku so vzduchom sa ochránia 
podľa TP 05/2013 - Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov. Použité náterové 
systémy budú spĺňať podmienky špecifikované v tabuľkách pre dlhodobú životnosť - min. 15 
rokov a viac. 

4.5 Povrchová úprava svahovaného zárezu 

Na vysvahované plochy sa osadí protierózna geotextília s vrstvou ornice hr.10 cm 
a zatrávnením. 

4.6 Odvodnenie 

Zrážkové vody zo svahu budú odvádzané pomocou žľabovky š. 0,6m, umiestnenej na lavičke 
zárubného múru. Žľab je na začiatku a na konci zárubného múru zaústená do priekopy 
pomocou betónových sklzov zo žľaboviek, ktorá odvádza vodu mimo objektu. Žľabovka je 
uložená do betónového lôžka hr. 0.10m, materiál C12/15. 

5. MONITORING 

Vzhľadom na možnú premenlivosť geotechnických podmienok, bude potrebné sledovať 
skutočnú geológiu a stabilitu odrezu počas výstavby metódami geotechnického monitoringu.  

6. STATICKÝ VÝPOČET 

Statický výpočet je priložený k technickej správe v súpravách 1-6. 

Posúdená bola lokálna i globálna stabilita konštrukcie počas výstavby i trvalý stav programom 
GEO5. Konštrukcia múra bola zaťažená zemnými tlakmi. Stabilita zárezu bola posúdená 
i účinky zemetrasenia. 

7. RÔZNE 

Zhotoviteľ stavby musí realizovať objekt z materiálov s atestmi a certifikáciou konštrukčných 
častí príslušenstva objektu (napr. zálievkové a izolačné hmoty). 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 

týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 

zhotoviteľ stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 

a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 

Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, 

a to najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na 
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stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach. 

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony : 

Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 

Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia 

Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri práci s bremenami 

Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku 
 

 

 

V Bratislave, 05.2014  Vypracoval:  Ing. Jozef Drobec 

 


