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TECHNICKA SPRAVA

(DSP)
Cast’ stavby: 223-00 — Zarubny mur - vpravo km 3,260-3,565

1. IDENTIFIKACNE UDAJE CASTI STAVBY

Nazov stavby : Dialniény privadzaé Lietavska Lucka — Zilina
Nazov Casti stavby : 223-00 — Zarubny mur - vpravo km 3,260-3,565
Kraj : Zilinsky

Katastralne uzemie : Lietavska LucCka

Druh stavby : Novostavba

Stupen dokumentacie : Dokumentacia na stavebné povolenie
Objednavatel : Narodna dialni¢na spolo¢nost a.s.

Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Projektant : Geoconsult s.r.o., Mileticova 21, P.O.Box 34
820 05 Bratislava 25

Hlavny inz. projektu: Ing. Marek Golab

Projektant Casti stavby : GEOstatik a.s., Kragujevska 11, 010 01 Zilina
Zodpovedny projektant : Ing. Lubomir Kolar

Vypracoval : Ing. Lubomir Kolar

2. ZAKLADNE UDAJE

Vypracovana projektova dokumentacia rieSi dokumentaciu v etape pre stavebné povolenie
(DSP) na ¢ast stavby 223-00 — Zarubny mur - vpravo km 3,260-3,565, stavby Dialnicny
privadzaé Lietavska Lucka — Zilina.

Uvedena Cast' stavby 223-00 — Zarubny mur - vpravo km 3,260-3,565, zaciatok v km 3,267
42 a koniec v km 3,572 42 privadzacda je navrhnuty v dizke cca 295 m.

Objekt je navrhnuty ako pazenie hlbokého zarezu pravej strany privadzata a sucasne
tvori opornu  konstrukciu pofnej cesty Cast stavby 133-00. Na zacliatku tvori paziacu
konStrukciu opory mosta Cast stavby 202-00. Mur je situovany v pravych svahoch udolia
Rajéanky nad aredlom cementarne Lietavska Lucka, vychodne od nej v &asti ilové
v stabilnom uzemi.
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3. PODKLADY

- Dokumentacia na stavebné povolenie, ( Dialniény privadzaé - Lietavska Lucka - Zilina,
objekt 223-00 Zarubny muar — vpravo km 1,100-1,450, DSP- GEOCONSULT Bratislava,
2006)

- pracovné podklady DSP ( GEOCONSULT Bratislava, 2014)

- Podrobny inzinierskogeologicky prieskum, D1 HriCovské Podhradie - Lietavska Lucka ,
Privadzagé Zilina, GEOFOS s.r.o. Zilina, 1998 ).

- Podrobny inZinierskogeologicky prieskum, Dialniény privadzaé - Lietavska Lucka - Zilina,
GEOFOS s.r.o. Zilina, 2006 ).

4. INZINIERSKOGEOLOGICKE POMERY

Cast stavby 223-00 bude realizovana v komplexe polygenetickych ilov, terasovych
sedimentoch vysokej terasy a v prevazne v intenzivne zvetranych az zvetranych horninach
paleogénu. Iba okrajové useky budl zahibené do suvrstvia mezozoickej pestrej sliefiovcovo-
vapencovej formacie.

Inzinierskogeologické pomery v predmetnom uUseku boli overené prieskumnymi dielami
TP-6 az TP -11 , JP-6 az JP-9, PM-5, PM-6, PM-7, K-2. Prieskumnymi dielami boli zistené
nasledovné litologické formacie :

1) formacia kvartérnych pokryvnych utvarov s komplexmi :

- komplex deluvialnych sedimentov

- komplex polygenetickych sedimentov

- komplex terasovych sedimentov vysokej terasy

2) formacia hrubodetritickych sedimentov bazalneho paleogénu

3) formacia flySovych sedimentov paleogénu

4) pestra pieskovcovo-sliefiovcovo-vapencova formaciu (mezozoikum)

Komplex deluvialnych sedimentov sa vyskytuje v za€iatku a na konci ¢asti stavby
dokm 1,11 aod km 1,4 a su zastupené nasledovne:
- deluvialne ily so strednou, prevazne s vysokou plasticitou,
- ilovité sute (kamenito-ilovité sute),
- ilovito-kamenité sute.

Na vacésine Gzemia povrchovu vrstvu svahovych sedimentov reprezentuju deluvialne ily. ly
su prevazne hnedej, hnedosivej farby, s primesou ostrohrannych ulomkov karbonatov, ktoré
sU na povrchu navetrané az zvetrané, prevazne do velkosti 10-30 mm, maximalne do 60
mm, obsahu do 10-40 %. Deluvialne ily su typu CH, CI, CS. Su stredne az vysokoplastické,
tuhej az pevnej konzistencie (1c=0,83-1,17).

NajrozSirenejSim inzinierskogeologickym typom su ilovité sute (kamenito-ilovité sute)
a kamenité sute (ilovito-kamenité sute). Zastupenie suti je velmi nerovnomerné.

Sute ilovité (kamenito-ilovité) su prevazne hnedé, hnedosivé, lokalne hnedoZlté. Obsahuju
ostrohranné ulomky do velkosti 10-40 mm, ojedinele do 60-100 mm, obsahu do 8-54 %,
lokalne az 50 %, v priemere 33 %. Sute ilovité zatriedujeme do skupiny ilov Strkovitych
(F2/CG), tvorené ilom so strednou az vysokou plasticitou (w =37-56%, 1p=17-33 %), tuhej aj
pevnej konzistencie (Ic=0,72-1,31).

Sute kamenité (ilovité-kamenité) si hnedé, hnedosivé, lokalne hnedocéervené. Su tvorené s
ostrohrannymi  Ulomkami slienitych vapencov, sliefiovcov, vapencov s hustou sietou
kalcitovych Ziliek. Velkost ulomkov a zfn > 2 mm je do 20-40, maximalne do 60-80 mm,
ojedinele az do 100-200 mm, obsahu v rozpati 43-78 %, v priemere 55 %. Podla
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laboratérnych rozborov mechaniky zemin ich zatriedujeme medzi Strky ilovité (G5/GC) s
polohami Strkov s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/GF). Vypln tvori il s nizkou az
vysokou plasticitou (w; =26-65%, 1p=9-39 %), pevnej konzistencie (Ic=1,25-1,38).

Komplex polygenetickych sedimentov bol vyCleneny ako najvy$Si pokryv rovne nad
obcou Lietavska Lucka, ¢ast ilové, v km privadzaéa 1,11-1,40. Ich mocnost je 2,5 az 7,2 m
(TP-10). Polygenetické sedimenty su prevazne tvorené ilom s vysokou plasticitou
(F8/CH), lokalne v polohach az ilom s velmi vysokou plasticitou (F8/CV) (w =35-79 %,
Ip=17-51 %). Iba ojedinele boli overené ily so strednou plasticitou (F6/CI). Su prevazne
tuhej, lokalne pevnej konzistencie (1.=0,75-1,08), nasytené vodou (S,=88,69-99,84).

Terasové sedimenty vysokych teras v km privadzac¢a 1,16-1,40 (JP-7, PM-6 a TP-7 az
TP-10) su zastupené povrchovou vrstvou ilov piescitych az pieskov ilovitych o mocnosti 0,5
m (TP-7) az 2,5 m (TP-8), s prechodom do ilov &trkovitych. ily st lokalne aj ako $o$ovky vo
vrstve Strkov (TP10) do mocnosti 0,5-0,7 m charakteru ilov so strednou aZz vysokou
plasticitou (F6/ClI az F8/CH), pevnej konzistencie, s primesou ojedinelych skér ulomkov
vyhradne tvorenych karbonatmi do velkosti 3-20 mm, ojedinele do 30 mm, obsahu do 30 %,
nedotykaju sa. Terasové sedimenty boli zistené do hibky 7,9 m (TP9) az 10,8 m (TP-10).
Tvoria suvislu, nerovnomerne mocnu polohu o mocnosti 3,6-4,8 m .

ily su prevazne so strednou az vysokou plasticitou (W =38-72 %, Ip=15-44 %), tuhej az
pevnej konzistencie (l,=0,77-1,27). Obsahuju premenlivy obsah zin zrozlozenych
valunov granitov, ktory spésobuje lokalny prechod do ilov piescitych (F2/CG) az ilov
Strkovitych, pevnej konzistencie. Velkost valunov je do 3-20, maximalne 60-100 mm,
obsahu do 30 —40%.

Bazalnu polohu terasy tvori komplex pieskov ilovitych (S5/SC) s prechodom do strkov,
prevazne ilovitych (G5/GC). Sedimenty su hnedé, hrdzavohnedé, s obsahom stredne az
dokonale opracovanych valunov velkosti do 20 mm, maximalne 60-150 mm. Obsah frakcie
nad 2 mm je 27-72 %, v priemere 37 %. Vypln tvori il piesCity, pevnej konzistencie. V
bazalnych &astiach obsahuju Ulomky karbonatickych brekcii. Ulomky st nad priemer vrtu
(TP-9,TP-10).

Terasové $trky vysokej terasy v Case prieskumu boli zva¢Sa suché, avSak sezénne, hlavne
na jar pri topeni snehovej pokryvky mézu byt aj vyrazne zvodnené. Hladina podzemnej vody
v nich bola narazena iba lokalne na baze vrstvy, s volnou, vo vrte TP-7 s napatou hladinou.
Ich priepustnost podla zrnitosti a hlavne stupfia zailovania zodpoveda radovym hodnotam
k=4,6.10°-4,2.10° m.s™ .

Formacia detritickych sedimentov bazalneho paleogénu

V km 1,11-1,45 boli v podlozi kvartérnej formacie overené sedimenty paleogénu. Na juznom
okraji useku (vrt TP-6) boli zastupené eréznym zvySkom transgresivneho bazalneho
paleogénu.

Suvrstvie je tvorené drobnozrnnymi zlepencami az brekciami, siltovcami. Cela poloha bola
intenzivne zvetrana, do hibky 7,4 m p.u.t. az rozloZena charakteru ilu s vysokou plasticitou
F8/CH (w =67%, Ip=45 %), tuhej konzistencie (1,=0,71), Zltej, hnedoZltej farby s obsahom
zvetranych ulomkov karbonatov do 5-20 mm, obsahu do 30 %.

Smerom do hibky (od cca 4,0-6,1 m) s prechodom do sute ilovitej, nasytenej vodou, na
zaklade laboratérnych rozborov charakterizované ako il Strkovity F2/CG (w =25-37%, 1p=9-
20 %), tuhej az pevnej konzistencie (1,=0,80-1,42), tvorenej ilom so strednou plasticitou
az ilom piescitym, tuhej konzistencie (4,7-5,2 m; 5,5-6,1 m) azén s rozvolnenymi,
spevnenymi, zvetranymi polohami drobnozrnnych zlepencov a brekcii, charakteru ilovitych
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suti svetlozltosivej farby s ulomkami doskovitého, hrubozrnného pieskovca az zlepenca,
vapnitych konkrécii obsahu do 30-40%.

Bazalna Cast vrstvy bola charakteru karbonatickych zlepencov az brekcii az hrubozrnnych
pieskovcov, rozlozenych az silne zvetranych (R6-R5,R4), velmi slabo spevnené,
rozsypavych, charakteru ilu s nizkou plasticitou, pevnej konzistencie (Ic=1,42). Poloha
pevnych hornin je v urovni 8,1-8,2 m. Prevladaju vSak polohy silne zvetranych hornin
charakteru charakteru ilovitych suti (il Strkovity F2/CG), lokalne ilovitych pieskov (F4/CS) az
Str€ikov, rozsypavych, lokalne charakteru rozpadavych zlepencov, brekcii, so zachovalou
Struktarou horniny. Slabo spevnené a ilovitejSie polohy v 8,2-8,3 m, 9,0-9,1 m. Od 9,5 m su
karbonatické zlepence a brekcie zvetrané, charakteru ulomkov (R4-R5)

Formacia flySovych sedimentov paleogénu

Od cca km 1,15 do 1,45 bol paleogén zastupeny ¢astou vySSich vrstiev paleogénu. Vrstvy su
reprezentované piescitymi ilovcami, prachovcami, siltovcami a pieskovcami (formacia
flySovych sedimentov). Boli overené vo vSetkych realizovanych vrtoch do hibky 18,0 m.
Baza transgresivneho suvrstvia je zvinena a k okrajom koridoru vyklifiuje (vrt TP-11). Vich
podlozi je suvisla vrstva mezozoickych slienitych vapencov.

Suvrstvie sedimentov (piescité ilovce, prachovce a siltovce), je v povrchovej vrstve v rozpati
od 9,8-10,8 do 11,6-13,4 m (mocnost od 1,3 m vo vrte TP-10 az do 3,8 m vo vrte TP9)
intenzivne zvetrané az rozlozené charakteru ilu s nizkou, prevazne so strednou
plasticitou (w =31-45%, 1p=14-28 %), tuhej konzistencie (1,=0,64-0,99), bez zretelne;j
vrstevnatej textury, hnedej, hnedozltej, sivej farby. Ojedinele su v polohe zachované vrstvy
pevnejsich, litifikovanych siltovcov, tenkodoskovitej vrstevnatosti.

Od hibky 11,6-13,4 m bola vo vrtoch interpretovana zéna zvetranych sedimentov, ktoré
maju zretelnu tenkodoskovitu vrstevnatost, hnedosivé, lokalne uZz modrosivé s rozpadom na
ulomky typu Ta do velkosti 5-10x10-30x10-50 mm, olamovatelné. Horniny v tejto urovni
zatriedujeme do triedy R6.

Od hibky 13,4 m (TP-9) az od 15,8 (TP-8 a TP-10) su piescité ilovce a prachovce az
navetrané, lokalne eSte zvetrané hrubolaminované az tenkodoskovité, s rozvolnenim na
ulomky 3-10x10-30x10-60 mm, rozpadavé. Tuto zénu hornin charakterizujeme v zmysle STN
73 1001 ako horniny velmi nizkej az nizkej pevnosti R5-R4.

Pestra pieskovcovo-slienovcovo-vapencova formacia

Na celom uUzemi je podlozie kvartérnych sedimentov a paleogénnych sedimentov
budované mezozoickymi horninami krizianského prikrovu, vo vyvoji flySoidného
suvrstvia.

Komplex je tvoreny slienitymi vapencami, sliefovcami, pies€itymi a Skvrnitymi vapencami.
Vapence su tmavosivej az modrosivej farby, skvrnité, lokalne vyhojené kalcitovymi zilkami.
Vyznacuju sa tenkodoskovitou az doskovitou vrstevnatostou s mocnostou vrstiev do 50-
150mm, ojedinele do 200 mm. Doskovita vrstevnatost’ nie je priebezna, vrstvy su €asto
vyklinené, stracaju sa. Monoklinalny smer vrstevnatosti je Casto zvrasneny miernymi
vrasami. Slienité bridlice maju laminovanu vrstevnatost' s mocnostou vrstiev do 5-10 mm.

NajvySie polohy suvrstvia su silne zvetrané az rozlozené charakteru ilov s ulomkami.
Zemina ma charakter suti ilovitych, ilovito-pies€itych az kamenitych, sivej farby.

Na zaklade laboratornych stanoveni ma zdéna charakter zeminy, ktoru mozno
charakterizovat’ podla granulometrickych analyz ako $trky ilovité az ily Strkovité (G5/GC az
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F2/CG), s nizkou, prevazne strednou, lokalne az vysokou plasticitou (WL=20-56%, Ip=8-35
%), tuhej az pevnej konzistencie (Ic=0,92-1,20).

Podla STN 73 1001 rozlozené vapence klasifikujeme ako prechodny typ medzi zeminami
typu CG -GC (triedy F2-G5) a zvetranymi polo skalnymi horninami R6.

V zbne zvetrania horniny zatriedujeme v zmysle STN 73 1001 medzi horniny s nizkou az
strednou pevnostou (R4-R3).

Navetrané vapence i slienité bridlice zatriedujeme v zmysle STN 73 1001 medzi horniny
s strednou az vysokou pevnostou (R3-R2). Masiv reprezentuju uz suvislejSia vrstevnata
textura s puklinami nad 60-150 mm, srozpadom na bloky typu Ta aZz Rh, iba lokalne
otvorené vyplnené ilom (KSP-1a), najma v masivoch s prevahou vapencov nad bridlicami.

Hladina podzemnej vody

V predmetnom Useku suvisla hladina podzemnej vody bola zistena nerovhomerne :

- v suvrstvi deluvialnych sedimentov, v priepustnejSich polohach kamenito-ilovitych suti,
- v Urovni baze Strkovych terasovych sedimentoch,

- v zvetranej zény predkvartného podlozia, najma vo vrstvach vapencov, pieskovcov.

Zakladné parametre vybranych ukazovatelov vody nezaznamenali prekroCenie medznych
stavov nad limitné hodnoty prvého stupria agresivity XA1. Podzemné vody nie su agresivne
na betonoveé konstrukcie v zmysle tab.2 STN EN 206-1.

Podla zhodnotenia agresivity v zmysle STN 03 8375, tab.¢.2 (Hodnotenie agresivity na ocel
vplyvom chemickych ucinkov podzemnej vody) je prostredie s I. vel'mi nizkou agresivitou.

5. TECHNICKE RIESENIE

Z doévodu narognych inZinierskogeologickych pomerov v predmetnom Uzemi  sme navrhli
svahy vykopu CcCasti stavby 223-00 zabezpelit pazenim pilétovou stenou z
velkopriemerovych zelezobeténovych pilét, kotvenou v 1 drovni trvalymi horninovymi
kotvami cez kotevny veniec, s naslednym zelezobetonovym obkladom mura. Lice mura
bude s obkladom z kamena so striedanim s pohladovym beténom po dilatanych blokoch.
InZinierskogeologické pomery do km cca 3,385 su charakterizované vystupenim rozhrania
mezozoickych hornin az do Urovne zarezu, ¢o by mohlo spdsobovat technologické problémy
pri velkopriemerovom vitani pilét. Z tohto dévodu svahy vykopu Casti stavby 223-00 budu
zabezpecCené pazenim dvojradovou mikropilétovou stenou z mikropilét ¢ 133 mm - 89/10
mm, kotvenou v 2 urovniach trvalymi horninovymi kotvami cez kotevné vence,
s naslednym Zzelezobeténovym obkladom mura. Lice muara bude s obkladom z kamena
so striedanim s pohlfadovym beténom po dilatacnych blokoch.

Nad korunou mura bude realizovany vykop pre Cast stavby 133-00 a 226-00 v sklone 1:2 az
po uroven terénu.

Rozhranie medzi pouzitymi technolbégiami paZenia teda velkopriemerovymi pilbtami
a mikropilétami, st predpokladané na zaklade dostupnych inZinierskogeologickych
podkladov .

Z tohto dbévodu je mozné pouzit pocas realizacie prac velkopriemerové piloty miesto
mikropildt, pokial to dovoli technolégia velkopriemerového vitania a nasledne prispésobit
ostatné prvky pre pildtovu stenu. Preto navrhujeme realizaciu zahajit podfa PD v Eastiach
s velkopriemerovymi pilotami a postupovat’ ku okraju objektu.

Tieto prace a zmeny je nutné konzultovat’ s geotechnickym dozorom a projektantom.
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5.1. Velkopriemerové piléty

Velkopriemerové paziace pildty a stuzujuci veniec v hlavach pilét ( km 3,392-3,572) sa budu
realizovat’ z |. pracovnej urovne (vid vykresova dokumentacia). Pre pilétovaciu supravu je
potrebné vytvorit pracovnu ploSinu v Sirke min. 6m s Upravou pracovnej ploSiny pod supravu
s Upravou podsypu zo zhutnenej Strkodrvy hrubky 0,2 m.

Paziace piloty st navrhnuté vonkajsieho profilu 900 mm hibky 7,0 az 13,0 m od pracovnej
urovne. Osova vzdialenost pilét zvislo vitanych je 1,3-1,5 m.

Piléty su navrhnuté z betonu STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, Cl 0,4 — Dmax 16 s vystuznym
armokoSom profilov 10 ¢ R 16, R 20, R 25 ocele B500 B. Armokos je opatreny skrutkovicou
¢ R8 zocele B500 B so stupanim - 150 mm.

Dizka pilét je v zmysle vykresovej dokumentacie 7,0 az 13,0 m od zékladovej $kary venca.
Na zaklade geologickych podkladov mozno predpokladat vyskyt tlaCivych zemin a tlakovu
podzemnu vodu v kvartérnych sedimentoch. Z tohto dévodu bude potrebné vrty pre piloty
pazit. V pripade nepaZenia vrtov sa zabezpeli centricka poloha armoko3a piléty vo vrte
s rovhomernym krytim 75 mm centratormi ¢ R 8.

Po odvftani pilét sa zapusti armoko$ s volnym presahom (0,50-0,60 m) nad zakladovu Skaru
stuzujuceho venca v hlavach pilét — nechat nezabeténovanu ¢€ast pre umiestnenie
prepojovacej vystuze stuzujuceho venca. Vrty sa vyplnia zospodu nahor do suchého vrtu
(resp. oddelenou betonazou) beténom tr. C25/30 az po uroven pilétovacej urovne, ktora je
0,2 m nad zakladovou S8karou stuZujuceho venca (upraveny nasyp zo Strkodrvy na
pilétovacej urovni). Po realizacii pilét sa osekaju a zacistia hlavy pilét od balastného beténu
v hriubke 0,3 m a nasledne sa v hlavach pil6t zhotovi zelezobeténovy stuzujici veniec 1000
x 500 mm z beténu STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, Cl 0,4 — Dmax 16 a ocele B500B ¢ R
16 na podkladovom beténe hr. 100 mm z beténu C12/15.

Po realizacii stuzujuceho venca sa bude realizovat vykop popri pilétach po niZSiu uroven
kotevného venca, kde sa zrealizuje kotvenie a kotevny veniec mura. Aby bolo mozné
prepojit vystuz kotevného venca s pilétami, bude potrebné v mieste styku venca s pilétou
osekat beton piloty a vystuz piléty a venca vzajomne prepojit zvarmi 8 mm.

Priestor medzi pilétami sa bude pri postupnom odkopavani striekat betonom STN EN 206-1
C16/20 — XC1, (SK) - Cl 0,4 Dmax 8 hr. 100 mm, aby nedoslo k vytlacaniu zeminy spomedzi
pilét a degradovaniu jej fyzikalno-mechanickych vlastnosti. Vystuz torkrétu KARI siet
100x100x6mm sa bude fixovat nastrelovacimi klincami (resp. vitanymi kotvickami ¢ 6-8
mm) o piléty. Pred realizaciou torkrétu sa na zeminu bude medzi piléty vkladat drenazno-
fitracny geokompozit $=0,6, 0,7 a 0,8 m na odvedenie podzemnej vody, spoza torkrétu.
Geokompozit sa ulozi na celu vySku steny bez prerusenia, spoje min. 300 mm a prikotvi sa
skobami s bet. ocele ¢ 10 mm po a =0,7m.

Pri odkopavani a zaCistovani steny pod torkrét do navrhnutého tvaru, predpokladame
v sutovych zeminach a zvetranych paleogénnych a mezozoickych horninach vypadavanie
blokov hornin. Vzniknuté kaverny navrhujeme vyplnit a zaplombovat zamurovanim
kamefiom z vylomku zalievanych beténovou zmesou. Predpokladame s vypifianim na cca
20% z celkovej plochy torkrétu.

Po realizacii kotiev v 1. rade a ich predopnuti sa bude postupovat az po uroven dna
zakladovej Skary obkladu.

5.2. Mikropiloty

Mikropiloty a stuzujuci veniec v hlavach mikropildt ( km 3,267-3,392 ) sa budu realizovat z |.
pracovnej Urovne v urovni zakladovej S$kary stuzujuceho venca V1 (vid vykresova
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dokumentacia). Pre vrtnu supravu je potrebné vytvorit pracovnu plosinu v Sirke min. 3m t.j.
vykop + nasyp — pristupova komunikacia .

Dvojradova mikropildtova stena, kotvena v dvoch urovniach. je navrhnuta z mikropilét ¢ 133
mm s manzetovou vystuznou trubkou ¢ 89/10 mm z ocele S 355 dizky 11,0 az 13,0 m.
Mikropiléty st navrhnuté ako injektované po celej dizke vo dvoch radach vzdialenych 0,75 m
od seba a pozdizne po 0,8 — 1,0 m. Mikropiléty budu opatrené centratormi z ¢ E 6 alt.
plastovymi v osovych vzdialenostiach max 2,0 m pre zabezpecenie dékladného krytia.
Zalievka sa urobi do zapazeného vrtu cementovou zmesou w = 0,5. Tlak pre zalievku do
0,60 MPa. InjektdZ mikropilét sa vykona po zatuhnuti zalievky pomocou dvojitého
obturatora. Na vyrobu injekénej zmesi sa pouzije cement CEM 1I/B - S 32,5 R. Bude pouzita
injekéna zmes s vodnym sucinitelom w=0,5. Injektaz mikropil6t je do 4,5 MPa.

Mikropiléty s navrhnuté ako injektované po celej dizke a pri vysokotlakovej injektaZi
mikropildt je potrebné dosiahnut’ minimalny injekény tlak 1,5 MPa v kazdej etazi a taktiez je
nutné sledovat deformacie terénu v okoli vrtu a vytekanie zmesi na terén, v pripade
spozorovania deformacie resp. vytekania zmesi je potrebné okamzite injektaz prerusit.

V pripade akéhokolvek vytekania zmesi je potrebné injektaz prerusit a pokraCovat az po
zatuhnuti zmesi (cca 24 hod.).

Pri nizkych injekénych tlakoch (menSich ako 0,5 MPa) a velkych spotrebach zmesi na
jednotlivych etazach je ucelnejSie injektaz prerusit a po zatuhnuti zmesi (12-24 hod) sa na
tieto etaze vratit..

Po realizacii mikropilét sa osekaju a zacistia hlavy mikropilé6t od cementového kamena
a nasledne sa v hlavach mikropil6t zhotovi zelezobetonovy stuzujuci veniec 1050 x 500 mm
z beténu STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, Cl 0,4 — Dmax 16 a ocele B500 B ¢ R 16 na
podkladovom beténe hr. 100 mm z beténu C12/15.

Po realizacii stuzujuceho venca sa bude realizovat vykop popri mikropilétach po niZSiu
uroven kotevného venca, kde sa zrealizuje kotvenie a kotevny veniec mura. Aby bolo mozné
prepojit vystuz kotevného venca s mikropilétami, bude potrebné v mieste styku venca
s mikropilétou osekat cementovy kamen mikropildty a trubku mikropiléty a vystuz venca
vzajomne prepojit’ katovymi zvarmi hr. 8mm.

Priestor medzi mikropilétami sa bude pri postupnom odkopavani striekat betonom STN EN
206-1 C16/20 — XC1, (SK) - Cl 0,4 Dmax 8 hr. 100 mm, aby nedoSlo k vytlacaniu a
vypadavaniu zeminy spomedzi mikropilét a degradovaniu jej fyzikalno-mechanickych
vlastnosti. Vystuz torkrétu KARI siet 100x100x6mm sa bude fixovat privarenim na trubku
mikropiloty. Pred realizaciou torkrétu sa na zeminu bude medzi mikropiloty vkladat
drenazno-fitratny geokompozit $=0,6 a 0,8 m na odvedenie podzemnej vody, spoza
torkrétu. Geokompozit sa prikotvi skobami s betonarskej ocele ¢ 10 mm po a =0,7m.

Pri odkopavani a zacistovani steny pod torkrét do navrhnutého tvaru, predpokladame
v sutovych zeminach a zvetranych paleogénnych a mezozoickych horninach vypadavanie
blokov hornin. Vzniknuté kaverny navrhujeme vyplnit a zaplombovat zamurovanim
kameriom z vylomku zalievanych bet. zmesou. Predpokladame s vypinanim na cca 20%
celkovej plochy torkrétu.

Po realizacii kotiev v 1. rade a ich predopnuti sa bude postupovat po najnizSiu uroven
kotiev a dna zakladovej $kary obkladu. Dalsia troveri odkopu je mozna az po predopnuti
vySSieho radu kotiev.

5.3. Kotvenie pilét a mikropilot

Na zaistenie potrebnej stability pildtovej steny a svahu je navrhnuté 1x kotvenie pildtovej
steny v urovni kotevnych vencov, pri mikropilétovej stene je navrhnuté kotvenie steny v 2
urovniach v mieste kotevnych vencov.
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Lanové kotvy 6 ¢ Ls 15,2 mm

Kotvy su navrhnuté ako trvalé lanové 6 ¢ Ls15,2 mm s celkovou dizkou 17, 15a14 m's
dovolenym max namahanim Fqqy = 500-700 kN s korefiovou ¢astou 9,0 a 8,0 m.

Osova vzdialenost kotiev je prevazne :
pilétova stena - 2,6 m;

mikropilotova stena—1.rad - 5,6 m
mikropilotova stena -2. rad - 3,0 m
Sklon kotiev je 30° od horizontaly.

V hlavach pilét a mikropilét sa zhotovi stuzujuci veniec 1000 (1050) x 500 mm  z beténu
STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, Cl 0,4 — Dmax 16 a ocele B500 B ¢ R 16 na podkladovom
beténe hr. 100 mm z beténu C12/15. Rubova strana venca sa opatri izolaciou proti vode -
1x penetraénym + 2x asfaltovym lakom.

Zakotvenie steny je navrhnuté cez zelezobetonové kotevné vence 650(625) x 700 mm pre
jednu radu kotiev. Vence su navrhnuté z betonu STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, Cl 0,4 —
Dmax 16 a ocele B500 B ¢ R 20 na podkladovom betdne hr. 100 mm z beténu C12/15.
Zelezobeténovy veniec je opatreny prestupmi pre kotvu profilu 194/5,5 mm z ocele S235
dizky 0,65 m, ktoré sa prichytia o vystuz venca.

Sucastou vystuze vencov je aj vystuz na previazanie s obkladovym murom a vystuz na
privarenie na vystuz pilét a trubky mikropil6t.

Po odvftani vrtu pre kotvu sa urobi zalievka do zapazeného vrtu cementovou zmesou w =
0,5. Tlak pre zalievku do 0,60 MPa. InjektaZz kotiev sa vykona po zatuhnuti zalievky
pomocou dvojitého obturatora. Na vyrobu injek&nej zmesi sa pouZije cement CEM II/B - S
32,5 R . Bude pouzita injekéna zmes s vodnym sucinitelom w=0,5. Injektaz kotiev je do 4,5
MPa. Pri nizkych injek&nych tlakoch a vysokej spotrebe zmesi je potrebné injektaz prerusit a
pokraCovat s reinjektazou po zatuhnuti zmesi. Min. poZzadovany injek¢ny tlak je 1,5 MPa.
Technologicka prestavka medzi injektaZzou a predpinanim kotiev je min. 28 dni na vyzretie
kotiev.

Lanové kotvy su navrhnuté ako trvalé s antikor6znou ochranou s dovolenym namahanim
Fdov = 500 a 700 kN. Konstrukcia kotvy, jej antikor6zna ochrana je dana vyrobcom.

Hlavy lanovych kotiev budu chranené plastovymi krytmi s cementovou vyplfiou s pevnym
uchytenim na kotevné dosky

Predopnutie kotiev bude vykonané v zmysle STN EN 1537 - Vykonavanie Specialnych
geotechnickych prac — injektované horninové kotvy (12/2002). V zmysle spomenutej normy
budu na objekte vykonané overovacie skusky kotiev (prvé 3 vyhotovené + kazda 25. kotva),
ktorymi sa preukaze statickda unosnost kotiev v danom geologickom prostredi, ktoru
pozaduje staticky vypocet, spolu na objekte bude vykonanych 8 ks overovacich sku3ok.

Na dlhodobé meranie predpatia kotiev budu osadené 4 kotvy z celkového poctu kotiev
s upravenou hlavou na dlhodobé pozorovanie. Meranie sa bude vykonavat v ramci projektu
monitoringu stavby. Hlavy kotiev pre trvalé sledovanie su navrhnuté z ocelového krytu
s antikor6znou ochranou.

5.4. Obklad muru

Po zrealizovani pilétovej steny a jej zakotveni sa lice steny oblozi Zelezobeténovym
obkladovym murom v sklone 10:1 pozostavajuceho z drieku z betonu STN EN 206-1 -
C25/30 - XC2, Cl 0,4 — Dmax 25 a zobkladu z kamena hr.50 mm. Striedavo v kazdom
druhom dilataénom Useku bude kamenny obklad vystriedany pohladovym beténom STN EN
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206-1 — C30/37 — XC4, XF2, XD2, ClI 0,4 — Dmax 25 so zvislym rastrom a vystuzenym 2x
sietovinou 150x150x8 mm.

Priestor medzi kamennym obkladom a pilétovou stenou sa vyplni beténom C25/30,
vystuZzenym KARI sietou 150x150x8 mm, prichytavanou o vy&nievajucu vystuz z vencov.

Na odvedenie podzemnej vody za rubom mura z drenazno-fitratného geokompozitu sa
v pate mura vlozi pri torkrétovani kratka PVC rura ¢ 75 mm medzi piloty ( mikropiloty),
ktora za zausti do pozdiznej PVC drenaznej rary ¢ 110 mm s naslednym napojenim na
odvodnenie komunikacie cca po 5,0 m.

Obklad steny sa rozdilatuje na vyznalené useky. V dilatacii sa pouzije gumené tesnenie a
na vypli Skary heraklit hr. 20 mm macany v asfalte alt. polystyrén. Lic Skary sa vyplini trvale
pruznym tmelom. Obklad bude budovany od paty svahu az po korunu z leSenia.

Driek maru bude zaloZzeny na zakladovom pase z zel.bet. C16/20 na podkladovom beténe
C12/15 hr. 100 mm.

Koruna obkladu mura bude opatrena monolitickou rimsou z pohfadového Zelezobetonu
STN EN 206-1 — C30/37 — XC4, XF2, XD2, ClI 0,4 — Dmax 25 hr. 200 mm s prie¢nym
sklonom 3,0% , ktora sa prepoji vystuzou stuzujuceho venca.

Rub koruny sa opatri izolaciou proti vode - 1xpenetracnym + 2x asfaltovym lakom.

5.5. Hibkové odvodnenie

Odvodnenie terasovych kvartérnych sedimentov, deluvialneho pokryvu a podloznych hornin
je riesené jeho hibkovym odvodnenim pomocou horizontalnych odvodrfiovacich vrtov.
Horizontalne vrty st navrhnuté dizky 20 m. Tieto s navrhnuté v pate odkopu Gasti stavby
223-00 za uc€elom znizenia presakujucej podzemnej vody a jej nepriaznivého uCinku na
zarubnu konstrukciu a uzemie. Pre mar su odvodriovacie vrty navrhnuté az po odkope na
patu vykopu vo vySke cca 1,0 m nad urovriou dna rigola cesty. Vrty budu realizované az po
ukonceni kotiev, aby nedo$lo k ich zainjektovaniu. Budu odvitané v osovych vzdialenostiach
cca 15,0 m pod uhlom 3°. Odvodriovacie vrty slizZia na zachytenie spodnych vod v hlbSom
dosahu za zarubnou konStrukciou. Vyustenie véd z vrtov bude do odvodriovacieho rigolu
Cast stavby 102-00, kratkym rigolom z beténovych Zlaboviek na Sirku 0,6 m.

V pripade vyskytu sustredenych vytokov pri hibeni zarezu je potrebné situovat odvodiiovacie
vrty do tychto miest, resp. zahustit odvodnovacie vrty.

Vrty ¢ 112 mm budu budované ocelovymi perforovanymi paznicami ¢ 89/4,5 (4,0) mm
zocele S235 (perforacia do 3 %). Vodiaca ochranna ocefova paznica ¢$133/5 mm je
navrhnutd max. dizky 3m z ocele S235. Po ukoné&eni vrtnych prac sa horizontalne vrty
preplachnu vodou. Zhlavie vrtov je potrebné situovat tak, aby nedoSlo pri vitani k poSkodeniu
kotiev. NajvhodnejSie je pri betonazi vioZit do zarubného muru ochrannu PVC paznicu ¢
150 mm vopred.

Odvodnenie rubu  kotvenej pildtovej a mikropildtovej steny je filtraCno-drenaznym
geokompozitom — pasy $=0,6 0,7 a 0,8 m, ktory sa pripevni pod vrstvu striekaného betdnu
hrabky 100 mm na rastli zeminu prikotvenim skobami s bet. ocele ¢ 10 mm. Geokompozit
sa ulozi na celu vySku steny bez prerusenia, spoje min 300 mm. Geokompozit sa napoji na
pozdiznu drenaz PVC ¢ 110mm v pate mura cez striekany betén odvodiiovacimi trubkami
PVC ¢ 75mm vo vzdialenosti 1,3 1,4 1,50,8 a 1,0 m. PozdiZna dren&z PVC ¢ 110mm sa v
osovych vzdialenostiach 5,0 m sa vyvedie pred lic mura do odvodnrovacieho rigola Cast
stavby 102-00.

5.6. Povrchové odvodnenie



DiafniCny privadzac L. Lucka. — Zilina — 4 Zak. ¢islo: 1 04 14
&S 223-00 — Zarubny mar - vpravo km GeEO statik Stuperi: DSP
3,260-3,565 - Technicka sprava Strana: 11

Povrchova voda nad hornou korunou mura sa zachyti do rigolu z tvaroviek Sirky 0,6 m s
osadenim do beténového 16zka C12/15 hrubky 0,10 m. Na krajoch objektu sa zausti do
vyvarov rigola privadzaca Cast stavby 102-00 a vyvaru ¢ast stavby 133-00 v km cca 3,290.

6. ZEMNE PRACE

Zemné prace pre odkopy na jednotlivé Urovne kotiev su rieSené v ramci vykopu Casti stavby
102-00. Pred zahgjenim prac na samotnom objekte bude potrebné v uUzemi zrealizovat
vykopy svahu €asti stavby 133-00 nad korunou mura v sklone 1:2 podla vytyenych bodov
vykopov, po uroven |. pracovnej plosiny min Sirky 6,0 m - pilotovacia uroven - pracovna
ploSina pre vrtné stroje ( min. Sirky 3,0 m pre mikropiléty) a postupne odkopavat jednotlivé
etaze podla postupu vystavby.

Lavicka vykopu nad korunou mura sa definitivne upravi zahumusovanim hr. 100 mm a
hydroosevom so zavlahou systému po dobu 28 dni po vysiati.

7. VYTYCENIE OBJEKTU

VytyCenie objektu je navrhnuté polohopisnymi suradnicami licnej strany zakladového pasu
objektu, osi pilotovej steny, lica venca V1, lice drieku mura a polohopisnymi suradnicami
bodov vykopov. Situaéné rozmiestnenie jednotlivych prvkov je zrejmé z grafickych priloh.

Pred zahajenim prac je potrebné prelozit’ krizujuce inzinierske siete a vyty¢it' vSetky
dotknuté inzinierske siete.

8. OSTATNE PRACE

V rimse mura bude osadené dvojmadlové rurkové ochranné zabradlie vysky 1100 mm. Pre
ukotvenie stipikov zabradlia sa vynechaju v rimse kapsy ¢ 100 mm po 4=2,0m hl.. 200 mm,
alt. kotvenie skrutkami.

Antikorézna uprava ocelovych €asti bude v zmysle TP 05/2004 — Povlak Zinacor 850 znal15
v hrubke 80 um, penetracny nater v hrubke 20 p m, zakladny kryci epoxydovy nater
Penguard Stayer v hrubke 60 um, kryci nater Futura as v hrubke 2x60 p m.

Vzhladom k tomu, Zze oporny mur &ast stavby 223-00 sa nachadza v zlozitych geologickych
podmienkach, je potrebné, aby bol polas vystavby vykonavany geotechnicky dozor.

9. BEZPECNOST PRI PRACI

Zhotovovatel uréi koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Zz. ZabezpecCenie zdravotne
vyhovujucich a bezpecnych pracovnych podmienok je ulohou zhotovitefa. S tym suvisiace

ulohy:

o musia byt zabezpefené zdravotne vyhovujuce a bezpe&né pracovné podmienky
vo vSetkych fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.
) uc¢innymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu

nepovolanych osdb na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostalo do nebezpelnej
situacie a neutrpelo vystavbou Ziadnu nehodu.
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o pogas vykonavania prac musia byt dodrzané a dokon&ené stavby musia spifiat
nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a bezpecnostné predpisy pri praci
stanovené zakonmi a normami.

PoCas vystavby oporného muaru je potrebné dodrziavat vSetky platné bezpecnostné
predpisy, vyhlasky a opatrenia vyplyvajlice zo zasad ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci.
hlavne:

-nariadenie vlady SR ¢&.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, vyhlaska SUBP &.374/90 vratane neskor$ich zmien a doplnkov,
-nariadenia vlady SR €.387/2006 o minimalnych pozZiadavkach na zaistenie bezpeCnostného
a zdravotného oznacenia pri praci,

-nariadenie vlady SR ¢&.281/2006 z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulaciii s bremenami,

-nariadenie vlady SR ¢€.391/2006 z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZziadavkach na pracovisku,

-nariadenie vlady SR ¢&.395/2006 z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

-predpisy a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania, vykopovych, montaznych a stavebnych
prac.

10. MONITORING

Zaujmoveé Uzemie Casti stavby 223-00 je situované v naroénych geologickych podmienkach,
kde dbjde hlbokymi vykopmi k podrezaniu svahov a zniZeniu stability uzemia. Preto si
stavebné prace vyzaduju zabezpecit dostatocnu mieru stability a bezpecnosti.

Sledovanie stability Uzemia a ucinnosti stabilizaénych prvkov je potrebné zabezpedit formou
dihodobého geotechnického monitoringu.

Vybudovanie monitorovacej siete bude sluzit v buducnosti pre zhodnotenie stabilitnych
pomerov a porovnavat tak dlhodoby uc€inok sanacnych opatreni ako aj pripadné zmeny
v chovani sa masivu v jednotlivych etapach vystavby. Pripadné anomalie nameranych
hodnét budu sluzit aj na upravu pouzitych stabilizaCnych prvkov (kotvy, piloty, striekany
betdn a odvodniovacie vrty).

Metodika rieSenia

Pre ucely dlhodobého monitorovania svahov navrhujeme realizovat monitoring, ktorého

cielom bude :

- geodetické sledovanie bodov na objektoch marov a prilahlom uzemi

- sledovanie hladin podzemnych véd v zabudovanych HG vrtoch v priestore medzi
korunou a cestou 133-00

- sledovanie hibkovych deformécii vo vrtoch pomocou inklinometrie v priestore medzi
korunou a cestou 133-00

- sledovanie vydatnosti vod z horizontalnych vrtov pocas vystavby a jednotlivych etap
hibenia a zaistovania.

ZavereCna sprava z vybudovania monitoringu bude obsahovat vypis vSetkych pozorovacich
vrtov ( hibka vrtu, hladina podzemnej vody, stradnice ) vratane vychodiskovej hladiny pre
pozorovania a zakladné inklinometrické merania ako aj suradnice pozorovanych
geodetickych bodov.

Meranie a vyhodnotenie geotechnického monitoringu navrhujeme realizovat' nasledovne (po
dobu 2 rokov) :
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Inklinometria spolu 80 mb vrtov ( 4 vrty x 20 m = 80mb)

Hydrogeologické vrty pre sledovanie HPV (dvojice s inklinometrickymi vrtmi) , spolu
80 mb vrtov ( 4 vrty x 20 m = 80mb)

Sledovanie hibkovych deformacii pomocou inklinometrie (spolu 8x)

- za&kladné meranie (1x)

- pocas hibenia a pri kazdom kotveni (3x)

- do ukoncenia stavby 2 roky 2x roéne (4x)

Pozorovanie geodetickych znaciek na objektoch spolu 8 bodov (8 merani x 8 bodov)
Sledovanie dlhodobej tahovej sily kotiev spolu 4 ks kotiev (4 ks x 4 merania)
Sledovanie hladin podzemnych vdéd v HG vrtoch (1xmesacne x 2roky x 4vrty=96
merani)

Pozorovanie vydatnosti podzemnej vody v odvodiiovacich vrtoch spolu 20 ks vrtov
(20ks x 26 merani x 2 roky =1040 merani)

geotechnického monitoringu budi sucastou samostatnej casti stavby

GEOTECHNICKY MONITORING.

11.POSTUP PRAC

Vzhladom na naro¢nost zaistenia zarezu je potrebné dodrzat nasledovny postup prac :

CoNoOORWN =

10.

11

12.

13.

Realizacia vykopov Casti stavby 133-00 nad korunou objektu

Zriadenie inklinometrickych a hydrogeologickych vrtov

Pristupova cesta a ploSina pre vybudovanie pilét a mikropil 6t

Zhotovenie pilot, mikropilét a stuzZujuci veniec v hlavach pilét a mikropilot

Odkop po uroven 1. radu kotiev, torkrét a ploSna drenaz medzi piléty a mikropiloty
Zhotovenie prvych 3 ks kotiev pre statické zatazovacie skusky, realizacia skusok
Realizacia kotiev 1. radu s Upravami v zmysle vysledkov zataZovacich skusok
Zakotvenie 1. radu kotiev cez kotevny veniec

Postupné odkopavanie pilot, mikropilét po nizSiu radu kotiev s realizaciou torkrétu
medzi pilétami, mikropil6tami

az po predopnuti kotiev je mozné postupovat s dalS§im odkopom

.V predpisanych vyskovych urovniach realizovat kotevné vence s predpinanim kotiev.

Dal$i mozny postup odkopu az po predopnuti kotiev

Po zrealizovani vykopu mura az po patu vykopu zrealizovat hibkové odvodnenie
odvodhovacimi vrtmi

Ostatné prace ( obkladova konstrukcia, betonaz mura)

12.SUVISIACE CASTI STAVBY

- Gast stavby 102-00 Dialniény privadzaé Lietavska Lucka - Zilina
- Cast stavby 133-00 Prelozka polnej cesty km 3,200 — 3,850
- Cast stavby 226-00 Zarubny mur na preloZzke pofnej cesty km 3,200-3,765

Optimalizacia prac bude v sucinnosti s realizaciou Casti stavby 226-00, 224-00 a 133-00.
Pred Castou stavby 223-00 musi byt zrealizovana Cast stavby 226-00.



