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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 

Názov časti stavby:  533-00 Úprava miestnych vodovodov 

Miesto stavby:  Žilinský kraj 
okres Žilina 

Katastrálne územie: Bytčica 

Druh stavby:  novostavba 

 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
  Mlynské Nivy 45, 
  821 09 Bratislava 

Zakladateľ:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 
Bratislava 

1.3 Zhotoviteľ dokumentácie 

Názov:  GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo:  Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO:  31 422 969 

Projektant objektu 
Názov:  GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo:  Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 

Zodpovedný projektant:  Ing. Eva Volleková 

Stupeň projektovej dokumentácie:  Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

1.4 Uvažovaný správca objektu 

Správca:  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 
  Bôrická cesta 1960, 
  Žilina 
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2. PODKLADY 

Ako podklad pre spracovanie tejto DSP slúžila:  

 DÚR pre stavbu I/64 Porúbka-obchvat, spracovateľ Združenie „ I/64 Porúbka – obchvat“, 
zastúpené HBH Projekt spol. s.r.o. Brno  02/2009 

 DSP stavby  Diaľničný privádzač   Lietavská Lúčka – Žilina, spracovateľ GEOCONSULT 
s.r.o. Bratislava 05/2006 

 Súťažné podklady na vypracovanie DSP a DP - Aktualizácia pre stavbu Diaľničný privádzač 
Lietavská Lúčka – Žilina, verejný obstarávateľ súťaže NDS, a.s. Bratislava 06/2013 

 Stavebné povolenie pre pôvodný rozsah Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby I/64 Porúbka – obchvat 

 Inžiniersko – geologický prieskum 

 Korózny prieskum, vypracoval 03/2014 RNDr. Lešický Peter – GEOTEST, s.r.o. Senec 

 Obhliadka staveniska 

 Pracovné rokovanie s prevádzkovateľom vodovodu 

3. POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA 

V km 6,834 sa nachádza vodovod, ktorý niekoľkokrát križuje navrhovaný diaľničný privádzač 
Žilina. Vodovodné potrubie navrhujeme preložiť pozdĺž diaľničného privádzača. Na novú preložku 
budú prepojené existujúce prípojky k  nehnuteľnostiam. 

3.1 Opis funkčného a technického riešenia - spôsob zakladania  

Úprava vodovodu obj. 533 - 00 v km 6,834 diaľničného privádzača pozostáva z preložky 
vodovodného potrubia. Začiatok a koniec preložky je v prepojení na existujúce potrubie.  

Existujúce nefunkčné potrubie sa odpíše zo základných prostriedkov majiteľa vodovodu. Pod 
budúcim diaľničným privádzačom a obslužnou komunikáciou navrhujeme znefunkčnené potrubie 
odstrániť.  

Vodovodné potrubie HD-PE DN 80, 90 x 5,4mm, PE100, SDR 17, PN 10 celkovej dĺžky 123 m 

s vyhľadávacím káblikom.  
 

Trasa úpravy vodovodného potrubia km 0,00 začína v prepojení na existujúci vodovod. Trasa je v 
celej dĺžke navrhnutá pozdĺž obslužnej cesty obj. 120-00 v súbehu s diaľničným privádzačom. V 
km 0,11726 sa úprava končí prepojením na existujúce vodovodné potrubie. V km 0,02291 bude z 
navrhovaného potrubia odbočka - prepoj na existujúci prívod k domu.  
Lomy na potrubí ( začiatok a koniec úseku preložky) budú fixované betónovými blokmi. Lomy a 
odbočky - budú v teréne vyznačené orientačnými stĺpikmi osadenými do betónu.  

Niveleta vodovodného potrubia je navrhnutá tak, že rešpektuje potrebné min. krytie z dôvodu 
zabezpečenia vody v potrubí proti zamŕzaniu a navrhované podzemné vedenia - kanalizáciu v 
dotknutej lokalite. Niveleta potrubia v mieste napojenia na exist. potrubie je iba orientačná a bude 
upresnená po odhalení potrubia. 
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Počas spracovania DSP nebola overovaná poloha exist. potrubia kopanou sondou. Niveleta 
potrubia v mieste napojenia na exist. vodovod je iba predpokladaná a bude upresnená po odhalení 
potrubia kopanou sondou na začiatku výstavby objektu. V dôsledku rozdielnej polohy exist. 
potrubia oproti predpokladanej polohe môže prísť k zmene, čo je nutné riešiť v spolupráci so 
spracovateľom tejto PD.  

Zemné práce. Pred zahájením výkopových prác zabezpečí obstarávateľ stavby vytýčenie 
všetkých inžinierskych vedení aj tých, ktoré boli medzičasom vybudované.  
Zemné práce  pre uloženie potrubia sa budú realizovať v otvorenej stavebnej ryhe s kolmými 
stenami strojným, resp. v mieste križovania a súbehu s podzemnými vedeniami ručným výkopom 
pod ochranou príložného paženia pri hĺbke výkopu < 2,0 m. Pri hĺbke výkopu > 2m navrhujeme 
ryhu pažiť záťažným pažením. Paženie rýh a jám musí byť v súlade s STN 73 8117  EN 13331. Po 
odhalení existujúcich vodovodných potrubí je nutné potrubie ochrániť proti poškodeniu a posunu.  
Triedy ťažiteľnosti zeminy. Výkopy sa budú vykonávať od rastlého terénu v zemine tr. ťažiteľnosti 
3 a 4.  

Prípadná voda z výkopu počas výstavby musí byť odvádzaná a výkop musí byť suchý.  

Osobitnú pozornosť je nutné venovať aj dôslednému hutneniu obsypu a zásypu ryhy, aby 
nedochádzalo k dodatočnému sadaniu zeminy. Mieru zhutnenia je povinný obstarávateľ stavby 
skontrolovať.  

Priestor výkopu musí byť dôsledne zhutnený, aby nedošlo k dodatočnému pohybu nadložia nad 
potrubím.  

Zemné práce vykonávať v súlade s STN 73 3050 a STN 73 6005.  

Uloženie vodovodného potrubia. Uloženie potrubia -viď príl. č.5 - Vzorový priečny rez uloženia 
potrubia. Na potrubí navrhujeme osadiť vyhľadávací vodič prepojený na existujúci vodovod a na 
kovové časti potrubia dostupné z terénu napr. na poklop hydrantu a na kovové časti šácht.   

Po hrubom výkope sa dno ryhy vyrovná do predpísaného sklonu, zhutní a zriadi sa pieskové lôžko. 
Uloží sa vodovodné potrubie, na potrubie sa upevní vyhľadávací kábel a prepojí na ostatnú časť 
nad existujúcim potrubím. Následne sa zrealizuje obsyp potrubia pieskom do výšky 300 mm nad 
vrchol potrubia. Na obsyp sa uloží výstražná fólia pre vodovodné potrubie.  
Zásyp ryhy v rastlom teréne sa uskutoční prehodenou výkopovou zeminou zrna max 63mm so 
zhutnením po vrstvách hr. max. 300 mm za stáleho zhutňovania, min ID > 0,75.  

Zásyp ryhy v komunikácii sa uskutoční zeminou vhodnou do podkladných vrstiev komunikácie so 
zhutnením po vrstvách hr. max. 300 mm za stáleho zhutňovania, min ID > 0,85.  

Pojazd mechanizmov je možný až pri zásype výšky 1m.  

Výstavba vodovodného potrubia sa musí uskutočniť v súlade s STN 75 5401, STN 75 5402, STN 
EN 805  75 5403, ON 75 5411, predpismi výrobcu potrubia a požiadavkami prevádzkovateľa 
vodovodného potrubia, STN 73 6005 a STN 73 3050.  

 

Materiál a dimenzia potrubia - tlakové potrubie pre pitnú vodu HD-PE elektrofúzne zvárané, 
DN80, 90 x 5,4 mm, PE100, SDR17, PN10, STN EN 12201, dĺ.   123 m 

Tvarovky a armatúry sú chránené epoxidovým nástrekom v zmysle GSK RAL EN 545:2011. 

Všetky potrubia a armatúry musia mať atest pre styk s pitnou vodou.  

Na potrubí bude upevnený vyhľadávací vodič AYKY 2x4mm2 vodivo prepojený na konštrukcie 
dostupné bez výkopových prác ( poklopy a pod. ) a na existujúce potrubie.  

Nad obsypom bude položená výstražná fólia.  
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Objekty na vodovodnom  potrubí. Preložka potrubia bude vybavená štandardným zariadením 
zabezpečujúcimi bezpečnú prevádzku.  

Odkalenie potrubia 

Na konci preložky navrhujeme osadiť podzemný hydrant ako kalník. Hydrant, lomy na potrubí 
a miesta odbočiek pre prípojky  budú v teréne vyznačené orientačnými stĺpikmi.  

Odbočky pre vodovodné prípojky 

Prepojenie existujúcich domových prípojok na nové vodovodné potrubie HD-PE 90x5,4mm 
navrhujeme pomocou navŕtavacieho pásu 80/1¼“ s uzáverom so zemnou súpravou. Posledná 
odbočka bude osadená pred koncovým hydrantom – kalníkom.  

 

Vytýčenie objektu. Je v závislosti od polohy existujúceho vodovodu a ostatných vedení. 
Usporiadanie vedení musí byť v súlade s STN 73 6005. Vytýčenie objektu je zrejmé z prílohy č.3.   

4. SKÚŠKY 

Na vodovodnom potrubí je nutné vykonať za účasti investora a budúceho prevádzkovateľa 

tlakové skúšky  v zmysle STN 75 5403  EN  805 a STN 75 5911. Skúšobný tlak navrhujeme 1,0 
MPa.  

Pred uvedením potrubia do prevádzky je potrebné na vypustenom existujúcom potrubí a na novom 

potrubí vykonať dezinfekciu a preplach potrubia. Po naplnení pitnou vodou sa odoberú vzorky 
vody. Rozbor vody z potrubia musí preukázať mikrobiologickú nezávadnosť vody z potrubia, že 
voda spĺňa kvalitu pre pitné účely.  

Ku tlakovým skúškam a ku obsypu a zásypu potrubia je nutné prizvať investora a 

pracovníka Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s...  

5. POPIS NAPOJENIA NA EXIST. SIETE, KRIŽOVANIE A SÚBEH S INŽINIERSKYMI 

SIEŤAMI  

Navrhované vodovodné potrubie bude prepojené na existujúci vodovod na začiatku a konci 
preložky. Ich polohu je nutné vopred overiť ručne kopanou sondou.  

Prevádzku vodovodného potrubia je možné prerušiť iba na nevyhnutný čas počas prepájania 
preložky na existujúce potrubie. Čas a podmienky odstávky a prepojenia je nutné vopred 
dohodnúť s prevádzkovateľom vodovodu.  

 

Počas realizácie objektu dôjde ku križovaniu a súbehu s existujúcimi vedeniami (vodovod, káblami 
el. vedenia, slaboprúdové vedenia) – viď koordinačná situácia stavby.  

Pri križovaní vodovodného potrubia s kanalizačným potrubím musí byť vodovodné potrubie 
umiestnené nad kanalizačným potrubím.  

Pri križovaní s plynovodom musí byť vodovodné potrubie umiestnené pod plynovodom.  

Pre usporiadanie inžinierskych vedení platí STN 73 6005 
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Pred začatím stavebných prác musia byť všetky vedenia bezpodmienečne vytýčené ich správcami 
(smerovo, hĺbky uloženia p. t.) a zistené i tie siete, ktoré boli vybudované medzičasom. V rámci 
realizácie stavby je nutné rešpektovať požiadavky POV resp. TKP (technicko - kvalitatívne 
podmienky), STN 73 6005, STN 386410, ochranné pásma vedení, resp. požiadavky ich správcov.  

6. OSOBITNÉ PODMIENKY NA REALIZÁCIU 

Pred zahájením výkopových prác zabezpečí investor vytýčenie inžinierskych sietí na 

stavenisku, i tých, ktoré boli v rámci stavby už vybudované a ešte neboli odovzdané 

prevádzkovateľovi. Potom musí byť overená ich presná poloha kopanou sondou.  

Umiestnenie navrhovaného vodovodu musí byť v súlade s STN 73 6005. Práce vykonávané 
v ochranných pásmach jednotlivých vedení je nutné vopred oznámiť ich majiteľom a dohodnúť 
s nimi podmienky vykonania prác. Osobitnú pozornosť je nutné venovať prácam vykonávaným 

v blízkosti stavebných objektov a v ochrannom pásme elektrických vedení a plynovodov.  

V ochranných pásmach podzemných vedení robiť ručný výkop.   

V ochranných pásmach nadzemných vedení dodržiavať bezpečnostné predpisy  a výber 
mechanizmov pre práce vykonávané pod vedení.  

Pred prácami vykonávanými v ochranných pásmach inž. vedení rešpektovať požiadavky správcov 
vedení.  

Mimoriadnu pozornosť je nutné venovať aj výkopom pri existujúcich objektoch (šachta, základy 
objektov, oplotenie a pod. ). Výkopy v ich tesnej blízkosti je nutné robiť ručne a použiť záťažné 
paženie, aby nedošlo k ich poškodeniu. Bez ohľadu na hĺbku výkopu je nutné použiť pri výkopoch 
v spevnených plochách ( vozovka, chodníky, spevnená plocha) do hĺbky 3m záťažné paženie.   

Stavbu objektu koordinovať s výstavbou ostatných objektov stavby, predovšetkým obj. 120-

00, a preložkou kanalizácie–obj. 508-00.  

Pred realizáciou preložky preveriť, či sa na úseku, ktorý sa plánuje zrušiť, nenachádzajú 
vodovodné prípojky.  V prípade, že by sa na tomto úseku nachádzali prípojky na potrubí DN 100, 
je nutné tieto prepojiť na nové potrubie.  

Prepojenie na exist. potrubie je možné vykonať po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom 
vodovodného potrubia. 

K pokládke potrubia - lôžko, obsypy, tlakové skúšky, prepojenia na jestvujúce potrubia, časové 
zosúladenie prepojov - prizývať pracovníkov SeVaK, a.s. Žilina. O výsledkoch vykonaných prác a 
skúšok napísať záznam do stavebného denníka.  

Pred začiatkom výstavby objektu je nutné prekontrolovať smerové a hĺbkové osadenie exist. 

potrubia na začiatku a konci preložky.  

 

Pri realizácii stavby prekládky vodovodov sa bude postupovať tak, aby výluka v dodávke vody bola 
minimalizovaná - len v čase min. odberov v sieti, resp. aby prevádzkovateľ vodovodu vedel vopred 
urobiť opatrenia pre plynulé zabezpečenie obyvateľstva vodou.  

Spôsob odstávky vody počas prác na existujúcich potrubiach je povinný vybraný dodávateľ vopred 
dohodnúť s prevádzkovateľom vodovodov – SeVaK, a.s. Žilina. Prepojenie na existujúce potrubie 
sa vykoná po predchádzajúcej dohode a v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľom vodovodného 
potrubia.  
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7. OCHRANA PRED KORÓZIOU 

Proti korózii je potrebné chrániť nátermi kovové časti - poklop napr. náterom asfaltovým lakom.  

Kovové tvarovky a armatúry budú opatrené továrenskou izoláciou - epoxidovým nástrekom 
v zmysle GSK RAL EN 545:2011. 

Plastové potrubie nevyžaduje zvláštnu protikoróznu ochranu.  

Kovové materiály zabudované do zeme je nutné na základe záverom IGHP chrániť voči agresívnej 
podzemnej vode zosilnenou izoláciou.  

8. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIESKUMNÝCH PRÁC  

   

9. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

9.1 Vplyv stavby na životné prostredie 

Pred začatím výstavby a tiež počas výstavby zabezpečí zhotoviteľ monitoring zložiek životného 
prostredia. 

Stavenisková doprava bude v maximálnej miere využívať koridor stavby a staveniskové 
komunikácie tak, aby čo najmenej zaťažila okolitý komunikačný systém. Na prístup k stavenisku 
sa využijú určené komunikácie v obvode stavby, ktoré sú menej zaťažené a mimo intenzívne 
zastavané oblasti.  

Pri realizácii stavebných prác je nutné dodržať platné nariadenia a predpisy v stavebníctve, 
týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia hlavne z pohľadu zemných a betonárskych prác, 
prác v blízkosti mechanizmov a stavebných strojov, v ochrannom pásme železnice a vedení 
inžinierskych sietí. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať vykonávaniu prác za prístupu verejnej 
premávky. 

Počas výstavby sa vzhľadom na pohyb pracovných mechanizmov čiastočne zhorší životné 
prostredie a to z dôvodu zvýšenej prašnosti a hluku od stavebných mechanizmov, čo je možné 
obmedziť výberom mechanizmov a pracovnou disciplínou.  

V priebehu výstavby sa vplyvom staveniskovej dopravy a samotnej výstavby dočasne prejavia 
negatívne dopady na životné prostredie: zvýši sa hlučnosť, prašnosť, produkcia emisií, produkcia 
stavebných odpadov. Ekologické aspekty vykonávania stavebných prác a ich negatívnych vplyvov 
na životné prostredie upravuje Zákon č.17/1992 Zb., kde sú vymedzené základné pojmy a 
stanovené zásady ochrany životného prostredia a povinnosti právnických a fyzických osôb pri 
ochrane a zlepšovaní jeho stavu a pri využívaní prírodných zdrojov.  

Po ukončení výstavby sa dočasné negatívne vplyvy odstránia a dôjde k stabilizácií hlavne hlukovej 
a emisnej situácie v danom území.  

Pre práce vykonávané s nebezpečnými a škodlivými látkami musí byť vypracovaný havarijný plán.  

9.2 Spôsob nakladania s odpadmi 

Pri realizácii búracích prác je nutné postupovať v zmysle platných zákonov, vyhlášok a nariadení 
Ministerstva životného prostredia SR o odpadoch a nakladaní s vodami a doložiť spôsob 
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nakladania s nimi (odvoz, zneškodnenie), doložiť zmluvu s prevádzkovateľom riadenej skládky 
tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budú odvážať. Vybúrané hmoty sa odvezú na 
skládku, ktorú určí investor stavby alebo si zabezpečí dodávateľ stavby.  

Pri likvidácii vybúraných hmôt z riešeného územia je nutné rešpektovať i požiadavky vyplývajúce 
zo:   
Zák. 223/2001 Z. z. a  Zák.č 409/2006 Z. z  o odpadoch 
Vyhl. MŽP SR č. 284/2001, Vyhl. 409/2002 Z.z., Vyhl. 129/2004 Z.z.  Katalóg odpadov  
Zák. 478/2002 Z. z. a 401/1998  o ochrane ovzdušia  
Zák. č 184/2002 a 364/2004 Z.z.. o vodách v znení neskorších predpisov 
Zák. č 497/1991 Z.z. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
Zák. č 442/2002 Z.z.. o verejných vodovodoch a kanalizáciách 
Zák. č  17/1992 Z. z., Zák. 332/2007  o životnom prostredí 
Zák. č 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie 

Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 55/1984 Zb. 
a zákona č. 27/1984 Zb. mechanické čistenie. 

Odpady zo staveniska budú sústreďované v pristavených kontajneroch resp. priamo na vozidlá 
dodávateľa. 

Vzniknuté odpady  a ich množstvá je stavebník povinný evidovať podľa druhov a evidenciu 
a doklady o ich odvoze a zneškodnení predložiť pri kolaudácii stavby. 

Pri búraní treba materiál, ktorý nie je použiteľný alebo recyklovateľný, postupne odvážať na 
skládku k tomu určenú. Materiál, ktorý sa dá spotrebovať, treba odviesť do zberných surovín resp. 
na spracovanie druhotných surovín. 

Pri realizácii je zhotoviteľ povinný znižovať prašnosť a hlučnosť výstavby, materiál dopravovať 
zaplachtený, paletizovaný a odpady likvidovať odvozom.  

Vhodná prebytočná zemina sa použije do násypov komunikácií. Nevhodná prebytočná zemina 
a materiál bude odvezená na riadenú skládku.   

9.3 Odstraňovanie odpadov z prevádzky  

Nakoľko sa jedná iba o prekládku časti vodovodného potrubia, spôsob likvidácie odpadov zostáva 
nezmenený.  

10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI   

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci a riadiť sa ustanoveniami uvedenými v TKP (Technicko - kvalitatívne 
podmienky). Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby 
preškolením a poučením pracovníkov stavby. Pracovníci musia používať pri práci predpísané 
ochranné a pracovné pomôcky. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na 
stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska a všetky prekážky musia byť viditeľne 
označené a za zníženej viditeľnosti osvetlené. Zábrany okolo rýh a jám musia upozorniť na 
prekážku a tým zabrániť pádu do jamy.  

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov a nepovolaných 
osôb na zdraví. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať najmä : 

Vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. Všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach, zák. č. 124/2006 Z.z., zák. č. 125/2006 Z.z., zák. č. 
126/2006 Z.z, zák. č. 281/2006 Z.z, zák. č. 391/2006 Z.z, zák. č., zák. č. 392/2006 Z. z., zák. č. 
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395/2006 Z.z, zák. č. 396/2006 Z.z, 409/2006 Z.z,  nar. vl. SR č. 510/2001 Z.z., zák. č. 50/76 Zb. v 
znení neskorších predpisov- zák. č. 139/82 Zb., novelu č. 103/90 Zb.,, nar. vl. 339/2006 z.z.,nar. 
vl. 344/2006 Z.z., vyhl. 374/1990 Z.z., vyhl. č. 453/2000 Z.z., zák. č. 543/2002 Z.z., zák. č. 
326/2005 Z.z., zák. 442/2002 Z.z., zák. č. 538/2005 Z.z., zák. 135/61 Z.z., vyhl. MV SR č.90/1997, 
vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z, zákonník práce a jeho novely, zák. č. 364/2004 Z.zzák. č. 17/92 
Z.z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 315/96, zák. 254/98, zák. č. 220/2004 Z.z., zák. č. 
262/92 Zb., zák. č. 237/2000 Z.z., zák. č. 479/2005 Z.z., zák. č. 656/2004 Z.z., vyhl. MŽP 
532/2002, zákonník práce a jeho novely- zák. č. 311/2001 Z.z., zák. č. 17/92 Z.z., , zák. č. 
610/2003 Z.z. v znení nesk. predpisov, zák. č. 24/2005 Z.z, nar. vl. SR č. 339/2006 Z.z , zák. č. 
135/61 Zb. v znení nesk. predpisov, vyhl. MŽP č. 225/2004 Z.z., zák. č. 405/2002 Z.z., vyhl. 90/97 
Z.z., vyhl. 524/2002 Z.z., zák. č. 514/2001, zák. č. 315/96 Z.z. v znení nesk. predpisov, zák. č. 
195/2000 Z.z., vyhl. SÚBP č. 59/82 Zb., Vyhl. MV 225/2004 Z.z. a súvisiace zákony, vyhlášky, 
nariadenia a predpisy, ďalej STN 75 5401, STN 75 5402, STN EN 805  75 5403, STN 73 3050, 
STN 73 6005, STN 38 6410, STN 75 5410, STN 75 5911, STN 73 6822, STN 75 5630, STN 38 
6410, STN 75 7111, STN 05 0610, ON 75 5411, STN 73 6716, a súvisiace normy. 

Dodržiavať predpisy pre práce vykonávané pod napäťovým vedením,  v ochrannom pásme 
a vodovodu.  

Prvoradou požiadavkou pri prácach na elektrickom zariadení je bezpečnosť osôb a to i za cenu 
hmotných škôd. Do prevádzky, resp. pod napätie je možné uviesť iba  tie zariadenia, ktoré 
vyhovujú všetkým požiadavkám  zriaďovacích a pracovných predpisov a ktoré boli odborne  
preskúšané (zrevidované ). Pri montáži elektrických zariadení je nutné dodržiavať predpisy pre 
prácu na elektrickom zariadení, pripojenom na nebezpečné napätie. Ďalej je potrebné venovať 
prvoradú pozornosť nasledujúcim STN: STN 33 2000-4-41 Ochrana pred úrazom elektr. prúdom, 

       STN 33 2000-5-52 Kapitola 52: Elektrické rozvody, 
       STN 33 2000-5-54 Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče, 
       STN 34 3100 Bezpeč. požiadavky na obsluhu a prácu na elektr. inšt. 

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a prácu s nimi alebo v ich blízkosti, 
stanovuje norma STN 34 3100. Predpisová norma je doplnená ďalšími pridruženými normami, 
ktoré obsahujú podrobné ustanovenia pre prácu a obsluhu príslušných elektrických zariadení. Pre 
obsluhu sú z nich dôležité ešte tieto : STN 34 3102 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu 
na elektrických strojoch, STN 34 3103 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na 
elektrických prístrojoch a rozvádzačoch, STN 34 3108 – Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní 
s elektrickým zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie. 
 

Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) a v blízkosti existujúcich objektov je nutné robiť 
ručný výkop a počas stavebných prác tieto zaistiť (podoprieť, zavesiť, zažlabovať, stabilizovať 
a pod.). Obdobne výkopy v ochrannom pásme VTL plynu vykonávať ručne a dodržiavať všetky 
podmienky správcu plynovodu.  

Pre stavbu vypracuje vybraný zhotoviteľ stavby projekt BOZP v súlade s požiadavkami Nariadenia 
vlády SR č. 510/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV 282/2004Z.z.). Všetky stavebné 
práce na objekte musia byť realizované v súlade s podmienkami uvedenými v projekte BOZP.  

 

Z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia vodovodu sa vykonajú tlakové skúšky v súlade s 
STN EN 805  75 5403.  

.   
Bezpečnosť a ochrana zdravia počas prevádzky bude predmetom aktualizovaného prevádzkového 
poriadku vodovodu.  

 

V Bratislave, máj 2014      Vypracovala :  Ing. Volleková  


