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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I.etapa 

km 0,0 – 3,8 

Názov časti stavby:  032-00 Vegetačné úpravy pre diaľničný privádzač 

Miesto stavby:  Žilinský kraj 
okres Žilina 

Katastrálne územie:    Lietavská Lúčka, Porúbka, Turie 

Druh stavby:  novostavba 

 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
  Mlynské Nivy 45, 
  821 09 Bratislava 

Zakladateľ:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 
Bratislava 

1.3 Zhotoviteľ dokumentácie 

Názov:  GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo:  Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO:  31 422 969 

Projektant objektu 
Názov:  ateliér Zvědělík spol. s r.o. 
Sídlo:  Na Zongorke 7291/14 

911 01 Trenčín 
 IČO:   47 445 840 

Zodpovedný projektant:  Ing. Juraj Zvědělík 

Stupeň projektovej dokumentácie:  Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 

1.4 Uvažovaný správca objektu 

Meno a sídlo: : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,  
    Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
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2. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

      Projektová dokumentácia rieši návrh vegetačných úprav diaľničného privádzača v úseku 
Lietavská Lúčka - Žilina. V projektovej dokumentácii je navrhnutá výsadba násypových 
a zárezových svahov po oboch stranách diaľničného privádzača a plôch nad opornými zárubnými 
múrmi. Popínavé dreviny nebudú popri protihlukových stien vysádzané, nakoľko budú vybudované 
z hliníkových panelov. Z tohoto dôvodu bude výsadba krov urobená približne 1 m od okraja svahu 
v jeho hornej časti. Výsadba v strednom deliacom páse nebude realizovaná, nakoľko bude 
spevnený. 
Vegetačné úpravy budú zrealizované len v trvalom zábere stavby, t.z. na telese privádzača 
Lietavská Lúčka – Žilina, I.etapa, km 0,0 – 4,3.  
Výsadbou stromov a krov pozdĺž diaľničného privádzača sa čiastočne nahradí odstránená 
vegetácia z dôvodu výstavby a zmierni sa vplyv automobilovej premávky  na okolitú krajinu. 
 
Sprievodná zeleň diaľnice bude mať nasledovné funkcie : 
 
- začlenenie technického diela do krajiny. 
- protierózna funkcia na zárezových a násypových svahoch diaľničného privádzača. 
- znížená náročnosť na údržbu. 
- protihluková funkcia. 
- protiemisná a protiprachová bariéra. 
- vytvorenie zelenej línie v krajine. 
 
Aby boli uvedené body čo najskôr funkčné, je nutné urobiť vegetačné úpravy bezprostredne po 
ukončení výstavby technickej časti, prípadne počas jej výstavby, ale v zodpovedajúcom 
agrotechnickom termíne. Skorou výsadbou na nových plochách ihneď po ukončení výstavby sa 
zamedzí osídleniu upravovaných plôch inváznymi druhmi bylín.  

Počas výstavby je nutný monitoring plôch, nakoľko sa tu môžu vyskytovať invázne rastliny 

- nutné začať s likvidáciou okamžite po zistení ich výskytu, pokiaľ nie sú ešte úplne 

zakorenené a rozrastené. Taktiež je potrebná kontrola dovezených rastlín, pretože 

dochádza k zavlečeniu inváznych rastlín v kontajneroch, v ktorých sú vysadené dreviny - po 

zistení je potrebná ich likvidácia (invázne rastliny) ešte pred výsadbou drevín. To isté platí 

aj pre zeminu, ktorá bude použitá na zahumusovanie plôch stavebných objektov - musí byť 

zabezpečená okamžitá likvidácia inváznych rastlín. 
V prípade ak budú zistené akékoľvek zmeny pri výstavbe, napr. nedostatok zeminy na 
zahumusovanie svahov, zistené zhoršené pôdne podmienky pri chemickom rozbore zemín, zmeny 
vo výstavbe oproti PD a pod., ktoré nemohli byť známe pri vypracovávaní projektovej 
dokumentácie, je potrebné bezodkladne informovať projektanta objektu vegetačných úprav. Po 
zhodnotení nových skutočností bude následne navrhnutá nová alebo upravená technológia 
výsadby drevín a zakladania trávnikov. 
Svahy budú vopred zahumusované minimálne 15 cm hrubou vrstvou zeminy. 

3. VEGETAČNÉ ÚPRAVY 

       Na základe posúdenia pôdnych, klimatických podmienok stanovišťa a dendrologického 
prieskumu boli navrhnuté nenáročné domáce druhy drevín, ktoré sú pôvodné v koridore 
diaľničného privádzača alebo v blízkom okolí trasy. Za určitých podmienok - dodržanie technológie 
výsadby sú schopné vytvoriť dostatočnú hmotu zelene. 
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Podľa fytogeografického členenia územia Slovenskej republiky patrí predmetné územie do oblasti 
západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), do obvodu flóry centrálnych Karpát 
(Eucarpaticum), okresu Fatra, podokresu Malá Fatra (Lúčanská). 
 
Výber druhov  a počtov  drevín, ktoré budú použité vo vegetačných úpravách: 
 
4 ks  Acer campestre (javor poľný) 
2 ks  Acer platanoides (javor mliečny) 
3 ks  Acer pseudoplatanus (javor horský) 
2 ks  Alnus incana (jelša sivá) 
3 ks  Carpinus betulus (hrab obyčajný) 
2 ks  Cerasus avium (čerešňa vtáčia) 
2 ks  Larix decidua (smrekovec opadavý) 
3 ks  Padus racemosa (čremcha strapcovitá) 
5 ks  Pinus sylvestris (borovica lesná) 
2 ks  Tilia cordata (lipa malolistá) 
 
     75 ks  Acer campestre (javor poľný) - krovitý tvar 
   195 ks  Corylus avellana (lieska obyčajná) 
   200 ks  Crataegus laevigata (hloh obyčajný) 
1 535 ks  Euonymus europaeus (bršlen európsky) 
1 650 ks  Ligustrum vulgare (zob vtáčí) 
1 665 ks  Lonicera xylosteum (zemolez obyčajný) 
1 175 ks  Prunus spinosa (slivka trnková) 
   970 ks  Rhamnus cathartica (rešetliak prečisťujúci) 
1 205 ks  Rosa canina (ruža šípová) 
   330 ks  Rubus caesius (ostružina) 
   745 ks  Salix purpurea (vŕba purpurová) 
     85 ks  Salix caprea (vŕba rakytová) 
1 610 ks  Swida sanguinea (svíb krvavý) 
1 400 ks  Viburnum opulus (kalina obyčajná), 
1 350 ks  Viburnum lantana (kalina siripútková) 
 
      Výsadba drevín bude realizovaná na násypových a zárezových svahoch a nad opornými 
múrami. Výsadba bude možná na zárezoch, na ktorých je navrhovaný svah 1:2, t.z. v spodnej 
časti bude  oporný múr a vo vrchnej časti svah so zahumusovaním. Na všetkých zárezoch, kde 
bude možná výsadba je navrhnuté kopanie protieróznych rýh, z ktorých prvá sa bude kopať 4 m 
od dna odvodňovacej priekopy a každá ďalšia 2,0 m od predchádzajúcej. V miestach, kde budú 
vybudované odvodňovacie rebrá, sa ryhy s výsadbou vykopú len v miestach bez rebier. Na 
niektorých zárezových svahoch - nad lavičkou bude položená protierózna ochrana 
z biodegradovateľných textílií (km 1,950 - 2,250), čiže v týchto miestach nebudú kopané ryhy, ale 
kry budú vysádzané do jamiek po predchádzajúcom rozrezaní textílie. 
       Na násypových svahoch bude výsadba krov urobená v radoch, ktoré budú od seba vzdialené 
2,0 m a jednotlivé kry v radoch 1,5 m od seba, prvý rad bude od koruny vozovky vo vzdialenosti 4 
m, t.z. že tu vznikne zatrávnený pás o šírke 4 m. Pri výsadbe drevín je potrebné dbať na to, aby 
druhy krov vyšších a krovitých tvarov stromov – Crataegus laevigata (hloh), Acer campestre (javor 
poľný), Corylus avellana (lieska obyčajná) boli vysadené v spodnejších častiach násypového 
svahu a nižšie kry na svah v jeho hornej časti, prípadne ako podsadba stromom, krovitým tvarom 
stromov a vyšším krom. Stromy vysádzať na dlhších násypových svahoch, t.z. minimálne 13 - 15 
m od okraja vozovky. Na násypových svahoch, kde budú vybudované protihlukové steny môžu byť 
stromy aj bližšie ku korune vozovky. Taktiež tu bude urobená bližšie aj výsadba krov, keď sa 
vynechá len 1,0 m a nie 4,0 m ako je to na otvorených násypoch.  
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Na zárezových svahoch sa stromy nebudú vysádzať. Pri výsadbe krov to bude tak, že vyššie kry 
vo vrchnej časti svahov a nižšie kry v spodnej časti zárezu. Na krátkych svahoch, aby nebola 
prerušená zelená línia sprievodnej zelene i keď nebude dodržaná vzdialenosť 4 m od vozovky, 
bude vysadený pás krov druhov nižších (zemolez, trnka a pod.) v dvoch radoch od seba 
vzdialených 0,5 m, jednotlivé dreviny budú v radoch od seba vzdialené 1,5 m.   

      Územie, na ktorom sa budú výsadby realizovať je síce klasifikované ako vlhšie, ale nakoľko sú 
pôdne podmienky zmenené je nutné, okrem technológie výsadby dôsledne dodržať i 
agrotechnický termín výsadieb. Aby boli využité dve obdobia zrážok počas roka - jeseň a jar, 
projektant odporúča výsadby v maximálnej miere zrealizovať v jesennom období, v termíne od 
polovice septembra do novembra (do nástupu mrazovej periódy). V prípade nutnosti je možné 
časť realizácie vegetačných úprav presunúť i do jarných mesiacov - marec až začiatok apríla, ale 
v tomto prípade je nutné použiť kontajnerované sadenice a zabezpečiť pravidelné zalievanie 
v období jarného a letného sucha.  
Pri výsadbách voľnokorenných rastlín je možné taktiež využiť namáčanie koreňov do 
hydrogelového roztoku. 
Výsadby sa budú realizovať až po založení trávnikov hydroosevom na svahoch (technológia 
hydroosevu je uvedená v samostatnej kapitole na konci technickej správy, pretože je obsahom 
časti stavby 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I.etapa), nakoľko by mohlo dôjsť 
pri striekaní hmôt k zalepeniu dýchacích otvorov a následnému úhynu drevín. Trávniky pred 
začatím výsadby drevín musia byť bezburinné, 1x  pokosené a vyhrabané.  
Na zlepšenie podmienok pre rast vegetácie sa vegetačné úpravy zrealizujú na svahoch, ktoré 
budú vopred zahumusované kvalitnou zeminou v hrúbke vrstvy minimálne 15 cm – navážka 
humóznej zeminy. Nie je vhodné aby podklad svahu bol silne frakcionizovaný – veľké kamene 
a hrubý stavebný odpad, vhodnejšie je aby boli vybudované z drobnejších frakcií a s čiastočne 

zemitou štruktúrou. Frakcie väčších rozmerov nebudú použité v hrúbke vrstvy pre stromy 

100 cm a pre kry 50 cm. Uvedené je súčasťou časti stavby 102-00, kde je riešená výstavba 

telesa diaľničného privádzača, t.z. aj zahumusovanie svahov.  

      Jamky pre výsadbu drevín budú kopané o veľkostiach pre kry o objeme 0,05 m3 a vo 
vzdialenostiach 1,5 m od seba (trojspon), vyššie druhy krov a KTS - Acer campestre (javor poľný),  
Crataegus oxyacantha (hloh obyčajný), Corylus avellana (lieska obyčajná) sa budú vysádzať 
v spone najmenej 3,0 x 3,0 m s podsadením nižšími kríkmi, listnaté stromy o objeme 0,125 m3 vo 
vzdialenosti  do 8,0 x 8,0 m, ihličnaté stromy o objeme 0,125 m3 vo vzdialenosti 5,0 x 5,0 m 
(prípadne 4,0 x 4,0 m). Dreviny vysádzať až po spodný alebo vrchný okraj svahu.  
Výsadba krov na zárezových svahoch kde bude položená protierózna biodegradovateľná textília 
sa bude realizovať rovnakým spôsobom ako na svahoch násypových, len s tým rozdielom, že pred 
kopaním jamky je nutné rozrezať textíliu na kríž.  

Všetky jamky na svahoch budú kopané do záseku, t.z. že zadná strana jamky bude zvislá 
a vpredu bude urobená zábrana proti stekaniu vody po svahu pomocou zálievkovej misky. Taktiež 
sa budú lepšie umiestňovať mulčovacie plachtičky a mulč – nebudú sa posúvať dolu svahom. 
Na zárezových svahoch, kde budú odľahčovacie lavičky bude prvý rad kopaný 1,0 m od jej vrchnej 
hrany.  
Protierózne ryhy budú kopané ručne do hĺbky 20 cm a šírky 30 cm, jamky na výsadbu krov budú 
kopané do dna ryhy. 
 
      Pri výsadbe sa k zemine určenej na zásyp jamky pridá záhradnícka zemina na vylepšenie 
(zmiešať s pôvodnou vykopanou zeminou z jamky), v dávke pre kry 5 l/drevinu a pre stromy 10 
l/drevinu. Je to z dôvodu zhoršených pôdnych podmienok a častejšieho výskytu suchých období.  
Z dôvodu malého obsahu humusovitých látok v násypoch je nutné použiť hnojenie rašelinovým 
substrátom vrecovaným (1 bal = 80 l = 35 kg), do jamky v množstve pre kry 3 l na rastlinu a pre 
stromy 5 l na drevinu. Súčasne pri výsadbe je potrebné rastliny prihnojiť tabletovaným zásobným 
anorganickým hnojivom - hmotnosť tablety 10 g, v množstve pre kry 1 tableta na rastlinu, listnaté 
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stromy 2 tablety na rastlinu a ihličnaté stromy 1 tabletu na rastlinu. Tabletu uložiť mimo priamy 
dotyk s koreňmi, aby nedošlo k ich popáleniu a prípadnému úhynu dreviny. 
Pri výsadbe sa na zlepšenie vlahovej rovnováhy pridá do zeminy pôdny kondicionér v dávke pre 
kry 20 g/rastlina a pre stromy 50 g/rastlina – platí to pre všetky dreviny vysádzané v časti stavby 
032-00. 
Aby bola využitá dažďová voda a nedochádzalo k jej stekaniu po svahu, je po výsadbe potrebné 
urobiť dostatočne veľkú zálievkovú misu. Sadenice listnatých krov pri výsadbe mierne ponoriť pod 
úroveň terénu (rozvetvenie konárov musí byť prisypané) a nakloniť ku svahu. 
Stromy budú chránené proti vyvráteniu stabilizovaním o konštrukciu z dvoch drevených kolov dĺžky 
3,0 m (ihličnaté drevo, namorené). Strom bude ku konštrukcii vyviazaný pomocou úväzku dĺžky 
2,0 m, materiál úväzku nenasiakavý. V mieste vyviazania bude kmeň stromu chránený obviazaním 
jutou vo dvoch vrstvách (0,5 m2/strom). Pri zatĺkaní kolu dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu 
koreňového systému dreviny (koly zatĺkať pred výsadbou stromov do dna jamky).  
Po vysadení sa celé kmene listnatých stromov ošetria náterom proti ohryzu poľnou zverou. Náter 
proti ohryzu je nutné obnovovať každoročne počas celej dĺžky ošetrovania (3 roky), t.z. 3x. 
Mulčovanie vysadených drevín pozostáva z dvoch častí, najskôr sa rozprestrie okolo drevín 
mulčovacia plachta z netkanej plošnej textílie prírodných materiálov o hrúbke 3 až 5 mm, o 
rozmere pre kry 50 x 50 cm a pre stromy 75 x 75 cm, potom sa plocha plachty zasype drvenou 
kôrou ihličnatých drevín prípadne drvenou drevnou štiepkou o hrúbke vrstvy 10 cm.  
Nadzemnú časť drevín vo vegetačných úpravách zostrihnúť v predjarí, aby nedošlo k namrznutiu 
dreva cez nezacelené rany. Pri výsadbe voľnokorenných drevín zastrihnúť i koreňový systém 
rastliny. 
Jednotlivé dreviny budú vysádzané na všetkých svahoch zmiešane, t.z. nebudú sa sadiť druhy 
jednoplošne ale budú vhodne prestriedané tak, aby napodobňovali prírodné spoločenstvá (skupiny 
jedného druhu najviac 20 - 30 jedincov). Po ukončení výsadieb riadne preliať pôdny profil. 
Pri výsadbe je potrebné dodržiavať bezpečnostné vzdialenosti od nadzemných a podzemných 
vedení inžinierskych sietí, ktoré sa budú nachádzať v trase privádzača Lietavská Lúčka - Žilina. 
Tieto plochy musia zostať bez výsadby krov a stromov podľa pokynov správcov sietí. Podzemné 
siete musia mať ochranný pás bez výsadieb 3 m na každú stranu a vzdušné vedenia až do 35 m 
od krajného vedenia sa nesmú vysádzať dreviny, ktoré presahujú výšku 3 m. 
Pred začatím výsadby zabezpečí obstarávateľ stavby vytýčenie uvedených sietí, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 

Realizátor časti stavby 032-00 pred začatím výsadbových prác si musí taktiež osobne 

preveriť vedenia inžinierskych sietí v koordinačnej situácii celej stavby. 
Pred zahájením prác dodávateľ krajinárskych úprav prizve zástupcu NDS, a.s., Bratislava – 
oddelenie prevádzky 40101 a projektanta. Na rokovaní budú prerokované prípadné zmeny 
technológií výsadieb drevín, zmeny v druhovej a veľkostnej skladbe drevín v súvislosti od 
stanovištných podmienok. 

Všetky zmeny či už sa jedná o sortiment drevín alebo technológií musí mať dodávateľ 

vegetačných úprav odsúhlasené vopred písomne projektantom. 

4. OŠETROVANIE VEGETAČNÝCH ÚPRAV. 

      Ošetrovanie vysadených drevín a založených trávnikov začne po ukončení vegetačných 

úprav a po ukončení preberacieho konania (konanie musí byť zrealizované vo vegetačnom 

období). Až po prebratí výsadieb prevádzkovateľom (správcom) a odstránení prípadných 

vád zhotoviteľom bude nasledovať následné ošetrovanie v dobe trvania 3 rokov.  

Ošetrovanie vysadených drevín a založené trávniky vykonáva do preberacieho konania 

zhotoviteľ vegetačných úprav. 
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      V projektovej dokumentácii je navrhnuté následné ošetrovanie vysadených drevín  v dĺžke 

trvania 3 roky po výsadbe, ktoré bude vykonávať zhotoviteľ stavby prostredníctvom svojho 
podzhotoviteľa vegetačných úprav nakoľko on priamo ručí za ujateľnosť a riadny rozvoj vegetácie 
počas celej dĺžky trvania záručnej lehoty. Je to z toho dôvodu, nakoľko až po najmenej dvoch 
rokoch budú dreviny dokázateľne zakorenené a schopné prežitia v zhoršených podmienkach na 
svahoch cestného telesa. To isté platí aj pre trávnikové porasty, ktoré budú zakladané pozdĺž 
stavebných objektov. 
Ošetrovanie bude pozostávať z odborného ošetrenia vysadených drevín v skupinách. Ošetrenie 
bude nasledovať po ukončení výsadieb a pozostáva z odburinenia plochy – obkosenia okolo 
dreviny 1 m2 (1 x 1 m) – 2x ročne, či už sa jedná o kry alebo stromy, potom zastrihnutie 
uschnutých, omrznutých konárikov krov alebo inak poškodených, odstraňovanie kmeňového 
obrastu stromov, výchovný rez vysadených drevín a prípadný postrek proti škodcom a hubám. 
Súčasťou ošetrovania bude aj napravenie mulčovacích materiálov pri ich prípadnom posune. 
Ošetrovanie trávnikov bude pozostávať z kosenia 3x ročne, celkovo 6x za dva roky - je súčasťou 
stavebného objektu 102-00.  
 
      Zálievka vysadených drevín sa bude vykonávať pod mulčovaciu plachtu vo vegetačnom 
období a to v čase jarných a letných suchých obdobiach v množstvách pre krík 5 l/rastlinu a pre 
strom 15 l/rastlinu, nasledovne : 
-  1 rok 6x 
-  2 rok 5x 
-  3 rok 2x 
 
      V prípade úhynu drevín je ich potrebné v rámci záručnej doby vymeniť (dosadiť nové jedince), 
nakoľko po ukončení 3-ročného ošetrovania bude vykonaná kontrola počtov drevín (ujateľnosti). 
Pri preberacom konaní po ukončení ošetrovania bude určený úhyn drevín - povolený čiže 
tolerovaný úhyn je uvedený v TP 04/2010 (kapitola 5.2.3). 

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI. 

      Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko  a  Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského 
banského úradu č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a  technických zariadení pri stavebných 
prácach.  

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 
Zákon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti 
Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 124/2006 
Z.z.) 
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom 462/2007 Z. z. o organizácií 
pracovného času v doprave) 
Zákon 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia  
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Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri ručnej manipulácií s bremenami. 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
požiadavkách na pracovisko. 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov. 

6. VÝKAZ PRÁC A MATERIÁLOV. 

Všeobecné zásady pre veľkosti rastlinného materiálu : 

 

- kry                              3 – 5 kusov zdrevnatelých výhonov, výška 40/60 cm, kontajner 

- krovitý tvar stromu   3 – 5 kusov zdrevnatelých výhonov, výška 40/60 cm, kontajner      

- listnaté stromy          zapestovaná koruna, priebežný kmeň predpísanej výšky, kmeň výška  

                                      min 2,0 m, obvod 12/14 cm (14/16),  

                                      výška 175/200 cm pri drevinách bez balu 

- ihličnaté stromy        výška 75/100 cm sa meria od prvého praslenu (rozvetvenia) konárov, 

                                      bal 

 
  Merná jednotka kg/merná jednotka           tony 
 

 

p.č. 

 

Špecifikácia materiálov 

množstvo 

 

(ks) 

hmotnosť 

jednotková 

(t) 

hmotnosť  

celkom 

(t) 

1. Acer campestre (javor poľný) 
obvod kmeňa 12/14 cm, výška kmeňa 2,0 m, bal 

4 ks 0,03  0,12 

2. Acer platanoides (javor mliečny) 
obvod kmeňa 12/14 cm, výška kmeňa 2,0 m, bal 

2 ks 0,03 0,06 

3. Acer pseudoplatanus (javor horský) 
obvod kmeňa 12/14 cm, výška kmeňa 2,0 m, bal 

3 ks 0,03 0,09 

4. Alnus incana (jelša sivá) 
obvod kmeňa 10/12 cm, výška kmeňa 2,0 m, bal 

2 ks 0,02 0,04 

5. Carpinus betulus (hrab obyčajný) 
Obvod kmeňa 12/14 cm, výška kmeňa 2,0 m, bal 

3 ks 0,03 0,09 

6. Cerasus avium (čerešňa vtáčia) 
výška 175/200 cm, bez balu 

2 ks 0,01 0,02 

7. Larix decidua (smrekovec opadavý) 
výška 100/125 cm, bal 

2 ks 0,03 0,06 

8. Padus racemosa (čremcha strapcovitá) 
výška 175/200 cm, bez balu 

3 ks 0,01 0,03 

9. Pinus sylvestris (borovica lesná) 
výška 100/125 cm, bal 

5 ks 0,03 0,15 

10. Tilia cordata (lipa malolistá) 
obvod 12/14 cm, výška kmeňa 2,0 m, bal 

2 ks 0,03 0,06 

11. Acer campestre (javor poľný) – krovitý tvar 
kont., v 60/80 cm 

75 ks 0,004 0,3 

12. Corylus avellana (lieska obyčajná) 
kont., v 60/80 cm 

195 ks 0,004 0,78 

13. Crataegus laevigata (hloh obyčajný) 
kont., v 30/40 cm 

200 ks 0,004 0,8 

14. Euonymus europaeus (bršlen európsky) 
kont., v 60/80 cm 

1 535 ks 0,004 6,14 

15. Ligustrum vulgare (zob vtáčí) 
kont., v 60/80 cm 

1 650 ks 0,004 6,6 
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p.č. 

 

Špecifikácia materiálov 

množstvo 

 

(ks) 

hmotnosť 

jednotková 

(t) 

hmotnosť  

celkom 

(t) 

16. Lonicera xylosteum (zemolez obyčajný) 
kont., v 60/80 cm 

1 665 ks 0,004 6,66 

17. Prunus spinosa (slivka trnková) 
Kont., v 30/40 cm 

 1 175 ks 0,004 4,7 

18. Rhamnus cathartica (rešetliak prečisťujúci) 
kont., v 60/80 cm 

970 ks 0,004 3,88 

19. Rosa canina (ruža šípová) 
kont., v 40/50 cm 

1 205 ks 0,004 4,82 

20. Rubus caesius (ostružina) 
kont., 20/30 cm 

330 ks 0,004 1,32 

21. Salix purpurea (vŕba purpurová) 
kont., v 60/80 cm 

745 ks 0,004 2,98 

22. Salix caprea (vŕba rakytová) 
kont., v 60/80 cm 

85 ks 0,004 0,34 

23. Swida sanguinea (svíb krvavý) 
kont., v 60/80 cm 

1 610 ks 0,004 6,44 

24. Viburnum opulus (kalina obyčajná) 
kont., v 40/60 cm 

1 400 ks 0,004 5,6 

25. Viburnum lantana (kalina siripútková) 
kont., v 40/60 cm 

1 350 ks 0,004 5,4 

26. Záhradnícka zemina 71,23 m3 1,4 99,722 

27. Rašelinová zemina, vrecovaná 
(1 vrece 80 l = 35 kg) 

534 ks 0,035 18,69 

28. Tabletované anorganické hnojivo  
(1 tableta 10 g) 

14 246 ks  0,143 

29. Pôdny kondicionér 285,2 kg  0,285 

30. Mulčovacie plachtičky, netkaná plošná textília, 
prírodný materiál, hrúbka 3-5 mm, rozmer 50x50 
cm (kry) 

14 190 ks 0,0005 7,095 

31. Mulčovacie plachtičky, netkaná plošná textília, 
prírodný materiál, hrúbka 3-5 mm, rozmer 75x75 
cm (stromy) 

28 ks 0,0005 0,014 

32. Drvená kôra ihličnatých stromov 356,33 m3 0,35 124,71 

33. Koly, ihličnaté drevo, namorené, dĺžka 3,0 m 56 ks 0,005 0,28 

34. Úväzky, nenasiakavý materiál 56 m 0,00025 0,014 

35. Tkanina na obalenie kmeňa stromu, ochrana proti 
oderu 

14 m2   

36. Náter kmeňov stromov proti ohryzu 63 ks   

37. Voda na zálievku (ošetrovanie) 
stromy 28 ks x 15 l/rastlina x 13 
kry 14 190 ks x 5 l x 13 

927,81 m3   

 
 
Výsadba stromy – svah od 1:5 do 1:2              28 ks 
Výsadba kry – svah od 1:5 do 1:2                                         14 190 ks 
Hĺbenie protieróznych rýh                                                      10 830 m 

 

Ošetrovanie 3 roky : 
Ošetrovanie stromov - 28 ks x 2 x 3 roky                   3 136 ks          
Ošetrovanie krov – 14 190 ks x 2 x 3 roky                 85 140 ks 
Náter proti ohryzu stromov (listnatých) - 3x 21 ks            63 ks 
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Zálievka 3 roky :                  927,81 m3 

7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZAKLADANIA TRÁVNIKA 
HYDROOSEVOM NA PODORNIČNEJ VRSTVE. 

Založenie trávnikov hydroosevom nie je zahrnutý v časti stavby 032-00 Vegetačné úpravy 

pre privádzač. Bude sa robiť v časti stavby 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - 

Žilina. 

Pred realizáciou hydroosevu je potrebné zabezpečiť rozbor pôdy - zhotoviteľ, ktorá je navážaná na 
svahy (pH, živiny, rezíduá chemických látok). O chemickom rozbore je potrebné informovať 
projektanta a zástupcu obstarávateľa stavby, aby mohol prípadne upraviť technológiu zakladania 
trávnikov. 
Trávna zmes, ktorá je určená pre zatrávnenie svahov bude vopred odsúhlasená investorom 
stavby, ktorý požaduje pred začatím prác predložiť certifikát o percentuálnom zložení druhov 
(druhová a odrodová pravosť), o kvalite, percentách klíčivosti, čistote semien, vlhkosti a prímesi 
cudzích druhov, tzv. posudok osiva, ktorý vystavuje príslušný ÚKSUP. Trávnu zmes je potrebné 
najmenej 6 týždňov pred výsevom dať na rozbor ÚKSUP-u, vzorku trávnej zmesi k vypracovaniu 
posudku si odoberie zamestnanec príslušného ÚKSUP-u. Vzorku osiva o hmotnosti 0,5 kg 
odovzdá realizátor kvôli dodatočnej kontrole do depozitu obstarávateľovi stavby a 1 kg doručiť na 
úsek prevádzky obstarávateľa na manuálne vysiatie.  
Zakladanie trávnikov bude na zahumusovaných plochách svahov (hrúbka 15 cm) a pred 
zatrávnením musí byť povrch zhutnený. Hydroosev sa robí v agrotechnickom termíne na jemne 
nakyprený a bezburinný povrch pôdy. Pred zatrávnením musí byť povrch rovný a bez kameňov, 
ktoré je potrebné vyhrabať a odviezť na skládku zhotoviteľa. Agrotechnický termín pre realizáciu 
založenia trávnika hydroosevom je v mesiacoch apríl - máj a august - september. 
V neskorých jesenných a zimných mesiacoch výsev je nevhodný, pretože semeno po vyklíčení 
slabo zakorení, rastliny vymrznú a nevyklíčené semeno vyplaví voda (svahovité terény). Pri 
neskorom vysievaní trávneho semena (nižšie teploty - jeseň) môže dôjsť i k tomu, že druhy ktoré 
klíčia prvé (mätonoh) vytlačia cieľové druhy.  
Kosenie urobiť po narastení trávy do výšky 10 - 15 cm s následným vyhrabaním pokosenej hmoty. 
Hydroosev na podorničnej vrstve sa vykonáva v štyroch nástrekoch nasledujúcich po sebe : 
 - prvý nástrek - časť vody, navlhčenie pôdy pred osevom 
 - druhý nástrek - umelé hnojivá s časťou vody, trávne semeno 
 - tretí nástrek - sukovina ihličnatá s časťou vody 
 - štvrtý nástrek - antieróza s vodou 
 
Na hydroosev používať stroje, ktoré sú na tento účel špeciálne vyvinuté – napr. FIN, HYDRO-
SEEDER a iné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentácia na realizáciu stavby 
Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I.etapa km 0,0 – 3,8 
032-00 Vegetačné úpravy pre diaľničný privádzač 

 _________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  11 

 
Špecifikácia materiálov na založenie trávnika na podorničnej vrstve ( na 1 m2) : 
 

Hydroosev na 1 m2 Hlušina Piesky Ornica 

a podorničná 

vrstva 

Voda 9,32 l 9,32 l 6,99 l 

rašelina záhradná kompostovaná 
triedená 

0,03 kg 0,21 kg - 

rašelina záhradná kompostovaná TR2 
VL 

- 0,58 kg - 

antieróza  
 prírodnéprírodné ) 

0,04 – 0,2 kg  0,06 – 0,25 kg 0,02 kg - 0,12 
kg liadok amonnovápenatý 24,5% N P 

PYT 
0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg 

Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg         0,43 kg 0,03 kg 

sukovina ihličnatá odvodnená 1,50 kg         1,20 kg         0,50 kg 

trávna zmes 0,03 kg 0,03 kg 0,03 kg 

 
 
Trávna zmes pre hydroosev : 
 
30%  Festuca rubra commutata 
30%  Festuca ovina 
20%  Festuca rubra rubra 
10%  Poa pratensis 
10%  Lolium perenne 
 
Odrody navrhovaných druhov tráv je potrebné vybrať z listiny povolených odrôd pre rok výsevu 
ÚKSUP-om a pred výsevom odsúhlasiť s obstarávateľom stavby – Národná diaľničná spoločnosť, 
a.s., Bratislava, oddelenie prevádzky 40101. Je to z toho dôvodu nakoľko sa listina povolených 
odrôd každoročne mení a schvaľuje a je potrebné vybrať aktuálne odrody navrhnutej trávnej 
zmesi. 
V prípade, že plocha určená na zakladanie trávnikov je zaburinená pýrom a inými agresívnymi 
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobiť postrek neselektívnym herbicídom 
Roundup v dávke 4 l/ha. Riedenie chemického prípravku sa určuje po obhliadke terénu a podľa 
intenzity zaburinenia. Najlepší termín postreku je v jarných mesiacoch pri teplotách okolo 15o C a 
keď sú rastliny v štádiu s pravými listami. Rastliny nesmú byť vysemenené. Po uplynutí ochrannej 
lehoty 2 - 3 týždne sa zničený porast odstráni a pristúpi sa k výsevu trávy. Postrek je potrebné 
odsúhlasiť so zástupcom obstarávateľa stavby. 
Pri prácach je dodávateľ hydroosevu povinný viesť stavebný denník. K stavebnému denníku 
prikladá zoznam špecifikácií, certifikáty kvality a chemické rozbory pôd.  
Po odovzdaní zatrávnených plôch je potrebné trávniky kosiť a pokosené zvyšky tráv vyhrabávať. 
Počet kosení vo vegetačnom období bude 3x ročne, pričom dodávateľ urobí prvú kosbu. 
 

 

 

 

 

 


