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2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Projektova dokumentacia rieSi navrh vegetaCnych dprav dialniéného privadzaca v useku
Lietavska Lucka - Zilina. V projektovej dokumentacii je navrhnutd vysadba nasypovych
a zarezovych svahov po oboch stranach dialhi¢ného privadzac¢a a pléch nad opornymi zarubnymi
murmi. Popinavé dreviny nebudu popri protihlukovych stien vysadzané, nakolko budu vybudované
z hlinikovych panelov. Z tohoto dévodu bude vysadba krov urobena priblizne 1 m od okraja svahu
v jeho hornej Casti. Vysadba v strednom deliacom pase nebude realizovana, nakolko bude
spevneny.

Vegetacné upravy budu zrealizované len v trvalom zabere stavby, t.z. na telese privadzaca
Lietavska Lucka — Zilina, |.etapa, km 0,0 — 4,3.

Vysadbou stromov a krov pozdiz dialniéného privadzada sa ¢&iastoéne nahradi odstranena
vegetacia z dovodu vystavby a zmierni sa vplyv automobilovej premavky na okolitu krajinu.

Sprievodna zelen dialnice bude mat nasledovné funkcie :

- zaClenenie technického diela do krajiny.

- protier6zna funkcia na zarezovych a nasypovych svahoch diafniéného privadzaca.
- zniZzena naro¢nost na udrzbu.

- protihlukova funkcia.

- protiemisna a protiprachova bariéra.

- vytvorenie zelenej linie v krajine.

Aby boli uvedené body ¢o najskér funkéné, je nutné urobit vegetacné upravy bezprostredne po
ukon€eni vystavby technickej cCasti, pripadne pocCas jej vystavby, ale v zodpovedajucom
agrotechnickom termine. Skorou vysadbou na novych plochach ihned po ukonleni vystavby sa
zamedzi osidleniu upravovanych pléch invaznymi druhmi bylin.

Pocas vystavby je nutny monitoring pléch, nakol'ko sa tu mézu vyskytovat’ invazne rastliny
- nutné zacat’ s likvidaciou okamzite po zisteni ich vyskytu, pokial nie su este uplne
zakorenené a rozrastené. Taktiez je potrebna kontrola dovezenych rastlin, pretoze
dochadza k zavleéeniu invaznych rastlin v kontajneroch, v ktorych su vysadené dreviny - po
zisteni je potrebna ich likvidacia (invazne rastliny) eSte pred vysadbou drevin. To isté plati
aj pre zeminu, ktora bude pouzita na zahumusovanie pléch stavebnych objektov - musi byt’
zabezpecéena okamzita likvidacia invaznych rastlin.

V pripade ak budua zistené akékolvek zmeny pri vystavbe, napr. nedostatok zeminy na
zahumusovanie svahov, zistené zhor8ené pddne podmienky pri chemickom rozbore zemin, zmeny
vo vystavbe oproti PD apod., ktoré nemohli byt zname pri vypracovavani projektovej
dokumentacie, je potrebné bezodkladne informovat projektanta objektu vegetacnych Uprav. Po
zhodnoteni novych skutoCnosti bude nasledne navrhnuta nova alebo upravena technoldgia
vysadby drevin a zakladania travnikov.

Svahy budu vopred zahumusované minimalne 15 cm hrubou vrstvou zeminy.

3. VEGETACNE UPRAVY

Na zaklade posudenia pddnych, klimatickych podmienok stanoviSta a dendrologického
prieskumu boli navrhnuté nenarocné domace druhy drevin, ktoré su pévodné v koridore
dialnicéného privadzaca alebo v blizkom okoli trasy. Za urcitych podmienok - dodrZzanie technoldgie
vysadby su schopné vytvorit dostatoénu hmotu zelene.
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Podla fytogeografického ¢lenenia Uzemia Slovenskej republiky patri predmetné Uzemie do oblasti
zapadokarpatskej fléry (Carpaticum occidentale), do obvodu flory centralnych Karpat
(Eucarpaticum), okresu Fatra, podokresu Mala Fatra (Lu¢anska).

Vyber druhov a poctov drevin, ktoré budu pouzité vo vegetaénych Upravach:

4 ks Acer campestre (javor polny)

2 ks Acer platanoides (javor mlie¢ny)

3 ks Acer pseudoplatanus (javor horsky)

2 ks Alnus incana (jelSa siva)

3 ks Carpinus betulus (hrab obycajny)

2 ks Cerasus avium (Cere$na vtacia)

2 ks Larix decidua (smrekovec opadavy)

3 ks Padus racemosa (€remcha strapcovita)
5 ks Pinus sylvestris (borovica lesna)

2 ks Tilia cordata (lipa malolista)

75 ks Acer campestre (javor polny) - krovity tvar
195 ks Corylus avellana (lieska obycajna)
200 ks Crataegus laevigata (hloh obycajny)
1 535 ks Euonymus europaeus (brslen eurdpsky)
1 650 ks Ligustrum vulgare (zob vtaci)
1 665 ks Lonicera xylosteum (zemolez obyc&ajny)
1175 ks Prunus spinosa (slivka trnkova)
970 ks Rhamnus cathartica (reSetliak precistujuci)
1 205 ks Rosa canina (ruza Sipova)
330 ks Rubus caesius (ostruzina)
745 ks Salix purpurea (viba purpurova)
85 ks Salix caprea (viba rakytova)
1 610 ks Swida sanguinea (svib krvavy)
1 400 ks Viburnum opulus (kalina oby&ajna),
1 350 ks Viburnum lantana (kalina siriputkova)

Vysadba drevin bude realizovana na nasypovych a zarezovych svahoch a nad opornymi
murami. Vysadba bude mozna na zarezoch, na ktorych je navrhovany svah 1:2, t.z. v spodnej
Casti bude oporny mur a vo vrchnej Casti svah so zahumusovanim. Na vSetkych zarezoch, kde
bude mozna vysadba je navrhnuté kopanie protieréznych ryh, z ktorych prva sa bude kopat 4 m
od dna odvodnovacej priekopy a kazda dalSia 2,0 m od predchadzajucej. V miestach, kde budu
vybudované odvodnovacie rebra, sa ryhy s vysadbou vykopu len v miestach bez rebier. Na
niektorych zarezovych svahoch - nad lavickou bude polozena protierozna ochrana
z biodegradovatefnych textilii (km 1,950 - 2,250), Cize v tychto miestach nebudu kopané ryhy, ale
kry budu vysadzané do jamiek po predchadzajucom rozrezani textilie.

Na nasypovych svahoch bude vysadba krov urobena v radoch, ktoré budu od seba vzdialené
2,0 m a jednotlivé kry v radoch 1,5 m od seba, prvy rad bude od koruny vozovky vo vzdialenosti 4
m, t.z. Zze tu vznikne zatravneny pas o Sirke 4 m. Pri vysadbe drevin je potrebné dbat na to, aby
druhy krov vysSich a krovitych tvarov stromov — Crataegus laevigata (hloh), Acer campestre (javor
pofny), Corylus avellana (lieska obyCajna) boli vysadené v spodnejSich Castiach nasypového
svahu a niZSie kry na svah v jeho hornej €asti, pripadne ako podsadba stromom, krovitym tvarom
stromov a vyS§Sim krom. Stromy vysadzat na dlhSich nasypovych svahoch, t.z. minimalne 13 - 15
m od okraja vozovky. Na nasypovych svahoch, kde budu vybudované protihlukové steny mézu byt
stromy aj blizSie ku korune vozovky. Taktiez tu bude urobena blizSie aj vysadba krov, ked sa
vynecha len 1,0 m a nie 4,0 m ako je to na otvorenych nasypoch.
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Na zarezovych svahoch sa stromy nebudu vysadzat. Pri vysadbe krov to bude tak, ze vysSie kry
vo vrchnej Casti svahov a nizSie kry v spodnej Casti zarezu. Na kratkych svahoch, aby nebola
prerusena zelena linia sprievodnej zelene i ked nebude dodrzana vzdialenost 4 m od vozovky,
bude vysadeny pas krov druhov nizSich (zemolez, trnka a pod.) v dvoch radoch od seba
vzdialenych 0,5 m, jednotlivé dreviny budu v radoch od seba vzdialené 1,5 m.

Uzemie, na ktorom sa budu vysadby realizovat je sice klasifikované ako vihsie, ale nakolko su
pébdne podmienky zmenené je nutné, okrem technoldgie vysadby désledne dodrzat i
agrotechnicky termin vysadieb. Aby boli vyuzité dve obdobia zrazok pocas roka - jesef a jar,
projektant odporuc¢a vysadby v maximalnej miere zrealizovat v jesennom obdobi, v termine od
polovice septembra do novembra (do nastupu mrazovej periddy). V pripade nutnosti je mozné
Cast’ realizacie vegeta¢nych uprav presunut i do jarnych mesiacov - marec az zaciatok aprila, ale
v tomto pripade je nutné pouzit kontajnerované sadenice a zabezpeCit pravidelné zalievanie
v obdobi jarného a letného sucha.

Pri vysadbach volnokorennych rastlin je mozné taktiez vyuzit namacanie korefiov do
hydrogelového roztoku.

Vysadby sa budu realizovat az po zalozeni travnikov hydroosevom na svahoch (technoldgia
hydroosevu je uvedena v samostatnej kapitole na konci technickej spravy, pretoZe je obsahom
&asti stavby 102-00 Dialniény privadzaé Lietavska Lucka — Zilina, l.etapa), nakolko by mohlo déjst
pri strieckani hmdét k zalepeniu dychacich otvorov a naslednému uhynu drevin. Travniky pred
zaCatim vysadby drevin musia byt bezburinné, 1x pokosené a vyhrabané.

Na zlepSenie podmienok pre rast vegetacie sa vegetatné upravy zrealizuju na svahoch, ktoré
budu vopred zahumusované kvalithou zeminou v hrubke vrstvy minimalne 15 cm — navazka
huméznej zeminy. Nie je vhodné aby podklad svahu bol silne frakcionizovany — velké kamene
a hruby stavebny odpad, vhodnejSie je aby boli vybudované z drobnejSich frakcii a s Ciasto¢ne
zemitou Strukturou. Frakcie vaésSich rozmerov nebudu pouzité v hrubke vrstvy pre stromy
100 cm a pre kry 50 cm. Uvedené je sucast'ou €asti stavby 102-00, kde je rieSena vystavba
telesa dialni€éného privadzaca, t.z. aj zahumusovanie svahov.

Jamky pre vysadbu drevin budi kopané o velkostiach pre kry o objeme 0,05 m® a vo
vzdialenostiach 1,5 m od seba (trojspon), vysSie druhy krov a KTS - Acer campestre (javor polny),
Crataegus oxyacantha (hloh oby€ajny), Corylus avellana (lieska oby€ajna) sa budu vysadzat
v spone najmenej 3,0 x 3,0 m s podsadenim nizSimi krikmi, listnaté stromy o objeme 0,125 m? vo
vzdialenosti do 8,0 x 8,0 m, ihlicnaté stromy o objeme 0,125 m? vo vzdialenosti 5,0 x 5,0 m
(pripadne 4,0 x 4,0 m). Dreviny vysadzat’ az po spodny alebo vrchny okraj svahu.

Vysadba krov na zarezovych svahoch kde bude polozena protier6zna biodegradovatefna textilia
sa bude realizovat rovnakym spésobom ako na svahoch nasypovych, len s tym rozdielom, ze pred
kopanim jamky je nutné rozrezat textiliu na kriz.

Vsetky jamky na svahoch budu kopané do zaseku, t.z. Ze zadna strana jamky bude zvisla
a vpredu bude urobena zabrana proti stekaniu vody po svahu pomocou zalievkovej misky. Taktiez
sa budu lepsie umiesthovat mul€ovacie plachtiCky a mul¢ — nebudu sa posuvat dolu svahom.

Na zarezovych svahoch, kde budu odlahCovacie lavicky bude prvy rad kopany 1,0 m od jej vrchnej
hrany.

Protier6zne ryhy budu kopané ruéne do hibky 20 cm a $irky 30 cm, jamky na vysadbu krov budu
kopané do dna ryhy.

Pri vysadbe sa k zemine urCenej na zasyp jamky prida zahradnicka zemina na vylepSenie
(zmieSat' s pévodnou vykopanou zeminou z jamky), v davke pre kry 5 I/drevinu a pre stromy 10
I/drevinu. Je to z dévodu zhorSenych pédnych podmienok a €astejSieho vyskytu suchych obdobi.

Z dévodu malého obsahu humusovitych latok v nasypoch je nutné pouzit hnojenie raselinovym
substratom vrecovanym (1 bal = 80 | = 35 kg), do jamky v mnozstve pre kry 3 | na rastlinu a pre
stromy 5 | na drevinu. Suc€asne pri vysadbe je potrebné rastliny prihnojit' tabletovanym zasobnym
anorganickym hnojivom - hmotnost' tablety 10 g, v mnozZstve pre kry 1 tableta na rastlinu, listnaté
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stromy 2 tablety na rastlinu a ihlicnaté stromy 1 tabletu na rastlinu. Tabletu ulozit mimo priamy
dotyk s korenimi, aby nedoslo k ich popaleniu a pripadnému uhynu dreviny.

Pri vysadbe sa na zlepSenie vlahovej rovnovahy prida do zeminy pédny kondicionér v davke pre
kry 20 g/rastlina a pre stromy 50 g/rastlina — plati to pre vSetky dreviny vysadzané v €asti stavby
032-00.

Aby bola vyuzita dazdova voda a nedochadzalo k jej stekaniu po svahu, je po vysadbe potrebné
urobit' dostatocne velku zalievkovd misu. Sadenice listnatych krov pri vysadbe mierne ponorit’ pod
uroven terénu (rozvetvenie konarov musi byt prisypané) a naklonit ku svahu.

Stromy budu chranené proti vyvrateniu stabilizovanim o konstrukciu z dvoch drevenych kolov dizky
3,0 m (ihliénaté drevo, namorené). Strom bude ku konstrukcii vyviazany pomocou Uvézku dizky
2,0 m, material uvazku nenasiakavy. V mieste vyviazania bude kmen stromu chraneny obviazanim
jutou vo dvoch vrstvach (0,5 m%strom). Pri zatlkani kolu dbat na to, aby nedoslo k poskodeniu
korefiového systému dreviny (koly zatikat pred vysadbou stromov do dna jamky).

Po vysadeni sa celé kmene listnatych stromov oSetria naterom proti ohryzu polnou zverou. Nater
proti ohryzu je nutné obnovovat kazdoroéne pocas celej dizky o$etrovania (3 roky), t.z. 3x.
Mulovanie vysadenych drevin pozostava z dvoch Casti, najskér sa rozprestrie okolo drevin
mulCovacia plachta z netkanej plosnej textilie prirodnych materiadlov o hrubke 3 az 5 mm, o
rozmere pre kry 50 x 50 cm a pre stromy 75 x 75 cm, potom sa plocha plachty zasype drvenou
kérou ihlicnatych drevin pripadne drvenou drevnou Stiepkou o hrubke vrstvy 10 cm.

Nadzemnu Cast' drevin vo vegetaénych Upravach zostrihnat' v predjari, aby nedoslo k namrznutiu
dreva cez nezacelené rany. Pri vysadbe volnokorennych drevin zastrinnut i korefiovy systém
rastliny.

Jednotlivé dreviny budu vysadzané na vSetkych svahoch zmieSane, t.z. nebudu sa sadit druhy
jednoplosne ale budu vhodne prestriedané tak, aby napodobriovali prirodné spolo€enstva (skupiny
jedného druhu najviac 20 - 30 jedincov). Po ukon&eni vysadieb riadne preliat pddny profil.

Pri vysadbe je potrebné dodrziavat bezpecnostné vzdialenosti od nadzemnych a podzemnych
vedeni inZinierskych sieti, ktoré sa budu nachadzat’ v trase privadzaca Lietavska Lucka - Zilina.
Tieto plochy musia zostat’ bez vysadby krov a stromov podfa pokynov spravcov sieti. Podzemné
siete musia mat’ ochranny pas bez vysadieb 3 m na kazdu stranu a vzdusné vedenia az do 35 m
od krajného vedenia sa nesmu vysadzat dreviny, ktoré presahuju vySku 3 m.

Pred zacCatim vysadby zabezpeci obstaravatel stavby vytyCenie uvedenych sieti, aby nedoslo k ich
poskodeniu.

Realizator c¢asti stavby 032-00 pred zacatim vysadbovych prac si musi taktiez osobne
preverit vedenia inzinierskych sieti v koordinaénej situacii celej stavby.

Pred zahajenim prac dodavatel krajinarskych uprav prizve zastupcu NDS, a.s., Bratislava —
oddelenie prevadzky 40101 a projektanta. Na rokovani budu prerokované pripadné zmeny
technoldgii vysadieb drevin, zmeny v druhovej a velkostnej skladbe drevin v suvislosti od
stanovistnych podmienok.

VSetky zmeny ¢i uz sa jedna o sortiment drevin alebo technolégii musi mat’ dodavatel
vegetaénych uprav odsuhlasené vopred pisomne projektantom.

4. OSETROVANIE VEGETACNYCH UPRAV.

Osetrovanie vysadenych drevin a zalozenych travnikov zaéne po ukonéeni vegetaénych
uprav a po ukonéeni preberacieho konania (konanie musi byt’ zrealizované vo vegetacnom
obdobi). Az po prebrati vysadieb prevadzkovatelom (spravcom) a odstraneni pripadnych
vad zhotovitelom bude nasledovat’ nasledné oSetrovanie v dobe trvania 3 rokov.
Osetrovanie vysadenych drevin a zalozené travniky vykonava do preberacieho konania
zhotovitel vegetaénych tprav.
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V projektovej dokumentacii je navrhnuté nasledné oSetrovanie vysadenych drevin v dizke

trvania 3 roky po vysadbe, ktoré bude vykonavat’ zhotovitel' stavby prostrednictvom svojho
podzhotovitela vegetaénych uprav nakolko on priamo rudi za ujatelnost a riadny rozvoj vegetacie
podas celej dizky trvania zaruénej lehoty. Je to z toho dévodu, nakolko aZ po najmenej dvoch
rokoch budu dreviny dokazatelne zakorenené a schopné prezitia v zhorSenych podmienkach na
svahoch cestného telesa. To isté plati aj pre travnikové porasty, ktoré budu zakladané pozdiz
stavebnych objektov.
OsSetrovanie bude pozostavat z odborného oSetrenia vysadenych drevin v skupinach. OSetrenie
bude nasledovat po ukonCeni vysadieb a pozostava z odburinenia plochy — obkosenia okolo
dreviny 1 m? (1 x 1 m) — 2x ro¢ne, ¢ uz sa jedna o kry alebo stromy, potom zastrihnutie
uschnutych, omrznutych konarikov krov alebo inak poskodenych, odstrafiovanie kmeriového
obrastu stromov, vychovny rez vysadenych drevin a pripadny postrek proti Skodcom a hubam.
Sucastou oSetrovania bude aj napravenie mulovacich materidlov pri ich pripadnom posune.
Osetrovanie travnikov bude pozostavat z kosenia 3x ro¢ne, celkovo 6x za dva roky - je sucastou
stavebného objektu 102-00.

Zalievka vysadenych drevin sa bude vykonavat pod mulovaciu plachtu vo vegetaénom
obdobi ato v ¢ase jarnych a letnych suchych obdobiach v mnozstvach pre krik 5 l/rastlinu a pre
strom 15 |/rastlinu, nasledovne :

- 1 rok 6x
- 2 rok 5x
- 3rok 2x

V pripade Uuhynu drevin je ich potrebné v ramci zaru€nej doby vymenit (dosadit nové jedince),
nakolko po ukon&eni 3-ro€ného oSetrovania bude vykonana kontrola poc&tov drevin (ujatelnosti).
Pri preberacom konani po ukonfeni oSetrovania bude uréeny uhyn drevin - povoleny Cize
tolerovany uhyn je uvedeny v TP 04/2010 (kapitola 5.2.3).

5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI.

Polas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpelnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. BezpeCnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist’ ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investiCnej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského

banského uradu €. 374/1990 Z. z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

Dalej je nutné dodrZiavat nasledovné zakony a nariadenia :

Zakon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zakon 309/2007 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon 124/2006
Z.z2.)

Zakon 125/2006 Z.z. oin3pekcii prace (dopifia sa zakonom 462/2007 Z. z. o organizacii
pracovného €asu v doprave)

Zakon 132/2010 Z.z., ktorym sa dopifia zakon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia
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Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach
pri ruénej manipulacii s bremenami.

Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

6. VYKAZ PRAC A MATERIALOV.

VsSeobecné zasady pre velkosti rastlinného materialu :

- kry 3 — 5 kusov zdrevnatelych vyhonov, vyska 40/60 cm, kontajner
- krovity tvar stromu 3 — 5 kusov zdrevnatelych vyhonov, vyska 40/60 cm, kontajner
- listnaté stromy zapestovana koruna, priebezny kmen predpisanej vysky, kmen vyska

min 2,0 m, obvod 12/14 cm (14/16),
vyska 175/200 cm pri drevinach bez balu
- ihliénaté stromy vyska 75/100 cm sa meria od prvého praslenu (rozvetvenia) konarov,

bal
Merna jednotka kg/merna jednotka tony
mnozstvo hmotnost’ hmotnost’
p.6. | Specifikacia materialov jednotkova celkom
(ks) ®) ®)
1. | Acer campestre (javor polny) 4 ks 0,03 0,12
obvod kmefa 12/14 cm, vySka kmeria 2,0 m, bal
2. | Acer platanoides (javor mlie¢ny) 2 ks 0,03 0,06
obvod kmefa 12/14 cm, vySka kmeria 2,0 m, bal
3. | Acer pseudoplatanus (javor horsky) 3 ks 0,03 0,09
obvod kmena 12/14 cm, vySka kmena 2,0 m, bal
4. | Alnus incana (jelSa siva) 2 ks 0,02 0,04
obvod kmefa 10/12 cm, vySka kmeria 2,0 m, bal
5. | Carpinus betulus (hrab oby¢ajny) 3ks 0,03 0,09
Obvod kmeria 12/14 cm, vySka kmena 2,0 m, bal
6. | Cerasus avium (CereSna vtacia) 2 ks 0,01 0,02
vySka 175/200 cm, bez balu
7. | Larix decidua (smrekovec opadavy) 2 ks 0,03 0,06
vySka 100/125 cm, bal
8. |Padus racemosa (Eremcha strapcovita) 3 ks 0,01 0,03
vySka 175/200 cm, bez balu
9. | Pinus sylvestris (borovica lesnd) 5ks 0,03 0,15
vySka 100/125 cm, bal
10. | Tilia cordata (lipa malolista) 2 ks 0,03 0,06
obvod 12/14 cm, vySka kmena 2,0 m, bal
11. | Acer campestre (javor polny) — krovity tvar 75 ks 0,004 0,3
kont., v 60/80 cm
12. | Corylus avellana (lieska oby€ajna) 195 ks 0,004 0,78
kont., v 60/80 cm
13. |Crataegus laevigata (hloh oby¢&ajny) 200 ks 0,004 0,8
kont., v 30/40 cm
14. | Euonymus europaeus (brslen eurdpsky) 1535 ks 0,004 6,14
kont., v 60/80 cm
15. [Ligustrum vulgare (zob vtaci) 1650 ks 0,004 6,6
kont., v 60/80 cm
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mnozstvo hmotnost’ hmotnost’
p.é. |Specifikacia materialov jednotkova celkom
(ks) (t) (t)
16. | Lonicera xylosteum (zemolez obyc¢ajny) 1 665 ks 0,004 6,66
kont., v 60/80 cm
17. | Prunus spinosa (slivka trnkova) 1175ks 0,004 4,7
Kont., v 30/40 cm
18. | Rhamnus cathartica (resSetliak precistujuci) 970 ks 0,004 3,88
kont., v 60/80 cm
19. [Rosa canina (ruza Sipova) 1205 ks 0,004 4,82
kont., v 40/50 cm
20. | Rubus caesius (ostruzina) 330 ks 0,004 1,32
kont., 20/30 cm
21. |Salix purpurea (viba purpurova) 745 ks 0,004 2,98
kont., v 60/80 cm
22. | Salix caprea (vfba rakytova) 85 ks 0,004 0,34
kont., v 60/80 cm
23. | Swida sanguinea (svib krvavy) 1610 ks 0,004 6,44
kont., v 60/80 cm
24. | Viburnum opulus (kalina oby¢ajna) 1400 ks 0,004 5,6
kont., v 40/60 cm
25. | Viburnum lantana (kalina siriputkova) 1350 ks 0,004 54
kont., v 40/60 cm
26. |Zahradnicka zemina 71,23 m3 14 99,722
27. | Raselinova zemina, vrecovana 534 ks 0,035 18,69
(1 vrece 801 =35kg)
28. | Tabletované anorganické hnojivo 14 246 ks 0,143
(1 tableta 10 g)
29. | Pbdny kondicionér 285,2 kg 0,285
30. |MulCovacie plachti¢ky, netkana ploSna textilia,| 14 190 ks 0,0005 7,095
prirodny material, hrubka 3-5 mm, rozmer 50x50
cm (Kry)
31. |MulCovacie plachticky, netkana ploSna textilia, 28 ks 0,0005 0,014
prirodny material, hrubka 3-5 mm, rozmer 75x75
cm (stromy)
32. | Drvend kéra ihli¢natych stromov 356,33 m3 0,35 124,71
33. | Koly, ihliénaté drevo, namorené, dizka 3,0 m 56 ks 0,005 0,28
34. |Uvazky, nenasiakavy material 56 m 0,00025 0,014
35. | Tkanina na obalenie kmerfia stromu, ochrana proti 14 m?
oderu
36. | Nater kmenov stromov proti ohryzu 63 ks
37. | Voda na zélievku (oSetrovanie) 927,81 m?
stromy 28 ks x 15 l/rastlina x 13
kry 14 190 ks x 51x 13
Vysadba stromy — svah od 1:5 do 1:2 28 ks
Vysadba kry — svah od 1:5 do 1:2 14 190 ks
Hibenie protieréznych ryh 10830 m
Osetrovanie 3 roky :
O8etrovanie stromov - 28 ks x 2 x 3 roky 3136 ks
OSetrovanie krov — 14 190 ks x 2 x 3 roky 85 140 ks
Nater proti ohryzu stromov (listnatych) - 3x 21 ks 63 ks
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Zalievka 3 roky : 927,81 m?3

7. TECHNOLOGICKY POSTUP ZAKLADANIA TRAVNIKA
HYDROOSEVOM NA PODORNICNEJ] VRSTVE.

Zalozenie travnikov hydroosevom nie je zahrnuty v ¢asti stavby 032-00 Vegetacné upravy
pre privadzaé. Bude sa robit’ v €asti stavby 102-00 Dialniény privadzaé¢ Lietavska Lucka -
Zilina.

Pred realizaciou hydroosevu je potrebné zabezpecdit rozbor pddy - zhotovitel, ktora je navazana na
svahy (pH, ziviny, rezidua chemickych latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat
projektanta a zastupcu obstaravatela stavby, aby mohol pripadne upravit technolégiu zakladania
travnikov.
Travna zmes, ktora je urCena pre zatravnenie svahov bude vopred odsuhlasena investorom
stavby, ktory pozaduje pred zacatim prac predlozit certifikat o percentualnom zlozeni druhov
(druhova a odrodova pravost), o kvalite, percentach klicivosti, Cistote semien, vihkosti a primesi
cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prislusny UKSUP. Travnu zmes je potrebné
najmenej 6 tyZdiiov pred vysevom dat na rozbor UKSUP-u, vzorku travnej zmesi k vypracovaniu
posudku si odoberie zamestnanec prisluného UKSUP-u. Vzorku osiva o hmotnosti 0,5 kg
odovzda realizator kvoli dodatocnej kontrole do depozitu obstaravatelovi stavby a 1 kg dorucit na
usek prevadzky obstaravatela na manualne vysiatie.
Zakladanie travnikov bude na zahumusovanych plochach svahov (hrubka 15 cm) a pred
zatravnenim musi byt povrch zhutneny. Hydroosev sa robi v agrotechnickom termine na jemne
nakypreny a bezburinny povrch pédy. Pred zatravnenim musi byt povrch rovny a bez kameriov,
ktoré je potrebné vyhrabat’ a odviezt na skladku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu
zalozenia travnika hydroosevom je v mesiacoch april - maj a august - september.
V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch vysev je nevhodny, pretoZze semeno po vykli€eni
slabo zakoreni, rastliny vymrzni a nevykliCené semeno vyplavi voda (svahovité terény). Pri
neskorom vysievani travneho semena (nizSie teploty - jesen) méze dojst i k tomu, Ze druhy ktoré
klicia prvé (matonoh) vytlacia ciefové druhy.
Kosenie urobit’ po narasteni travy do vysky 10 - 15 cm s naslednym vyhrabanim pokosenej hmoty.
Hydroosev na podornicnej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujucich po sebe :

- prvy nastrek - Cast’ vody, navlhCenie pddy pred osevom

- druhy nastrek - umelé hnojiva s ¢astou vody, travne semeno

- treti nastrek - sukovina ihlicnata s Castou vody

- Stvrty nastrek - antier6za s vodou

Na hydroosev pouzivat' stroje, ktoré su na tento ucel Specialne vyvinuté — napr. FIN, HYDRO-
SEEDER a iné.
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Specifikacia materialov na zaloZenie travnika na podorniénej vrstve ( na 1 m?) :

Hydroosev na 1 m? HluSina Piesky Ornica
a podorni¢éna
vrstva
Voda 9,32 | 9,32 | 6,99 |
raSelina zahradna kompostovana 0,03 kg 0,21 kg -
raselina zahradna kompostovana TR2 - 0,58 kg -
antier6za 0,04 - 0,2 kg 0,06 — 0,25 kg 0,02 kg - 0,12
liadok amonnovapenaty 24,5% N P 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg 0,43 kg 0,03 kg
sukovina ihli¢nata odvodnena 1,50 kg 1,20 kg 0,50 kg
travna zmes 0,03 kg 0,03 kg 0,03 kg

Travna zmes pre hydroosev :

30% Festuca rubra commutata
30% Festuca ovina

20% Festuca rubra rubra

10% Poa pratensis

10% Lolium perenne

Odrody navrhovanych druhov trav je potrebné vybrat z listiny povolenych odréd pre rok vysevu
UKSUP-om a pred vysevom odsuhlasit s obstaravatelom stavby — Narodna dialniéna spolognost,
a.s., Bratislava, oddelenie prevadzky 40101. Je to z toho dévodu nakolko sa listina povolenych
odréd kazdoro&ne meni a schvaluje aje potrebné vybrat aktualne odrody navrhnutej travnej
zmesi.

V pripade, Ze plocha ur€ena na zakladanie travnikov je zaburinend pyrom a inymi agresivnymi
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobit postrek neselektivnym herbicidom
Roundup v davke 4 I/ha. Riedenie chemického pripravku sa urCuje po obhliadke terénu a podla
intenzity zaburinenia. Najlepsi termin postreku je v jarnych mesiacoch pri teplotach okolo 15° C a
ked su rastliny v 8tadiu s pravymi listami. Rastliny nesmu byt vysemenené. Po uplynuti ochrannej
lehoty 2 - 3 tyzdne sa zniCeny porast odstrani a pristupi sa k vysevu travy. Postrek je potrebné
odsuhlasit so zastupcom obstaravatela stavby.

Pri pracach je dodavatel hydroosevu povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku
priklada zoznam Specifikacii, certifikaty kvality a chemické rozbory pdd.

Po odovzdani zatravnenych ploch je potrebné travniky kosit' a pokosené zvysky trav vyhrabavat.
Pocet koseni vo vegetacnom obdobi bude 3x ro¢ne, pricom dodavatel urobi prvi kosbu.
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