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( GEO statik )

TECHNICKA SPRAVA
(DRS)

Cast’ stavby: 224-00 — Zarubny mur - vfavo km 3,320-3,655.

1. IDENTIFIKACNE UDAJE CASTI STAVBY

Nazov stavby :

Nazov Casti stavby :
Kra;j :

Katastralne uzemie :
Druh stavby :

Stupen dokumentacie :

Objednavatel :

Projektant :

Hlavny inz. projektu:
Projektant Casti stavby :
Zodpovedny projektant :

Vypracoval :

Dialniény privadzaé Lietavska Lucka — Zilina
|. Etapa km 0,0 — 3,8

224-00 — Zarubny mur - vlavo km 3,320-3,655.
Zilinsky

Lietavska Lucka

Novostavba

Dokumentacia na realizaciu stavby

Narodna dialni¢na spolo¢nost a.s.

Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava

Geoconsult s.r.o., Mileticova 21, P.O.Box 34
820 05 Bratislava 25

Ing. Ondrej Kupco
GEOstatik a.s., Kragujevska 11, 010 01 Zilina
Ing. Lubomir Kolar

Ing. Lubomir Kolar

2. ZAKLADNE UDAJE CASTI STAVBY

2.1.

Hlavné parametre ¢asti stavby

Navrhové parametre

DRS

Typ konStrukcie

Zarubny mur — 1x kotvena pildtova stena a2x kotvena
mikropilétova stena zo Zel. bet. obkladovym drieckom s
pohlfadom z kamena v striedani s pohladovym beténom

Stanicenie v osi 102-00

3,327 423 — 3,652 423

DiZzka mura v stani¢eni 3250 m
Dizka mura 333,750 m
PocCet etazi mura 1

Vy$ka obkladu mara od ZS |3,07 - 8,80 m
Sirka v korune 1,70 m

Sirka rimsy 1,80 m

Hrubka obkladu mura

0,96 -1,53m
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| ZaloZenie | Hibkové a plogné - obklad

2.2. VSeobecné udaje

Vypracovana projektova dokumentacia rieSi dokumentaciu v etape pre realizaciu stavby
(DRS) na cast stavby 224-00 — Zarubny mur- viavo km 3,320-3,655, stavby Dialnicny
privadzaé Lietavska Lucka — Zilina, |. Etapa km 0,0 — 3,8.

Uvedena &ast stavby 224-00 — Zarubny mur- vlavo km 3,320-3,655 - zaciatok v km 3,327
423 a koniec v km 3,652 423 privadzada je navrhnuty v dizke cca 334 m.

Cast stavby je navrhnutd ako pazZenie hlbokého zarezu lavej strany privadzada a je
situovana v pravych svahoch udolia Raj¢anky nad aredlom cementarne Lietavska Lucka,
vychodne od nej v &asti ilové v stabilnom tuzemi.

3. PODKLADY

- Dokumentéacia na stavebné povolenie, ( Dialniény privadzad - Lietavska Lucka - Zilina,
objekt 224-00 Zarubny mur — vlavo km 1,110-1,425, DSP - GEOCONSULT Bratislava,
Geostatik a.s. Zilina 2014)

- pracovné podklady DSP ( GEOCONSULT Bratislava, 2015)

- Podrobny inZinierskogeologicky prieskum, D1 Hricovské Podhradie - Lietavska Lucka ,
Privadzagé Zilina, GEOFOS s.r.o. Zilina, 1998 ).

- Podrobny inZinierskogeologicky prieskum, Dialniény privadzaé - Lietavska Lucka - Zilina,
GEOFOS s.r.o. Zilina, 2006 ).

4. INZINIERSKOGEOLOGICKE POMERY

Cast stavby 224-00 bude realizovand v komplexe polygenetickych ilov, terasovych
sedimentoch vysokej terasy a v prevazne v intenzivne zvetranych az zvetranych horninach
paleogénu. Iba okrajové tseky budl zahibené do stvrstvia mezozoickej pestrej sliefiovcovo-
vapencovej formacie.

Inzinierskogeologické pomery v predmetnom Useku boli overené prieskumnymi dielami
TP-6 az TP -11 , JP-6 az JP-9, PM-5, PM-6, PM-7, K-2, a boli zistenené nasledovné
litologické forméacie :

1) formacia kvartérnych pokryvnych utvarov s komplexmi :

- komplex deluvialnych sedimentov

- komplex polygenetickych sedimentov

- komplex terasovych sedimentov vysokej terasy

2) formacia hrubodetritickych sedimentov bazalneho paleogénu

3) formacia flySovych sedimentov paleogénu

4) pestra pieskovcovo-sliefiovcovo-vapencova formaciu (mezozoikum)

Komplex deluvialnych sedimentov sa vyskytuje v zaCiatku a na konci objektu do
km 1,11 aod km 1,4 a su zastupené:
- deluvialne ily so strednou, pevazne s vysokou plasticitou,
- ilovité sute (kamenito-ilovité sute),
- ilovito-kamenité sute.

Na vaésine Uzemia povrchovu vrstvu svahovych sedimentov reprezentuju deluvialne ily. ily
su prevazne hnedej, hnedosivej farby, s primesou ostrohrannych tlomkov karbonatov, ktoré
sU na povrchu navetrané az zvetrané, prevazne do velkosti 10-30 mm, maximalne do 60
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mm, obsahu do 10-40 %. Deluvialne ily su typu CH, CI, CS. Su stredne az vysokoplasticke,
tuhej az pevnej konzistencie (1c=0,83-1,17).

NajrozSirenejSim inzinierskogeologickym typom su ilovité sute (kamenito-ilovité sute)
a kamenité sute (ilovito-kamenité sute). Zastupenie suti je velmi nerovnomerné.

Sute ilovité (kamenito-ilovité) su prevazne hnedé, hnedosivé, lokalne hnedoZlté. Obsahuju
ostrohranné ulomky do velkosti 10-40 mm, ojedinele do 60-100 mm, obsahu do 8-54 %,
lokalne az 50 %, v priemere 33 %. Sute ilovité zatriedujeme do skupiny ilov Strkovitych
(F2/CG), tvorené ilom so strednou az vysokou plasticitou (w =37-56%, 1p=17-33 %), tuhej aj
pevnej konzistencie (Ic=0,72-1,31).

Sute kamenité (ilovité-kamenité) si hnedé, hnedosivé, lokalne hnedoéervené. Su tvorené s
ostrohrannymi  ulomkami slienitych vapencov, sliefovcov, vapencov s hustou sietou
kalcitovych Ziliek. Velkost ulomkov a zfn > 2 mm je do 20-40, maximalne do 60-80 mm,
ojedinele az do 100-200 mm, obsahu v rozpati 43-78 %, v priemere 55 %. Podla
laboratérnych rozborov mechaniky zemin ich zatriedujeme medzi Strky ilovité (G5/GC) s
polohami Strkov s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/GF). Vypln tvori il s nizkou az
vysokou plasticitou (w =26-65%, 1,=9-39 %), pevnej konzistencie (Ic=1,25-1,38).

Komplex polygenetickych sedimentov bol vycleneny ako najvy$Si pokryv rovne nad
obcou Lietavska Lugka, ¢ast ilové, v km privadzaga 1,11-1,40. Ich mocnost je do 2,5 az 7,2
m (TP-10). Polygenetické sedimenty su prevazne tvorené ilom s vysokou plasticitou
(F8/CH), lokalne v polohach az ilom s velmi vysokou plasticitou (F8/CV) (w =35-79 %,
Ip=17-51 %). Iba ojedinele boli overené ily so strednou plasticitou (F6/CI). Su prevazne
tuhej, lokalne pevnej konzistencie (1.=0,75-1,08), nasytené vodou (S,=88,69-99,84).

Terasové sedimenty vysokych teras v km privadzac¢a 1,16-1,40 (JP-7, PM-6 a TP-7 az
TP-10) su zastupené povrchovou vrstvou ilov piescitych az pieskov ilovitych o mocnosti 0,5
m (TP-7) az 2,5 m (TP-8), s prechodom do ilov $trkovitych. ily st lokalne aj ako $o$ovky vo
vrstve S§trkov (TP10) do mocnosti 0,5-0,7 m charakteru ilov so strednou az vysokou
plasticitou (F6/CI az F8/CH), pevnej konzistencie, s primesou ojedinelych skér ulomkov
vyhradne tvorenych karbonatmi do velkosti 3-20 mm, ojedinele do 30 mm, obsahu do 30 %,
nedotykaju sa. Terasové sedimenty boli zistené do hibky 7,9 m (TP9) az 10,8 m (TP-10).
Tvoria suvislu, nerovnomerne mocnu polohu o mocnosti 3,6-4,8 m .

ily su prevazne so strednou az vysokou plasticitou (w,=38-72 %, Ip=15-44 %), tuhej az
pevnej konzistencie (l,=0,77-1,27). Obsahuju premenlivy obsah zin zrozlozenych
valunov granitov, ktory spdsobuje lokalny prechod do ilov piescitych (F2/CG) az ilov
Strkovitych, pevnej konzistencie. Velkost valinov je do 3-20, maximalne 60-100 mm,
obsahu do 30 —40%.

Bazalnu polohu terasy tvori komplex pieskov ilovitych (S5/SC) s prechodom do strkov,
prevazne ilovitych (G5/GC). Sedimenty su hnedé, hrdzavohnedé, s obsahom stredne az
dokonale opracovanych valunov velkosti do 20 mm, maximalne 60-150 mm. Obsah frakcie
nad 2 mm je 27-72 %, v priemere 37 %. Vyplh tvori il piescity, pevnej konzistencie. V
bazalnych &astiach obsahuju ulomky karbonatickych brekcii. Ulomky su nad priemer vrtu
(TP-9,TP-10).

Terasové $trky vysokej terasy v Case prieskumu boli zvacSa suché, avSak sezénne, hlavne
na jar pri topeni snehovej pokryvky moézu byt aj vyrazne zvodnené. Hladina podzemnej vody
v nich bola narazena iba lokalne na baze vrstvy, s volnou, vo vrte TP-7 s napéatou hladinou.
Ich priepustnost’ podla zrnitosti a hlavne stupria zailovania zodpoveda radovym hodnotam
k=4,6.10"-4,2.10° m.s™.

Formacia detritickych sedimentov bazalneho paleogénu



DiafniCny privadzac L. Lucka. — Zilina, I. Et. — 4 Zak. ¢islo: 101 15
&S 224-00 — Zarubny mar - viavo km GeEO statik Stuperi: DRS
3,320-3,655 - Technicka sprava Strana: 5

V km 1,11-1,45 boli v podlozi kvartérnej formacie overené sedimenty paleogénu. Na juznom
okraji useku (vrt TP-6) boli zastupené erdéznym zvySkom transgresivneho bazalneho
paleogénu.

Suvrstvie je tvorené drobnozrnnymi zlepencami az brekciami, siltovcami. Cela poloha bola
intenzivne zvetrand, do hibky 7,4 m p.0.t. aZ rozlozena charakteru ilu s vysokou plasticitou
F8/CH (w =67%, Ip=45 %), tuhej konzistencie (1,=0,71), Zltej, hnedoZzltej farby s obsahom
zvetranych ulomkov karbonatov do 5-20 mm, obsahu do 30 %.

Smerom do hibky (od cca 4,0-6,1 m) s prechodom do sute ilovitej, nasytenej vodou, na
zaklade laboratérnych rozborov charakterizované ako il Strkovity F2/CG (w =25-37%, 1p=9-
20 %), tuhej az pevnej konzistencie (1,=0,80-1,42), tvorenej ilom so strednou plasticitou
az ilom piescitym, tuhej konzistencie (4,7-5,2 m; 5,5-6,1 m) a zén s rozvolnenymi,
spevnenymi, zvetranymi polohami drobnozrnnych zlepencov a brekcii, charakteru ilovitych
suti svetlozltosivej farby s ulomkami doskovitého, hrubozrnného pieskovca az zlepenca,
vapnitych konkrécii obsahu do 30-40%.

Bazalna Cast' vrstvy bola charakteru karbonatickych zlepencov az brekcii az hrubozrnnych
pieskovcov, rozloZzenych az silne zvetranych (R6-R5,R4), velmi slabo spevnené,
rozsypavych, charakteru ilu s nizkou plasticitou, pevnej konzistencie (Ic=1,42). Poloha
pevnych hornin je v urovni 8,1-8,2 m. Prevladaju vSak polohy silne zvetranych hornin
charakteru charakteru ilovitych suti (il Strkovity F2/CG), lokalne ilovitych pieskov (F4/CS) az
stréikov, rozsypavych, lokalne charakteru rozpadavych zlepencov, brekcii, so zachovalou
Struktdrou horniny. Slabo spevnené a ilovitejSie polohy v 8,2-8,3 m, 9,0-9,1 m. Od 9,5 m su
karbonatické zlepence a brekcie zvetrané, charakteru ulomkov (R4-R5)

Formacia flySovych sedimentov paleogénu

Od cca km 1,15 do 1,45 bol paleogén zastupeny ¢astou vysSich vrstiev paleogénu. Vrstvy su
reprezentované piescitymi ilovcami, prachovcami, siltovcami a pieskovcami (formacia
flySovych sedimentov). Boli overené vo vSetkych realizovanych vrtoch do hibky 18,0 m.
Baza transgresivneho suvrstvia je zvinena a k okrajom koridoru vyklifuje (vrt TP-11). Vich
podlozi je suvisla vrstva mezozoickych slienitych vapencov.

Suvrstvie sedimentov (piescité ilovce, prachovce a siltovce), je v povrchovej vrstve v rozpati
od 9,8-10,8 do 11,6-13,4 m (mocnost od 1,3 m vo vrte TP-10 az do 3,8 m vo vrte TP9)
intenzivne zvetrané az rozlozené charakteru ilu s nizkou, prevazne so strednou
plasticitou (w =31-45%, 1p=14-28 %), tuhej konzistencie (1,=0,64-0,99), bez zretelnej
vrstevnatej textury, hnedej, hnedoZltej, sivej farby. Ojedinele su v polohe zachované vrstvy
pevnejsich, litifikovanych siltovcov, tenkodoskovitej vrstevnatosti.

Od hibky 11,6-13,4 m bola vo vrtoch interpretovana zéna zvetranych sedimentov, ktoré
maju zretelnu tenkodoskovitu vrstevnatost, hnedosivé, lokalne uz modrosivé s rozpadom na
ulomky typu Ta do velkosti 5-10x10-30x10-50 mm, olamovatefné. Horniny v tejto urovni
zatriedujeme do triedy R6.

Od hibky 13,4 m (TP-9) az od 15,8 (TP-8 a TP-10) su pies¢ité ilovce a prachovce az
navetrané, lokalne eSte zvetrané hrubolaminované az tenkodoskovité, s rozvolnenim na
ulomky 3-10x10-30x10-60 mm, rozpadavé. Tuto zénu hornin charakterizujeme v zmysle STN
73 1001 ako horniny velmi nizkej az nizkej pevnosti R5-R4.

Pestra pieskovcovo-slienovcovo-vapencova formacia
Na celom Uzemi je podlozie kvartérnych sedimentov a paleogénnych sedimentov

budované mezozoickymi horninami krizranského prikrovu, vo vyvoji flySoidného
suvrstvia.
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Komplex je tvoreny slienitymi vapencami, slieflovcami, pies€itymi a Skvrnitymi vapencami.
Vapence su tmavosivej az modrosivej farby, Skvrnité, lokalne vyhojené kalcitovymi Zilkami.
Vyznacuju sa tenkodoskovitou az doskovitou vrstevnatostou s mocnostou vrstiev 50-150,
ojedinele do 200 mm. Doskovita vrstevnatost nie je priebezna, vrstvy su Casto vyklinené,
stracaju sa. Monoklinalny smer vrstevnatosti je ¢asto zvrasneny miernymi vrasami. Slienité
bridlice maju laminovanu vrstevnatost' s mocnostou vrstiev do 5-10 mm.

NajvysSie polohy suvrstvia su silne zvetrané az rozlozené charakteru ilov s ulomkami.
Zemina ma charakter suti ilovitych, ilovito-pies€itych az kamenitych, sivej farby.

Na zaklade laboratérnych stanoveni ma zéna charakter zeminy, ktoré mozno
charakterizovat’ podla granulometrickych analyz ako s$trky ilovité az ily Strkovité (G5/GC az
F2/CG), s nizkou, prevazne strednou, lokalne az vysokou plasticitou (WL=20-56%, Ip=8-35
%), tuhej az pevnej konzistencie (Ic=0,92-1,20).

Podla STN 73 1001 rozlozené vapence klasifikujeme ako prechodny typ medzi zeminami
typu CG -GC (triedy F2-G5) a zvetranymi polo skalnymi horninami R6.

V zéne zvetrania horniny zatriedujeme v zmysle STN 73 1001 medzi horniny s nizkou az
strednou pevnostou (R4-R3).

Navetrané vapence i slienité bridlice zatriedujeme v zmysle STN 73 1001 medzi horniny
s strednou az vysokou pevnostou (R3-R2). Masiv reprezentuju uz suvislejSia vrstevnata
textura s puklinami nad 60-150 mm, srozpadom na bloky typu Ta aZz Rh, iba lokalne
otvorené vyplnené ilom (KSP-1a), najma v masivoch s prevahou vapencov nad bridlicami.

Hladina podzemnej vody

V predmetnom useku suvisla hladina podzemnej vody bola zistena nerovhomerne :

- v suvrstvi deluvialnych sedimentov, v priepustnejSich polohach kamenito-ilovitych suti,
- v urovni baze Strkovych terasovych sedimentoch,

- v zvetranej zony predkvartného podlozia, najma vo vrstvach vapencov, pieskovcov

Zakladné parametre vybranych ukazovatelov vody nezaznamenali prekroCenie medznych
stavov nad limitné hodnoty prvého stupria agresivity XA1. Podzemné vody nie su agresivne
na beténové konstrukcie v zmysle tab.2 STN EN 206-1.

Podla zhodnotenia agresivity v zmysle STN 03 8375, tab.¢.2 (Hodnotenie agresivity na ocel
vplyvom chemickych uc¢inkov podzemnej vody) je prostredie s I. vemi nizkou agresivitou.

5. TECHNICKE RIESENIE

Z dovodu narognych inZinierskogeologickych pomerov v predmetnom Uzemi  sme navrhli
svahy vykopu c&asti stavby 224-00 zabezpelit pazenim pilétovou stenou z
velkopriemerovych zelezobeténovych pilot, kotvenou v 1 drovni trvalymi horninovymi
kotvami cez kotevny veniec, s naslednym zelezobeténovym obkladovym driekom mura.
Lice drieku mura bude s obkladom z kamefia so striedanim s pohladovym beténom po
dilataénych blokoch.

InZinierskogeologické pomery do km cca 3,385 aod km cca 3,585 su charakterizované
vystupenim rozhrania mezozoickych hornin az do urovne zarezu, ¢o by mohlo spésobovat
technologické problémy pri velkopriemerovom vitani pilot. Z tohto dévodu svahy vykopu Casti
stavby 224-00 budu zabezpelené pazenim dvojradovou mikropilétovou stenou
z mikropilét ¢ 156 mm — tr. 89/10 mm, kotvenou v 2 urovniach trvalymi horninovymi
kotvami cez kotevné vence, s naslednym Zzelezobeténovym obkladovym driekom mura.
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Lice drieku mura bude s obkladom z kameha so striedanim s pohladovym beténom po
dilatacnych blokoch.

Nad korunou mura bude realizovany vykop s lavickou v sklone 1:2 aZ po uroven terénu.

Rozhranie medzi pouzitymi technolbégiami paZenia teda velkopriemerovymi pilétami
a mikropilétami, st predpokladané na zaklade dostupnych  inZinierskogeologickych
podkladov.

Z tohto dbévodu je mozné pouzit pocas realizacie prac velkopriemerové piloty miesto
mikropilot, pokial to dovoli technolégia velkopriemerového vitania a nasledne prispésobit
ostatné prvky pre pildtovu stenu. Preto navrhujeme realizaciu zahajit podfa PD v Eastiach
s velkopriemerovymi pilotami a postupovat’ ku okraju objektu.

Tieto prace a zmeny je nutné konzultovat’ s geotechnickym dozorom a projektantom.

i

5.1. Velkopriemerové piloty

Velkopriemerové paziace pildty a stuzujuci veniec v hlavach pilét ( km 3,382-3,582) sa budu
realizovat z |. pracovnej urovne (vid vykresova dokumentacia). Pre pilétovaciu supravu je
potrebné vytvorit pracovnu ploSinu v Sirke min. 6m s Upravou pracovnej ploSiny pod supravu
S upravou podsypu zo zhutnenej Strkodrvy hrabky 0,2 m.

PazZiace piloty si navrhnuté vonkajsieho profilu 900 mm hibky v zmysle PD od pracovnej
urovne. Osova vzdialenost pil6t zvislo vitanych je 1,4 m.

Piléty su navrhnuté z betonu STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, Cl 0,2 — Dmax 16 s vystuznym
armokosom profilov 12 ¢ R 20 ocele B500 B. Armoko$ je opatreny skrutkovicou ¢ R8
z ocele B500 B so stupanim - 150 mm .

Dizka pilot je v zmysle vykresovej dokumentacie 12,5 m od zakladovej $kary venca. Na
zaklade geologickych podkladov mozno predpokladat vyskyt tladivych zemin a tlakovu
podzemnu vodu v kvartérnych sedimentoch. Z tohto dévodu bude potrebné vrty pre piloty
pazit. Aby bola zabezpeena centricka poloha armokosa piléty vo vrte s rovnomernym
krytim 100 mm, budu pouzité centratory z nevodivého materialu - diStanéné kolieska

Po odvftani pilét sa zapusti armoko$ s volnym presahom 0,45 m nad zakladovlu Skaru
stuzujuceho venca v hlavach pilét — nechat nezabetéonovanu ¢€ast pre umiestnenie
prepojovacej vystuze stuZujuceho venca. Vrty sa vyplnia zospodu nahor do suchého vrtu
(resp. oddelenou betonazou pri vyskyte podzemnej vody vo vrte) beténom tr. C25/30 az po
uroven pildtovacej urovne — zakladovej Skary stuzujuceho venca — Cista betonaz (upraveny
nasyp zo Strkodrvy na pildtovacej urovni).

Po realizacii pilét sa zacistia hlavy pilét od necistét a balastného betonu a nasledne sa
v hlavach pilét zhotovi Zelezobeténovy stuzujuci veniec 1000 x 500 mm  z beténu STN EN
206-1 - C25/30 - XC2, Cl 0,2 — Dmax 16 a ocele B500 B ¢ R 16 na podkladovom betdne
hr. 100 mm z beténu C12/15 .

Po realizacii stuzujuceho venca sa bude realizovat vykop popri pilétach po niZSiu uroven
kotevného venca, kde sa zrealizuje kotvenie a kotevny veniec mura. Aby bolo mozné
prepojit vystuz kotevného venca s pilétami, bude potrebné v mieste styku venca s pilétou
osekat beton piloty a vystuz piléty a venca vzajomne prepojit zvarmi 8 mm.

Priestor medzi pilétami sa bude pri postupnom odkopavani striekat betonom STN EN 206-1
C16/20 — XC1, (SK) - Cl 0,4 Dmax 8, hr. 100 mm, aby nedoslo k vytlacaniu zeminy spomedzi
pilét a degradovaniu jej fyzikalno-mechanickych vlastnosti. Vystuz torkrétu KARI siet
100x100x6mm sa bude fixovat nastrelovacimi klincami (resp. vitanymi kotvickami ¢ 6-8
mm) o piloty. Pred realizaciou torkrétu sa na zeminu bude medzi piléty vkladat drenazno-
fitracny geokompozit $=0,7 m na odvedenie podzemnej vody spoza torkrétu. Geokompozit
sa ulozi na celu vysku steny bez prerusenia, spoje min. 300 mm a prikotvi sa skobami
s betonarskej ocele ¢ 10 mm po & =0,7m.
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Pri odkopavani a zacistovani steny pod torkrét do navrhnutého tvaru, predpokladame
v sutovych zeminach a zvetranych paleogénnych a mezozoickych horninach vypadavanie
blokov hornin. Vzniknuté kaverny navrhujeme vyplnit a zaplombovat zamurovanim na sucho
kamenom z vykopku .

Z tohto dovodu sa predpoklada nadspotreba strieckaného betonu cca 20%. Pre uréenie
takychto miest je na stavbe nutna pritomnost’ geotechnického dozora.

Po realizacii kotiev v1 rade a ich predopnuti sa bude postupovat az po uroven dna
zakladovej Skary obkladu.

5.2. Mikropiloty

Mikropiloty a stuZujuci veniec v hlavach mikropildt ( km 3,327-3,392 a 3,582-3,652) sa budu
realizovat z|. pracovnej urovne v urovni zakladovej Skary stuzujuceho venca V1 (vid
vykresova dokumentacia). Pre vrtnu supravu je potrebné vytvorit pracovnu ploSinu v Sirke
min. 3m t.j. vykop + nasyp — pristupova komunikacia.

Dvojradova mikropildtova stena , kotvena vo dvoch urovniach. je navrhnuta z mikropilot ¢
156 mm s manzetovou vystuznou trubkou ¢ 89/10 mm z ocele S 355 dizky 7,0 az 11,0 m.
Mikropiléty st navrhnuté ako injektované po celej dizke vo dvoch radach vzdialenych 0,75 m
od seba a pozdizne po 0,8 — 1,0 m. Mikropiléty budu opatrené centratormi z ¢ E 6 alt.
plastovymi, v osovych vzdialenostiach max 2,0 m pre zabezpec€enie ddkladného krytia.
Zalievka sa urobi do zapazeného vrtu cementovou zmesou w = 0,5. Tlak pre zalievku do
0,60 MPa. InjektdZ mikropilét sa vykona po zatuhnuti zélievky pomocou dvojitého
obturatora. Na vyrobu injek&nej zmesi sa pouzije cement CEM 1I/B - S 32,5 R . Bude pouzita
injekéna zmes s vodnym sucinitefom w=0,5. Injektaz mikropilét je do 4,5 MPa.

Mikropiléty si navrhnuté ako injektované po celej dizke a pri vysokotlakovej injektaZi
mikropil6t je potrebné dosiahnut minimalny injekény tlak 1,5 MPa v kazdej etazi okrem etazi
pri povrchu terénu do hibky cca 1,0 m, kde je nutné sledovat deformécie terénu v okoli vrtu a
vytekanie zmesi na terén, v pripade spozorovania deformacie resp. vytekania zmesi je
potrebné okamzite injektaz prerusit.

V pripade akéhokolvek vytekania zmesi je potrebné injektaz prerusit a pokracovat az po
zatuhnuti zmesi (cca 24 hod.).

Pri nizkych injekénych tlakoch (menSich ako 0,8 MPa) a velkych spotrebach zmesi na
jednotlivych etazach je ucelnejSie injektaz prerusit a po zatuhnuti zmesi (12-24 hod) sa na
tieto etaze vratit.

Po realizacii mikropilét sa osekaju a zacistia hlavy mikropilé6t od cementového kamenha
a nasledne sa v hlavach mikropilét zhotovi zelezobeténovy stuzujuci veniec 1050 x 500 mm
z beténu STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, Cl 0,2 — Dmax 16 a ocele B500 B ¢ R 16 na
podkladovom betdne hr. 100 mm z beténu C12/15.
Po zrealizovani kotevného venca v hlavach mikropilét sa vykop za rubom venca vyplini
hutnenym spatnym zasypom ( 1p=0,80), s rigolom.

Po realizacii kotevného venca sa bude realizovat’ vykop popri mikropilétach po nizSiu uroven
kotevného venca, kde sa zrealizuje kotvenie a kotevny veniec mura. Aby bolo mozné
prepojit vystuz kotevného venca s mikropilétami, bude potrebné v mieste styku venca
s mikropilétou osekat cementovy kamen mikropildty a trubku mikropiléty a vystuz venca
vzajomne prepojit’ katovymi zvarmi hr. 8mm.

Priestor medzi mikropilétami sa bude pri postupnom odkopavani striekat betonom STN EN
206-1 C16/20 — XC1, (SK) - CI 0,4 Dmax 8, hr.100 mm, aby nedoS$lo k vytlacaniu a
vypadavaniu zeminy spomedzi mikropilét a degradovaniu jej fyzikalno-mechanickych
vlastnosti. Vystuz torkrétu KARI siet 100x100x6mm sa bude fixovat privarenim na trubku
mikropiloty. Pred realizaciou torkrétu sa na zeminu bude medzi mikropiloty vkladat
drenazno-fitratny geokompozit $=0,6 m a 0,8 m na odvedenie podzemnej vody, spoza
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torkrétu. Geokompozit sa ulozi na celu vysku steny bez preruSenia, spoje min. 300 mm a
prikotvi sa skobami s betonarskej ocele ¢ 10 mm po a =0,7m.

Pri odkopavani a zaCistovani steny pod torkrét do navrhnutého tvaru, predpokladame
v sutovych zeminach a zvetranych paleogénnych a mezozoickych horninach vypadavanie
blokov hornin. Vzniknuté kaverny navrhujeme vyplnit a zaplombovat zamurovanim na sucho
kamenom z vykopku .

Z tohto doévodu sa predpoklada nadspotreba strieckaného beténu cca 20%. Pre urCenie
takychto miest je na stavbe nutna pritomnost geotechnického dozora.

a dna zakladovej kary obkladu. Dal$ia uroveri odkopu je mozna az po predopnuti vy$Sieho
radu kotiev.

Injekéna ( zalievkova) zmes :
Na vyrobu injekénej zmesi sa pouzije cement portlandsky struskovy CEM II/B - S 32,5 R.
Bude pouzita injekéna zmes s vodnym sucinitefom w=0,5 /100kg cementu a 50 | vody = 86 |
zmesi /.
Zlozenie injekénej zmesi je w = 0,5 t.]. 500 litrov vody

1000 kg cement CEM 1I/B - S 32,5 R
- cementova zmes musi spifiat tieto parametre pre w=0,5:

viskozita March : min. 48 sekund
objemova hmotnost : 1,73 t/m?
odstoj vody 5%

pevnost v prostom tlaku na val€eku po 28 dioch : min. 15 MPa

5.3. Kotvenie pilét a mikropilot

Na zaistenie potrebnej stability pilétovej steny a svahu je navrhnuté 1x kotvenie pilétovej
steny v urovni kotevnych vencov, pri mikropilétovej stene je navrhnuté kotvenie steny v 2
urovniach v mieste kotevnych vencov.

Lanové kotvy 6 & Ls 15,2 mm

Kotvy su navrhnuté ako trvalé lanové 6 ¢ Ls15,2 mm s celkovou dizkou 17, 15a14 m's
dovolenym max namahanim Fqqy = 500-700 kN s korefiovou ¢astou 9,0 a 8,0 m.

Osova vzdialenost kotiev je prevazne :
pilétova stena - 2,8m;

mikropil6tova stena - 1 rada - 5,6 m
mikropilotova stena -2 rada - 4,0 m
Sklon kotiev je 30° od horizontaly.

V hlavach pilét a mikropilét sa zhotovi stuzujuaci veniec 1000 (1050) x 500 mm  z beténu
STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, CI 0,2 — Dmax 16 a ocele B500 B ¢ R 16 na podkladovom
beténe hr. 100 mm z beténu C12/15. Rubova strana venca sa opatri izolaciou proti vode -
1xpenetraénym + 2x asfaltovym lakom.

Zakotvenie steny je navrhnuté cez Zelezobetdénové kotevné vence 650(700)-(630) x 700
mm pre jednu radu kotiev. Vence su navrhnuté z beténu STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, CI
0,2 — Dmax 16 a ocele B500 B ¢ R 20 na podkladovom betone hr. 100 mm z beténu
C12/15, alternativne na debneni.

Zelezobetonovy veniec je opatreny prestupmi pre kotvu profilu 194/5,5 mm z ocele S235
dizky 0,65 m, ktoré sa prichytia o vystuz venca.
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Sucastou vystuze vencov je aj vystuz na previazanie s obkladovym murom a vystuz na
privarenie na vystuz pilét a trubky mikropil6t.

Po odvftani vrtu pre kotvu sa urobi zalievka do zapaZeného vrtu cementovou zmesou w =
0,5. Tlak pre zalievku do 0,60 MPa. Injektaz kotiev sa vykona po zatuhnuti zalievky
pomocou dvojitého obturatora. Na vyrobu injek&nej zmesi sa pouZije cement CEM II/B - S
32,5 R . Bude pouzita injekéna zmes s vodnym sucinitelom w=0,5. Injektaz kotiev je do 4,5
MPa. Pri nizkych injek&nych tlakoch a vysokej spotrebe zmesi je potrebné injektaz prerusit a
pokraCovat s reinjektazou po zatuhnuti zmesi. Min. poZadovany injek¢ny tlak je 1,5 MPa.
Technologicka prestavka medzi injektaZou a predpinanim kotiev je min. 28 dni na vyzretie
kotiev.

Lanové kotvy su navrhnuté ako trvalé s antikor6znou ochranou s dovolenym namahanim
Fdov = 900, 650 a 700 kN. Konstrukcia kotvy, jej antikor6zna ochrana je dana vyrobcom.

Hlavy lanovych kotiev budu chranené plastovymi krytmi s cementovou vypliou s pevnhym
uchytenim na kotevné dosky

Predopnutie kotiev bude vykonané v zmysle STN EN 1537 - Vykonavanie S$pecialnych
geotechnickych prac — injektované horninové kotvy (12/2002). V zmysle spomenutej normy
budu na objekte vykonané overovacie skusky kotiev (prvé 3 vyhotovené + kazda 25. kotva),
ktorymi sa preukaze statickd unosnost kotiev v danom geologickom prostredi, ktoru
pozaduje staticky vypocet, spolu na objekte bude vykonanych 8 ks overovacich skusok.

Na dlhodobé meranie predpatia kotiev budi osadené 4 kotvy z celkového poctu kotiev
s upravenou hlavou na dlhodobé pozorovanie. Meranie sa bude vykonavat v ramci projektu
monitoringu stavby. Hlavy kotiev pre trvalé sledovanie su z ocelového krytu s antikoréznou
ochranou.

Injekéna ( zalievkova) zmes :

Na vyrobu injekénej zmesi sa pouzije cement portlandsky struskovy CEM II/B - S 32,5 R.
Bude pouzita injekéna zmes s vodnym sucinitelom w=0,5 /100kg cementu a 50 | vody = 86 |
zmesi /.

ZloZenie injekénej zmesi je w = 0,5 t.j. 500 litrov vody

] 1000 kg cement CEM 1I/B - S 32,5 R
- cementova zmes musi splfiat’ tieto parametre pre w=0,5:

viskozita March : min. 48 sekund
objemova hmotnost : 1,73 t/m?
odstoj vody 5%

pevnost v prostom tlaku na valéeku po 28 drioch : min. 15 MPa

5.4. Obklad muru

Po zrealizovani pilétovej steny a jej zakotveni sa lice steny obloZi Zelezobeténovym
obkladovym murom v sklone 10:1 pozostavajuceho z drieku C25/30 a z obkladu z kamena
hr. 50 mm. Striedavo v kazdom druhom dilataénom useku bude kamenny obklad vystriedany
pohladovym betonom STN EN 206-1 — C30/37 — XC4, XF2, XD2, CI 0,2 — Dmax 16 so
zvislym rastrom a vystuzenym 2x sietovinou 150x150x8 mm.

Priestor medzi kamennym obkladom a pilétovou stenou sa vyplni beténom C25/30,
vystuzenym kari sietou 150x150x8 mm, prichytdvanou o vy€nievajucu vystuz z vencov.

Na odvedenie podzemnej vody za rubom mura z drenazno-fitratného geokompozitu sa
v pate mura vlozi pri torkrétovani kratka PVC rura ¢ 75 mm medzi piloty ( mikropiloty),
ktor4 za zausti do pozdiznej PVC drenaznej riry ¢ 100 mm s naslednym napojenim PVC
110 mm na odvodnenie komunikacie cca po 10,0 m.
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Obklad steny sa rozdilatuje na vyznacené useky. V dilatacii sa pouzije gumené tesnenie a
na vypli Skary heraklit hr. 20 mm macany v asfalte alt. polystyrén. Lic Skary sa vyplini trvale
pruznym tmelom. Obklad bude budovany od paty svahu az po korunu z leSenia.

Driek maru bude zalozeny na zakladovom pase z zel.bet. C20/25 na podkladovom beténe
C16/230 hr. 100 mm.

Koruna obkladu madra bude opatrena monolitickou rimsou z pohlfadového Zelezobeténu
STN EN 206-1 — C30/37 — XC4, XF2, XD2, CI 0,2 — Dmax 16, hr. 200 mm s prie¢nym
sklonom 3,0% , ktora sa prepoji vystuzou stuzujuceho venca.

Rub koruny sa opatri izolaciou proti vode - 1xpenetracnym + 2x asfaltovym lakom.

5.5. Odvodnenie mura
5.5.1 Hibkové odvodnenie

Odvodnenie terasovych kvartérnych sedimentov, deluvialneho pokryvu a podloznych hornin
je riesené jeho hibkovym odvodnenim pomocou horizontalnych odvodriovacich vrtov.
Horizontalne vrty st navrhnuté dizky 20 m. Tieto s navrhnuté v pate odkopu Gasti stavby
224-00 za ucelom zniZenia presakujucej podzemnej vody a jej nepriaznivého ucinku na
zarubnu konstrukciu a uzemie. Pre objekt su odvodriovacie vrty navrhnuté az po vykope na
patu vykopu vo vySke cca 1,0 m nad urovriou dna rigola cesty. Vrty budu realizované az po
ukonceni kotiev aby nedoslo k ich zainjektovaniu. Budu odvitané v osovych vzdialenostiach
cca 15,0 m pod uhlom 3°. Odvodriovacie vrty slizia na zachytenie spodnych véd v hlbSom
dosahu za zarubnou konstrukciou. Vyustenie vdd z vrtov bude cez osadeny Cistiaci T kus
¢ 133mm do odvodriovacieho rigolu Cast stavby 102-00, kratkym rigolom z betdénovych
Zlaboviek na Sirku 0,6 m.

V pripade vyskytu sustredenych vytokov pri hibeni zarezu je potrebné situovat odvodiiovacie
vrty do tychto miest, resp. zahustit odvodnovacie vrty.

Vrty ¢ 112 mm budu budované ocelovymi perforovanymi paznicami ¢ 89/4,5 (4,0) mm
zocele S235 (perforacia do 3,0 %). Vodiaca ochranna ocelova paznica ¢133/5mm je
navrhnutd max. dizky 3m z ocele S235. Po ukoné&eni vrtnych prac sa horizontalne vrty
preplachnu vodou. Zhlavie vrtov je potrebné situovat tak, aby nedoSlo pri vitani k poSkodeniu
kotiev. NajvhodnejSie je pri betonazi vioZit do zarubného muru ochrannu PVC paznicu ¢
150 mm vopred.

Odvodnenie rubu  kotvenej pildtovej a mikropildtovej steny je filtraCno-drenaznym
geokompozitom — pasy $§=0,6, 0,7 a0,8 m m, ktory sa pripevni pod vrstvu striekaného
betdnu hrubky 100 mm na rastli zeminu prikotvenim skobami s betonarskej ocele ¢ 10
mm. Geokompozit sa ulozi na celu vySku steny bez preruSenia, spoje min 300 mm.
Geokompozit sa napoji na pozdiznu drenaz PVC ¢ 100mm v pate muara cez striekany
betén odvodfiovacimi trubkami PVC ¢ 75mm vo vzdialenosti 1,4, 0,8 a 1,0 mm. Pozdizna
drenaz PVC ¢ 100mm sa v osovych vzdialenostiach 5,0 m sa vyvedie PVC 110 mm pred lic
mura do odvodnovacieho rigola €asti stavby 102-00.

5.5.2 Povrchové odvodnenie

Povrchova voda nad hornou korunou mura sa zachyti do rigolu z tvaroviek Sirky 0,6 m s
osadenim do beténového 16zka C12/15 hrubky 0,10m. Na krajoch objektu sa zausti do
vyvarov rigola privadzaca €ast stavby 102-00.

5.6. Bezpecnostné zariadenia

Na korune muru bude umiestnené ocelové dvojmadlové zabradlie z otvorenych profilov,
vySky 1,10 m zocele S235 s antikor6znou ochranou. Prevedenie a povrchova uUprava
zabradlia bude vsulade s TP 05/2013 MDVRR SR Protikor6zna ochrana ocelovych
konStrukcii mostov, prostredie C3 a v sulade s TKP.
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Zabradlie bude s osadenim stipikov po 2,0 m na kotevnych platniach 130x170x12 mm
kotvenych do rimsy mura chemickymi kotvami HVA(-E) 2xM12(8.8) s hibkou lepenia 110
mm. Kotevné dosky zabradlia je potrebné podliat polymérmaltou hr. 10 mm.

Nad pilétovou stenou za hranou vykopu bude osadené oplotenie s antikoré6znou uUpravou.
Oplotenie je rieSené v ramci Casti stavby — Oplotenie privadza¢a 102-00.

5.7. Antikorézna ochrana a povrchova uprava konstrukcii

VSetky ocelové Casti, ktoré budu v styku s atmosférickymi vplyvmi, budu chranené v sulade
s TP 05/2013 MDVRR SR - Protikorézna ochrana ocefovych konstrukcii mostov a v sulade
s TKP:
Lanové kotvy su navrhnuté s trvalou protikoréznou ochranou danou vyrobcom a cementovou
zalievkou. Platne prestupov kotiev a kryty hlavy kotiev pre trvalé sledovanie budu opatrené
podla TP 05/2013 MDVRR SR - Protikorézna ochrana ocelovych kon&trukcii mostov :

- stupen pripravy povrchov Sa 275

- 1x ZN Epm (HS) 100 um

- 1x MN Epm (HS) 100 um

- 1x VN PUR 80 um RAL
Hlavy lanovych kotiev budu chranené plastovymi krytmi s pevnym uchytenim na kotevné
dosky.
Vyustenie odvodnovacich vrtov bude opatrené:

- stupen pripravy povrchov Sa 2V

- 1x ZN Epm (HS) 100 um

- 1x MN Epm (HS) 100 um

- 1x VN PUR 80 um RAL
Zabradlie dvierka kotiev pre trvalé sledovanie bude opatrené:

- stupen pripravy povrchov Sa 2%, / Be sweeping

- 1x ziarové zinkovanie ponorom 100 um podla STN EN ISO 1461

- 1x MN EP 100 um

- 1x VN PUR 80 um RAL
Protikor6zna ochrana mikropilét bude rieSena injektazou cementovou zalievkou, tlakovou
injektazou prostredia a betbnom kotevného venca hr. min. 50 mm.
Protikorézna ochrana Zelezobetdénovych konstrukcii bude zabezpe€ena s min. krytim vystuze
50 mm.

Povrchové upravy beténov

Viditelné plochy zakladov budu mat pohfadovy betdn kategdrie bd, ostatné viditelné plochy
mura budu z pohlfadového beténu vysokej kvality kategorie cd a vSetky neviditelné plochy
kategorie aa v zmysle TKP — 16 (vydané SSC/MDPT 2004).

6. ZEMNE PRACE

Zemné prace pre odkopy na jednotlivé Urovne kotiev su rieSené v ramci vykopu Casti stavby
102-00. Pred zahajenim prac na samotnom objekte bude potrebné v Uzemi zrealizovat
vykopy svahu nad korunou mura v sklone 1:2 s lavickou Sirky 3,0 m podla vytyCenych bodov
vykopov, po uroven |. pracovnej ploSiny min . 6,0 m - pilotovacia uroven - pracovna ploSina
pre vrtné stroje (min. Sirky 3,0 m pre mikropiléty) a postupne odkopavat jednotlivé etaze
podla postupu vystavby.

Svah vykopu nad korunou mura sa definitivne upravi zahumusovanim hr. 100 mm,
poloZenim protier6znej geotextilie a cely svah nad korunou sa oseje hydroosevom so
zavlahou systému po dobu 28 dni po vysiati.
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7. VYSTAVBA MURA

7.1. Postup vystavby mura

Postup vystavby objektu suvisi s vystavbou objektov celej stavby. Vystavba zarubného mura
bude prebiehat v su€innosti subezne s realizaciou vykopovych prac Casti stavby 102-00,
133-00, 226-00 a 223-00.

Vzhladom na naro&nost zaistenia zarezu je potrebné dodrzat’ nasledovny postup prac :

Realizacia a definitivna Uprava vykopov nad korunou objektu

Zriadenie inklinometrickych a hydrogeologickych vrtov

Pristupova cesta a plosina pre vybudovanie pilét a mikropilot

Zhotovenie pilot, mikropilot a stuzZujuci veniec v hlavach pilét a mikropilot

Odkop po uroven 1. radu kotiev, torkrét a ploSna drenaz medzi piléty a mikropiloty
Zhotovenie prvych 3 ks kotiev pre overovacie skusky kotiev, realizacia skusok
Realizacia kotiev 1. radu s upravami v zmysle vysledkov zataZovacich skusok
Zakotvenie 1. radu kotiev cez kotevny veniec

Postupné odkopavanie pilét, mikropilét po nizSiu radu kotiev so zatorkrétovanim
zeminy medzi pilétami, mikropilétami
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az po predopnuti kotiev je mozné postupovat s dalS§im odkopom

11.V predpisanych vyskovych urovniach realizovat kotevné vence s predpinanim kotiev.
Dalsi mozny postup odkopu az po predopnuti kotiev

12. Po zrealizovani vykopu mura aZ po patu vykopu zrealizovat hibkové odvodnenie
odvodhovacimi vrtmi

13. Zaklad a obklad mura, drenaz mura

14. Rimsa, zabradlie mura a rigol za korunou a v pate mura

15. Ostatné prace

7.2. Poziadavky na meranie poc€as vystavby

Zaujmové uzemie Casti stavby 224-00 je situované v naro¢nych geologickych podmienkach,
kde déjde hlbokymi vykopmi k podrezaniu svahov a zniZeniu stability uzemia. Preto si
stavebné prace vyzaduju zabezpecit dostato€nu mieru stability a bezpeclnosti.

Sledovanie stability Uzemia a ucinnosti stabilizacnych prvkov je potrebné zabezpedit formou
dlhodobého geotechnického monitoringu.

Vybudovanie monitorovacej siete bude sluzit' v buducnosti pre zhodnotenie stabilitnych
pomerov a porovnavat tak dlhodoby uc€inok sanacnych opatreni ako aj pripadné zmeny
v chovani sa masivu v jednotlivych etapach vystavby. Pripadné anomalie nameranych
hodndt budu sluzit aj na dpravu pouzitych stabilizaénych prvkov (kotvy, piléty, striekany
betdn a odvodnovacie vrty).

Metodika rieSenia

Pre ucely dlhodobého monitorovania svahov navrhujeme realizovat monitoring, ktorého

cielom bude :

- geodetické sledovanie bodov na objektoch murov a prifahlom uzemi

- sledovanie hladin podzemnych v6d v zabudovanych HG vrtoch na lavi¢ke vykopu

- sledovanie hibkovych deformécii vo vrtoch pomocou inklinometrie na laviéke vykopu
a za korunou mura

- sledovanie vydatnosti vod z horizontalnych vrtov pocas vystavby a jednotlivych etap
hibenia a zaistovania.

Zaverecna sprava z vybudovania monitoringu bude obsahovat vypis vsetkych pozorovacich
vrtov ( hlbka vrtu, hladina podzemnej vody, suradnice ) vratane vychodiskovej hladiny pre
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pozorovania a zakladné inklinometrické merania ako aj suradnice pozorovanych
geodetickych bodov.

Meranie a vyhodnotenie geotechnického monitoringu navrhujeme realizovat nasledovne (po
dobu 2 rokov) :

» Inklinometria spolu 120 mb vrtov ( 6 vrtov x 20 m = 120mb)

» Hydrogeologické vrty pre sledovanie HPV (dvojice s inklinometrickymi vrtmi) , spolu

80 mb vrtov ( 4 vrtov x 20 m = 80mb)

> Sledovanie hibkovych deformacii pomocou inklinometrie (spolu 8x)
- zakladné meranie (1x)
- pocas hibenia a pri kazdom kotveni (3x)
- do ukoncenia stavby 2 roky 2x ro¢ne (4x)
Pozorovanie geodetickych znaciek na objektoch spolu 8 bodov (8 merani x 8 bodov)
Sledovanie dlhodobej tahovej sily kotiev spolu 4 ks kotiev (4 ks x 4 merania)
Sledovanie hladin podzemnych vdéd v HG vrtoch (1xmesacne x 2roky x 4vrty=96
merani)
Pozorovanie vydatnosti podzemnej vody v odvodriovacich vrtoch spolu 23 ks vrtov
(23ks x 26 merani x 2 roky =1196 merani)

Y YVYVY

Prace  geotechnického monitoringu  budu  sUCastou samostatnej Casti  stavby
GEOTECHNICKY MONITORING.

7.3.Suvisiace €asti stavby

Vystavba zarubného mura bude prebiehat v sucinnosti s realizaciou vykopovych prac telesa
Casti stavby 102-00, 226-00, 223-00 a 133-00.

Suvisiace Casti stavieb :

- 8ast stavby 102-00 Dialniény privadzaé Lietavska Lucka - Zilina

- Cast stavby 133-00 Prelozka polnej cesty km 3,200 — 3,850

- Cast stavby 233-00 Zarubny mur — vpravo km 3,260 — 3,565

- Cast stavby 226-00 Zarubny mur na prelozke pofnej cesty km 3,200-3,765
- Cast stavby 202-00 Most nad udolim v km 3,100

8. VYTYCENIE OBJEKTU

VytyCenie objektu je navrhnuté polohopisnymi suradnicami licnej strany zakladového pasu
objektu, osi pilétovej steny, lica vencov, lice drieku mura a polohopisnymi suradnicami
bodov vykopov (Priloha ¢.3 — VytyCovaci vykres). Situacné rozmiestnenie jednotlivych
prvkov je zrejmé z grafickych priloh.

Presnost’ vyty&enia musi zodpovedat STN 73 0422.

Pred zahajenim prac je potrebné prelozit' krizujice inzinierske siete a vytycit' vSetky
dotknuté inzinierske siete.

9. BEZPECNOST PRI PRACI

Zhotovovatel urCi koordinatora bezpecCnosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Zz. Zabezpeclenie zdravotne
vyhovujucich a bezpecnych pracovnych podmienok je ulohou zhotovitefa. S tym suvisiace
ulohy:
o musia byt zabezpefené zdravotne vyhovujuce a bezpe&né pracovné podmienky
vo vSetkych fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.
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o u¢innymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu
nepovolanych osdb na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostalo do nebezpeclnej
situacie a neutrpelo vystavbou Ziadnu nehodu.

o podas vykonavania prac musia byt dodrzané a dokon&ené stavby musia spifiat
nariadenia z hladiska poziarnej ochrany a bezpecnostné predpisy pri praci
stanovené zakonmi a normami.

PoCas vystavby oporného muaru je potrebné dodrziavat vSetky platné bezpeénostné
predpisy, vyhlasky a opatrenia vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpeénosti zdravia pri praci.
hlavne:

-nariadenie vlady SR ¢€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, vyhlaska SUBP &.374/90 vratane neskorich zmien a dopinkov,
-nariadenia vlady SR €.387/2006 o minimalnych pozZiadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci,

-nariadenie vlady SR ¢&.281/2006 z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poZziadavkach pri ruénej manipulaciii s bremenami,

-nariadenie vlady SR ¢&.391/2006 z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisku,

-nariadenie vlady SR ¢&.395/2006 z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

-predpisy a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania, vykopovych, montaZnych a stavebnych
prac.

10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Nepriaznivy vplyv stavby na Zivotné prostredie poCas vystavby je mozné eliminovat
bezchybnym stavom strojového parku dodavatela, ¢o je predpokladom, Ze neddjde k uniku
ropnych latok.

11. POZIADAVKY NA PREVADZKU A UDRZBU

Navrhovany objekt vyZzaduje nalezZitu udrzbu, ktora zahffia predovSetkym nasledovné
cinnosti:

e udrZba zelene, likvidacia buriny, kosenie travnych porastov v blizkosti rigolov

o starostlivost o zatravnené plochy

e udrzba odvodnovacieho systému (Cistenie rigolov, odvodiiovacich vrtov)

e (drzba objektu (kontrola a udrzba dilatacii, rims, zabradli, ocelovych konstrukcii)
Podrobny plan udrzby bude uvedeny v Manuali uzivania stavby, ktory bude sucastou
Dokumentacie skutoéného realizovania stavby.

V Ziline, maj 2015 Vypracoval: Ing. Lubomir Kolar



