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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina 

I. Etapa km 0,0 – 3,8 

Názov časti stavby:  522-00 Preložka vodovodu DN 600 a DN 300  
v km 2,630-3,450 

Miesto stavby:  Žilinský kraj 
okres Žilina 

Katastrálne územie:   Lietavská Lúčka 

Druh stavby:  novostavba 

 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
  Mlynské Nivy 45, 
  821 09 Bratislava 

Zakladateľ:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 
Bratislava 

1.3 Zhotoviteľ dokumentácie 

Názov:  GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo:  Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO:  31 422 969 

Projektant objektu 
Názov:  GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo:  Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 

Zodpovedný projektant:  Ing. Eva Volleková 

Stupeň projektovej dokumentácie:  Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 

1.4 Uvažovaný správca objektu 

Správca:  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 
  Bôrická cesta 1960, 
  Žilina 
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2. PODKLADY 

Ako podklad pre spracovanie tejto DRS slúžila:  

 DÚR pre stavbu I/64 Porúbka-obchvat, spracovateľ Združenie „ I/64 Porúbka – obchvat“, 
zastúpené HBH Projekt spol. s.r.o. Brno  02/2009 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby I/64 Porúbka – obchvat 

 DSP stavby  Diaľničný privádzač   Lietavská Lúčka – Žilina, spracovateľ GEOCONSULT 
s.r.o. Bratislava 05/2006 

 Súťažné podklady na vypracovanie DSP a DP - Aktualizácia pre stavbu Diaľničný privádzač 
Lietavská Lúčka – Žilina, verejný obstarávateľ súťaže NDS, a.s. Bratislava 06/2013 

 Stavebné povolenie pre pôvodný rozsah Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina 

 DSP stavby  Diaľničný privádzač   Lietavská Lúčka – Žilina, spracovateľ GEOCONSULT 
s.r.o. Bratislava 05/2014 

 Stanovisko SEVAK, a.s. Žilina č. 11524/DJu/2014 zo dňa 8.7.2014 k DSP 

 Obhliadka staveniska 

 Pracovné rokovanie s prevádzkovateľom vodovodov 

3. POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA 

Výstavbou diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina v km 2,640 - 2,850 a 3,170 – 3,420 
príde ku kolízii diaľničného privádzača a preložky poľnej cesty so systémom existujúcich 
vodovodných potrubí:  

OC. DN 600 – prívodné potrubie z Rajeckej doliny z VZ Fačkov, Kamenná Poruba do vodojemu 
Lietavská Lúčka  / z vodojemu Poluvsie - 462,50 m n.m. do vodojemu Lietavská Lúčka/ 

Oc.  DN 300 – prívodné potrubie z VZ Patúch – 470 m n.m.  do vodojemu Lietavská Lúčka 

V súčasnosti sú vodovodné potrubia situované súbežne s lesnou cestou, sú z ocele a majú 
aktívnu katodickú ochranu.   

Objekt 522-00 rieši preložku vodovodného potrubia DN 600 a DN 300 v kolíznom úseku, t.j. od km 
2,630 po vodojem Lietavská Lúčka – km 3,500 diaľničného privádzača.  

3.1 Opis funkčného a technického riešenia - spôsob zakladania  

Vodovodné potrubia navrhujeme preložiť súbežne s navrhovanou preložkou lesnej cesty – obj. 
132-00. V úsekoch, kde sa poľná cesta nachádza v značnom záreze, navrhujeme časť 
prekladanej trasy potrubia uložiť do rozšírenej poľnej cesty, kde sa vytvorí „plato“ pre potrubie. 
Svahy výkopu zárezu sa spevnia klincovaním a striekaným betónom, čo je súčasťou obj. 132-00.  

Prekladané vodovodné potrubia DN 600 a DN 300 navrhujeme trasovať súbežne v osovej 
vzdialenosti 1,2m. Na základe požiadavky SEVAK, a.s. Žilina sú prekládky vodovodov navrhnuté 
z tvárnej liatiny.   

Celková dĺžka prekladaného úseku činí:  
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928,50 m  – tv. liatina  DN 600,  PN16,  

929,50 m  – tv. liatina  DN 300,  PN 16,  

Pozdĺž vodovodného potrubia bude uložený kábel katodickej ochrany, ktorý bude zároveň 

slúžiť aj ako vyhľadávací kábel pre vodovodné potrubie.   

Trasa. Preložka vodovodných potrubí DN 600 a DN 300 začína v km ZÚ –0,00 napojením na trasu 
existujúceho potrubia pri oplotení vodojemu Lietavská Lúčka. Po lom V1 je trasa preložky 
navrhnutá v rastlom teréne, v km cca 0,089 prechádza do rozšírenej komunikácie preložky lesnej 
cesty – obj. 132-00. V lome V15 km 0,387 05 potrubia DN 600 trasa prekládky vodovodov sa 
odkláňa od preložky lesnej cesty a je vedená v súbehu s lesnou cestou, resp. v koridore medzi 
lesnou cestou a lesnou škôlkou. Na konci preložky sa napája na pôvodnú trasu vodovodných 
potrubí.   

Niveletu potrubia navrhujeme v súbehu s terénom, minimálne krytie potrubia 1,4m. V najnižšom 
mieste na prekladanom úseku bude umiestnená kalníková šachta, cez ktorú bude možné odvodniť 
potrubie do spevnenej priekopy pri lesnej ceste a do rieky Rajčianka. V najvyšších miestach – 
v areáli vodojemu Lietavská Lúčka na exist. potrubí a na konci preložky vodovodov pred 
napojením na existujúce potrubie navrhujeme vybudovať vzdušníkovú šachtu VŠ 1 a VŠ 2.  

Pri sklone potrubia viac ako 100%o je nutné prehodnotiť umiestnenie betónových blokov.  

Lomy trasy potrubia budú v teréne označené betónovými orientačnými stĺpikmi natretými modro 
bielou farbou a tabuľkami. Stĺpiky budú osadené do betónu.  

Lomy na potrubí ( smerové, výškové )  a potrubie v sklone viac ako 100%o budú fixované 
betónovými blokmi.  

Zemné práce sa budú realizovať v otvorenej stavebnej ryhe s kolmými stenami strojným, v mieste 
križovania s podzemnými vedeniami ručným výkopom pod ochranou príložného paženia pri hĺbke 
výkopu < 2,0 m. Pri hĺbke výkopu > 2,0 m navrhujeme ryhu dôsledne pažiť záťažným pažením s 
rozopretím alebo ťažkými pažiacimi boxami prípadne robiť čiastočne šikmý výkop v sklone 1:1. 
Paženie rýh a jám musí byť v súlade s STN 73 8117  EN 13331. Je potrebné dbať na 
zabezpečenie stavebných jám pred rozvojom svahových pohybov.  

Osobitnú pozornosť je nutné venovať aj dôslednému hutneniu obsypu a zásypu ryhy, aby 
nedochádzalo k dodatočnému sadaniu zeminy a pohybu nadložia nad potrubím. . Mieru zhutnenia 
je povinný obstarávateľ stavby skontrolovať.  

Prebytočný materiál (nevhodná zemina) - sa dopraví na uskladnenie do lomu Lietavská Lúčka, 
vhodný sa použije do násypových vrstiev stavby diaľničného privádzača. 

Vo výkope v zmysle IGP (inžinierskogeologický prieskum) sa predpokladá výskyt podzemnej vody. 
Pri budovaní vodovodu sa uskutoční odvodnenie ryhy počas výstavby pridaním obojstrannej 
pozdĺžnej drenáže s odvedením zachytených podzemných vôd do cestnej priekopy. Drenážny 
systém sa po ukončení svojej funkcie - výstavby uzavrie. Podľa zhodnotenia agresivity na oceľ 
vplyvom chemických účinkov podzemnej vody v zmysle STN 03 8375 hodnotíme prostredie ako 
prostredie s I veľmi nízkou agresivitou. 

Podzemné vody nie sú agresívne na betónové konštrukcie v zmysle tab.2 STN EN 206-1.   

Nakoľko predpokladáme nepriaznivé podložie, navrhujeme vykonať výmenu podložia pod potrubie 
za stabilizačnú vrstvu – štrk, štrkodrva max. zrna 63 mm zhutnený na min. ID = 0,85.  
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Rozsah odhumusovania a spätného zahumusovania je predmetom prílohy I Prieskumy a obj. 022-
00.  

Výkopové práce pre úsek vedený v rozšírenej lesnej ceste, t.j. v km cca 0,089 - 0,400, stabilizácia 
svahu a postup výstavby je riešený v obj. 132-00.  

Zemné práce vykonávať v súlade s STN 73 3050 a STN 73 6005.  

Posúdenie geologických pomerov, určenie stability hornín a posúdenie dna ryhy vykoná 

priamo na stavbe objektu geológ. Na základe konkrétnych podmienok a rozhodnutia 

geológa sa upresnia konkrétne postupy výkopových prác a spôsob paženia.   

Uloženie vodovodného potrubia - viď vzorový priečny rez uloženia potrubia príl. č.5 obj. 522-00 - 
po hrubom výkope sa dno vyrovná do predpísaného sklonu, zriadi sa stabilizačná vrstva a zhutní 
(min.ID > 0,85). Na zhutnené dno ryhy sa rozprestrie pieskové lôžko hrúbky 20 cm a zhutní. 
Obsyp potrubia sa uskutoční po montáži potrubia triedeným materiálom max. zrna 16 mm po 
vrstvách max. 15 cm so zhutnením do výšky 300 mm nad vrchol rúry DN 600 (min.ID > 0,85). 
Obsyp po bokoch rúry sa ukladá rovnomerne po oboch stranách potrubia a tento sa opatrne a 
rovnomerne zhutní. V ďalšom sa potrubie s výnimkou spojov obsype na výšku 300 mm nad vrchol 
rúry. Táto časť obsypu sa ukladá po 10 - 15 cm vrstvách, ktoré sa starostlivo a opatrne zhutnia. 
Na obsyp sa uloží výstražná fólia pre vodovodné potrubie a uložia sa káble katodickej ochrany, 
ktoré budú slúžiť aj ako vyhľadávacie káble.  
Zásyp potrubia sa uskutoční výkopovou zeminou, v komunikácii zeminou vhodnou do 
podkladových vrstiev vozovky so zhutnením po vrstvách max. 300mm (min.ID > 0,85 ) do úrovne 
pôvodného terénu resp. upraveného terénu - pláne komunikácie obj. 132-00.  

Pojazd mechanizmov je možný až pri zásype výšky 1m.  

Výstavba vodovodného potrubia sa musí uskutočniť v súlade s STN 75 5401, STN 75 5402, STN 
EN 805  75 5403, ON 75 5411, predpismi výrobcu potrubia a požiadavkami prevádzkovateľa 
vodovodného potrubia, STN 73 6005 a STN 73 3050.  

Materiál potrubia.  
Tlakové potrubie z tvárnej liatiny PN16 STN EN 545:2011 so spojmi istenými proti posunu, 
vonk. povrch potrubia podľa EN 545:2011:žiarové pokovenie zliatinou Zn + Al v množstve min. 400 
g/m2 + krycí náter epoxidový,  
vnútorný povrch podľa ČSN EN 545 a ČSN EN 197-1: odstredivo nanášaná vysokopecná 
cementová výstelka o hr. min 4mm    
DN 600          dĺ.  933 m 
DN 300          dĺ.  933 m 
Oc. potrubie DN 200    219x8mm, STN 425715, pre pitnú vodu, DIN 2614, DIN 30670 
vnút. cem. výstelka hr. min. 4mm, vonk. izol. zosilnená 3-násob. 3LPE   dĺ.   12,5 m 
 

Všetky potrubia a armatúry navrhujeme na tlak PN 16 a musia mať atest pre styk s pitnou vodou 
(vrátane cementu a zámesovej vody na cem. výstelku).   

Objekty na vodovodnom potrubí.  

Vybavenie vodovodného potrubia je navrhnuté štandardné - príslušenstvom na zaistenie správnej 
funkcie a dosiahnutie bezporuchovej prevádzky resp. predpísanej životnosti v súlade s STN 75 
5401, STN 75 5402 a STN 75 5403.  
 

Na preložke potrubia DN 600  a DN300 je navrhnuté: odkalenie potrubia 

        odvzdušnenie potrubia 

        katodická ochrana 
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        betónové bloky 

 
 
Odkalenie potrubia 

V najnižšom mieste na potrubí, v km 0,535 91 preložky DN 600 a v km 0,535 700 preložky DN 300 
navrhujeme na potrubí vybudovať spoločnú šachtu, v ktorej budú umiestnené armatúry 
umožňujúce vypustenie prekladaného úseku. Na každom potrubí bude zriadená odbočka 
s uzáverom. Odvádzanie vypúšťaných vôd zo šachty navrhujeme spoločným potrubím DN 200 do 
priekopy lesnej cesty a v konečnom do toku Rajčianka. Stavebné riešenie kalníkovej šachty je 
predmetom prílohy č. 7.1.  

Odvzdušnenie potrubia 

V najvyšších miestach, v areáli vodojemu Lietavská Lúčka na existujúcom potrubí a na konci 
úseku preložky, pred napojením na existujúce potrubie navrhujeme na potrubí DN 600 a DN 300 
vybudovať spoločnú vzdušníkovú šachtu. Na každom potrubí bude mechanické a automatické 
odvzdušnenie a zavzdušnenie potrubia. Návrh vzdušníkovej šachty rieši príloha č. 6.1. Nakoľko 
v súčasnosti nie je známa presná poloha exist. potrubí v areáli vodojemu, môže, po odhalení 
a zistení skutočnej polohy vodovodov, dôjsť k zmene rozmerov vzdušníkovej šachty v areáli 
vodojemu Lietavská Lúčka.  

Katodická ochrana 

V súčasnosti má OC. potrubie DN 600 a DN 300 riešenú katodickú ochranu. Vzhľadom na dĺžku 
a materiál prekladanáho úseku tento úsek nie je treba katodicky chrániť. Je nutné však zachovať 
kontinuitu katodickej ochrany ostatného oceľového potrubia. Toto je riešené v prílohe č. 8. Prepoj 
na ZÚ a KÚ , t.j. v styku oc. a liatinového potrubia navrhujeme ako prírubový izolačný spoj.  

Betónové bloky 

Na preložku vodovodu navrhujeme použiť tvarovky a potrubie so spojmi istenými proti posunu. 
Množstvo týchto spojov bude upresnené v ďalšom stupni na základe technických parametrov 
„zámkových“ spojov konkrétneho dodávateľa rúrového materiálu. Podľa počtu spojov istených 
proti posunu vyplynie aj potreba umiestnenia betónových blokov.  

Vytýčenie objektu. je v závislosti od polohy existujúceho vodovodu a ostatných vedení - STN 73 
6005. Vytýčenie objektu je zrejmé z prílohy č. 3. Body napojenia na exist. vodovod sú  iba 
predpokladané. Na začiatku prác na objekte je treba overiť polohu exist. potrubia na ZÚ a KÚ 
kopanou sondou  

4. SKÚŠKY 

Na vodovodnom potrubí je nutné vykonať za účasti investora a budúceho prevádzkovateľa 

tlakové skúšky  v zmysle STN 75 5403  EN  805 a STN 75 5911. Skúšobný tlak navrhujeme:  p s 
= 1,5 p pmax      (p pmax   - najvyšší dovolený pretlak potrubia) .  

Pred uvedením potrubia do prevádzky je potrebné na vypustenom existujúcom potrubí a na novom 

potrubí vykonať dezinfekciu a preplach potrubia. Po naplnení pitnou vodou sa odoberú vzorky 
vody. Rozbor vody z potrubia musí preukázať mikrobiologickú nezávadnosť vody z potrubia, že 
voda spĺňa kvalitu pre pitné účely.  

Vzhľadom na to, že na existujúcom vodovodnom privádzači DN 600 sa nenachádzajú po trase 
sekčné uzávery, bude nutné vypustiť a urobiť preplach potrubia v celej dĺžke potrubia medzi 
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vodojemami Poluvsie a Lietavská Lúčka, t. j. cca 4360 m. Z tohto dôvodu je nutné práce na obj. 
522-00 koordinovať s prácami na obj. 525-00 a 526-00. 

Na potrubí DN 300 sa nachádza sekčný uzáver pri železnici.  

Ku tlakovým skúškam a ku obsypu a zásypu potrubia je nutné prizvať investora a 

pracovníka Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina. 

5. POPIS NAPOJENIA NA EXIST. SIETE, KRIŽOVANIE A SÚBEH S INŽINIERSKYMI 
SIEŤAMI  

Preložky potrubí sa prepoja na existujúce vodovodné potrubia v ich začiatku a na konci. Napojenie 
je podrobne riešené v schéme kladenia potrubia.  
Prepoj potrubia OC. – TV LT musí byť izolačným spojom ( zachovaná funkčnosť KAO).   
Nakoľko počas spracovania tejto PD nebola overovaná skutočná poloha existujúceho potrubia, 
smerové a výškové umiestnenie exist. potrubia v mieste napojenia na začiatku a konci preložky 
môže byť iné, ako je v DRS uvažované. Skutočná poloha bude upresnená po odhalení a zameraní 
existujúceho potrubia.   
 

Pred začatím stavebných prác musia byť všetky vedenia bezpodmienečne vytýčené ich správcami 
(smerovo, situatívne, hĺbky uloženia p. t.) a zistené i tie siete, ktoré boli vybudované medzičasom. 
V rámci realizácie stavby je nutné rešpektovať požiadavky POV resp. TKP (technicko - kvalitatívne 
podmienky), STN 73 6005, STN 386410, ochranné pásma vedení, resp. požiadavky ich správcov.  

Pri križovaní s inžinierskymi vedeniami musí byť potrubie vodovodu umiestnené nad kanalizáciou a pod 

plynovodom. V opačnom prípade je nutné robiť opatrenia v zmysle platných predpisov.  

Pre usporiadanie inžinierskych vedení platí STN 73 6005 a STN 38 6410.  

6. OSOBITNÉ PODMIENKY NA REALIZÁCIU 

Pred zahájením výkopových prác zabezpečí investor vytýčenie inžinierskych sietí na 

stavenisku, i tých, ktoré boli v rámci stavby už vybudované a ešte neboli odovzdané 

prevádzkovateľovi. Potom musí byť overená ich presná poloha kopanou sondou.  

Umiestnenie navrhovaného vodovodu musí byť v súlade s STN 73 6005 a STN 38 6410. Práce 
vykonávané v ochranných pásmach jednotlivých vedení je nutné vopred oznámiť ich majiteľom 
a dohodnúť s nimi podmienky vykonania prác. Osobitnú pozornosť je nutné venovať prácam 

vykonávaným v blízkosti stavebných objektov a v ochrannom pásme elektrických vedení 

a plynovodov.  

V ochranných pásmach podzemných vedení robiť ručný výkop.   

V ochranných pásmach nadzemných vedení dodržiavať bezpečnostné predpisy  a výber 
mechanizmov pre práce vykonávané pod vedením.  

Pred prácami vykonávanými v ochranných pásmach inžinierskych vedení rešpektovať požiadavky 
správcov vedení.  

Mimoriadnu pozornosť je nutné venovať aj výkopom pri existujúcich objektoch (šachta, základy 
objektov, oplotenie a pod. ). Výkopy v ich tesnej blízkosti je nutné robiť ručne a použiť záťažné 
paženie, aby nedošlo k ich poškodeniu. Bez ohľadu na hĺbku výkopu je nutné použiť pri výkopoch 
v spevnených plochách ( vozovka, chodníky, spevnená plocha) záťažné paženie.   
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Stavbu objektu koordinovať s výstavbou ostatných objektov stavby, predovšetkým 102-00, 

132-00, 133-00, 525-00 a 526-00.  

K pokládke potrubia - lôžko, obsypy, tlakové skúšky, prepojenia na jestvujúce potrubia, časové 
zosúladenie prepojov - prizývať pracovníkov SEVAK, a.s. Žilina. O výsledkoch vykonaných prác a 
skúšok napísať záznam do stavebného denníka.  

Pred začiatkom výstavby objektu je nutné prekontrolovať smerové a hĺbkové osadenie exist. 

potrubia na začiatku a konci preložky.  

 

Pri realizácii stavby prekládky vodovodov sa bude postupovať tak, aby výluka v dodávke vody bola 
minimalizovaná - len v čase min. odberov v sieti, resp. aby prevádzkovateľ vodovodu vedel vopred 
urobiť opatrenia pre plynulé zabezpečenie obyvateľstva vodou.  

Prepojenie na existujúce potrubie sa vykoná po predchádzajúcej dohode a v úzkej súčinnosti s 
prevádzkovateľom vodovodného potrubia.  

Spôsob odstávky vody a plnenia vodojemu počas prác na existujúcich potrubiach je povinný 
vybraný dodávateľ vopred dohodnúť s prevádzkovateľom vodovodov – SEVAK, a.s. Žilina.  

 

Vzhľadom na to, že bude nutné vypustiť celé potrubie DN 600 medzi vodojemami, navrhujeme 
nasledovný postup výstavby: 

 Vybudovať preložku vodovodného potrubia DN 600 - objekt 525, 526-00 bez prepojenia na 
existujúce potrubie  

 Vybudovať preložku vodovodného potrubia DN 600 a DN 300 - objekt 522-00 bez 
prepojenia na existujúce potrubie  

 Vykonať tlakové skúšky a dezinfekciu preložky potrubí obj. 525-00, 526-00 a 522-00 

 Vypustiť vodovodné potrubie DN 600 a DN 300 cez odkalovacie šachty s vyústením do 
rieky Rajčianka (po dohode so správcom toku a so Slovenským rybárskym zväzom) 

 Zrealizovať prepojenie preložiek na existujúce potrubie 

 Zrealizovať preplach celého vypusteného úseku vrátane preložiek 

 Rozborom vody z potrubia dokladovať nezávadnosť potrubia a jeho možnosť uvedenia do 
prevádzky  

Časť zrušeného existujúceho potrubia sa odstráni v rámci výkopových prác diaľničného 
privádzača. Ostatnú časť znefunkčneného potrubia navrhujeme vyplniť naplavovaným štrkom.  

7. OCHRANA PRED KORÓZIOU 

Potrubia z tvárnej liatiny budú opatrené továrenskou úpravou potrubia. Z vnútornej strany 
chránené cementovou výstelkou – materiál ( vrátane cementu a zámesovej vody) vhodný pre styk 
s pitnou vodou, vonkajší povrch potrubia podľa EN 545:2011:žiarové pokovenie zliatinou Zn + Al 
v množstve min. 400 g/m2 + krycí náter epoxidový.  
 
Súčasné oceľové potrubia sú chránené katodickou ochranou. V mieste prepoja OC – tv. LT  musí 
byť na potrubí izolačný spoj.  
 
Oc. potrubia na odkalení a odvzdušnení budú chránené proti korózii zosilnenou asfaltovou 
izoláciou podľa STN 420022.5 alebo zosilnenou 3-násobnou izoláciou 3LPe podľa DIN 30670.   
 
Oceľové konštrukcie na šachtách budú opatrené ochranným náterom v zmysle STN  EN ISO 
12944.  
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Smerové stĺpiky v extraviláne (PPF) budú natreté 1x základným a dvojnásobným vonkajším 
syntetickým olejovým náterom modrej a-bielej farby.  

Betónové objekty v styku so zrážkovou vodou sú chránené voči agresívnemu prostrediu (STN EN 
206-1) primárnou ochranou betónových konštrukcií - vodostavebným betónom príslušnej 
pevnostnej triedy s krytím výstuže v zmysle STN EN 206 a STN EN 1992.  

Kovové materiály zabudované do zeme je nutné na základe záverom HGP chrániť voči agresívnej 
podzemnej vode zosilnenou izoláciou.  

Na základe nameraných a vypočítaných hodnôt korózneho prieskumu  bol stanovený III stupeň 
agresivity prostredia, čo si vyžaduje na železobetónových konštrukciách previesť pasívnu ochranu 
proti korózii a to primárnu a sekundárnu. 

Primárna ochrana proti korózii spočíva vo zvýšenej odolnosti betónu úpravou jeho vlastností tak, 
aby boli splnené požiadavky na jeho trvanlivosť po dobu funkcie stavby, vo vzťahu k agresivite 
prostredia. Je nutné, aby prekrytie výstuže vrstvou betónu bolo minimálne 50 mm. Sekundárna 
ochrana spočíva v obmedzení alebo vylúčení pôsobenia agresívneho prostredia na 
železobetónové konštrukcie po zhotovení. 

Primárna ochrana:  krytie výstuže 
-      používanie portlandského cementu 
-   max. obsah chloridov, síranov a siričitanov nesmie prestúpiť 0,02% 

hmotnosti príslušnej    zložky betónu 
-     nesmú sa používať vodivé dištančné podložky pod výstuž 

-     zámesová voda nesmie obsahovať viac ako500 mgl-1 chloridov 

Sekundárna ochrana  je navrhnutý izolačný náter na častiach šachiet v styku so zeminou 

8. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIESKUMNÝCH PRÁC  

Geologické pomery predmetnej lokality sú pre daný objekt charakterizované sondami JP-3, JP-4, 
JP-5 a K-2 zrealizovanými v rámci inžiniersko - geologického a hydrogeologického prieskumu. 
Tieto tvoria samostatnú prílohu č.I. dokumentácie stavby na stavebné povolenie.  

9. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

9.1 Vplyv stavby na životné prostredie 

Pred začatím výstavby a tiež počas výstavby zabezpečí zhotoviteľ monitoring zložiek životného 
prostredia. 

Stavenisková doprava bude v maximálnej miere využívať koridor stavby a staveniskové 
komunikácie tak, aby čo najmenej zaťažila okolitý komunikačný systém. Na prístup k stavenisku 
sa využijú určené komunikácie v obvode stavby, ktoré sú menej zaťažené a mimo intenzívne 
zastavané oblasti.  

Pri realizácii stavebných prác je nutné dodržať platné nariadenia a predpisy v stavebníctve, 
týkajúce 

sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia hlavne z pohľadu zemných a betonárskych prác, prác 
v blízkosti mechanizmov a stavebných strojov, v ochrannom pásme železnice a vedení 
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inžinierskych sietí. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať vykonávaniu prác za prístupu verejnej 
premávky. 

Počas výstavby sa vzhľadom na pohyb pracovných mechanizmov čiastočne zhorší životné 
prostredie a to z dôvodu zvýšenej prašnosti a hluku od stavebných mechanizmov, čo je možné 
obmedziť výberom mechanizmov a pracovnou disciplínou.  

V priebehu výstavby obchvatu sa vplyvom staveniskovej dopravy a samotnej výstavby dočasne 
prejavia negatívne dopady na životné prostredie: zvýši sa hlučnosť, prašnosť, produkcia emisií, 
produkcia stavebných odpadov. Ekologické aspekty vykonávania stavebných prác a ich 
negatívnych vplyvov na životné prostredie upravuje Zákon č.17/1992 Zb., kde sú vymedzené 
základné pojmy a stanovené zásady ochrany životného prostredia a povinnosti právnických a 
fyzických osôb pri ochrane a zlepšovaní jeho stavu a pri využívaní prírodných zdrojov.  

Po ukončení výstavby sa dočasné negatívne vplyvy odstránia a dôjde k stabilizácií hlavne hlukovej 
a emisnej situácie v danom území.  

Pre práce vykonávané s nebezpečnými a škodlivými látkami musí byť vypracovaný havarijný plán.  

9.2 Spôsob nakladania s odpadmi 

Pri realizácii búracích prác je nutné postupovať v zmysle platných zákonov, vyhlášok a nariadení 
Ministerstva životného prostredia SR o odpadoch a nakladaní s vodami a doložiť spôsob 
nakladania s nimi (odvoz, zneškodnenie), doložiť zmluvu s prevádzkovateľom riadenej skládky 
tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budú odvážať. Vybúrané hmoty sa odvezú na 
skládku, ktorú určí investor stavby alebo si zabezpečí dodávateľ stavby.  

Pri likvidácii vybúraných hmôt z riešeného územia je nutné rešpektovať i požiadavky vyplývajúce 
zo:   

Zák. 223/2001 Z. z. a  Zák.č 409/2006 Z. z  o odpadoch 

Vyhl. MŽP SR č. 284/2001, Vyhl. 409/2002 Z.z., Vyhl. 129/2004 Z.z.  Katalóg odpadov  

Zák. 478/2002 Z. z. a 401/1998  o ochrane ovzdušia  

Zák. č 184/2002 a 364/2004 Z.z.. o vodách v znení neskorších predpisov 

Zák. č 497/1991 Z.z. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 

Zák. č 442/2002 Z.z.. o verejných vodovodoch a kanalizáciách 

Zák. č  17/1992 Z. z., Zák. 332/2007  o životnom prostredí 

Zák. č 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie 

Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 55/1984 Zb. 
a zákona č. 27/1984 Zb. mechanické čistenie. 

Odpady zo staveniska budú sústreďované v pristavených kontajneroch resp. priamo na vozidlá 
dodávateľa. 

Vzniknuté odpady  a ich množstvá je stavebník povinný evidovať podľa druhov a evidenciu 
a doklady o ich odvoze a zneškodnení predložiť pri kolaudácii stavby. 

Pri búraní treba materiál, ktorý nie je použiteľný alebo recyklovateľný, postupne odvážať na 
skládku k tomu určenú. Materiál, ktorý sa dá spotrebovať, treba odviesť do zberných surovín resp. 
na spracovanie druhotných surovín. 

Pri realizácii je zhotoviteľ povinný znižovať prašnosť a hlučnosť výstavby, materiál dopravovať 
zaplachtený, paletizovaný a odpady likvidovať odvozom.  

Vhodná prebytočná zemina sa použije do násypov komunikácií. Nevhodná prebytočná zemina 
a materiál bude odvezená na riadenú skládku.  



Dokumentácia na realizáciu stavby 
Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa km 0,0 – 3,8 
522-00 Preložka vodvodu DN 600 a DN 300 v km 2,630-3,450 

 _________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  11 

9.3 Odstraňovanie odpadov z prevádzky  

Nakoľko sa jedná iba o prekládku časti vodovodného potrubia, spôsob likvidácie odpadov zostáva 
nezmenený.  

Bilancia materiálov objektu (nakladanie s odpadmi) je dokumentovaná v samostatnej časti PD. 

Odpady kategórie N sa odvezú na riadenú skládku príslušnej triedy. Prebytočný materiál (zemina, 

vybúraný materiál z objektu…) - nevhodný kategórie odpadu O sa dopraví na riadenú skládku, 
vhodný sa použije do násypových vrstiev diaľničného privádzača. 

10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI   

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci a riadiť sa ustanoveniami uvedenými v TKP (Technicko - kvalitatívne 
podmienky). Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby 
preškolením a poučením pracovníkov stavby. Pracovníci musia používať pri práci predpísané 
ochranné a pracovné pomôcky. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na 
stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska a všetky prekážky musia byť viditeľne 
označené a za zníženej viditeľnosti osvetlené. Zábrany okolo rýh a jám musia upozorniť na 
prekážku a tým zabrániť pádu do jamy.  

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov a nepovolaných 
osôb na zdraví. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať najmä : 

Vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. Všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach, zák. č. 124/2006 Z.z., zák. č. 125/2006 Z.z., zák. č. 
126/2006 Z.z, zák. č. 281/2006 Z.z, zák. č. 391/2006 Z.z, zák. č., zák. č. 392/2006 Z. z., zák. č. 
395/2006 Z.z, zák. č. 396/2006 Z.z, 409/2006 Z.z,  nar. vl. SR č. 510/2001 Z.z., zák. č. 50/76 Zb. v 
znení neskorších predpisov- zák. č. 139/82 Zb., novelu č. 103/90 Zb.,, nar. vl. 339/2006 z.z.,nar. 
vl. 344/2006 Z.z., vyhl. 374/1990 Z.z., vyhl. č. 453/2000 Z.z., zák. č. 543/2002 Z.z., zák. č. 
326/2005 Z.z., zák. 442/2002 Z.z., zák. č. 538/2005 Z.z., zák. 135/61 Z.z., vyhl. MV SR č.90/1997, 
vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z, zákonník práce a jeho novely, zák. č. 364/2004 Z.zzák. č. 17/92 
Z.z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 315/96, zák. 254/98, zák. č. 220/2004 Z.z., zák. č. 
262/92 Zb., zák. č. 237/2000 Z.z., zák. č. 479/2005 Z.z., zák. č. 656/2004 Z.z., vyhl. MŽP 
532/2002, zákonník práce a jeho novely- zák. č. 311/2001 Z.z., zák. č. 17/92 Z.z., , zák. č. 
610/2003 Z.z. v znení nesk. predpisov, zák. č. 24/2005 Z.z, nar. vl. SR č. 339/2006 Z.z , zák. č. 
135/61 Zb. v znení nesk. predpisov, vyhl. MŽP č. 225/2004 Z.z., zák. č. 405/2002 Z.z., vyhl. 90/97 
Z.z., vyhl. 524/2002 Z.z., zák. č. 514/2001, zák. č. 315/96 Z.z. v znení nesk. predpisov, zák. č. 
195/2000 Z.z., vyhl. SÚBP č. 59/82 Zb., Vyhl. MV 225/2004 Z.z. a súvisiace zákony, vyhlášky, 
nariadenia a predpisy, ďalej STN 75 5401, STN 75 5402, STN EN 805  75 5403, STN 73 3050, 
STN 73 6005, STN 38 6410, STN 75 5410, STN 75 5911, STN 73 6822, STN 75 5630, STN 38 
6410, STN 75 7111, STN 05 0610, ON 75 5411, STN 73 6716, a súvisiace normy. 

 

Prvoradou požiadavkou pri prácach na elektrickom zariadení je bezpečnosť osôb a to i za cenu 
hmotných škôd. Do prevádzky, resp. pod napätie je možné uviesť iba  tie zariadenia, ktoré 
vyhovujú všetkým požiadavkám  zriaďovacích a pracovných predpisov a ktoré boli odborne  
preskúšané (zrevidované ). Pri montáži elektrických zariadení je nutné dodržiavať predpisy pre 
prácu na elektrickom zariadení, pripojenom na nebezpečné napätie. Ďalej je potrebné venovať 
prvoradú pozornosť nasledujúcim STN: STN 33 2000-4-41 Ochrana pred úrazom elektr. prúdom, 

       STN 33 2000-5-52 Kapitola 52: Elektrické rozvody, 

       STN 33 2000-5-54 Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče, 
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       STN 34 3100 Bezpeč. požiadavky na obsluhu a prácu na elektr. inšt. 

 

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a prácu s nimi alebo v ich blízkosti, 
stanovuje norma STN 34 3100. Predpisová norma je doplnená ďalšími pridruženými normami, 
ktoré obsahujú podrobné ustanovenia pre prácu a obsluhu príslušných elektrických zariadení. Pre 
obsluhu sú z nich dôležité ešte tieto : 

STN 34 3102 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických strojoch, 

STN 34 3103 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a 
rozvádzačoch, 

STN 34 3108 – Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez 
elektrotechnickej kvalifikácie. 

 

Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) a v blízkosti existujúcich objektov je nutné robiť 
ručný výkop a počas stavebných prác tieto zaistiť (podoprieť, zavesiť, zažlabovať, stabilizovať 
a pod.). Obdobne výkopy v ochrannom pásme VTL plynu vykonávať ručne a dodržiavať všetky 
podmienky správcu plynovodu.  

Pre stavbu vypracuje vybraný zhotoviteľ stavby projekt BOZP v súlade s požiadavkami Nariadenia 
vlády SR č. 510/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV 282/2004Z.z.). Všetky stavebné 
práce na objekte musia byť realizované v súlade s podmienkami uvedenými v projekte BOZP.  

 
Z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia vodovodu sa vykonajú tlakové skúšky v súlade s 
STN EN 805  75 5403.  

.   
Bezpečnosť a ochrana zdravia počas prevádzky bude predmetom aktualizovaného prevádzkového 
poriadku vodovodu.  

 

V Bratislave, máj 2015      Vypracovala :  Ing. Volleková  






