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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:
Nazov Casti stavby:

Miesto stavby:

Katastralne Uzemie:
Druh stavby:

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika:

Zakladatel’:

1.3 Zhotovitel dokumentacie

Nazov:
Sidlo:

ICO:
Projektant objektu

Nazov:
Sidlo:

Zodpovedny projektant:
Stupen projektovej dokumentacie:

Dialniény privadzaé Lietavska Lucka - Zilina
527-00 Prelozka zasobného vodovodu DN 150 - PVC
v km 1,544

Zilinsky kraj

okres Zilina

Porubka

novostavba

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Mlynské Nivy 45,
821 09 Bratislava

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky, Namestie Slobody 6, 810 05
Bratislava

GEOCONSULT spol. s r.o.
MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
31 422 969

GEOCONSULT spol. sr.0.
MiletiCova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

Ing. Eva Vollekova
Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

1.4 UvaZovany spravca objektu

Spravca:

Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s.
Boricka cesta 1960,
Zilina
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2. PODKLADY

Ako podklad pre spracovanie tejto DSP sluzila:

. DSP stavby Dialniény privadzaé Lietavska Lucka — Zilina, spracovatel GEOCONSULT
s.r.o. Bratislava 05/2014

° Inziniersko — geologicky prieskum
o Pracovné rokovanie s prevadzkovatefom vodovodu a jeho vyjadrenie z 07/2014

3. POPIS FUNKCNEHO RIESENIA

Pri vystavbe dialnicného privadzaca dojde ku kolizii s existujucou pofnou cestou, v ktorej je
v suCasnosti zabudované zasobné vodovodné potrubie DN 150. Upravou cesty sa zmeni jej
niveleta, o ma dopad na krytie vodovodného potrubia.

Koliziu polnej cesty a s tejto suvislosti aj vodovodu DN 150 s dialnicnym privadzacom navrhujeme
rieSit’ prelozkou vodovodu.

Znefunk&nené potrubie, ktoré bude stavbou odhalené, sa vyberie zo zeme, ostatné sa vyplini
naplavovanym Strkopieskom.

3.1 Opis funkéného a technického rieSenia - sp6sob zakladania

Trasa. Vodovodné potrubie navrhujeme prelozit subezne s osou a priekopou upravovanej polnej
cesty 130-00. ZU prelozky vodovodu je v napojeni na existujuci vodovod DN 150 - na zagiatku
upravy polnej cesty, krizuje cestu a od lomu V1 po lom V2 je vodovod umiestneny v subehu
S 0sou cesty v krajnici vozovky. V lome V2 sa odklaha a na konci prelozky vodovodu sa napdja na
povodné potrubie.

Celkova dizka prekladaného useku €ini: 199 m — HD-PE 160 x 14,6 mm, PE 100, SDR 11, PN16.
Nad vodovodnym potrubim bude ulozeny vyhladavaci kabel pre vodovodné potrubie.

Lomy trasy potrubia budu v teréne oznaéené beténovymi orientadnymi stipikmi natretymi modro —
bielou farbou a tabulkami. Stipiky bud osadené do beténu.

Niveletu potrubia navrhujeme v subehu s terénom, minimalne krytie potrubia 1,4m ( aj od svahu
priekopy).

Zemné prace sa budu realizovat' v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami strojnym, v mieste
krizovania s podzemnymi vedeniami ruénym vykopom pod ochranou zatazného pazenia s
rozopretim alebo tazkymi paziacimi boxami. PaZenie ryh a jam musi byt v sulade s STN 73 8117
EN 13331. Je potrebné dbat na zabezpeclenie stavebnych jam pred rozvojom svahovych pohybov.

Zemné prace sa budu vykonavat v zemine tr. 2 podlfa STN 73 3050
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Osobitnu pozornost' je nutné venovat aj dbéslednému hutneniu obsypu a zasypu ryhy, aby
nedochadzalo k dodatoénému sadaniu zeminy a pohybu nadloZia nad potrubim. . Mieru zhutnenia
je povinny obstaravatel stavby skontrolovat'.

Prebytoény material (nevhodna zemina) - sa dopravi na uskladnenie do lomu Lietavska Lucka,
vhodny sa pouZije do nasypovych vrstiev stavby dialniéného privadzaca.

Vo vykope v zmysle IGP (inzinierskogeologicky prieskum) sa nepredpoklada vyskyt podzemnej
vody. Pripadné odvedenie vody z ryhy sa pri budovani vodovodu uskuto&ni pridanim pozdiznej
drenaze s odvedenim zachytenych podzemnych vdéd do do cestnej priekopy. Drenazny systém sa
po ukonc€eni svojej funkcie - vystavby uzavrie.

Zemné prace vykonavat v sulade s STN 73 3050 a STN 73 6005.

Ulozenie vodovodného potrubia - vid vzorovy prieény rez ulozenia potrubia pril. €.5 - po hrubom
vykope sa dno vyrovna do predpisaného sklonu a zhutni (min.ID > 0,85). Na zhutnené dno ryhy sa
rozprestrie pieskové 16zko hrubky 15 cm a zhutni.

V pripade nepriaznivého podloZia sa zrealizuje vymena poloZia - stabilizaéna vrstva v hr. 200mm
za Strk alebo Strkodrvu.

Na potrubie sa upevni vyhladavaci kabel a prepoji na ostatnu Cast nad existujucim potrubim.
Obsyp potrubia sa uskutoéni po montazi potrubia po vrstvach max. 15 cm so zhutnenim do vy3ky
300 mm nad vrchol rary (min.ID > 0,85). Obsyp po bokoch rury sa uklada rovhomerne po oboch
stranach potrubia a tento sa opatrne a rovnomerne zhutni. V dalsom sa potrubie s vynimkou
spojov obsype na vySku 300 mm nad vrchol rary. Tato Cast obsypu sa uklada po 10 - 15 cm
vrstvach, ktoré sa starostlivo a opatrne zhutnia. Na obsyp sa uloZi vystrazna félia pre vodovodné
potrubie.

Zasyp potrubia sa uskuto€ni zeminou vhodnou do podkladovych vrstiev vozovky so zhutnenim po
vrstvach max. 300mm (min.ID > 0,85 ) do urovne plane komunikacie obj. 130-00.

Pojazd mechanizmov je mozny az pri zasype vySky 1m.

Vystavba vodovodného potrubia sa musi uskuto¢nit’ v sulade s STN 75 5401, STN 75 5402, STN
EN 805 75 5403, ON 75 5411, predpismi vyrobcu potrubia a poZiadavkami prevadzkovatela
vodovodného potrubia, STN 73 6005 a STN 73 3050.

Material potrubia.
Tlakove potrubie pre pitnu vodu HD-PE 160 x 14,6mm, PE 100, SDR 11, PN 16 s elektrofuznymi
zvarmi dl. 199 m.

Vsetky potrubia a armatury musia mat atest pre styk s pithou vodou.

Objeky na vodovodnom potrubi.

Vybavenie vodovodného potrubia je navrhnuté Standardné - prisluSenstvom na zaistenie spravnej
funkcie a dosiahnutie bezporuchovej prevadzky resp. predpisanej zZivotnosti v sulade s STN 75
5401, STN 75 5402 a STN 75 5403.

Na prelozke potrubia 150 bude odbocka pre vodovodnu pripojku pre PD Brezova. Sucastou
potrubia DN 150 je aj odbocCka a uzatvaraci ventil + ZS + poklop na pripojke. Ostatna ast od
uzatvaracieho ventilu je su¢astou vlastnej pripojky rieSenej v objekte 528-00.

Vytycenie objektu. je v zavislosti od polohy existujuceho vodovodu a ostatnych vedeni - STN 73
6005. VytyCenie objektu je zrejmé z prilohy &. 3.
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4. SKUSKY

Na vodovodnom potrubi je nutné vykonat za ucCasti investora a buduceho prevadzkovatela
tlakové skusky v zmysle STN 75 5403 EN 805 a STN 75 5911. SkuSobny tlak navrhujeme 1,5
MPa.

Pred uvedenim potrubia do prevadzky je potrebné na vypustenom existujicom potrubi a na novom
potrubi vykonat dezinfekciu a preplach potrubia. Po naplneni pitnou vodou sa odoberu vzorky
vody. Rozbor vody z potrubia musi preukazat mikrobiologicki nezavadnost vody z potrubia, ze
voda spifia kvalitu pre pitné Ggely.

Ku tlakovym skuskam aku obsypu a zasypu potrubia je nutné prizvat’ investora a
pracovnika Severoslovenskej vodarenskej spoloénosti, a.s...

5. POPIS NAPOJENIA NA EXIST. SIETE, KRIZOVANIE A SUBEH S INZINIERSKYMI
SIETAMI

PreloZzka potrubia sa prepoji na existujuce vodovodné potrubia vich zaciatku ana konci.
Napojenie bude podrobne rieSené v daldom stupni.

Nakolko po&as spracovania tejto PD nebola overovana skuto¢na poloha existujuceho potrubia,
smerové a vySkové umiestnenie exist. potrubia v mieste napojenia na zaciatku a konci prelozky
mobze byt iné, ako je v DSP uvazované. Skuto¢na poloha bude upresnena po odhaleni a zamerani
existujuceho potrubia.

Pred zacatim stavebnych prac musia byt vSetky vedenia bezpodmienecéne vyty&ené ich spravcami
(smerovo, hibky uloZenia p. t.) a zistené i tie siete, ktoré boli vybudované medzitasom. V ramci
realizacie stavby je nutné reSpektovat poziadavky POV resp. TKP (technicko - kvalitativne
podmienky), STN 73 6005, STN 386410, ochranné pasma vedeni, resp. poziadavky ich spravcov.

Pri krizovani s inzinierskymi vedeniami musi byt potrubie vodovodu umiestnené nad kanalizaciou
a pod plynovodom. V opag&nom pripade je nutné robit opatrenia v zmysle platnych predpisov.

Pre usporiadanie inZinierskych vedeni plati STN 73 6005 a STN 38 6410.

6. OSOBITNE PODMIENKY NA REALIZACIU

Pred zahajenim vykopovych prac zabezpeéi investor vytyéenie inzinierskych sieti na
stavenisku, itych, ktoré boli vramci stavby uz vybudované aeSte neboli odovzdané
prevadzkovatelovi. Potom musi byt overena ich presna poloha kopanou sondou.

Umiestnenie navrhovaného vodovodu musi byt v silade s STN 73 6005 a STN 38 6410. Prace
vykonavané v ochrannych pasmach jednotlivych vedeni je nutné vopred oznamit ich majitelom
a dohodnut’ s nimi podmienky vykonania prac. Osobitni pozornost je nutné venovat pracam
vykonavanym v blizkosti stavebnych objektov av ochrannom pasme elektrickych vedeni
a plynovodov.

V ochrannych pasmach podzemnych vedeni robit ruény vykop.

V ochrannych pasmach nadzemnych vedeni dodrziavat bezpecnostné predpisy a vyber
mechanizmov pre prace vykonavané pod vedenim.
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Pred pracami vykonavanymi v ochrannych pasmach inZinierskych vedeni reSpektovat’ poZiadavky
spravcov vedeni.

Mimoriadnu pozornost je nutné venovat aj vykopom pri existujucich objektoch (Sachta, zaklady
objektov, oplotenie a pod. ). Vykopy v ich tesnej blizkosti je nutné robit' ruéne a pouzit zatazné
paZenie, aby nedo$lo k ich poskodeniu. Bez ohladu na hibku vykopu je nutné pouzit pri vykopoch
v spevnenych plochach ( vozovka, chodniky, spevnena plocha) zatazné pazenie.

Stavbu objektu koordinovat’ s vystavbou ostatnych objektov stavby, predovsetkym 130-00
a 219-00.

K pokladke potrubia - 16zko, obsypy, tlakové skusky, prepojenia na jestvujuce potrubia, Casove
zosuUladenie prepojov - prizyvat pracovnikov SeVakK, a.s. Zilina. O vysledkoch vykonanych prac a
skuSok napisat zaznam do stavebného dennika.

Pred zadiatkom vystavby objektu je nutné prekontrolovat smerové a hibkové osadenie exist.
potrubia na zaciatku a konci preloZky.

Pri realizacii stavby prekladky vodovodov sa bude postupovat tak, aby vyluka v dodavke vody bola
minimalizovana - len v ¢ase min. odberov v sieti, resp. aby prevadzkovatel vodovodu vedel vopred
urobit opatrenia pre plynulé zabezpec€enie obyvatelstva vodou.

Spbsob odstavky vody pocas prac na existujucich potrubiach je povinny vybrany dodavatel vopred
dohodnut s prevadzkovatelom vodovodov — SeVaK, a.s. Zilina. Prepojenie na existujuce potrubie
sa vykona po predchadzajucej dohode a v uzkej sucinnosti s prevadzkovatelom vodovodného
potrubia.

7. OCHRANA PRED KOROZIOU

Plastové potrubie si nevyzaduje protikoréznu ochranu.

Ocelové konstrukcie na Sachtach budu opatrené ochrannym naterom v zmysle STN EN ISO
12944,

Smerové stipiky v extravilane (PPF) budd natreté 1x zakladnym a dvojnasobnym vonkaj$im
syntetickym olejovym naterom modro-bielej farby.

Betdnové objekty v styku so zraZzkovou vodou su chranené voci agresivnemu prostrediu (STN EN
206-1) primarnou ochranou betdnovych konstrukcii - vodostavebnym beténom prisludnej
pevnostnej triedy s krytim vystuze v zmysle STN EN 206 a STN EN 1992.

Kovové materialy zabudované do zeme je nutné na zéklade zaverom IGHP chranit vocCi agresivne;j
podzemnej vode zosilnenou izolaciou.

8. VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PRIESKUMNYCH PRAC

Geologické pomery predmetnej lokality su pre dany objekt charakterizované sondami VP-24, VP-
25 a V-8 zrealizovanymi v ramci inZiniersko - geologického a hydrogeologického prieskumu. Tieto
tvoria samostatnu prilohu €.1. dokumentacie stavby na stavebné povolenie.
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9. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

9.1 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Pred zagatim vystavby a tiez poCas vystavby zabezpeci zhotovitel monitoring zloziek zivotného
prostredia.

Staveniskova doprava bude v maximalnej miere vyuzivat koridor stavby a staveniskové
komunikacie tak, aby ¢o najmenej zatazila okolity komunikacny systém. Na pristup k stavenisku
sa vyuziju uréené komunikacie v obvode stavby, ktoré su menej zatazené a mimo intenzivne
zastavané oblasti.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné dodrzat platné nariadenia a predpisy v stavebnictve,
tykajuce sa bezpec€nosti prace a ochrany zdravia hlavne z pohladu zemnych a betonarskych prac,
prac v blizkosti mechanizmov a stavebnych strojov, v ochrannom pasme Zeleznice a vedeni
inZinierskych sieti. ZvySenu pozornost' je potrebné venovat vykonavaniu prac za pristupu verejnej
premavky.

Polas vystavby sa vzhladom na pohyb pracovnych mechanizmov d&iastoCne zhorsi Zivotné
prostredie ato z dévodu zvy3enej pradnosti a hluku od stavebnych mechanizmov, ¢o je mozné
obmedzit' vyberom mechanizmov a pracovnou disciplinou.

V priebehu vystavby sa vplyvom staveniskovej dopravy a samotnej vystavby doCasne prejavia
negativne dopady na Zivotné prostredie: zvySi sa hlu€nost, prasnost, produkcia emisii, produkcia
stavebnych odpadov. Ekologické aspekty vykonavania stavebnych prac a ich negativnych vplyvov
na zivotné prostredie upravuje Zakon ¢€.17/1992 Zb., kde su vymedzené zakladné pojmy a
stanovené zasady ochrany zZivotného prostredia a povinnosti pravnickych a fyzickych oséb pri
ochrane a zlepSovani jeho stavu a pri vyuzivani prirodnych zdrojov.

Po ukonceni vystavby sa doCasné negativne vplyvy odstrania a déjde k stabilizacii hlavne hlukovej
a emisne;j situacie v danom uzemi.

Pre prace vykonavané s nebezpecnymi a Skodlivymi latkami musi byt vypracovany havarijny plan.

9.2 Spésob nakladania s odpadmi

Pri realizacii buracich prac je nutné postupovat v zmysle platnych zakonov, vyhlasok a nariadeni
Ministerstva zivotného prostredia SR o odpadoch a nakladani svodami a dolozit spdsob
nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie), dolozit zmluvu s prevadzkovatefom riadenej skladky
tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu odvazat. Vyburané hmoty sa odveziu na
skladku, ktoru ur&i investor stavby alebo si zabezpedi dodavatel stavby.

Pri likvidacii vyburanych hmét z rieSeného Uzemia je nutné reSpektovat i poziadavky vyplyvajuce
zo:

Zak. 223/2001 Z. z. a Zak.¢ 409/2006 Z. z o odpadoch

Vyhl. MZP SR &. 284/2001, Vyhl. 409/2002 Z.z., Vyhl. 129/2004 Z.z. Katalog odpadov

Zak. 478/2002 Z. z. a 401/1998 0 ochrane ovzdusia

Zak. ¢ 184/2002 a 364/2004 Z.z.. o vodach v zneni neskorsich predpisov

Zak. ¢ 497/1991 Z.z. o Statnej sprave v odpadovom hospodarstve

Zak. € 442/2002 Z.z.. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach

Zak. ¢ 17/1992 Z. z., Zak. 332/2007 0 zivotnom prostredi

Zak. ¢ 595/1990 Zb. o Statnej sprave pre Zivotné prostredie

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe&ovana dodavatelom v zmysle vyhl. &. 55/1984 Zb.
a zakona €. 27/1984 Zb. mechanické Cistenie.
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Odpady zo staveniska budu sustredované v pristavenych kontajneroch resp. priamo na vozidla
dodavatela.

Vzniknuté odpady aich mnozstva je stavebnik povinny evidovat podla druhov a evidenciu
a doklady o ich odvoze a zneSkodneni predlozit pri kolaudacii stavby.

Pri burani treba material, ktory nie je pouzitefny alebo recyklovatelny, postupne odvazat na
skladku k tomu uréenu. Material, ktory sa da spotrebovat, treba odviest do zbernych surovin resp.
na spracovanie druhotnych surovin.

Pri realizacii je zhotovitel povinny znizovat prasnost a hlu¢nost vystavby, material dopravovat
zaplachteny, paletizovany a odpady likvidovat odvozom.

Vhodna prebytoéna zemina sa pouZije do nasypov komunikacii. Nevhodna prebytocna zemina
a material bude odvezena na riadenu skladku.

9.3 Odstranovanie odpadov z prevadzky

Nakolko sa jedna iba o prekladku ¢asti vodovodného potrubia, spbésob likvidacie odpadov zostava
nezmeneny.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat' vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci a riadit’ sa ustanoveniami uvedenymi v TKP (Technicko - kvalitativne
podmienky). Bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci su povinni zaistit dodavatelia stavby
preSkolenim a poucenim pracovnikov stavby. Pracovnici musia pouzivat pri praci predpisané
ochranné a pracovné pomocky. Taktiez musi byt vhodnym spésobom zabraneny vstup na
stavenisko nepovolanym osobam. Hranice staveniska a vSetky prekazky musia byt viditelne
oznaCené aza znizenej viditelnosti osvetlené. Zabrany okolo ryh ajam musia upozornit na
prekazku a tym zabranit padu do jamy.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov a nepovolanych
0s0b na zdravi.

Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat najma :

Vyhlasku MPSVR SR €. 147/2013 Z.z. VSeobecné poziadavky na zaistenie bezpec€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach, zak. ¢. 124/2006 Z.z., zak. ¢. 125/2006 Z.z., zak. ¢.
126/2006 Z.z, zak. €. 281/2006 Z.z, zak. ¢. 391/2006 Z.z, zak. €., zak. &. 392/2006 Z. z., zak. ¢.
395/2006 Z.z, zak. ¢. 396/2006 Z.z, 409/2006 Z.z, nar. vl. SR &. 510/2001 Z.z., zak. €. 50/76 Zb. v
zneni neskorSich predpisov- zak. €. 139/82 Zb., novelu &. 103/90 Zb.,, nar. vl. 339/2006 z.z.,nar.
vl. 344/2006 Z.z., vyhl. 374/1990 Z.z., vyhl. & 453/2000 Z.z., zak. ¢. 543/2002 Z.z., zak. ¢.
326/2005 Z.z., zak. 442/2002 Z.z., zak. €. 538/2005 Z.z., zak. 135/61 Z.z., vyhl. MV SR ¢.90/1997,
vyhl. MZP SR &. 453/2000 Z.z, zakonnik prace a jeho novely, zak. &. 364/2004 Z.zzak. &. 17/92
Z.z. v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 315/96, zak. 254/98, zak. ¢. 220/2004 Z.z., zak. ¢.
262/92 Zb., zak. &. 237/2000 Z.z., zak. & 479/2005 Z.z., zak. &. 656/2004 Z.z., vyhl. MZP
532/2002, zakonnik prace a jeho novely- zak. ¢. 311/2001 Z.z., zak. ¢. 17/92 Z.z., , zak. &.
610/2003 Z.z. v zneni nesk. predpisov, zak. ¢. 24/2005 Z.z, nar. vl. SR ¢. 339/2006 Z.z , zak. ¢.
135/61 Zb. v zneni nesk. predpisov, vyhl. MZP &. 225/2004 Z.z., zak. &. 405/2002 Z.z., vyhl. 90/97
Z.z., vwyhl. 524/2002 Z.z., zak. €. 514/2001, zak. &. 315/96 Z.z. v zneni nesk. predpisov, zak. C.
195/2000 Z.z., vyhl. SUBP &. 59/82 Zb., Vyhl. MV 225/2004 Z.z. a suvisiace zakony, vyhlasky,
nariadenia a predpisy, dalej STN 75 5401, STN 75 5402, STN EN 805 75 5403, STN 73 3050,
STN 73 6005, STN 38 6410, STN 75 5410, STN 75 5911, STN 73 6822, STN 75 5630, STN 38
6410, STN 757111, STN 05 0610, ON 75 5411, STN 73 6716, a suvisiace normy.




Dokumentacia na realizaciu stavby B
Dial'nicny privadzac Lietavska Lucka — Zilina, I.etapa km 0,0-3,8
527-00 Prelozka zasobného vodovodu DN 150-PVC v km 1,544

Dodrziavat predpisy pre prace vykonavané na ceste, pod napétovym vedenim VN, v ochrannom
pasme NTL plynu a vodovodu DN 600.

Prvoradou poziadavkou pri pracach na elektrickom zariadeni je bezpecnost oséb a to i za cenu
hmotnych skéd. Do prevadzky, resp. pod napatie je mozné uviest iba tie zariadenia, ktoré
vyhovuju vSetkym poziadavkam zriadovacich a pracovnych predpisov a ktoré boli odborne
preskuSané (zrevidované ). Pri montazi elektrickych zariadeni je nutné dodrziavat predpisy pre
pracu na elektrickom zariadeni, pripojenom na nebezpeéné napéatie. Dalej je potrebné venovat
prvoradu pozornost nasledujucim STN: STN 33 2000-4-41 Ochrana pred Urazom elektr. pridom,

STN 33 2000-5-52 Kapitola 52: Elektrické rozvody,

STN 33 2000-5-54 Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice,

STN 34 3100 Bezpet. poziadavky na obsluhu a pracu na elektr. inst.

Bezpecnostné predpisy pre obsluhu elektrickych zariadeni a pracu s nimi alebo v ich blizkosti,
stanovuje norma STN 34 3100. Predpisova norma je doplnena dalSimi pridruzenymi normami,
ktoré obsahuju podrobné ustanovenia pre pracu a obsluhu prisludnych elektrickych zariadeni. Pre
obsluhu su z nich délezité este tieto :

STN 34 3102 — Bezpec€nostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych strojoch,

STN 34 3103 — Bezpeénostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a
rozvadzacoch,

STN 34 3108 — Bezpecénostné predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim osobami bez
elektrotechnickej kvalifikacie.

Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) a v blizkosti existujucich objektov je nutné robit
ruény vykop a poc€as stavebnych prac tieto zaistit (podopriet, zavesit, zaZlabovat, stabilizovat
a pod.). Obdobne vykopy v ochrannom pasme VTL plynu vykonavat ru¢ne a dodrziavat vSetky
podmienky spravcu plynovodu.

Pre stavbu vypracuje vybrany zhotovitel stavby projekt BOZP v sulade s poziadavkami Nariadenia
vlady SR €. 510/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov (NV 282/2004Z.z.). VSetky stavebné
prace na objekte musia byt realizované v sulade s podmienkami uvedenymi v projekte BOZP.

Z hladiska bezpecnosti technického zariadenia vodovodu sa vykonaju tlakové skusky v sulade s
STN EN 805 75 5403.

Bezpec€nost' a ochrana zdravia po€as prevadzky bude predmetom aktualizovaného prevadzkového
poriadku vodovodu.

V Bratislave, jun 2015 Vypracoval: Ing. Hlavac




