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SPRIEVODNÁ SPRÁVA. 

Všeobecná časť. 

Identifika čné údaje stavby. 
Stavba:    Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 
Objekt:   610-00 Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky k TS Porúbka 
Stupeň projektu:  Dokumentácia na realizáciu stavby 
Kraj:    Žilinský 
Okres:    Žilina 
Katastrálne územie:  Porúbka 
Charakter stavby:  Preložka 
Stavebník:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Objednávateľ PD:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Nadriadený orgán:  Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR 
Majite ľ a správca objektu: Stredoslovenská energetika - Di stribúcia, a. s. 
    Pri Raj čianke 2927/8, Žilina, 010 47 
Zhotoviteľ dokumentácie: GEOCONSULT spol. s r.o., Miletičova 21, P.O.BOX 34,  
    820 05 Bratislava 25, IČO: 31 422 969 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Ondrej Kupčo 
Projektant objektu:  Elektro-inžiniering s.r.o. Rakytovská cesta 130 974 05 Banská Bystrica 
Zodpovedný projektant obj.: Pavol Koval 

Základné charakteristiky objektu. 

Rozsah projektu: 
Navrhovaný diaľničný privádzač križuje v km 1,210 jestvujúcu nadzemnú prípojku k trafostanici 
253/TS/4197_Porubka_pri.stanici. Projekt rieši preložku tohto vedenia. 
Všetky náklady na preložku prípojky hradí stavebník. 

Charakteristika územia stavby. 
Objekt 610-00 sa nachádza v katastrálnom území Porúbka. Vedenie prechádza cez poľnohospodársky 
využívané plochy (obrábané polia)  – v miernom svahu. 
Po vybudovaní privádzača sú stožiare prístupné kolesovými dopravnými prostriedkami z poľných ciest 
napájajúcich sa na miestne komunikácie obcí Porúbka a Turie. 

Prehľad východiskových podkladov. 
• Schválený projekt DSP (vyhotovil DELTES spol. s r.o. Račianske mýto 1/D, Bratislava v období 04.2014) 
• Stanovisko majiteľa a správcu zariadenia (SSE-D) k DSP. 
• Obhliadka – miestne šetrenie. 
• Geodetické zameranie terénu. 
• Podklad z katastra nehnuteľností. 
• Rozpracované projektové podklady súvisiacich objektov stavby (projektované cesty, siete...) 
• IG prieskum. 

Rozsah dokumentácie.: 
1. Sprievodná a súhrnná technická správa  
2. Situácia širších vzťahov (M 1:10000) 
3. Situácia 
4. Pozdĺžny profil vedenia 
5. Stožiare 
6. Plán organizácie výstavby 
7. Situácia záberov pozemkov 
8. Vytyčovací výkres 

Zmeny oproti DSP. 
Projekt DRS v maximálnej miere rešpektuje predchádzajúci platný projekt DSP.  
Oproti DSP sú vynútené nasledovné zmeny (úpravy).: 

• Posunuté stožiare č. 2 a 3   
 Zdôvodnenie.:     Poloha stožiare č. 2 v DSP je v kolízii s projektovaným vodovodom DN 600 (objekt 

525-00). Poloha stožiara č. 3 je odvodená z posunu stožiara č. 2. Zmena nemá vplyv na zmenu 
stavebného povolenia. Zmenou polohy stožiarov sa nemení výkup parciel. Trvalý záber sa posúva na 
tých istých pôvodných parcelách. 
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Vecné a časové väzby na okolie, príprava pre výstavbu a súvi siace investície. 

• Prekládka objektu sa bude robiť v predstihu pred začiatkom výstavby cestných objektov. 
• Už v procese prípravy na výstavbu je potrebné prerokovať termín prekládky distribučných vedení. 
• Projektant zabezpečí odborné stanovisko k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané 

podľa §5 vyhlášky 508/2009 autorizovanou osobou v zmysle zákona č.264/1999 Z. z. (§11,odst.1). 
• Projektant odovzdá projekt DRS na stanovisko SSE-D Žilina. 
• Základnou podmienkou pre povolenie na prácach a vypínania el. vedení v majetku SSE-D je spracovanie 

projektovej dokumentácie podľa štandardu SSE-D. V procese prípravy na výstavbu sa musí určiť termín 
a spracovateľ tejto dokumentácie, s prihliadnutím na lehoty ktoré plynú z tohto procesu. 

• Realizátor spracuje a zabezpe čí.: 
� Pre koordináciu s ostatnými stavebnými objektmi sa spracuje plán organizácie výstavby. 
� V súčinnosti s plánom organizácie výstavby je potrebné pripraviť vecný a časový plán (VČP) a 

zabezpečenia pracoviska. 
� Práce na el. vedení sa bude vykonávať v beznapäťovom stave. Vypnutie a zaistenie vedení zabezpečí 

SSE-D na základe objednávky. Z tohto dôvodu je nutné, aby dodávateľ montážnych prác v 
predpísaných lehotách (SSE-D - 40 dní) dohodol harmonogram vypínania vedení. 

• Zariadenie sa v plnom rozsahu odovzdá SSE-D preberacím konaním. 

Ochranné pásma. 
Ochranné pásmo nadzemného vedenia je stanovené v STN736005 a v zákone 251/2012 §43 (7a). 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť 
obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí  

a) od 1 kV do 35 kV vrátane 
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m 
 

Ochranné pásma v ktorých sa objekt nachádza.: 
• Vedenie v prekladanom úseku nekrižuje nadzemné potrubné zariadenia. 
• Vedenie sa v prekladanom úseku nachádza v ochrannom pásme privádzača (50m). 

Trvalé a do časné zábery. 
Trvalé a dočasné zábery ako aj výruby drevín boli predmetom predchádzajúcich stupňov projektovej 
dokumentácie. 

Skládka zeminy.  
Zemné práce sa budú vykonávať zo zeminou tr.4. Zemina z výkopu sa použije na spätný zásyp a na zásyp 
jám po demontáži. Prebytočná zemina bude použitá na výstavbu cestných objektov. 
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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA. 

Základné technické údaje. 

Napájacia TS 110/VN jestvujúca:  Lietavská Lúčka  
Napájacie vedenie:   linka č 253 
Napäťová sústava:    ~3x22 kV, 50 Hz 
Rozvodná sieť a skratové pomery.: 

Napájacia TS 110/VN jestvujúca: Lietavská Lúčka 
TS 110/VN budúca alebo záskok: Lietavská Lúčka 
Druh siete (jestvujúci): sieť s uzemneným neutrálnym bodom cez nízku impedanciu. 
1. maximálny trojfázový začiatočný rázový skratový prúd Ik"3=5,98 kA 
2. minimálny trojfázový začiatočný rázový skratový prúd Ik"3=2,05 kA 
3. jednofázový poruchový prúd pri zemnom spojení - jestv. stav Izemný= 380A 
4. jednofázový poruchový prúd pri zemnom spojení - budúci stav Izemný= 380A 
5. čas vypnutia zemnej poruchy - 1,1s 
6. čas vypnutia skratu = 0,5s 
7. čas vypnutia nadprúdu = 0,8s 
 

Ochrana pred úrazom elektrinou.: v normálnej prevádzke izoláciou, polohou 
pri poruche samočinným odpojením od zdroja 

Určenie vonkajších vplyvov - podľa protokolu č. 03/2015 (STN 33 2000-5-51) 
Ochrana na zníženie hmotných škôd a ohrození života.: Uzemnenie a zvodiče prepätia 
3. stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie v zmysle STN 341610 §1610. 
Druh el. zariadenia (vyhl.508/2009 Z.z).: Vyhradené elektrické zariadenie skupiny A- vysoká miera 
ohrozenia. 

Špecifikácia podmienok pri návrhu vedenia pod ľa normy STN EN 50423-1 
Námraza :    N3 (AU4) 
Referenčná teplota  -5°C+N3 
Veterná oblasť    2 (do 700m) vv 33,5m/s 
Zóna ochrany pred bleskom: LPZ 0A  

Preťaženie vplyvmi počasia (vodiče AlFe 42/7) 
-5+v -5+q -5+q+v -5+qz 
3,09 8,17 11,26 22,52 

Minimálne vzdialenosti vedenia.: 
STN EN 50423-1 tab.5.4.5.3.1. do tabuľky sú vybraté prípady ktoré sa môžu vyskytnúť na tejto stavbe) 

Zaťažovací stav Od povrchu cesty Od hlavy koľaje (bez trakcie) [m] 
Ochranný systém B C I 
Max. teplota vodiča 6.6 6.6 6.6 
Zaťaženie námrazou 6.6 6.6 6.6 
Zaťaženie vetrom 6.6 6.6 6.6 

Minimálna podchodná výška vodičov nad poľnohospodárskymi plochami je 5,6 m. 

Popis funk čného a technického riešenia. 

Súčasný stav.: 
Vedenie č. 253 z rozvodne Lietavská Lúčka prechádza cez obec Porúbka a v mieste kolízie prechádza 
zvlneným terénom cez poľnohospodársky obrábané plochy.  
Prípojka k 253/TS/4197_Porubka_pri.stanici (PTS400) je vyhotovená ako nadzemné vedenie na troch 
betónových stĺpoch vodičmi 3xAlFe42/7. Vodiče sú šponované z priehradového odbočného  stožiara 
kmeňovej linky z odbočnej konzoly A3 (3x JK; VZL5/450) cez úsekový odpojovač (JB10,5/10, UV25; 
3xDK/DK; staršieho typu). V kolíznom úseku s privádzačom je prípojka vyhotovená na betónových stĺpoch 
(JB10,5/6?) s ľahkými konzolami KL (3xJN ; VPA135/08a + hrebeňové AB zábrany).  
Vedenie je ukončené na PTS400 (3x JK; VZL5/450). 

Navrhovaný stav.: 
Stožiare č. 2 a 3 sú vymenené za nové (v nových polohách) a od st. č. 2 po PTS400 je našponované nové 
vedenie.: 
Odbočenie z kmeňovej linky po st.č.1 (UO) zostáva bez zmeny. 
Stožiare č.2 a 3 sú vymenené za nové (v línii pôvodného vedenia). 
Stožiar č. 2 je zriadený ako výstužný z kotevnými izolátormi. 
Stožiar č. 3 je zriadený ako nosný. 
Pôvodné vodiče 3xAlFe42/7 od st. č. 1 sú prešponované na nový stožiar č.2. 
Od st.č.2 po PTS400 sú našponované nové 3xAlFe42/7. 
Križovatka s privádzačom je zabezpečená zdvojenými izolátormi.  
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Dĺžka trasy (v pôdoryse) = 186m (nové vedenie 148m + prešponované vedenie 38m) 
Dĺžka nových vodičov AlFe42/7 = 3x(148+2)+5%[porez] = ~ 473m. 
Dĺžka prešponovaných vodičov AlFe42/7 = 3x38+5%[porez]  = ~ 120m. 
Stožiare.: 

Stožiar  
číslo 

Účel 
stožiara Typ 

Typ  
stožiarovej 

hlavy 

Výstroj 
stožiarov 

Vzdialenosti 
konzol Izolátory Poznámka 

U
ho

l n
a 

st
ož

ia
ri  

)°
 

v.c.253 O 12/30 HS11 A=A3+podpery; 
M=A3 

v11=2,5 3xJK/JK/JK Jestvujúci  
- bez zmeny  

1 N 
JB 

10.5/10 UO UV25  3xJK/JK 
Jestvujúci  

- bez zmeny 180 

2 V JB 
10.5/20 

KT+podperaT AB zábrana 3xJK/DK+1xJN Nový 180 

3 N JB 10.5/6 Antibird DV 14; JB 6-25 kN, 2xz 3xDN Nový 180 

253/TS/4197 
Porubka_pri.stanici Ko PTS400 aTO294/22; 100kVA;22/0,4kV 3xJK 

Jestvujúca  
- bez zmeny  

2D N JB10,5/6 KL hrebeň. AB zábrany 3xJN Demontovať 
 

3D N JB10,5/6 KL hrebeň. AB zábrany 3xJN Demontovať 
 

Povrchová úprava výstroje stožiarov - žiarovým zinkovaním. 
Izolátory: 
Kompozitné. Podperné izolátory SMS 25/0/4/M (po dohode možno použiť aj keramické VPA180/08a) 
Armatúry: ELBA Kremnica 
Križovatka vedenia s komunikáciou je zabezpečená zdvojenými izolátormi. 
Základy: 
Základy sú navrhnuté ako monolitické betónové hranolové z betónu C20/25-XC2. 
Základovú jamu je nutné vykopať tak, aby nedošlo k porušeniu rastlej zeminy na bokoch základovej jamy. 
Pri odkrytí základovej škáry musí byť na stavbu prizvaný geotechnik a overiť únosnosť podložia v základovej 
škáre každého základu. V prípade, že únosnosť podložia nedosahuje hodnôt uvedených v časti „Mechanika 
vonkajších vedení – základy“ pre daný základ, musí sa zväčšiť rozmer základu prípadne prehodnotiť spôsob 
zakladania. O overení musí byť vyhotovený písomný záznam v stavebnom denníku objektu. 
Vzhľadom na hĺbku výkopu je pri vstupe osôb do výkopu nutné  paženie výkopu . 
Uzemnenie: 
Pôvodné uzemnenie odpojovača a trafostanice sa zhotovením tejto preložky nemení. 

Demontáž.: 
Demontáž bude vykonaná až po našponovaní vodičov na nové stožiare. 
Demontované sú dva stĺpy JB 10,5/6? s ľahkými konzolami a príslušné vedenie od st.č. 2 po PTS400. 
Vedenie určené na demontáž pozostáva z materiálov používaných na výstavbu vzdušných vedení. 
S demontovaným materiálom sa musí zaobchádzať v súlade s platnými predpismi (viď odsek Starostlivosť o 
životné prostredie).  
Betónové základy po demontovaných stožiaroch sa rozbijú do hĺbky 0,8m pod terén a zasypú sa zeminou 
získanou z výkopu na stavbe 

Zemné práce: 
Predpokladaná trieda zeminy 4. 
V mieste výkopu základovej  jamy sa prehodením odloží  orná pôda. Základ sa zasype výkopovou zeminou, 
na povrchu (~ 0,2m) odloženou ornicou. 
Po ukončení zemných prác pri demontáži je nutné terén vyrovnať odloženou zeminou z výkopu (terén dať do 
pôvodného stavu).  
Povrch sa ponechá na zatrávnenie samo náletom. 

Technicko-kvalitatívne požiadavky. 

Požiadavky na prevádzku a údržbu 
Pre prevádzku a údržbu zariadenia je spracovaný prevádzkový poriadok. Údržba na zariadení sa bude 
vykonávať v lehotách stanovených prevádzkovým poriadkom. Zariadenie tak ako je projektované nevyžaduje 
mimoriadne opatrenia pre výkon údržby. 

Zásady na vykonávanie skúšok zariadení. 
Stavba pri preberaní musí mať platný písomný dokument o odbornej prehliadke a odbornej skúške 
zariadenia a dokumentáciu skutočného stavu zariadenia. Uvedené doklady budú odovzdané 
prevádzkovateľovi. 
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich časti sa musia preveriť 
predpísanými prehliadkami a skúškami. 
Vyhradené zariadenia skupiny „A“ sa musia pred uvedením do prevádzky po ukončení montáže podrobiť 
overeniu (úradná skúška) či zodpovedajú osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a sú spôsobilé na 
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. 
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Práce na el. vedeniach (vzdušných i káblových) sa musia vykonať v beznapäťovom stave. Vypnutie a 
zaistenie vedení zabezpečí SSE-D na základe objednávky. Z tohto dôvodu je nutné, aby dodávateľ 
montážnych prác v predstihu 40 dní dohodol harmonogram vypínania vedení.  

Vyhodnotenie neodstránite ľných nebezpe čenstiev a ohrození (124/2006, §4) 
Zariadenie – vzdušné vedenie - je zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození. 
Z pohľadu úrazu elektrinou sú je vyhotovená ochrana v normálnej prevádzke - izoláciou, polohou a pri 
poruche - samočinným odpojením od zdroja. 
Stožiare a ich uzemnenie sú v odľahlých miestach s minimálnou pravdepodobnosťou pohybu osôb.  
(STN EN  50423-1- 6.2.4.2. Okolie podperných bodov, kde sa ľudia vyskytujú zriedka. 
Ďalšie opatrenia na obmedzenie rizika : 
• označenie zariadenia výstražnými tabuľkami. 
• starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení  
• dodržiavanie technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách  
• používanie osobných a ochranných pracovných prostriedkov 
• preukázateľné a pravidelné poučenie (zaškolenie) pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku so zariadením 

Použité normy a predpisy. 
STN  332000-4-473 Elektrické zariadenia. Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 
STN  332000-5-51 Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 
STN  332000 –5-54 Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  
PNE  332000-1  Ochrana pred úrazom el. prúdom v prenosovej a distribučnej sústave 
STN EN 50 423-1 Vonkajšie elektrické vedenia so str. napätím nad 1kV do 45kV vrátane 
STN EN 62305-1-3 Ochrana pred bleskom 
STN  736005  Priestorová úprava vední technického vybavenia 
Zákon 124/2006 z.z - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Vyhláška č. 508/2009 z.z  (na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s VTZ) 

Starostlivos ť o životné prostredie. 

• Zariadenie počas prevádzky a ani počas výstavby nebude mať negatívny vplyv na prostredie.  
• V trase preložiek nie je potrebný výrub stromov a kríkov. 
• Demontovaný materiál bude ponúknutý majiteľovi zariadenia. V prípade že tento neprejaví záujem 

o materiál, budú recyklovateľné časti vyvezené do zberných surovín. Betónové stožiare a iný materiál 
budú vyvezené na skládku tuhého komunálneho odpadu. 

Legislatívne požiadavky z h ľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Bilancia odpadov je spracovaná podľa Vyhl. MŽP SR č.284/2001so zatriedením podľa Katalógu odpadov. 
So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle „Zákona 223/2001 z 15.5.2001 o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov“ a „Vyhlášky MŽPSR 283/2001 z 11.6.2001 o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch“, ktoré upravujú povinnosti a práva pri predchádzaní vzniku odpadov a pri 
nakladaní s odpadmi. Odpad musí mať v zmysle týchto zákonov určené číslo odpadu, druh odpadu, 
kategóriu odpadu, množstvo odpadu a spôsob likvidácie odpadu.  
Všetky tieto údaje sú uvedené aj v sprievodnej správe stavby. 

Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č.284/2001) 
Kód Názov Pôvod Kat Nakladanie mj Množstvo 

       
170101 Betón Búranie základov a stlpov. O Recyklácia t 2,3*2+ 2*1,3=~8 
170103 Keramika Demontáž izolátorov O Zb. suroviny t 6*0,011=0,066 
170405 železo a oceľ Demontáž konzoly O Zb. suroviny t 0,06 
170407 AlFe 6 -zmiešané kovy Zdemontované vedenie O Zb. suroviny t 423*0,00017=0,073 
170506 Výkopová zemina Výkopy pre základy O Recyklácia m3 7,9+ 2,7=10,6 

Poznámka:   
Nebezpečný odpad (N) sa odvezie a zlikviduje prostredníctvom spoločnosti vykonávajúcej likvidáciu 
nebezpečného odpadu. Túto spoločnosť si zabezpečí zhotoviteľ stavby. Ostatný odpad (O) zahŕňajúci 
vybúraný a získaný materiál sa vytriedi a recykluje. Betónové základy a murivo sa predrvia a použijú do 
cestného telesa. Oceľový šrot, sklo a porcelán sa odvezie do zberných surovín. Drevná hmota sa 
energeticky zhodnotí ako pevné palivo, resp. sa zoštiepkuje. Nepoužiteľný odpad a nevhodná zemina sa 
odvezie na riadenú skládku odpadu. 

Doklady. 

• Vyjadrenie SSE-D Žilina k projektovej dokumentácii. 
• Odborné stanovisko - posúdenie autorizovanou osobou (264/1999 Z.z. § 11 ods.1). 

 Prílohy technickej správy. 

• Určenie vonkajších vplyvov. 
 
Vo Zvolene 16.3.2015        Vypracoval: Pavol Koval 


