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SPRIEVODNÁ SPRÁVA. 

Všeobecná časť. 

Identifika čné údaje stavby. 
Stavba:    Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 
Objekt:   611-01 Prekládka vzdušného NN vedenia v k m 1,02 v správe SSE - Distribúcia 
Stupeň projektu:  Dokumentácia na realizáciu stavby 
Kraj:    Žilinský 
Okres:    Žilina 
Katastrálne územie:  Porúbka 
Charakter stavby:  Preložka 
Stavebník:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Objednávateľ PD:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Nadriadený orgán:  Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR 
Majite ľ a správca objektu: Stredoslovenská energetika - Di stribúcia, a. s. 
    Pri Raj čianke 2927/8, Žilina, 010 47 
Zhotoviteľ dokumentácie: GEOCONSULT spol. s r.o., Miletičova 21, P.O.BOX 34,  
    820 05 Bratislava 25, IČO: 31 422 969 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Ondrej Kupčo 
Projektant objektu:  Elektro-inžiniering s.r.o. Rakytovská cesta 130 974 05 Banská Bystrica 
Zodpovedný projektant obj.: Pavol Koval 

Základné charakteristiky objektu. 

Rozsah projektu: 
Navrhovaný diaľničný privádzač križuje v km 1,020 jestvujúce nadzemné vedenie verejného rozvodu NN 
napájané z trafostanice 253/TS/4197_Porubka_pri.stanici. Projekt rieši preložku tohto vedenia. 
Všetky náklady na preložku prípojky hradí stavebník. 

Charakteristika územia stavby. 
Objekt 611-01 sa nachádza v katastrálnom území Porúbka. Vedenie prechádza z časti po okraji 
poľnohospodársky využívaných plôch (obrábané polia)  – v miernom svahu a križuje záhradu rodinného 
domu č.86, ktorý je vyznačený v demoláciách v rámci výstavby privádzača. 
Jestvujúce a aj projektované vedenie je prístupné kolesovými dopravnými prostriedkami z poľných ciest 
napájajúcich sa na miestne komunikácie obcí Porúbka a Turie. Po vybudovaní privádzača sú stožiare 
prístupné z tých istých komunikácií. 

Prehľad východiskových podkladov. 
• Schválený projekt DSP (vyhotovil DELTES spol. s r.o. Račianske mýto 1/D, Bratislava v období 04.2014) 
• Stanovisko majiteľa a správcu zariadenia (SSE-D) k DSP. 
• Obhliadka – miestne šetrenie. 
• Geodetické zameranie terénu. 
• Podklad z katastra nehnuteľností. 
• Rozpracované projektové podklady súvisiacich objektov stavby (projektované cesty, siete...) 
• IG prieskum. 

Rozsah dokumentácie.: 
1. Sprievodná a súhrnná technická správa  
2. Situácia širších vzťahov 
3. Situácia  
4. Schéma prenosu elektrickej energie 
5. Pozdĺžny profil nadzemného vedenia 
6. Stožiare 
7. Uloženie zariadenia 
8. Plán organizácie výstavby 
9. Situácia záberov pozemkov 
10. Vytyčovací výkres 

Porovnanie s DSP. 
Projekt DRS v maximálnej miere rešpektuje predchádzajúci platný projekt DSP. Začatý proces výkupu 
pozemkov a zriaďovania vecných bremien neumožňuje v tomto stupni optimalizovať trasy podzemných 
vedení. V súčasnosti nie je rozhodnuté do akej miery budú vykonané demolácie domov č. 86 a č 310, preto 
je projekt spracovaný v rozsahu ako by boli domové prípojky trvalé. 
Oproti DSP sú vykonané drobné úpravy technického riešenia ktoré nemajú vplyv zábery a na vydané 
stavebné povolenie. 
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Vecné a časové väzby na okolie, príprava pre výstavbu a súvi siace investície. 

S objektom 611-01 neodlučiteľne súvisí obj.: 
611-02 Prekládka vzdušného NN vedenia v km 1,02 v správe spoločnosti POLYTEX 
612-00 NN prípojka pre osvetlenie okružnej križovatky. 
• Prekládka objektu sa bude robiť v predstihu pred začiatkom výstavby cestných objektov. 
• Už v procese prípravy na výstavbu je potrebné prerokovať termín prekládky distribučných vedení. 
• Projektant odovzdá projekt DRS na stanovisko SSE-D Žilina. 
• Základnou podmienkou pre povolenie na prácach a vypínania el. vedení v majetku SSE-D je spracovanie 

projektovej dokumentácie podľa štandardu SSE-D. V procese prípravy na výstavbu sa musí určiť termín 
a spracovateľ tejto dokumentácie, s prihliadnutím na lehoty ktoré plynú z tohto procesu. 

• Realizátor spracuje a zabezpe čí.: 
� Pre koordináciu s ostatnými stavebnými objektmi sa spracuje plán organizácie výstavby. 
� V súčinnosti s plánom organizácie výstavby je potrebné pripraviť vecný a časový plán (VČP) a 

zabezpečenie pracoviska. 
� Práce na el. vedení sa bude vykonávať v beznapäťovom stave. Vypnutie a zaistenie vedení zabezpečí 

SSE-D na základe objednávky. Z tohto dôvodu je nutné, aby dodávateľ montážnych prác v 
predpísaných lehotách (SSE-D - 40 dní) dohodol harmonogram vypínania vedení. 

• Zariadenie sa v plnom rozsahu odovzdá SSE-D preberacím konaním. 

Ochranné pásma. 
Zákon 251/2012 nevymedzuje ochranné pásmo pre elektrické vedenie do 1kV. Vo všeobecnosti na 
priblíženie platia vzdialenosti plynúce z platných STN predovšetkým STN  736005 - Priestorová úprava vední 
technického vybavenia. 
Ochranné pásma v ktorých sa objekt nachádza.: 
• Vedenie v prekladanom úseku nekrižuje nadzemné potrubné zariadenia. 
• Podzemné vedenie križuje oznamovacie káble a kanalizáciu. 
• Vedenie sa v prekladanom úseku nachádza v ochrannom pásme privádzača (50m). 
• Vedenie sa nachádza v ochrannom pásme železnice. 

Trvalé a do časné zábery. 
Trvalé a dočasné zábery ako aj výruby drevín boli predmetom predchádzajúcich stupňov projektovej 
dokumentácie. 

Skládka zeminy.  
Zemné práce sa budú vykonávať zo zeminou tr.4. Zemina z výkopu sa použije na spätný zásyp jám a rýh 
a na zásyp jám po demontáži. Prebytočná zemina bude použitá na výstavbu cestných objektov. 
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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA. 

Základné technické údaje. 

Zdroj elektrickej energie: transformátor 253/TS/4197_Porubka_pri.stanici 
Primárna strana.: 
Transformátor:aTO294 22/0.4, In = 137 A, Sr = 100 kVA 
Napäťová sústava:~3x22 kV, 50 Hz 
Ochrana pred úrazom elektrinou.: 
V normálnej prevádzke izoláciou, polohou 
Pri poruche samočinným odpojením od zdroja 
Ochrana na zníženie hmotných škôd a ohrození života - uzemnenie a zvodiče prepätia 
Sekundárna strana.: 
Napäťovásústava:TNC~3x230/400V,50Hz 
Ochrana pred úrazom elektrinou:  
V normálnej prevádzke - izoláciou, krytím. 
Pri poruche - samočinným odpojením napájania. 
Ochrana na zníženie hmotných škôd a ohrození života - uzemnenie a zvodiče prepätia  
Určenie vonkajších vplyvov - podľa protokolu č. 03/2015 (STN 33 2000-5-51) 
Krytie el. zariadenia min. IP 34D 
3. stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie v zmysle STN 341610 §1610. 
Druh el. zariadenia (vyhl.508/2009 Z.z).: Vyhradené elektrické zariadenie skupiny B - vyššia miera 
ohrozenia. 

Špecifikácia podmienok pri návrhu nadzemného vedeni a pod ľa normy STN EN 50423-1 
Námraza :    N3 (AU4) 
Referenčná teplota  -5°C+N3 
Veterná oblasť    2 (do 700m) vv 33,5m/s 
Zóna ochrany pred bleskom: LPZ 0A  

Preťaženie vplyvmi počasia (vodiče AlFe 25/4) 
-5+v -5+q -5+q+v -5+qz 
4,04 11,79 15,83 33,38 

Minimálne vzdialenosti nadzemného vedenia.: 
STN EN 50423-1 tab.5.4.5.3.1. do tabuľky sú vybraté prípady ktoré sa môžu vyskytnúť na tejto stavbe) 

Zaťažovací stav Od povrchu cesty, Od hlavy koľaje (bez trakcie) [m] 
Ochranný systém B C I 
Max. teplota vodiča 6.6 6.6 6.6 
Zaťaženie námrazou 6.6 6.6 6.6 
Zaťaženie vetrom 6.6 6.6 6.6 

Minimálna podchodná výška vodičov nad poľnohospodárskymi plochami je 5,6 m. 
 
Podzemné káblové vedenie.: 
STN 341050 tab.11 (vybraté prípady ktoré sa môžu vyskytnúť na tejto stavbe) 
Najmenšie povolené krtie káblového vedenia (do 1kV) v zemi: 
Terén: 0,7m; Chodník: 0,5m; Vozovka, krajnica: 1m 
Vzdialenosti v zmysle STN 736005- vedenie uložené v  zemi: 
Najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti pri križovaní 0,4kV vedenia s podzemnými vedeniami: 

-oznamovací kábel 0,3m-káble v betónových žľaboch 0,1m 
-plyn STL 0,1m-kábel v žľaboch presahujúcich plynové potrubie o 1m 
-kábel do 1kV-0,05m 
-kábel do 35kV-0,2m 
-vodovod-0,4m - káble v betónových žľaboch 0,1m 
-stoky,kanalizácia-0,3m 

Vzdialenosti pri súbehu 0,4kV vedenia s ostatnými inžinierskymi sieťami: 
-oznamovací kábel 0,3m-káble v betónových žľaboch 0,1m 
-plyn STL 0,6m 
-kábel do 1kV-0,05m 
-kábel do 35kV-0,2m 
-vodovod-0,4m 
-stoky,kanalizácia-0,5m 

Vzdialenosti sietí v zmysle STN 386410  Plynovody a  prípojky s vysokým tlakom: 
Potrubie musí byť od uzemnenia stožiara vonkajšieho elektrického vedenia vzdialené najmenej 10 m. 
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Popis funk čného a technického riešenia. 

Súčasný stav.: 
Zo stožiarovej trafostanice 253/TS/4197_Porubka_pri.stanici (PTS400) je vedené nadzemné vedenie 4xAlFe 
25/4, na betónových stožiaroch.  
Vedľa trafostanice je postavený RE-POLYTEX napájaný z SVS. Od RE-POLYTEX je vedený kábel v zemi 
na st.č.1. Od st.č.1 po st.č.4 je spoločne s vedením verejného rozvodu NN vedené aj nadzemné káblové 
vedenie RETILENS v majetku spol. POLYTEX. Na st.č. 4 prechádza prípojka pre POLYTEX znovu do zeme.  
Zo stĺpa č.4 sú zriadené nadzemné prípojky k domu č 86 (kábel AYKYz 4x16) a k domu č.310 (4xAlFe). 
Prípojky sú vedené na strešníky domov. 

Navrhovaný stav.: 
Montáž sa vykoná vo vecných a časových súvislostiach s úzko súvisiacich obj. 611-02, 612-00. Postup prác 
je bližšie uvedený v POV. 
V blízkosti trafostanice (vedľa RE-POLYTEX) je postavená PRIS3.1. Napojená je z uvoľneného poistkového 
vývodu pre POLYTEX. Z PRIS3.1 sa napája RE- POLYTEX a RE SSC-VO (objekt 612-00). 
V kolíznom úseku s privádzačom je nadzemné vedenie demontované a nahradené podzemným vedením 
medzi novými stĺpmi č. 3 a 4 (v nových polohách).  
Stĺp č. 3 je zriadený ako koncový s prechodom do kábla cez VRIS 1.1. 
Stĺp č. 4 je zriadený ako výstužný  na pripojenie domov nadzemnými prípojkami z VRIS 2.1. 
Vodiče AlFe od trafostanice sú prešponované na st.č.3. Zvyšné vedenie je demontované. 
Nadzemné vedenie RETILENS (POLYTEX) je v celom rozsahu demontované v rámci objektu 611-02. 
Prípojka k domu č. 86 je prešponovaná na nový st.č.4. 
Prípojka k domu č. 310 je zo st.č.4 zriadená ako káblová (AKYz-J4x16). 
 
Dĺžka trasy nadzemného vedenia (v pôdoryse) = 124m (jestv. vedenie 81m + prešponované vedenie 43m) 
Dĺžka prešponovaných vodičov AlFe25/6 = 4x43 = ~172m. 
Dĺžka ryhy od SVS po PRIS3.1 (v pôdoryse) = 3m 
Dĺžka nového kábla WL611-01.1 AYKY-J4x70 (prepoj SVS-PRIS3.1) = 9m. 
Dĺžka nového kábla WL611-01.2 AYKY-J4x25 = 6m. 
Dĺžka trasy podzemného vedenia (v pôdoryse) = 101m 
Dĺžka nového kábla WL611-01.3 AYKY-J4x25 = 101+4+4+5%[porez] = ~115m. 
Dĺžka nového kábla WL611-01.4 AYKYz-J4x16 = 60m (vzdialenosť st.č.4 – strešník = 40m + 15m do RE) 
Dĺžka nového kábla WL611-01.5 AYKYz-J4x16z = 20m (vzdialenosť st.č.4 – strešník = 15+ 5m do RE) 
Stožiare: 

Stožiar  
číslo 

Účel 
stožiara Typ 

Typ  
stožiarovej 

hlavy 
Výstroj stožiarov 

Vzdiale
nosti 

konzol 
Izolátory Poznámka 

U
ho

l n
a 

st
ož

ia
ri 

)°
 

253/TS/
4197 Ko PTS400 aTO294/22; 100kVA; 22/0,4 kV 4xVZK-1 Jestvujúca - bez zmeny  

1 N JB 9/6 VPS 
2x U8/600 

1x strmeň s 
kotevným okom 

0,5m 3x NN 
zvodiče 

Jestvujúci stĺp - ostáva. Demontuje 
sa kábel 

Demontuje sa konzola so závesom 
na kábel a zvodičmi prepätia 

170 

2 N JB 9/6 VPS 3x U8/600 0,5m 4xVPR-1A 
Jestvujúci stĺp - ostáva.  

Demontuje sa kábel, konzola so 
závesom na kábel. 

176 

3 Ko JB 9/20M VPS 

2x U8/600, 2x 
strmeň  

NN zvodiče 
prepätia LOVAS 

0,5m 4xVZK-1 
Nový stĺp - prechod z nadzemného 

vedenia do kábla v zemi  
(VRIS 1.1; 3xPNA; gG40A)  

4 RV JB9/10 
káble 
záves 

Konzola odbočná 
U8/600   

Nový stĺp - prechod z kábla na 
nadzemné domové prípojky 
(VRIS 2.1; 6xPNA; gG25A) 

156 

3D N JB 9/6 VPS 3x U8/600  4xVPR-1A 
Demontuje sa celý stožiar s 

vedením  

4D N JB 9/6 VPS 
2x U8/600 
strmeň so 

závesným okom  
4xVPR-1A Demontuje sa celý stožiar s 

vedením a prípojkami  

Povrchová úprava výstroje stožiarov - žiarovým zinkovaním. 
Izolátory: 
Porcelánové VPR-1, VZK-1.  
Armatúry: ELBA Kremnica. 
Základy: 
Základy sú navrhnuté ako monolitické betónové hranolové z betónu C20/25-XC2. 
Základovú jamu je nutné vykopať tak, aby nedošlo k porušeniu rastlej zeminy na bokoch základovej jamy. 
Pri odkrytí základovej škáry musí byť na stavbu prizvaný geotechnik a overiť únosnosť podložia v základovej 
škáre každého základu. V prípade, že únosnosť podložia nedosahuje hodnôt uvedených v časti „Mechanika 
vonkajších vedení – základy“ pre daný základ, musí sa zväčšiť rozmer základu prípadne prehodnotiť spôsob 
zakladania. O overení musí byť vyhotovený písomný záznam v stavebnom denníku objektu. 
Vzhľadom na hĺbku výkopu je pri vstupe osôb do výkopu nutné  paženie výkopu . 
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Uzemnenie: 
St.č. 3 a 4 sú uzemnené na hodnotu Rz<10ohm. Uzemnenie je vyhotovené pásovinou FeZn30x4 (25m) 
v ryhe súbežne s káblami. 

Demontáž.: 
Demontáž sa vykoná vo vecných a časových súvislostiach s montážou zariadení obj. 611-01 a úzko 
súvisiacich obj. 611-02, 612-00. Postup prác pri demontáži je bližšie uvedený v POV. 
Rozsah demontáže.: 
Demontovaný prepoj medzi SVS a RE-POLYTEX. 
Demontované 2 betónové stĺpy s príslušným nadzemným vedením = ~60m 
Demontáž nadzemného káblového vedenia – prípojka pre POLYTEX je zahrnutá do obj. 611-02. 
Demontovaná domová prípojka (č.d.310) z vodičov AlFe =~47m 
Zo stĺpa odpojená nadzemná káblová domová prípojka (č.d.86) AYKYz-J4x16 = ~20m. 
Demontovaný materiál sa zlikviduje podľa legislatívnych požiadaviek z hľadiska starostlivosti o životné 
prostredie. 

Zemné práce: 
Predpokladaná trieda zeminy 4. 
V mieste výkopu základovej  jamy sa prehodením odloží  orná pôda. Základ sa zasype výkopovou zeminou, 
na povrchu (~ 0,2m) odloženou ornicou. 
Po ukončení zemných prác pri demontáži je nutné terén vyrovnať odloženou zeminou z výkopu (terén dať do 
pôvodného stavu).  
Povrch sa ponechá na zatrávnenie samo náletom. 

Technicko-kvalitatívne požiadavky. 

Požiadavky na prevádzku a údržbu 
Pre prevádzku a údržbu zariadenia je spracovaný prevádzkový poriadok. Údržba na zariadení sa bude 
vykonávať v lehotách stanovených prevádzkovým poriadkom. Zariadenie tak ako je projektované nevyžaduje 
mimoriadne opatrenia pre výkon údržby. 

Zásady na vykonávanie skúšok zariadení. 
Stavba pri preberaní musí mať platný písomný dokument o odbornej prehliadke a odbornej skúške 
zariadenia a dokumentáciu skutočného stavu zariadenia. Uvedené doklady budú odovzdané 
prevádzkovateľovi. 
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich časti sa musia preveriť 
predpísanými prehliadkami a skúškami. 
Práce na el. vedeniach (vzdušných i káblových) sa musia vykonať v beznapäťovom stave. Vypnutie a 
zaistenie vedení zabezpečí SSE-D na základe objednávky. Z tohto dôvodu je nutné, aby dodávateľ 
montážnych prác v predstihu 40 dní dohodol harmonogram vypínania vedení.  

Vyhodnotenie neodstránite ľných nebezpe čenstiev a ohrození (124/2006, §4) 
Zariadenie – nadzemné aj podzemné vedenie - je zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a 
neodstrániteľných ohrození. 
Z pohľadu úrazu elektrinou sú je vyhotovená ochrana v normálnej prevádzke - izoláciou, polohou a pri 
poruche - samočinným odpojením od zdroja. 
Ďalšie opatrenia na obmedzenie rizika : 
• označenie zariadenia výstražnými tabuľkami. 
• starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení  
• dodržiavanie technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách  
• používanie osobných a ochranných pracovných prostriedkov 
• preukázateľné a pravidelné poučenie (zaškolenie) pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku so zariadením 

Použité normy a predpisy. 
STN  332000-4-473 Elektrické zariadenia. Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 
STN  332000-5-51 Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 
STN  332000 –5-54 Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  
PNE  332000-1  Ochrana pred úrazom el. prúdom v prenosovej a distribučnej sústave 
STN  333320  Elektrické prípojky 
STN  341050/Z4 Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení 
STN EN 62305-1-3 Ochrana pred bleskom 
STN  736005  Priestorová úprava vední technického vybavenia 
Zákon 124/2006 z.z - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Vyhláška č. 508/2009 z.z  (na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s VTZ) 
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Starostlivos ť o životné prostredie. 

• Zariadenie počas prevádzky a ani počas výstavby nebude mať negatívny vplyv na prostredie.  
• V trase preložky je potrebný výrub stromov a kríkov a to v trase podzemného káblového vedenia. 
• Demontovaný materiál bude ponúknutý majiteľovi zariadenia. V prípade že tento neprejaví záujem 

o materiál, budú recyklovateľné časti vyvezené do zberných surovín. Betónové stožiare a iný materiál 
budú vyvezené na skládku tuhého komunálneho odpadu. 

Legislatívne požiadavky z h ľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Bilancia odpadov je spracovaná podľa Vyhl. MŽP SR č.284/2001so zatriedením podľa Katalógu odpadov. 
So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle „Zákona 223/2001 z 15.5.2001 o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov“ a „Vyhlášky MŽPSR 283/2001 z 11.6.2001 o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch“, ktoré upravujú povinnosti a práva pri predchádzaní vzniku odpadov a pri 
nakladaní s odpadmi. Odpad musí mať v zmysle týchto zákonov určené číslo odpadu, druh odpadu, 
kategóriu odpadu, množstvo odpadu a spôsob likvidácie odpadu.  
Všetky tieto údaje sú uvedené aj v sprievodnej správe stavby. 

Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č.284/2001) 
Kód Názov Pôvod Kat Nakladanie mj Množstvo 

       
170101 Betón Búranie základov + stĺpy O Recyklácia t 2,3*4+ 2*1,3=~12 
170405 železo a oceľ Demontáž - konzoly O Zb. suroviny t 0,05 
170407 AlFe 6 -zmiešané kovy Zdemontované vedenie O Zb. suroviny t 4*60*0,0001=0,024 
170506 Výkopová zemina Výkopy pre základy a ryhu O Recyklácia m3 6,5+4,2+201*0,35*0,2=~25 

Poznámka:   
Nebezpečný odpad (N) sa odvezie a zlikviduje prostredníctvom spoločnosti vykonávajúcej likvidáciu 
nebezpečného odpadu. Túto spoločnosť si zabezpečí zhotoviteľ stavby. Ostatný odpad (O) zahŕňajúci 
vybúraný a získaný materiál sa vytriedi a recykluje. Betónové základy a murivo sa predrvia a použijú do 
cestného telesa. Oceľový šrot, sklo a porcelán sa odvezie do zberných surovín. Drevná hmota sa 
energeticky zhodnotí ako pevné palivo, resp. sa zoštiepkuje. Nepoužiteľný odpad a nevhodná zemina sa 
odvezie na riadenú skládku odpadu. 

Doklady. 

• Vyjadrenie SSE-D Žilina k projektovej dokumentácii. 

Prílohy technickej správy. 

• Určenie vonkajších vplyvov. 
 
Vo Zvolene 20.3.2015        Vypracoval: Pavol Koval 


