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SPRIEVODNÁ SPRÁVA. 

Všeobecná časť. 

Identifika čné údaje stavby. 
Stavba:    Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 
Objekt:  611-02 Prekládka vzdušného NN vedenia v km  1,02 v správe spolo čnosti POLYTEX 
Stupeň projektu:  Dokumentácia na realizáciu stavby 
Kraj:    Žilinský 
Okres:    Žilina 
Katastrálne územie:  Porúbka 
Charakter stavby:  Preložka 
Stavebník:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Objednávateľ PD:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Nadriadený orgán:  Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR 
Majite ľ a správca objektu: POLYTEX, spol. s r.o. 

Porúbka 232  
013 11 Porúbka 

Zhotoviteľ dokumentácie: GEOCONSULT spol. s r.o., Miletičova 21, P.O.BOX 34,  
    820 05 Bratislava 25, IČO: 31 422 969 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Ondrej Kupčo 
Projektant objektu:  Elektro-inžiniering s.r.o. Rakytovská cesta 130 974 05 Banská Bystrica 
Zodpovedný projektant obj.: Pavol Koval 

Základné charakteristiky objektu. 

Rozsah projektu: 
Navrhovaný diaľničný privádzač križuje v km 1,020 jestvujúce nadzemné vedenie verejného rozvodu NN 
napájané z trafostanice 253/TS/4197_Porubka_pri.stanici.  
Na podperných bodoch tohto vedenia je zavesené aj nadzemné káblové vedenie  - prípojka pre POLYTEX. 
Projekt rieši preložku tohto vedenia. 
Všetky náklady na preložku prípojky hradí stavebník. 

Charakteristika územia stavby. 
Objekt 611-02 sa nachádza v katastrálnom území Porúbka. Vedenie prechádza z časti po okraji 
poľnohospodársky využívaných plôch (obrábané polia)  – v miernom svahu a križuje záhradu rodinného 
domu č.86, ktorý je vyznačený v demoláciách v rámci výstavby privádzača. 
Jestvujúce a aj projektované vedenie je prístupné kolesovými dopravnými prostriedkami z poľných ciest 
napájajúcich sa na miestne komunikácie obcí Porúbka a Turie. Po vybudovaní privádzača sú parcely 
prístupné z tých istých komunikácií. 

Prehľad východiskových podkladov. 
• Schválený projekt DSP (vyhotovil DELTES spol. s r.o. Račianske mýto 1/D, Bratislava v období 04.2014) 
• Stanovisko majiteľa a správcu zariadenia (POLYTEX) k DSP. 
• Stanovisko dodávateľa elektrickej energie (SSE-D) k DSP. 
• Obhliadka – miestne šetrenie. 
• Geodetické zameranie terénu. 
• Podklad z katastra nehnuteľností. 
• Rozpracované projektové podklady súvisiacich objektov stavby (projektované cesty, siete...) 

Rozsah dokumentácie.: 
1. Sprievodná a súhrnná technická správa  
2. Situácia širších vzťahov 
3. Situácia 
4. Schéma prenosu elektrickej energie 
5. Uloženie zariadenia 
6. Plán organizácie výstavby 
7. Situácia záberov pozemkov 
8. Vytyčovací výkres 

Porovnanie s DSP. 
Projekt DRS v maximálnej miere rešpektuje predchádzajúci platný projekt DSP. Začatý proces výkupu 
pozemkov a zriaďovania vecných bremien neumožňuje v tomto stupni optimalizovať trasy podzemných 
vedení. 
Oproti DSP sú vykonané drobné úpravy technického riešenia ktoré nemajú vplyv zábery a na vydané 
stavebné povolenie. 
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Vecné a časové väzby na okolie, príprava pre výstavbu a súvi siace investície. 

S objektom 611-02 neodlučiteľne súvisí obj.: 
611-01  Prekládka vzdušného NN vedenia v km 1,02 v správe SSE – Distribúcia 
612-00  NN prípojka pre osvetlenie okružnej križovatky. 
• Prekládka objektu sa bude robiť v predstihu pred začiatkom výstavby cestných objektov. 
• Projektant odovzdá projekt DRS na stanovisko majiteľovi zariadenia - POLYTEX, spol. s r.o. 
• Realizátor spracuje a zabezpe čí.: 
� Pre koordináciu s ostatnými stavebnými objektmi sa spracuje plán organizácie výstavby. 
� V súčinnosti s plánom organizácie výstavby je potrebné pripraviť vecný a časový plán (VČP) a 

zabezpečenie pracoviska v súčinnosti z úzko súvisiacimi objektmi. 
� Práce na el. vedení sa bude vykonávať v beznapäťovom stave. Vypnutie a zaistenie vedení zabezpečí 

zhotoviteľ. Charakter výroby v areáli POLYTEX umožňuje vypínanie napájacieho vedenia na nutnú dobu 
dohodnutú so zástupcom spoločnosti. V zásade sa jedná o čas mimo 1. smeny v pracovných dňoch. 

• Zariadenie sa v plnom rozsahu odovzdá majiteľovi - POLYTEX, spol. s r.o. preberacím konaním. 

Ochranné pásma. 
Zákon 251/2012 nevymedzuje ochranné pásmo pre elektrické vedenie do 1kV. Vo všeobecnosti na 
priblíženie platia vzdialenosti plynúce z platných STN predovšetkým STN  736005 - Priestorová úprava vední 
technického vybavenia. 
Ochranné pásma v ktorých sa objekt nachádza.: 
• Podzemné vedenie križuje oznamovacie káble a kanalizáciu. 
• Vedenie sa v prekladanom úseku nachádza v ochrannom pásme privádzača (50m). 
• Vedenie sa nachádza v ochrannom pásme železnice. 

Trvalé a do časné zábery. 
Trvalé a dočasné zábery ako aj výruby drevín boli predmetom predchádzajúcich stupňov projektovej 
dokumentácie. 

Skládka zeminy.  
Zemné práce sa budú vykonávať zo zeminou tr.4. Zemina z výkopu sa použije na spätný zásyp jám a rýh 
a na zásyp jám po demontáži. Prebytočná zemina bude použitá na výstavbu cestných objektov. 
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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA. 

Základné technické údaje. 

Zdroj elektrickej energie: transformátor 253/TS/4197_Porubka_pri.stanici 
Primárna strana.: 
Transformátor:aTO294 22/0.4, In = 137 A, Sr = 100 kVA 
Napäťová sústava:~3x22 kV, 50 Hz 
Ochrana pred úrazom elektrinou.: 
V normálnej prevádzke izoláciou, polohou 
Pri poruche samočinným odpojením od zdroja 
Ochrana na zníženie hmotných škôd a ohrození života - uzemnenie a zvodiče prepätia 
Sekundárna strana.: 
Napäťovásústava:TNC~3x230/400V,50Hz 
Ochrana pred úrazom elektrinou:  
V normálnej prevádzke - izoláciou, krytím. 
Pri poruche - samočinným odpojením napájania. 
Ochrana na zníženie hmotných škôd a ohrození života - uzemnenie a zvodiče prepätia  
Určenie vonkajších vplyvov - podľa protokolu č. 03/2015 (STN 33 2000-5-51) 
Krytie el. zariadenia min. IP 34D 
3. stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie v zmysle STN 341610 §1610. 
Druh el. zariadenia (vyhl.508/2009 Z.z).: Vyhradené elektrické zariadenie skupiny B - vyššia miera 
ohrozenia. 

Minimálne vzdialenosti podzemného vedenia.: 
STN 341050 tab.11 (vybraté prípady ktoré sa môžu vyskytnúť na tejto stavbe) 
Najmenšie povolené krtie káblového vedenia (do 1kV) v zemi: 
Terén: 0,7m; Chodník: 0,5m; Vozovka, krajnica: 1m 
Vzdialenosti v zmysle STN 736005- vedenie uložené v  zemi: 
Najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti pri križovaní 0,4kV vedenia s podzemnými vedeniami: 

-oznamovací kábel 0,3m-káble v betónových žľaboch 0,1m 
-plyn STL 0,1m-kábel v žľaboch presahujúcich plynové potrubie o 1m 
-kábel do 1kV-0,05m 
-kábel do 35kV-0,2m 
-vodovod-0,4m - káble v betónových žľaboch 0,1m 
-stoky,kanalizácia-0,3m 

Vzdialenosti pri súbehu 0,4kV vedenia s ostatnými inžinierskymi sieťami: 
-oznamovací kábel 0,3m-káble v betónových žľaboch 0,1m 
-plyn STL 0,6m 
-kábel do 1kV-0,05m 
-kábel do 35kV-0,2m 
-vodovod-0,4m 
-stoky,kanalizácia-0,5m 

Popis funk čného a technického riešenia. 

Súčasný stav.: 
Zo stožiarovej trafostanice 253/TS/4197_Porubka_pri.stanici (PTS400) je vedené nadzemné vedenie 4xAlFe 
25/4, na betónových stožiaroch.  
Vedľa trafostanice je postavený RE-POLYTEX napájaný z SVS. Od RE-POLYTEX je vedený kábel AYKY-J 
4x 50 v zemi na st.č.1. Od st.č.1 po st.č.4 je spoločne s vedením verejného rozvodu NN vedené aj 
nadzemné káblové vedenie RETILENS v majetku spol. POLYTEX. Na st.č. 4 prechádza prípojka pre 
POLYTEX znovu do zeme smerom k jestvujúcemu rozvádzaču SPP7 (PRIS1) v areáli spol. POLYTEX. 
Kábel od st.č.4 po SPP7 je vedený v prevažnej miere v pozdĺž miestnej komunikácie. 
Zo stĺpa č.4 sú zriadené nadzemné prípojky k domu č 86 (kábel AYKYz 4x16) a k domu č.310 (4xAlFe). 
Prípojky sú vedené na strešníky domov. 

Navrhovaný stav.: 
Vzhľadom na to, že výstavba diaľničného privádzača a mostného objektu vyžaduje demontáž stožiarov 3D a 
4D (súčasť SO 611-01) na ktorých je umiestnená prípojka RETILENS 3x50+54,6 pre spoločnosť POLYTEX, 
je nutné v rámci vyvolaných investícii vybudovať podzemné káblové vedenie AYKY-J 4x 50 
z elektromerového rozvádzača RE POLYTEX až do miesta zospojkovania s jestvujúcim káblovým vedením 
pri stožiari č.4. 
Montáž sa vykoná vo vecných a časových súvislostiach s úzko súvisiacich obj. 611-01, 612-00. Postup prác 
je bližšie uvedený v POV. 
• RE- POLYTEX je napojený z PRIS3.1 jestvujúcim káblom (pôvodne prípojka z SVS). 
• Z RE POLYTEX je vedený nový kábel AYKY-J4x50 v ryhe spoločne s káblami obj. 631-01 a 612-00. 



Sprievodná a súhrnná technická správa  objekt_611-02 

5 

• Nový kábel je zospojkovaný s jestvujúcim spojkou SVCZ 50-70. 
• Poloha spojky je v projekte stanovená bez znalosti presnej polohy jestvujúceho kábla. Preto je možné 

zmeniť túto polohu podľa aktuálneho stavu zisteného ručne kopanými sondami. Podmienkou je, že 
poloha spojky bude určená za prítomnosti stavebného dozora, zástupcu spol. POLYTEX a zástupcu 
zhotoviteľa objektu. Spojka môže byť aj bližšie k demontovanému st.č.4D za podmienky, že jestvujúci 
kábel nie je v kolízii s prekladaným st.č.4.  

Dĺžka trasy podzemného vedenia (v pôdoryse) = 235m 
Dĺžka nového kábla WL611-02.1 AYKY-J4x50 = 4m (jestvujúci kábel prepojený do PRIS3.1) 
Dĺžka nového kábla WL611-02.2 AYKY-J4x50 = 235+2+5%[porez] = ~ 250m (nový kábel od RE po spojku) 

Demontáž.: 
Demontáž sa vykoná vo vecných a časových súvislostiach s  úzko súvisiacimi obj. 611-01, 612-00.  
Postup prác pri demontáži je bližšie uvedený v POV.  
Rozsah demontáže.: 
Demontáž prepoja medzi SVS a RE-POLYTEX = ~5m 
Demontáž jestvujúceho káblového vedenia AYKY-J 4x 50 (prepoj medzi RE-POLYTEX a st.č.1) = ~65m 
Demontáž nadzemného vedenia RETILENS 3x50+54,6 v celej dĺžke od st.č.1 po st.č.4D = ~150m 
Demontovaný materiál sa zlikviduje podľa legislatívnych požiadaviek z hľadiska starostlivosti o životné 
prostredie. 

Zemné práce: 
Predpokladaná trieda zeminy 4. 
V mieste výkopu ryhy sa prehodením odloží  orná pôda. Po uložení kábla sa ryha sa zasype výkopovou 
zeminou, na povrchu (~ 0,2m) odloženou ornicou (terén dať do pôvodného stavu).  
Povrch sa ponechá na zatrávnenie samo náletom. 

Technicko-kvalitatívne požiadavky. 

Požiadavky na prevádzku a údržbu 
Pre prevádzku a údržbu by mal byť spracovaný prevádzkový poriadok. Údržba na zariadení sa bude 
vykonávať v lehotách stanovených prevádzkovým poriadkom. Zariadenie tak ako je projektované nevyžaduje 
mimoriadne opatrenia pre výkon údržby. 

Zásady na vykonávanie skúšok zariadení. 
Stavba pri preberaní musí mať platný písomný dokument o odbornej prehliadke a odbornej skúške 
zariadenia a dokumentáciu skutočného stavu zariadenia. Uvedené doklady budú odovzdané 
prevádzkovateľovi. 
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich časti sa musia preveriť 
predpísanými prehliadkami a skúškami. 
Práce na el. vedeniach (vzdušných i káblových) sa musia vykonať v beznapäťovom stave. Vypnutie a 
zaistenie vedení zabezpečí zhotoviteľ podľa vyššie uvedených vecných a časových väzieb. 

Vyhodnotenie neodstránite ľných nebezpe čenstiev a ohrození (124/2006, §4) 
Zariadenie – nadzemné aj podzemné vedenie - je zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a 
neodstrániteľných ohrození. 
Z pohľadu úrazu elektrinou sú je vyhotovená ochrana v normálnej prevádzke - izoláciou, polohou a pri 
poruche - samočinným odpojením od zdroja. 
Ďalšie opatrenia na obmedzenie rizika : 
• označenie zariadenia výstražnými tabuľkami. 
• starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení  
• dodržiavanie technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách  
• používanie osobných a ochranných pracovných prostriedkov 
• preukázateľné a pravidelné poučenie (zaškolenie) pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku so zariadením 

Použité normy a predpisy. 
STN  332000-4-473 Elektrické zariadenia. Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 
STN  332000-5-51 Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 
STN  332000 –5-54 Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  
PNE  332000-1  Ochrana pred úrazom el. prúdom v prenosovej a distribučnej sústave 
STN  333320  Elektrické prípojky 
STN  341050/Z4 Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení 
STN EN 62305-1-3 Ochrana pred bleskom 
STN  736005  Priestorová úprava vední technického vybavenia 
Zákon 124/2006 z.z - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Vyhláška č. 508/2009 z.z  (na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s VTZ) 
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Starostlivos ť o životné prostredie. 

• Zariadenie počas prevádzky a ani počas výstavby nebude mať negatívny vplyv na prostredie.  
• V trase preložky je potrebný výrub stromov a kríkov a to v trase podzemného káblového vedenia. 
• Demontovaný materiál bude ponúknutý majiteľovi zariadenia. V prípade že tento neprejaví záujem 

o materiál, budú recyklovateľné časti vyvezené do zberných surovín. Betónové stožiare a iný materiál 
budú vyvezené na skládku tuhého komunálneho odpadu. 

Legislatívne požiadavky z h ľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Bilancia odpadov je spracovaná podľa Vyhl. MŽP SR č.284/2001so zatriedením podľa Katalógu odpadov. 
So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle „Zákona 223/2001 z 15.5.2001 o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov“ a „Vyhlášky MŽPSR 283/2001 z 11.6.2001 o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch“, ktoré upravujú povinnosti a práva pri predchádzaní vzniku odpadov a pri 
nakladaní s odpadmi. Odpad musí mať v zmysle týchto zákonov určené číslo odpadu, druh odpadu, 
kategóriu odpadu, množstvo odpadu a spôsob likvidácie odpadu.  
Všetky tieto údaje sú uvedené aj v sprievodnej správe stavby. 

Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č.284/2001) 
Kód Názov Pôvod Kat Nakladanie mj Množstvo 

170411 káble iné ako 
uvedené v 170410 

Zdemontované vedenie O Zb. suroviny t 150*0,746=0,111 

170506 Výkopová zemina Výkop pre ryhu O Recyklácia m3 135/2*(0,35*0,2)=~4 
Poznámka:   
Nebezpečný odpad (N) sa odvezie a zlikviduje prostredníctvom spoločnosti vykonávajúcej likvidáciu 
nebezpečného odpadu. Túto spoločnosť si zabezpečí zhotoviteľ stavby. Ostatný odpad (O) zahŕňajúci 
vybúraný a získaný materiál sa vytriedi a recykluje. Betónové základy a murivo sa predrvia a použijú do 
cestného telesa. Oceľový šrot, sklo a porcelán sa odvezie do zberných surovín. Drevná hmota sa 
energeticky zhodnotí ako pevné palivo, resp. sa zoštiepkuje. Nepoužiteľný odpad a nevhodná zemina sa 
odvezie na riadenú skládku odpadu. 

Doklady. 

• Vyjadrenie POLYTEX spol. s r.o. k projektovej dokumentácii. 

Prílohy technickej správy. 

• Určenie vonkajších vplyvov. 
 
Vo Zvolene 20.3.2015        Vypracoval: Pavol Koval 


