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 Technická  správa 
 
 
1.      IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Názov stavby : 
 

Sanácia stojiska polopodzemných kontajnerov na 
komunálny odpad  č. 2 na cintoríne Vrakuňa na 
Gagarinovej ulici v Bratislave 
 

Investor : 
 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava 
príspevková organizácia 
Šafárikovo námestie 3 
811 02 Bratislava 
 

Miesto stavby : 
 

Cintorín Vrakuňa, Gagarinova ulica v Bratislave 
  

Katastrálne územie : 
 

Vrakuňa 
   

Číslo parc. a druh pozemku : 
 

1235/10 - Ostatné plochy  
 

Okres  
 

: Bratislava II 

Kraj 
 

: Bratislavský 

Projektant 
 

: Ing. Róbert Kováčik, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0330*I1   

Adresa:  Hanzlíkovská 24 
              911 05 Trenčín 
mobil:     0911 998 150 
e-mail  :  kovacikprojekt@gmail.com 
 

 

2.        CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY 
 
2.1 .    ZHODNOTENIE STAVENISKA 

Miesto riešenej sanácie požiarom poškodeného stojiska polopodzemných kontajnerov na 
zmesový a triedený komunálny odpad sa nachádzajú na cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v 
Bratislave. 

Miesto je rovinaté, tvorené zámkovou dlažbou.                

 
2.2 .    PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU 

Stavba si nevyžaduje žiadnu prípravu územia pre výstavbu. Odstránenie požiarom 
poškodených konštrukcií polopodzemných kontajnerov a búracie práce budú súčasťou 
stavebných prác.   

   
2.3 .    ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 

2.5.1.   Koncepcia postupu výstavby 

 Búracie práce a výkopy stavebných jám sa zrealizujú strojne. Výkopy v ochrannom 
pásme inžinierskych sietí je nutné vykonávať ručne.   

Po realizácii výkopov stavebných jám sa na zhutnený násyp uložený na dne jamy osadia 
polopodzemné kontajnery. V poslednej fáze sa zrealizujú zásypy a konečné úpravy povrchov zo 
zámkovej dlažby. 
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2.5.2.   Koncepcia zariadenia staveniska  
Potreba elektrickej energie bude zabezpečená staveniskovou elektrocentrálou. Potreba 

vody pri stavebných prácach bude zabezpečená dovozom.   
            Pre skladovanie materiálu bude na nevyhnutnú dobu použitá plocha vedľa miesta 
výstavby.   
            Sociálne zázemie pre pracovníkov na stavenisku (šatne a umyvárne), vzhľadom na 
predpokladanú dobu výstavby (10 dni), nebude budované.   
            Stravovanie bude zabezpečované v okolitých stravovacích zariadeniach. 

2.5.3.   Dopravné riešenie počas výstavby 

        Minimálna voľná prejazdná šírka komunikácie musí zostať 3,0 m. 
Priestor výkopov je potrebné ohraničiť zábranami, a zabrániť tak pádu chodcov a najmä 

detí do priestoru výkopov. Miesto prác musí byť za zníženej viditeľnosti dostatočne osvetlené. 
 
 

3.        CELKOVÉ STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
3.1.     STAVEBNÉ RIEŠENIE 

 Stojisko polopodzemných kontajnerov na zmesový a triedený komunálny odpad bude 
slúžiť pre umiestnenie polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 3 m3 a 5 m3. Stojisko 
bude doplnené o kryt umožňujúci uloženie dvoch nadzemných odpadových nádob 240 l. 

3.1.1.  Zemné práce 

        Zemné práce sa riadia Prílohou č. 2 k Vyhláške MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností a tiež STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. 

       Prieskum staveniska: 
       Zadávateľom nebol poskytnutý inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum lokalít 
určených pre výstavbu stojísk a nie sú známe geologické a hydrogeologické pomery a fyzikálno-
mechanické vlastnosti zemín. Tieto bude potrebné overiť pred začatím zemných prác, resp. v ich 
priebehu a výkopové práce realizovať so zreteľom  na zistenia. 

      Vytýčenie sietí: 
Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich 

správcami, a to aj sietí nezakreslených vo výkresovej časti dokumentácie. 
           Prípadné výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí musia byť vykonávané ručne.  
           Prípadné prekládky jestvujúcich inžinierskych sietí možno realizovať iba organizáciami k tomu 
oprávnenými, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, v dohodnutých termínoch. 

      Zabezpečenie výkopov: 

 

         Výkop v zastavanom území obce na verejných priestranstvách a výkop v uzavretých objektoch, 
kde sa súčasne vykonávajú aj iné práce, musí byť zakrytý alebo na hrane inak zabezpečený proti 
pádu. Ak je zabezpečenie vo vzdialenosti väčšej ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu 
sa považuje jednotyčové zábradlie vysoké najmenej 1 m, nápadná prekážka vysoká najmenej 0,9 m 
alebo materiál z výkopu uložený v kyprom stave do výšky najmenej 0,9 m. 

   

          Výkop priliehajúci k verejnej komunikácii alebo zasahujúci do nej musí byť označený 
výstražnou značkou. V noci a pri zníženej viditeľnosti musí byť označený červeným výstražným 
svetlom umiestneným v bezpečnej vzdialenosti od začiatku a od konca výkopu, prípadne v iných 
nebezpečných miestach podľa miestnych podmienok. Pozdĺž výkopu môžu byť výstražné svetlá od 
seba vzdialené najviac 50 m. 

           Vo výkope hlbokom viac ako 1,5 m, ak sa v ňom pracuje, sa musia zriadiť zostupy a výstupy 
vzdialené od seba najviac 30 m. 

           Okraje výkopu sa nesmú zaťažovať od hrany výkopu do vzdialenosti 1/2 hĺbky výkopu.  V 
tomto priestore sa na povrchu terénu nesmú vykonávať stavebné práce a iné práce, umiestňovať 
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objekty a zariadenia staveniska, stroje a materiál. 

       Zabezpečenie stability stien výkopov: 
       Steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. Spôsob zabezpečenia stability stien bude 
stanovený na základe prieskumu pred začatím zemných prác resp. v ich priebehu na základe 
geologických a hydrogeologických pomerov a fyzikálno-mechanických vlastností zemín. 
Predpokladá sa zabezpečenie stien proti zosunutiu vrúbením s použitím príložného paženia so 
šikmými vzperami.    

           Výkopy:     
        Pred zahájením zemných prác budú na stojiskách, kde je to potrebné, v priestore výkopov, 
vybúrané časti spevnených plôch s ich podkladovými vrstvami.           
           Pôdorysný tvar a rozmer výkopu stavebných jám je určený tvarom stojiska. Hĺbka dna 
stavebnej jamy je na kóte -1,750. Uvedená hĺbka dna stavebnej jamy je stanovená predbežne a je 
informatívna. Presná hĺbka bude stanovená podľa konkrétneho typu polopodzemných kontajnerov.    

 Zemina z výkopových prác bude odvezená na depóniu zeminy resp. iné určené miesto.   
 Odhadovaná trieda ťažiteľnosti zeminy podľa STN 73 3050: 3. trieda. 

3.1.2.  Podzemná voda 
           Nie sú známe geologické a hydrogeologické pomery danej lokality. Nepredpokladá sa 
negatívny vplyv podzemnej vody na stavbu. Predpokladá sa osadenie polopodzemných kontajnerov 
nad hladinou podzemnej vody. V prípade výskytu podzemnej vody počas realizačných prác budú 
projektantom navrhnuté dodatočné opatrenia.     
           Stavba svojim charakterom a technickým riešením nebude negatívne ovplyvňovať kvalitu 
podzemných vôd.  

3.1.3.  Konštrukcia polopodzemných kontajnerov 

 Stojisko budú vybavené 4 ks polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 3 m3 a 1 ks 
polopodzemného kontajnera užitočného objemu 5 m3. Na stojisku bude umiestnený aj nadzemný 
kryt na 2 kusy 240l nádob na odpad.  

 Navrhnuté sú polopodzemné kontajnery na odpad štvorcového pôdorysu (čiastočne 
podzemný systém zberu). Telá šachiet (podzemná aj nadzemná časť) musia byť vyrobené z 
vodotesného, hygienicky nezávadného, chemicky a UV stáleho materiálu, odolného voči korózii 
(napr. HDPE, betón a pod.). Telá šachiet polopopdzemných kontajnerov, vrátane kotviacich 
prvkov budú zapustené do zeme. Celková výška šachty navrhovaných kontajnerov je cca 1600 
pre kontajner s objemom 3 m3 a cca 2700 mm pre kontajner s objemom 5 m3. Nadzemná časť 
kontajnerov je štvorcového pôdorysu rozmeru 1600 x 1600 mm, s možnosťou napojenia na ďalší 
kontajner a vytvorenia zostavy.  

Nadzemná časť polopodzemných kontajnerov je z pohľadových strán doplnená  
opláštením, pozostávajúceho z lamiel z drevokopomzitu alebo recyklovaného plastu. Lamely sú 
osadené do hliníkových líšt. Opláštenie kontajnerov musí byť dizajnovo zhodné s už jestvujúcimi 
stojiskami v priestoroch cintorína. Farba opláštenia bude podľa výberu obstarávateľa. Súčasťou 
každého kontajnera je odnímateľné veko. Vo veku je umiestnený plniaci otvor s poklopom s 
farebnou úpravou podľa druhu odpadu. Každý polopodzemný kontajner je vybavený vnútornou 
vyberateľnou časťou pre ukladanie odpadu (zberovým vrecom) s patentovaným systémom 
výsypu. Pre zber skla a kovov  musí byť zberové vrece vystužené (napr. s pogumovanou 
vnútornou vložkou). Nadzemný kryt pre 2 ks zberných nádob 240 l bude dizajnovo a konštrukčne 
prispôsobený polopodzemným kontajnerom.      

Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje pomocou rýchloupínacieho systému zdvihu. Zdvih 
a presun zberného vreca spolu s vekom hydraulickým ramenom umiestneným na zberovom 
vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera. 

Polopodzemné kontajnery musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 13071-1, STN EN 
13071-2, STN EN 13071-3 vzťahujúce sa na Stacionárne kontajnery na odpad do 5 000 l so 
zdvíhaním navrchu a vyprázdňovacím dnom. 
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3.1.4.  Osadenie polopodzemných kontajnerov 

 Na dno výkopovej jamy sa pod telá šácht polopodzemných kontajnerov vyhotoví násyp zo 
štrkodrvy frakcie 0-32 mm, hrúbky 150 mm (zhutnenie Edef2 = 30 MPa). Zhutnenie sa zrealizuje 
vibračnou doskou.   

  Po priestorovom osadení kontajnerových šácht z HDPE (podzemná časť kontajnerov) sa 
tieto obsypú zásypom štrkodrvou frakcie 0-32 mm, zhutňovanej po vrstvách 250 mm. Zhutnenie 
sa zrealizuje vibračnou nohou.     

  Pri pracovnom postupe osadenia polopodzemných kontajnerov, je potrebné postupovať 
podľa technických listov a návodu na inštaláciu, vypracovaných výrobcom.    

  Podmienkou osadenia polopodzemných kontajnerov je možnosť ich prípadného premiestnenia 
v prípade potreby alebo výmeny jednotlivého kontajnera v prípade jeho poškodenia (napr. požiarom, 
mechanickým poškodením a pod.)  

3.1.5.  Úpravy plôch  a priestranstiev 

 Prístupovú plochu ku stojisku tvorí zámková dlažba hr. 60 mm. Zámková dlažba je 
ohraničená betónovým parkovým obrubníkom.   

Skladba vrstiev na zásype kontajnerov:      

- zámková dlažba   60 mm 
- podkladné lôžko - štrkodrva fr. 4-8 mm                            20 mm 
- zhutnená štrkodrva fr. 0-32 mm (zhutnenie Edef2 = 50 MPa)                100 mm 

              hrúbka spolu   180 mm  

- zásyp kontajnerov zhutnenou štrkodrvou fr. 0-32,      300, 1400 mm* 
  hut. po vrstvách 250 mm (zhutnenie Edef2 = 50 MPa)   
- lôžko zo zhutnenej štrkodrvy fr. 0-32 mm (zhutnenie Edef2 = 30 MPa)   150 mm                           
- zhutnený rastlý terén            

* pre kontajner objemu 5 m3 – 1400 mm    
   pre kontajnery objemu 3 m3 – 300 mm   

Skladba vrstiev pod nadzemný kryt:      

- zámková dlažba   60 mm 
- podkladné lôžko - štrkodrva fr. 4-8 mm                            20 mm 
- zhutnená štrkodrva fr. 0-32 mm (zhutnenie Edef2 = 50 MPa)                120 mm 
- pôvodná zhutnená štrkodrva                                                                                           . 

              hrúbka spolu   200 mm  

Pri pracovných postupoch uloženia betónovej zámkovej dlažby a uloženia obrubníkov je 
potrebné postupovať podľa kladačských návodov pre jednotlivé prvky, vypracovaných výrobcom.  

Nespevnené plochy v okolí stojiska zasiahnuté výstavbou budú upravené zrovnaným 
zásypom zeminou zbavenou kameňov, prímesí a hrúd (zemina zo skrývky stojiska) v priemernej 
hrúbke 150 mm. Dosypanou zeminou bude plocha stojiska plynulo napojená na rastlý terén. Tieto 
zasypané plochy budú upravené sadovými úpravami. Tie spočívajú v zatrávnení ručne rozosiatou 
parkovou trávovou zmesou v množstve 30 g/m2.    

3.1.6.   Kanalizácia 

            Navrhovaná stavba nemá nároky na kanalizáciu. Dažďové vody sú odvedené na okolitý 
terén. 

3.1.7.   Zásobovanie vodou 

Navrhovaná stavba nemá nároky na zásobovanie vodou.  

3.1.8.   Teplo a palivo 

Navrhovaná stavba nemá nároky na zásobovanie teplom ani palivom.  
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3.1.9.   Elektrická energia 

Navrhovaná stavba nemá nároky na zásobovanie elektrickou energiou.  

3.1.10. Vzduchotechnika 

Navrhovaná stavba nemá nároky na vzduchotechnické zariadenia.  
 

3.2. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY 

Stavba neobsahuje technologické časti ani prevádzkové celky.   
 

3.3.    POŽIADAVKY NA DOPRAVU 

3.3.1.   Organizácia dopravy a trvalé dopravné značenie 

  Organizácia dopravy a trvalé dopravné značenie v danej lokalite zostanú zachované. 

3.3.2.   Organizácia dopravy a dopravné značenie počas výstavby 

 Minimálna voľná prejazdná šírka komunikácie musí zostať 3,0 m. 
Priestor výkopov je potrebné ohraničiť zábranami, a zabrániť tak pádu chodcov a najmä 

detí do priestoru výkopov. Miesto prác musí byť za zníženej viditeľnosti dostatočne osvetlené. 

3.3.3.   Statická doprava   

Navrhované stojisko nemá po svojom dokončení nároky na statickú dopravu.  
 
3.4.     STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Pri rešpektovaní projektového riešenia, súvisiacich legislatívnych a technických noriem 
pre výstavbu a prevádzku stavby, nebude predmetná stavba vzhľadom na rozsah svojou 
výstavbou a prevádzkou vytvárať negatívny vplyv na životné prostredie v okolí. Predpokladom je 
však zabezpečenie dodržiavania zásad ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce, najmä 
pri činnostiach, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi a kde vznikajú odpady obsahujúce 
škodliviny.  
           Miesto stavby sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme vodných zdrojov ani inak 
chránenom území.  

3.4.1.  Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami pre vody počas výstavby 

           Počas výstavby sa v rámci zariadenia staveniska nepredpokladá skladovanie 
znečisťujúcich látok. Prípadné ohrozenie povrchových, ale najmä podzemných vôd, je možné 
predovšetkým pri poruchách stavebných strojov (nákladné auto, nakladač, bager, autožeriav, 
kompresor a pod.).  

      Z hľadiska rozdelenia škodlivých látok podľa Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 
a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch je možný počas výstavby na 
stavenisku výskyt týchto znečisťujúcich látok (podľa Zoznamu I, prílohy č. 1 k Zákonu): 

5. Ťažko odbúrateľné uhľovodíky a ťažko odbúrateľné a biologicky akumulovateľné organické 
látky 

      Na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného 
prostredia je nutné pravidelne kontrolovať technický stav strojov a zariadení, parkovať ich na 
spevnených plochách, používať záchytné vaničky pod zaparkovanými mechanizmami, tankovať 
vozidlá mimo staveniska na zabezpečených plochách a v prípade prechodného skladovania 
nebezpečných látok, skladovať tieto v zmysle všeobecných zásad na ochranu vôd. 

3.4.2.   Priamy vplyv na ovzdušie 

      Realizáciou stavby nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. 
      Počas stavby dôjde len k prechodnému znečisteniu ovzdušia, vyplývajúceho   z nutnosti 

stavebných prác (zvýšená prašnosť) a  z prevádzky stavebných strojov a mechanizmov 
(exhaláty).  
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 3.4.3. Odpady vznikajúce počas výstavby 

     Pri výstavbe je možné predpokladať vznik primerane veľkého množstva odpadov zo 
stavebných prác a iných druhov odpadov z výstavby v nasledovnej skladbe (zaradenie odpadov 
je v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov): 

     Pri predpoklade vzniku odpadov nemusí vzniknúť celý predpokladaný rozsah druhov.     

Kód 
odpadu 

NÁZOV ODPADU 

 

 

    Kategória 

    

 

Predpoklad. spôsob 
zneškodnenia/ 

zhodnotenia 

15 01 02 obaly z plastov       O            R5 

17 01 01 betón       O         D1/R5 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05       O         D1/R5 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

      O      D1/R5 

      Na základe skúseností z predchádzajúcich stavieb a odborného odhadu, bude v prípade 
odpadov kat. 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,  
17 09 02 a 17 09 03, v dôsledku značného znečistenia, minimálne polovica zneškodnená 
skládkovaním (kód nakladania D1) a druhá polovica môže byť zhodnotená (kód nakladania R5).  
Počas výstavby musí byť vykonávaná evidencia vzniku a spôsobu zneškodnenia jednotlivých 
odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu zneškodnenia odpadov zo stavby s legislatívou.  

 Všetky odpady musia byť zhodnotené alebo zneškodnené na zariadeniach vybavených 
príslušnými súhlasmi, v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ je to ekonomicky výhodné, na zariadení 
nachádzajúcom sa v blízkosti staveniska, aby nedochádzalo k zbytočnému zaťažovaniu 
životného prostredia prepravou odpadu.   

3.4.4.   Odpady vznikajúce počas prevádzky a nakladanie s nimi 

Stavba je účelová a slúži ako stojisko polopodzemných kontajnerov na zmesový a 
triedený komunálny odpad. Skladbu odpadov pre jednotlivé kontajnery určí investor.   

Odpady budú následne v pravidelných intervaloch odvážané špecializovanou technikou 
na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

3.4.5.   Hluk a vibrácie 

           Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby stojiska môžu byť stavebné stroje a mechanizmy. 
Vzhľadom na rozsah a povahu stavebných prác a situovanie stojiska, sa vzhľadom na krátku 
dobu výstavby nepredpokladá negatívny dopad na okolie. Najväčším zdrojom hluku počas 
výstavby budú nákladné vozidlá a stavebné mechanizmy.     

      Vzhľadom na situovanie stojiska a rozsah stavby nevzniká predpoklad prekročenia 
prípustných hodnôt hladín hluku vo vonkajšom prostredí.  

3.4.6.   Žiarenie a iné fyzikálne polia 

Pri výstavbe a prevádzke stojiska sa nebudú vyskytovať žiarenia ani iné fyzikálne polia 
v takej podobe a intenzite, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody a zdravia užívateľov a ľudí 
v danom území. 

3.4.7.   Teplo, zápach a iné výstupy 

Počas výstavby a prevádzky stojiska nebude okolie zaťažené teplom, zápachom a inými 
výstupmi v takej podobe a intenzite, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody užívateľov a ľudí 
v danom území.   
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3.4.8.   Ochrana prírody 
      Stavba nezasahuje do území so zvýšeným stupňom ochrany prírody. V zmysle zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, tu platí I. stupeň ochrany.  

3.4.9.   Proces posudzovania vplyvov činností na ŽP v zmysle EIA 

Posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, v znení neskorších predpisov, nie je potrebné.   

 
3.5.    STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

           Počas výstavby  

            Základnou úlohou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jej preventívne pôsobenie.   
 Ako právny inštitút tvorí súbor právnych predpisov, medzi ktoré patria: 
- Zákon 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z.. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony 

- Vyhláška 59/1982 zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení 

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov – touto vyhláškou sa 
ustanovuje rozsah a podrobnejšie podmienky poskytovania zamestnávateľom osobných 
ochranných prostriedkov zamestnancom. 

           Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec 
pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je 
určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.  

- Nariadenie vlády SR č 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

- Zákonník práce 
- Vyhláška č. 147/2013 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

- Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 82/2005 Z.z. o 
nelegálnej práci a zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Vyhlášku č. 208/91 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických  zariadení pre 

prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel  
- všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter  

činnosti 
 a ďalšie platné a súvisiace predpisy v oblasti BOZ. 
            Pri zemných prácach je potrebné investorom zistiť a vytýčiť všetky inžinierske siete 
a ďalšie prekážky pod a nad zemou. 
            Pri stavebných prácach je dodávateľ stavby povinný usmerňovať práce zúčastnených 
subdodávateľov stavby tak, aby sa vylúčili strety, ktoré by mohli byť príčinou úrazov. 
            Dodávateľ stavby je povinný oboznámiť svojich subdodávateľov stavebných prác so 
zásadami bezpečného správania na danom stavenisku a s možnými miestami a zdrojmi 
ohrozenia. 

            Všeobecné bezpečnostné pokyny pre výstavbu 

-   pri práci treba postupovať tak, aby si pracovník neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie 
svojich spolupracovníkov, 

-   upozorniť ihneď na každú závadu, ktorá by mohla spôsobiť úraz, 
-   pracovníci sú povinní zúčastňovať sa inštruktáží a školení o bezpečnosti práce, 
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-   ochranné prostriedky a pomôcky používať len pre výkon určenej práce, tieto je zakázané 
používať pre iné účely,  

-  zakázané je používať inú ako predpísanú obuv na pracovisku, kde hrozí poranenie nôh, 
-  pri práci používať vždy vhodné a nepoškodené náradie a zariadenie, 
-  vstupovať  do  šachiet  a  iných priestorov  pod  úrovňou  terénu  bez  príkazu 

nadriadeného a bez predpísaného bezpečnostného zaistenia, je zakázané. Pracovník 
musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami a zabezpečovaný 
pracovníkom, ktorý sa nesmie vzdialiť, 

-  je zakázané uskladňovať akýkoľvek materiál v blízkosti  rozvodných elektrických 
zariadení, rozvádzačov, uzáverov, šachiet, prechodov a pod., 

-  pri požiari používať vhodné hasiace prostriedky – prístroje, povinnosťou je poznať, kde sú 
umiestnené hasiace prístroje, poznať podľa druhu ich použitie, prostriedky, zdroje vody 
pre prípadne lokalizovaný požiar, 

-  poškodenie alebo zneužitie hasiacich prístrojov a hasiacich prostriedkov je trestné, 
-  dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre pracovisko pri výkone práce, 
-  každý úraz ihneď hlásiť svojmu nadriadenému, 
-  pomáhať pracovníkovi postihnutému úrazom, 
-  v prípade prác, kde je možné  padnutie predmetov, materiálu, je nutné používať ochrannú 

prilbu, 
-  pri práci s otravnými alebo jedovatými látkami a žieravinami treba venovať zvýšenú 

pozornosť a pracovníci musia byť o bezpečnosti práce s týmito látkami zvlášť preškolení, 
-  každý pracovník musí byť oboznámený s opatreniami, ktoré musí vykonať v prípade 

havárie, poruchy, požiaru a o poskytnutí prvej pomoci, 
-  každý pracovník je povinný na svojom pracovisku udržiavať poriadok a čistotu, 
-  používanie alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov pred nástupom do 

práce, na pracovisku a v pracovnom čase je zakázané, 
-  opravu strojného zariadenia môže vykonávať len pracovník na to určený, s predpísanou 

kvalifikáciou,  
-  manipulovať s elektrickým zariadením pod napätím je zakázané, 
-  obsluha sa musí oboznámiť, kde na pracovisku sú hlavné vypínače elektrického prúdu, 

hlavné uzávery plynu a vody. Tieto musia byť riadne označené a musia byť trvalo 
prístupné, 

-  pri novom prijatí alebo preradení pracovníka musí byť pracovník oboznámený 
o nebezpečenstve možného úrazu na pracovisku. 

  
3.6.   STATICKÉ RIEŠENIE STAVBY 

Stavba nemá nároky na statické riešenie.   
  Polopodzemné kontajnery sú certifikované a svojou konštrukciou prispôsobené pre 
osadenie pod úrovňou terénu. 
 
 
4.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  
 
- technická mapa mesta Bratislava (predmetné územie)  
- technické podklady k stavebným výrobkom a prvkom     

  
 
5.   VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE  

INVESTÍCIE   
  

Nie sú známe žiadne vecné ani časové väzby na okolie a na súvisiace investície.    
Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolie. Jej zrealizovaním sa naopak prispeje 

k zvýšeniu kvality životného prostredia v danej lokalite a k zvýšeniu bezpečnosti a čistoty v okolí.      
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6.        PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 

Užívateľom jednotlivých stojísk budú návštevníci cintorína. 
 Prevádzkovateľom bude MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava. 
 
 
7. LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH 
 
            Lehota výstavby je 1 mesiac. 
 
 
8.   ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO   

PREVÁDZKY  
 
           Stavba bude ukončená a odovzdávaná do prevádzky ako celok. 
 
 
9.      SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA   
 

Zariadenia budú odskúšané pri ich odovzdávaní, preto nebude potrebná skúšobná 
prevádzka s určitou dobou trvania. 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Trenčíne, november 2024                                  Vypracoval : Ing. Róbert Kováčik  

       autorizovaný stavebný inžinier 


