





ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnir		 REMIING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír		 DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina www.daqe.sk, info@daqe.sk		
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Peter Vyšlan				
Vypracoval:	Ing. Peter Vyšlan				
Kontroloval:	Ing. Lukáš Rolko				
Kraj:	Žilinský	Okres:	Liptovský Mikuláš		
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika			Stupeň - účel:	DRS
Stavba:	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 409 - Traťový úsek Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš			Zákazkové číslo:	0608
				Archívne číslo:	
				Dátum:	09/2024
				Počet A4:	A4
Názov SO:	SO 409-33-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, železničný most nad cestou I/18 v nžkm 244,475			Mierka:	-
Názov prílohy:	STATICKÝ VÝPOČET			Časť:	E
Kódové označenie výkresu:	0608 - DRS - E - 409 - 33 - 01 00 - 016 - 00			Číslo SO:	409-33-01
				Číslo prílohy:	16