

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,50	-	22	WPOD-BN
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,80	-	22	WPOD-BN
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,59	-	22	WPOD-BN
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -j -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,60	-	22	WPOD-BN
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -bx -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	22	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-11 -h -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,90	-	22	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -01	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,15	-	22	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,80	-	22	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-17 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,19	-	22	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,20	-	22	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,31	-	22	WPOD-BN
		Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,20	-	22	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-160 -l -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,44	-	22	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,85	-	22	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,51	-	22	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-222 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,90	-	22	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-222 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,73	-	22	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,20	-	22	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,62	-	22	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,60	-	22	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,49	-	22	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,13	-	22	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,36	-	22	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,57	-	22	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,19	-	22	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,81	-	22	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,16	-	22	WPOD-BN
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,43	-	22	WPOD-BN
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,43	-	22	WPOD-BN
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,31	-	22	WPOD-BN
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -d -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,69	-	22	WPOD-BN
		Adamowice	02-27-2-09-103 -i -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,28	-	22	WPOD-BN
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,68	-	22	WPOD-BN
		Adamowice	02-27-2-09-126 -a -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,54	-	22	WPOD-BN
		Adamowice	02-27-2-09-186 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,02	-	22	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,89	-	22	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,40	-	22	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,40	-	22	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -a -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,63	-	22	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,75	-	22	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	4,47	-	22	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,66	-	22	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,10	9,65	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-203 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,83	-	22	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,45	-	22	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,10	9,65	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,20	19,3	12	PORZ>100
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,50	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-10 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,33	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,71	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,25	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-42 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,34	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-43 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,69	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,10	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-46 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,68	-	22	WPOD-BN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,77	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-56 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,80	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-56 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,53	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-61 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,55	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-61 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,76	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-61 -x -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,76	-	22	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,70	-	22	WPOD-BN
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	1,06	-	22	WPOD-BN
		Zacisze	02-27-3-13-13 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,25	-	22	WPOD-BN
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,39	-	22	WPOD-BN
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,53	-	22	WPOD-BN
		Zacisze	02-27-3-13-91 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,06	-	22	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -k -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,88	-	22	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,77	-	22	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,28	-	22	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	4	M3P	20,00	12,5	18	PORZ-STOS
		Żory	02-27-3-15-171 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,48	-	22	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-177 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,48	-	22	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-177 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,10	-	22	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-180 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,58	-	22	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-189 -n -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,14	-	22	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-214 -a -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,48	-	22	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-230 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,16	-	22	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-231 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,78	-	22	WPOD-BN
		Baranowice	02-27-3-16-206 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,77	-	22	WPOD-BN
		Baranowice	02-27-3-16-241 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,68	-	22	WPOD-BN
		Baranowice	02-27-3-16-273 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,71	-	22	WPOD-BN
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,85	-	22	WPOD-BN
		Baranowice	02-27-3-16-276 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,22	-	22	WPOD-BN
		Baranowice	02-27-3-16-281 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,70	-	22	WPOD-BN
	CP	Leboszowice	02-27-1-01-304 -d -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,83	34,57	131	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -s -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,20	98,76	131	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -m -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,90	32,95	131	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -f -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,57	65,39	131	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-334 -d -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,56	148,27	131	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-335A -f -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,76	73,3	131	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-340 -c -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,46	53,45	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-108 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,37	11,81	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-108 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	31,95	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-108 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,27	7,3	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-108 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,06	23,2	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-108 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,18	5,75	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-108 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,74	18,6	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-10 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,96	25,97	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-10 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,24	47,71	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-10 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,21	4,81	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-10 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,49	10,44	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-11 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	15,32	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-11 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,05	1,26	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-11 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,87	82,43	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-17 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	22,34	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-17 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,78	59,21	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-17 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,54	32,8	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-18 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,20	38,3	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-18 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,79	39,17	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-19 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,09	2,06	131	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Ochojec	02-27-1-02-19 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,35	6,32	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-28 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,67	14,27	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-32 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,25	5,73	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-32 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,02	21,73	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-56 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,19	5,28	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-56 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,78	17,07	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-78 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,62	19,79	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-78 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,94	23,63	131	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-78 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,21	47,07	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-100 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,58	18,51	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-23 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83	22,45	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-23 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,35	7,46	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-25 -o -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,39	10,84	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-25 -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,26	5,69	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-26 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,27	34,35	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-26 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40	11,12	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-37 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,45	12,51	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-64 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,46	40,58	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-64 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,62	13,57	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-72 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20	32,46	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,06	28,67	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	5,54	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-94 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,41	39,19	131	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-94 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,35	7,66	131	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-136 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,81	12,06	131	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-144 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,45	12,51	131	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-144 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,22	6,11	131	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-144 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,94	41,32	131	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-151 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,33	11,13	131	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-151 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	25,13	131	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-151 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	4,17	131	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-147 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,69	53,94	131	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-156 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,41	35,44	131	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-195 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,81	57,78	131	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-215 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,77	119,89	131	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,10	37,09	131	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,25	42,15	131	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-247 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	8,06	131	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-256 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,40	15,14	131	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,81	57,78	131	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-256 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,90	51,4	131	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10	2,71	131	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,42	10,99	131	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-67 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,60	22,87	131	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-67 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,26	7,8	131	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-71 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,37	11,1	131	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-74 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,42	16,01	131	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,00	33,24	131	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,25	6,54	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,06	28,67	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,48	57,06	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,45	37,95	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	21,64	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,87	48,95	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	6,76	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,13	3,52	131	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Zwonowice	02-27-2-08-128 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,18	27,15	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,94	25,43	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,20	50,62	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -I -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	4,58	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-140 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	8,75	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-140 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,88	20,25	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -I -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	5,44	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-153 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	12,44	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,88	23,8	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,53	92,4	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,27	61,41	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	6,76	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,88	23,8	131	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,31	30,14	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-103 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,39	46,21	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-106 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,16	6,06	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-106 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,62	17,58	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-122 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,66	24,98	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-122 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,64	56,23	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-123 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,39	16,24	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-123 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,58	52,16	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-126 -a -01	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,18	42,48	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-186 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,79	28,44	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-189A -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,51	14,9	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-189A -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,22	6,24	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-190 -d -01	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,40	13,05	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-191 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,43	12,57	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,12	30,3	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-194 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,17	6,12	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-194 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,16	41,76	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-194 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,55	20,96	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-97 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,50	54,85	131	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-97 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,24	56,69	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,24	71,5	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,40	16,01	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,15	4,99	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-174 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,07	35,57	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-174 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,61	42,14	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -j -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,35	9,47	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -h -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	28,4	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -k -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,10	29,76	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,21	9,43	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,09	3,18	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,07	2,33	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-2 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	5,62	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	4,68	210,1	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,17	41,36	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,28	9,31	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75	20,29	131	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,30	58,36	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	10,82	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,04	0,85	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-206 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,64	121	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-206 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,43	63,61	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-208 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,62	53,85	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,75	66,7	131	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,75	22,51	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-212 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,83	27,59	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-219 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33	10,53	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-219 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,22	4,69	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,01	33,58	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,11	2,34	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	3,68	165,21	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,92	27,61	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,42	13,96	131	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,56	12,88	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-29 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	11,17	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-40 -c -01	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,91	25,29	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-40 -g -01	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,01	28,07	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-44 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,85	27,13	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-47 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,11	53,45	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-47 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,10	41,89	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-54 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	9,21	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-54 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,43	17,21	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-54 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,19	4,05	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-55 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	9,21	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-60 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60	16,68	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-60 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,65	17,58	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-60 -n -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,65	11,73	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-61 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,32	10,21	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-61 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,28	7,57	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-61 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,18	3,83	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-61 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,45	14,36	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-61 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,06	26,64	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-70 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	5,56	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-70 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	6,57	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-80 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,50	15,96	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-80 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,75	18,85	131	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-82 -j -01	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,36	10,01	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-14 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,49	13,62	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-14 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,95	35,36	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -01	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,94	130,98	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-50 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,09	122,45	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-50 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,75	52,34	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-51 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08	32,33	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-51 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,27	6,36	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-65 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,47	12,71	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-65 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,89	40,26	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-77 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	8,12	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-77 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,45	9,59	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-78 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,25	5,75	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-79 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,15	3,45	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-79 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,51	16,28	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-79 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,20	31,41	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-79 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,15	3,45	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-96 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	5,99	131	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-96 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	10,88	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-160 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,72	16,58	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-160 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08	19,58	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-163 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,03	36,17	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-163 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,55	42,85	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-168 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,95	26,4	131	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Ornontowice	02-27-3-14-175 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,04	19,66	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-351 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,71	39,38	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-351 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,57	46,6	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-352 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	10,82	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-352 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,94	17,05	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-360 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,34	37,24	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,35	9,47	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,52	11,08	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,36	31,18	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,21	6,7	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,83	21,73	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-381 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,22	28,1	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-381 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,84	65,34	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-383 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,69	22,94	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-383 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	12,69	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-390 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,58	18,51	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-390 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,34	42,43	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-391 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,02	32,56	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-391 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,38	43,16	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,31	30,17	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	11,05	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,91	34,63	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	6,91	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,21	21,94	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	3,81	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,81	18,65	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,27	6,22	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,63	11,42	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,79	41,22	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,66	15,13	131	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,17	2,53	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-171 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,72	39,61	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-179 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,62	37,31	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-192 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,26	29,02	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-208 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	18,39	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-208 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,72	33,23	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-225 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	25,7	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-225 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,42	25,75	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-234 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,79	18,19	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-234 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,85	33,55	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-246 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,18	23,18	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-248 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,17	22,98	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-250 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,45	39,22	131	CP-W
		Żory	02-27-3-15-250 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,18	46,43	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-219 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,14	4,09	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-220 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,18	5,26	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-240 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	11,51	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-253 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,37	8,52	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-255 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	12,9	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-284 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,91	20,96	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-284 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,37	29,18	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-287 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,78	17,96	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-287 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,16	21,03	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-296 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,89	20,5	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-296 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,08	37,72	131	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-297 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,92	21,19	131	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Baranowice	02-27-3-16-297 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,14	38,8	131	CP-W
	CW	Leboszowice	02-27-1-01-304 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,83	68,02	127	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,40	42,34	127	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-312 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,80	58,81	127	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	3,00	150,59	127	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -k -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,90	29,4	127	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-336 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,90	29,4	127	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,34	76,45	127	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,60	133,81	127	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-339 -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,10	78,05	127	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -b -00	CW>30D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,50	143,27	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-10 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,03	52,03	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,03	36,76	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	4,38	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-116 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	7,36	262,68	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-11 -h -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,46	19,47	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	30,25	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,54	16,33	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,94	28,43	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-2 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40	12,43	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-2 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,61	76,89	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-42 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	6,31	225,2	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-6 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,83	65,31	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-6 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,83	46	127	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-77 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,22	6,65	127	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-136 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,34	10,57	127	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-140 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,31	28,67	127	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-145 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,02	38,46	127	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-150 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,13	3,45	127	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-167 -h -01	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,38	46,53	131	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-179 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,59	18,33	127	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-179 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,36	51,65	127	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-197 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,30	7,97	127	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-147 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,42	10,77	127	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-147 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,81	68,77	127	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-148 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,42	13,05	127	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-148 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,81	83,38	127	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-172 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	6,70	252,61	127	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,45	16,97	127	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-255 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,33	12,44	127	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-258 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,69	26,02	127	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-258 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,77	69,62	127	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-263 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,15	5,66	127	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,36	13,57	127	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,26	97,15	127	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-278 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,97	36,57	127	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-278 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,11	2,92	127	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-278 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	7,54	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-256 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,73	53,76	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-256 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,74	16,19	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,59	17,85	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,71	22,06	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,31	7,79	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-67 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,53	18,92	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-67 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	8,8	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-71 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,76	75	127	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Wodzisław	02-27-2-07-74 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,17	6,07	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-74 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	17,59	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-75 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,15	76,73	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,31	55,82	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,15	4,5	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,47	16,77	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	17,59	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-78 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,46	16,42	127	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-78 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,83	46	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,29	7,43	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,29	5,23	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,49	15,23	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,85	26,41	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,70	52,83	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,73	53,76	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	7,69	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,70	12,64	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,17	3,59	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,40	5,95	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,19	4,87	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,45	8,12	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -m -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,22	31,27	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,13	35,11	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	21,17	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,49	62,99	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,82	21,02	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,92	34,66	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,86	15,52	127	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,19	25,15	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-105 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,31	11,69	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-105 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,73	18,35	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-105 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,23	46,37	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-105 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,88	72,39	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-124 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,29	10,93	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-124 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,14	24,28	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-124 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,02	21,73	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-184 -c -03	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,20	45,24	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-94 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,69	26,02	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-94 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,76	69,37	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-95 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,55	20,74	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-95 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,22	55,8	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-95 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	19,17	127	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-95 -i -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	16,4	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-15 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,65	19,66	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-15 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,43	7,8	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,06	37,83	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,91	52,77	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -j -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	12,35	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -h -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,75	18,85	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -k -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,54	32,8	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,22	36,9	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,23	26,2	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-31 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42	12,7	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-32 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,76	22,99	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-32 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,13	24,07	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-32 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,59	56,75	127	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Chwałęcice	02-27-2-10-33 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,39	85,3	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,86	26,01	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,29	27,48	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,84	46,25	127	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,30	46,4	127	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-208 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,06	109,21	127	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-232 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,64	32,13	127	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-232 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,28	8,82	127	CW-W
		Oczków	02-27-3-12-29 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,00	37,7	127	CW-W
		Oczków	02-27-3-12-41 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,50	63,48	127	CW-W
		Oczków	02-27-3-12-54 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,34	10,57	127	CW-W
		Oczków	02-27-3-12-54 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,79	19,86	127	CW-W
		Oczków	02-27-3-12-7 -d -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,50	63,48	127	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -01	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	5,00	213,07	127	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-93 -k -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,55	20,44	127	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-93 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83	17,68	127	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-99 -d -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,37	35,28	127	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-99 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,18	79,93	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-158 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	3,48	92,4	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-160 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,48	18,1	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-160 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,72	15,76	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-162 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,20	4,23	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-162 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80	38,34	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-353 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,50	46,61	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-360 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,24	9,05	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-360 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,16	3,5	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,37	51,87	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,12	34,8	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-375 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,86	57,8	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-376 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,42	44,13	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60	18,65	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,90	16,25	127	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,25	27,36	127	CW-W
		Żory	02-27-3-15-179 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,77	80,3	127	CW-W
		Żory	02-27-3-15-204 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,30	10,94	127	CW-W
		Żory	02-27-3-15-208 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	37,81	127	CW-W
		Żory	02-27-3-15-214 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	6,00	181,48	127	CW-W
		Żory	02-27-3-15-231 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,57	14,33	127	CW-W
		Żory	02-27-3-15-248 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,75	58,58	127	CW-W
		Żory	02-27-3-15-251 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	21,17	127	CW-W
		Żory	02-27-3-15-251 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,62	65,85	127	CW-W
		Baranowice	02-27-3-16-242 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,60	60,32	127	CW-W
		Baranowice	02-27-3-16-271 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,56	9,71	127	CW-W
		Baranowice	02-27-3-16-271 -g -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,38	6,86	127	CW-W
	MA-REG	Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	90,00	182,16	100	KOP-ROW
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	50,00	138,25	100	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-233 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	280,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-GLEB	Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,60	21,47	60	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,60	21,47	60	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,20	42,94	60	WYK-TAL60
	ODN-HAL	Kłokocin	02-27-1-06-288 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,95	164,25	102	SADZ WIEL
	ODN-ZŁOŻ	Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	18,00	167,94	105	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,50	52,88	101	SADZ 1R
		Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,35	5,92	192	ZAŁ-DONT
		Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	14,00	130,62	105	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,05	4,6	192	ZAŁ-DONT
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -h -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,68	169,61	102	SADZ WIEL
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -n -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,76	23,71	105	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -n -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,28	1,23	192	ZAŁ-DONT
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,56	100,7	102	SADZ WIEL
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,70	59,63	102	SADZ WIEL
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,04	111,3	102	SADZ WIEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,60	322,43	102	SADZ WIEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,04	31,78	105	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -i -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,40	1,75	192	ZAŁ-DONT
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,76	137,22	105	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	1,81	101	SADZ 1R
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,63	7,15	192	ZAŁ-DONT
		Ochojec	02-27-1-02-1 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-1 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-1 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	35,15	327,95	105	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-1 -g -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	2,64	11,57	192	ZAŁ-DONT
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	44,17	102	SADZ WIEL
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,20	171,15	102	SADZ WIEL
		Ochojec	02-27-1-02-2 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-2 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-2 -a -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,01	0,96	107	SADZ-W+D
		Ochojec	02-27-1-02-2 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,19	115,66	102	SADZ WIEL
		Ochojec	02-27-1-02-59 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-59 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-59 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	10,00	211,53	101	SADZ 1R
		Ochojec	02-27-1-02-81 -d -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-81 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-81 -d -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	6,50	137,49	101	SADZ 1R
		Książenice	02-27-1-03-36 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-36 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-36 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,20	92,75	102	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	6,20	112,39	101	SADZ 1R
		Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10	46,38	102	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-38 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-38 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-38 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,60	79,5	102	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-50 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-50 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-50 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	6,50	280,36	102	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-67 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-67 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-67 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,00	105,77	101	SADZ 1R
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	20,90	195	105	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,02	1,92	107	SADZ-W+D
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,80	7,89	192	ZAŁ-DONT
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,00	248,45	102	SADZ WIEL
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	0,18	101	SADZ 1R
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,29	183,08	102	SADZ WIEL
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,30	27,12	105	SAD-BRYŁ
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,33	1,45	192	ZAŁ-DONT
		Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,30	59,82	101	SADZ 1R
		Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	0,71	107	SADZ-W+D
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	23,80	222,05	105	SAD-BRYŁ
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,80	7,89	192	ZAŁ-DONT
		Szczotki	02-27-1-05-210 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-210 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-210 -d -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,02	1,92	107	SADZ-W+D
		Szczotki	02-27-1-05-210 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,90	273,29	102	SADZ WIEL
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -f -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,48	116,53	105	SAD-BRYŁ
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -f -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,30	5,7	192	ZAŁ-DONT
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,83	160,94	102	SADZ WIEL
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,69	5,44	100	KOP-ROW
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,89	124,59	101	SADZ 1R
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,03	111,25	102	SADZ WIEL
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,40	22,39	105	SAD-BRYŁ
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,20	88,34	102	SADZ WIEL
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,18	0,79	192	ZAŁ-DONT
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,60	70,91	105	SAD-BRYŁ
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,56	43,06	102	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,19	0,83	192	ZAŁ-DONT
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	15,84	147,79	105	SAD-BRYŁ
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,40	8,46	101	SADZ 1R
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,19	5,22	192	ZAŁ-DONT
		Chwałęcice	02-27-2-10-164 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-164 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-164 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,80	3,64	100	KOP-ROW
		Chwałęcice	02-27-2-10-164 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,98	20,73	101	SADZ 1R
		Chwałęcice	02-27-2-10-164 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,59	99,1	102	SADZ WIEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,80	6,8	100	KOP-ROW
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	21,04	196,3	105	SAD-BRYŁ
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,00	358,87	102	SADZ WIEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,56	6,84	192	ZAŁ-DONT
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,80	4,98	100	KOP-ROW
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,35	7,4	101	SADZ 1R
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,16	114,84	102	SADZ WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,42	22,58	105	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,01	0,96	107	SADZ-W+D
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,18	0,79	192	ZAŁ-DONT
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,20	11,2	105	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,06	0,26	192	ZAŁ-DONT
		Oczków	02-27-3-12-11 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-11 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-11 -f -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,01	0,96	107	SADZ-W+D
		Oczków	02-27-3-12-11 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,80	215,32	102	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-30 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-30 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-30 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	7,90	167,11	101	SADZ 1R
		Oczków	02-27-3-12-30 -c -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,01	0,96	107	SADZ-W+D
		Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	12,14	100	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,12	101	SADZ 1R
		Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,25	282,95	102	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-5 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-5 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-5 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	100	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-5 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,15	3,17	101	SADZ 1R
		Oczków	02-27-3-12-5 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,90	162,87	102	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-7 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-7 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-7 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	100	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-7 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,12	101	SADZ 1R
		Oczków	02-27-3-12-7 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,50	179,43	102	SADZ WIEL
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Zacisze	02-27-3-13-38 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,02	21,58	101	SADZ 1R
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,24	255,07	102	SADZ WIEL
		Zacisze	02-27-3-13-99 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13-99 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13-99 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,06	1,27	101	SADZ 1R
		Zacisze	02-27-3-13-99 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,00	248,45	102	SADZ WIEL
		Ornontowice	02-27-3-14-382 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-382 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-382 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	7,56	100	KOP-ROW
		Ornontowice	02-27-3-14-382 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,00	82,82	102	SADZ WIEL
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	7,56	100	KOP-ROW
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,80	132,5	102	SADZ WIEL
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	7,56	100	KOP-ROW
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,20	88,34	102	SADZ WIEL
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	7,56	100	KOP-ROW
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,45	32,19	105	SAD-BRYŁ
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,00	110,42	102	SADZ WIEL
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,27	1,18	192	ZAŁ-DONT
		Żory	02-27-3-15-178 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-178 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-178 -c -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	18,86	260,34	105	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-178 -c -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,41	6,18	192	ZAŁ-DONT
		Żory	02-27-3-15-181 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-181 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-181 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	100	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-181 -a -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,80	11,35	105	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-181 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	7,53	136,5	101	SADZ 1R
		Żory	02-27-3-15-181 -a -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,15	0,66	192	ZAŁ-DONT
		Żory	02-27-3-15-185 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-185 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-185 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	100	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-185 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	6,05	208,76	102	SADZ WIEL
		Żory	02-27-3-15-210 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-210 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-210 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	11,86	100	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-210 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,21	203,39	102	SADZ WIEL
		Żory	02-27-3-15-229 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-229 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-229 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-229 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,21	70,89	102	SADZ WIEL
		Żory	02-27-3-15-261 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-261 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-261 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	100	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-261 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,21	92,97	102	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-253 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-253 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-253 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,28	228,57	102	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-278 -g -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-278 -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-278 -g -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,94	19,88	101	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Baranowice	02-27-3-16-278 -g -99	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,01	0,96	107	SADZ-W+D
		Baranowice	02-27-3-16-278 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,54	180,54	102	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	7,30	154,42	101	SADZ 1R
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	18,62	514,01	102	SADZ WIEL
	ODN-ZRZB	Leboszowice	02-27-1-01-338 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,20	45,4	105	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,50	27,19	101	SADZ 1R
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -f -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,54	2,37	192	ZAŁ-DONT
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,00	37,32	105	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	33,13	102	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,30	1,32	192	ZAŁ-DONT
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	9,20	85,84	105	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,50	31,73	101	SADZ 1R
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,69	3,02	192	ZAŁ-DONT
		Książenice	02-27-1-03-71 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-71 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-71 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	10,58	101	SADZ 1R
		Książenice	02-27-1-03-71 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,80	77,29	102	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,30	339,54	102	SADZ WIEL
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	13,83	100	KOP-ROW
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	0,35	4,83	105	SAD-BRYŁ
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	8,00	197,46	101	SADZ 1R
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	3	TSZT	0,01	1,3	107	SADZ-W+D
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,00	103,52	102	SADZ WIEL
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,03	0,13	192	ZAŁ-DONT
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,00	63,06	105	SAD-BRYŁ
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	0,71	107	SADZ-W+D
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,60	79,5	102	SADZ WIEL
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	9,60	42,09	192	ZAŁ-DONT
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,90	17,73	105	SAD-BRYŁ
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,90	466,52	102	SADZ WIEL
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,41	6,18	192	ZAŁ-DONT
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,20	89,55	105	SAD-BRYŁ
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,08	4,73	192	ZAŁ-DONT
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,95	24,91	105	SAD-BRYŁ
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	7,25	101	SADZ 1R
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,30	1,32	192	ZAŁ-DONT
		Adamowice	02-27-2-09-117 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Adamowice	02-27-2-09-117 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	6,00	22,67	100	KOP-ROW
		Adamowice	02-27-2-09-117 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,38	38,09	102	SADZ WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,40	9,07	100	KOP-ROW
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,56	9,84	105	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02	0,42	101	SADZ 1R
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,02	1,92	107	SADZ-W+D
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	15,61	430,91	102	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	100	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,70	34,52	105	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,30	1,32	192	ZAŁ-DONT
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,69	71,75	105	SAD-BRYŁ
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,24	5,08	101	SADZ 1R
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,40	66,25	102	SADZ WIEL
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,60	2,63	192	ZAŁ-DONT
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	8,54	117,89	105	SAD-BRYŁ
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,26	6,42	101	SADZ 1R
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,40	82,81	102	SADZ WIEL
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	8,54	37,44	192	ZAŁ-DONT
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,80	30,27	105	SAD-BRYŁ
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,12	2,18	101	SADZ 1R
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,43	31,58	102	SADZ WIEL
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,36	1,58	192	ZAŁ-DONT
		Zacisze	02-27-3-13-96 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13-96 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13-96 -j -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,64	5,97	105	SAD-BRYŁ
		Zacisze	02-27-3-13-96 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,23	4,87	101	SADZ 1R
		Zacisze	02-27-3-13-96 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,68	212,01	102	SADZ WIEL
		Zacisze	02-27-3-13-96 -j -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,06	0,26	192	ZAŁ-DONT
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	7,56	100	KOP-ROW
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,00	42,31	101	SADZ 1R
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,40	93,86	102	SADZ WIEL
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	7,56	100	KOP-ROW
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,30	21,46	105	SAD-BRYŁ
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,40	66,25	102	SADZ WIEL
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,18	0,79	192	ZAŁ-DONT
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	100	KOP-ROW
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,50	40,99	105	SAD-BRYŁ
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,60	29	101	SADZ 1R
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,60	35,33	102	SADZ WIEL
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,51	2,24	192	ZAŁ-DONT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Ornontowice	02-27-3-14-400 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	7,56	100	KOP-ROW
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,20	46,54	101	SADZ 1R
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,00	55,21	102	SADZ WIEL
		Żory	02-27-3-15-227 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-227 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-227 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	100	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-227 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,02	25,35	105	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-227 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	15,14	274,46	101	SADZ 1R
		Żory	02-27-3-15-227 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,88	41,52	102	SADZ WIEL
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	100	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,04	19,17	105	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	12,85	232,94	101	SADZ 1R
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,78	61,39	102	SADZ WIEL
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,24	1,05	192	ZAŁ-DONT
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	100	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,40	2,52	105	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	8,89	161,16	101	SADZ 1R
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,38	74,64	102	SADZ WIEL
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,03	0,13	192	ZAŁ-DONT
	HOD	Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,93	113,07	105	SAD-BRYŁ
		Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	3,63	101	SADZ 1R
		Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,20	92,75	102	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,35	5,92	192	ZAŁ-DONT
	PIEL	Leboszowice	02-27-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	7,12	139,1	122	KOSZ UA
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	23,30	794,8	123	KOSZ UB
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	13,75	752,45	124	KOSZ UC
		Ochojec	02-27-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	0,32	6,28	122	KOSZ UA
		Ochojec	02-27-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	24,77	845,07	123	KOSZ UB
		Ochojec	02-27-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,50	27,36	124	KOSZ UC
		Książenice	02-27-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	9,84	192,25	122	KOSZ UA
		Książenice	02-27-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	15,33	522,78	123	KOSZ UB
		Książenice	02-27-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,50	27,36	124	KOSZ UC
		Wielopole	02-27-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	16,08	314,19	122	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	12,64	431,05	123	KOSZ UB
		Wielopole	02-27-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,50	27,36	124	KOSZ UC
		Szczotki	02-27-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	17,16	335,22	122	KOSZ UA
		Szczotki	02-27-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	15,50	528,67	123	KOSZ UB
		Szczotki	02-27-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,50	27,36	124	KOSZ UC
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	0,46	8,95	122	KOSZ UA
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	15,31	522,17	123	KOSZ UB
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	6,01	328,96	124	KOSZ UC
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	0,50	9,77	122	KOSZ UA
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	4,60	156,79	123	KOSZ UB
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	3,48	67,95	122	KOSZ UA
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	3,70	126,12	123	KOSZ UB
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,50	27,36	124	KOSZ UC
		Adamowice	02-27-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	0,50	9,77	122	KOSZ UA
		Adamowice	02-27-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	2,00	68,22	123	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Adamowice	02-27-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	28,00	1 532,16	124	KOSZ UC
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	4,15	81,14	122	KOSZ UA
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	12,25	417,75	123	KOSZ UB
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,83	45,22	124	KOSZ UC
		Syrynia	02-27-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	0,50	9,77	122	KOSZ UA
		Syrynia	02-27-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	12,65	431,36	123	KOSZ UB
		Syrynia	02-27-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	14,28	781,13	124	KOSZ UC
		Oczków	02-27-3-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	0,20	3,92	122	KOSZ UA
		Oczków	02-27-3-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	40,86	1 393,58	123	KOSZ UB
		Oczków	02-27-3-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,50	27,36	124	KOSZ UC
		Zacisze	02-27-3-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	14,87	290,65	122	KOSZ UA
		Zacisze	02-27-3-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	23,17	790,22	123	KOSZ UB
		Zacisze	02-27-3-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,50	27,36	124	KOSZ UC
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	26,70	521,78	122	KOSZ UA
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	10,12	345,22	123	KOSZ UB
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,50	27,36	124	KOSZ UC
		Żory	02-27-3-15- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	22,58	441,27	122	KOSZ UA
		Żory	02-27-3-15- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	34,73	1 184,72	123	KOSZ UB
		Żory	02-27-3-15- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,50	27,36	124	KOSZ UC
		Baranowice	02-27-3-16- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	27,54	538,11	122	KOSZ UA
		Baranowice	02-27-3-16- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	19,10	651,41	123	KOSZ UB
		Baranowice	02-27-3-16- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,54	84,21	124	KOSZ UC
	PL-CHOIN	Wielopole	02-27-1-04-142 -fx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-142 -fx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-142 -fx -00	SADZ-W+D	sadz.wielolał.wykopanie dołków	1	TSZT	0,60	42,74	107	SADZ-W+D
OCHRL	O-GRODZN	Leboszowice	02-27-1-01-319 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	82,46	142	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,00	53,27	144	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	6,00	106,53	144	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-2 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-2 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	6,00	111,23	142	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-59 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-59 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00	41,23	142	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-81 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-81 -d -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	45,35	144	GRODZ-SRN
		Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,20	35,51	142	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-67 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-67 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	48,42	142	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-71 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-71 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,00	55,61	142	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	142	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	12,00	222,46	142	GRODZ-SN
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,70	27,44	142	GRODZ-SN
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,80	24,74	142	GRODZ-SN
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,40	63,03	142	GRODZ-SN
		Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,80	51,91	142	GRODZ-SN
		Szczotki	02-27-1-05-210 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Szczotki	02-27-1-05-210 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,50	56,49	142	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,00	55,61	142	GRODZ-SN
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	2,60	53,02	144	GRODZ-SRN
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	1,00	18,54	142	GRODZ-SN
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	5,60	114,2	144	GRODZ-SRN
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00	-	142	GRODZ-SN
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,55	41,16	142	GRODZ-SN
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,10	33,9	142	GRODZ-SN
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,30	40,84	144	GRODZ-SRN
		Chwałęcice	02-27-2-10-37 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Chwałęcice	02-27-2-10-37 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,80	36,71	144	GRODZ-SRN
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	-	144	GRODZ-SRN
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	6,00	122,35	144	GRODZ-SRN
		Syrynia	02-27-2-11-203 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Syrynia	02-27-2-11-203 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,70	50,05	142	GRODZ-SN
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,00	55,61	142	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,45	45,42	142	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	11,00	203,92	142	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-5 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-5 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,40	63,03	142	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-7 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-7 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	7,49	138,85	142	GRODZ-SN
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,90	53,76	142	GRODZ-SN
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	12,00	222,46	142	GRODZ-SN
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,00	20,39	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,90	51,49	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,50	44,39	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-96 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-96 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	5,50	112,16	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-99 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-99 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	10,80	220,23	144	GRODZ-SRN
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,50	62,14	144	GRODZ-SRN
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,50	64,88	142	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	48,42	142	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,00	55,61	142	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	0,50	8,07	142	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,50	44,39	144	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Ornontowice	02-27-3-14-400 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -m -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	3,00	55,61	142	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	2,00	40,78	144	GRODZ-SRN
		Żory	02-27-3-15-185 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-185 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,80	45,19	142	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-210 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Żory	02-27-3-15-210 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-210 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	96,21	142	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-210 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,20	18,14	144	GRODZ-SRN
		Żory	02-27-3-15-229 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-229 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,20	35,51	142	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,80	45,19	142	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-261 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Żory	02-27-3-15-261 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-261 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,80	24,74	142	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-261 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	15,12	144	GRODZ-SRN
		Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,50	52,91	144	GRODZ-SRN
		Baranowice	02-27-3-16-278 -g -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-278 -g -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	11,00	203,92	142	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,20	77,86	142	GRODZ-SN
	OCHRL	Leboszowice	02-27-1-01-302 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-302 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,10	1,14	147	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,15	0,56	147	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-339 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-339 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,79	16,7	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-109 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-109 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,46	35,58	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-117 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-117 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,65	17,27	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-18 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-18 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,35	23,73	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-1 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-1 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,65	43,33	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-28 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-28 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,70	17,56	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-28 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-28 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	6,43	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-55 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-55 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,41	9,01	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-55 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	HA	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-55 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	16,15	105,23	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-56 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-56 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,98	44,77	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-56 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-56 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,26	15,92	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-77 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-77 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,86	6,95	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-78 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-78 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,29	14,92	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-80 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-80 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,15	15,51	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Ochojec	02-27-1-02-81 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-81 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,18	15,62	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-100 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-100 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,92	7,18	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-14 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-14 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	3,26	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-16 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-16 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,00	3,74	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-16 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-16 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,50	1,87	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-25 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-25 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,50	13,08	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-26 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-26 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,90	18,9	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-37 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-37 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,35	21,83	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,50	96,55	147	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-181 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-181 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,06	91,55	147	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-216 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-216 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,00	6,52	147	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-219 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-219 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	3,26	147	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-219 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-219 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	3,26	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	3,26	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,00	6,52	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-257 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-257 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,25	21,18	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-258 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-258 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,03	26,26	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-261 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-261 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	3,26	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-262 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-262 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,60	23,46	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,80	9,09	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-278 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	HA	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-278 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,31	37,6	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,02	11,59	147	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,83	20,79	147	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,06	7,7	147	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-56 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-56 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,02	15,05	147	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-57 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-57 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,95	12,71	147	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,30	60,2	147	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	9,77	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Zwonowice	02-27-2-08-139 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,10	13,68	147	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	13,03	147	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,23	34,08	147	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,35	21,83	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-100 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-100 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	3,26	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-106 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-106 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-108 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-108 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,50	5,68	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-122 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-122 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,50	5,68	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-123 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-123 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-125 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-125 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,65	30,1	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-183 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-183 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-186A -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-186A -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,35	38,05	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-186 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-186 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,50	28,4	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-187 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-187 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,50	5,68	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-187 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-187 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,00	6,52	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-188 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-188 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	3,26	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-189A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-189A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,55	40,32	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-192 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-192 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-193 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-193 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,85	18,12	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-194 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-194 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,35	26,69	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-194 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-194 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	13,03	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-194 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-194 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,50	1,87	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-196 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-196 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,65	30,1	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-196 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-196 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,10	103,37	147	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -x -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -x -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	147	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -y -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -y -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,00	6,52	147	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,18	11,88	147	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-32 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-32 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,81	77,35	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Chwałęcice	02-27-2-10-33 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,19	115,75	147	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	3,26	147	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-208 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-208 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,00	79,51	147	GRODZ-DEM
		Oczków	02-27-3-12-20 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Oczków	02-27-3-12-20 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	14,10	160,16	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,48	107,68	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-24 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-24 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,40	15,9	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,84	77,7	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-38 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-38 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,25	21,18	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-67 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-67 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,40	38,62	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-77 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-77 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,20	14,34	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-77 -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-77 -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,20	4,72	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-78 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-78 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,30	60,2	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-89 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-89 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,37	15,44	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-96 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-96 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,60	16,94	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-98 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-98 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,36	34,93	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-158 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-158 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	7,47	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-162 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-162 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,85	9,66	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-168 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-168 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,03	34,42	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-174 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-174 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,95	44,87	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-174 -c -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-174 -c -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,15	13,06	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-356 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-356 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,40	49,98	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,00	22,72	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,21	59,18	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,90	123,81	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,90	67,02	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,30	26,13	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,50	17,04	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Żory	02-27-3-15-171 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-171 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	9,77	147	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-208 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-208 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	13,03	147	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-225 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-225 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,50	1,87	147	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-251 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-251 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,50	5,61	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-241 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-241 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,71	5,81	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-266 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	-	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-266 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,81	18,31	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-274 -d -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	-	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-274 -d -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,70	11,08	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-285 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-285 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,30	26,13	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-286 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-286 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,45	27,83	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,65	109,61	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,40	84,06	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Ochojec	02-27-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Książenice	02-27-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Szczotki	02-27-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	15,00	-	148	K GRODZEŃ
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	25,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Adamowice	02-27-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
		Syrynia	02-27-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Oczków	02-27-3-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zacisze	02-27-3-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Żory	02-27-3-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Baranowice	02-27-3-16- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-11 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-11 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-12 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-12 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-18 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-18 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-31 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-31 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-42 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-42 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-4 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-4 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-52 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-52 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-57 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-57 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-5 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-5 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,27	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-25 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-25 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,77	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-94 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	2	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-94 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	2,18	155	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-165 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-165 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-166 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-166 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	155	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	1,22	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-190 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-190 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-207 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-207 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,77	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-215 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-215 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-243 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-243 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	155	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-254 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-254 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	155	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,27	155	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	155	PUL-RYJ
		Wodzisław	02-27-2-07-75 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	8,00	-	155	PUL-RYJ
		Wodzisław	02-27-2-07-75 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Wodzisław	02-27-2-07-83 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Wodzisław	02-27-2-07-83 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,27	155	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,77	155	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	155	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-190 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-190 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-160 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-160 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	155	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-66 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Zacisze	02-27-3-13-66 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-88 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-88 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-90 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-90 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-94 -w -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-94 -w -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00	3,54	155	PUL-RYJ
		Żory	02-27-3-15-227 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Żory	02-27-3-15-227 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	2,45	155	PUL-RYJ
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	155	PUL-RYJ
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	1,5	155	PUL-RYJ
		Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	21,00	2,86	155	PUL-RYJ
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	23,00	3,13	155	PUL-RYJ
	O-POZ	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	35,00	-	373	GODZ RU8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	373	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGNŚ	Leboszowice	02-27-1-01-309 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -p -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Leboszowice	02-27-1-01-335A -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Leboszowice	02-27-1-01-337 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-107 -d -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-29 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-33 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	Ochojec	02-27-1-02-6 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	159	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-80 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-81 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-27 -k -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-39 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-73 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-99 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-9 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-132 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-144 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-165 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-166 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-192 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-158 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-187 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-214 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-216 -k -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-223 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-229 -c -01	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-230 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Kłokocin	02-27-1-06-233 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Kłokocin	02-27-1-06-240 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Kłokocin	02-27-1-06-247 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Kłokocin	02-27-1-06-262 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-150 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-151 -c -01	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Adamowice	02-27-2-09-103 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	159	SZUK-OWAD
		Adamowice	02-27-2-09-110 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	159	SZUK-OWAD
		Adamowice	02-27-2-09-189 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	159	SZUK-OWAD
		Adamowice	02-27-2-09-95 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Oczków	02-27-3-12-57 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Zacisze	02-27-3-13-64 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Ornontowice	02-27-3-14-160 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Ornontowice	02-27-3-14-378 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	159	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	Żory	02-27-3-15-171 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Żory	02-27-3-15-195 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Żory	02-27-3-15-211 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Żory	02-27-3-15-216 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Żory	02-27-3-15-235 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Żory	02-27-3-15-258 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Baranowice	02-27-3-16-217 -c -01	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Baranowice	02-27-3-16-240 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Baranowice	02-27-3-16-242 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		Baranowice	02-27-3-16-253 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Baranowice	02-27-3-16-267 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Baranowice	02-27-3-16-291 -a -01	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	95,00	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	-	380	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	-	380	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	380	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08-151 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08-151 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Wodzisław	02-27-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	2,97	19	PORZ-SPAL
	O-ZGRYZC	Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	70,2	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	46,8	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-305 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,50	81,9	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Leboszowice	02-27-1-01-305 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-305 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	8,45	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,90	37,79	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,66	11,16	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,47	7,95	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-315 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-315 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	9,95	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	8,45	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,82	13,86	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	13,92	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	23,87	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,82	36,2	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,78	15,51	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	11,93	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,40	40,58	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,35	26,85	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-336 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-336 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,70	53,71	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,28	21,64	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-340 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-340 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,00	79,56	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,44	68,43	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-11 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-11 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,64	14,98	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-12 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-12 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,22	51,95	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-18 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-18 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,13	22,48	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-31 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-31 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,98	19,49	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-42 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-42 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	23,87	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-4 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-4 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,52	35,57	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-52 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-52 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	4,4	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-57 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-57 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,38	23,33	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-5 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-5 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,41	33	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	9,95	132	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-25 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-25 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,93	38,39	132	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	28,08	132	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,19	27,85	132	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,56	50,92	132	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-94 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-94 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,22	75,35	132	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-165 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-165 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,79	11,35	132	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-166 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,81	16,11	132	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-176 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-176 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	3,38	132	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	132	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	20,29	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,89	44,23	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,64	32,62	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-190 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-190 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,42	68,03	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,43	8,55	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,98	19,49	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-207 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-207 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,10	49,14	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,48	58,03	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,60	60,84	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-215 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-215 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,88	90,8	132	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-243 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,95	58,68	132	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,40	47,74	132	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-254 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-254 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,15	22,87	132	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-276 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,29	6,79	132	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,66	15,44	132	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,69	132	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00	33,81	132	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-75 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-75 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,48	58,03	132	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,19	27,85	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Wodzisław	02-27-2-07-83 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-83 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,17	3,98	132	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,31	5,24	132	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,28	21,64	132	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	23,87	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,55	9,3	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-181 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-181 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55	10,94	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-181 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-181 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,13	2,59	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,97	46,1	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-190 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-190 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,10	49,14	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,18	51,01	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-97 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-97 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,10	49,14	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-98 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-98 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	46,8	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,96	45,87	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,03	47,5	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-160 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,27	76,52	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,01	47,04	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,57	60,14	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	9,36	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15	2,98	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,23	5,38	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	25,74	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	10,53	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-213 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-213 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	2,81	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,28	6,55	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-229 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-229 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,11	1,86	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-236 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-236 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,22	5,15	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-240 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-240 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	7,96	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,44	8,75	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-12 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-12 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,62	37,91	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-17 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-17 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,43	33,46	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-27 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-27 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,37	8,66	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,54	12,64	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-61 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-61 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,67	15,68	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-63 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-63 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,22	24,27	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-73 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-73 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,47	69,02	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,83	19,42	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,98	19,49	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	11,93	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-88 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-88 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,75	17,55	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-90 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-90 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55	10,94	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-94 -w -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-94 -w -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,60	51,72	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-166 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-166 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	46,8	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-360 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-360 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,48	34,63	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	8,19	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-382 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-382 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40	32,76	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,15	26,91	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,65	15,21	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,84	16,71	132	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-177 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-177 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,86	56,89	132	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-181 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-181 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,14	22,68	132	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,95	38,79	132	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,11	18,77	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-217 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-217 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,64	44,63	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-252 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-252 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,13	42,37	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Baranowice	02-27-3-16-256 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-256 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,15	42,77	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-268 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-268 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,03	40,38	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-268 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-268 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,44	28,64	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-272 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-272 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,46	48,93	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-276 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-276 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,89	20,83	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-281 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-281 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,26	76,29	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-300 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-300 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,64	14,98	132	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Leboszowice	02-27-1-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	100,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Ochojciec	02-27-1-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Książenice	02-27-1-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	300,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Wielopole	02-27-1-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Szczotki	02-27-1-05- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	200,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	100,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -d -99	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	20,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	20,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Adamowice	02-27-2-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	60,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Syrynia	02-27-2-11- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Oczków	02-27-3-12- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	500,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Baranowice	02-27-3-16- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	80,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRM	Leboszowice	02-27-1-01- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy kory so	1	M3	50,00	111,9	152	KOR-P
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	2,74	153	KOR-NISZ
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy kory św	1	M3	30,00	82,2	152	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,50	-	373	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Leboszowice	02-27-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	45,18	172	PPOŻ-PORZ
		Ochojciec	02-27-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	22,59	172	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Książenice	02-27-1-03- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	11,3	172	PPOŻ-PORZ
		Książenice	02-27-1-03-64 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	11,3	172	PPOŻ-PORZ
		Wielopole	02-27-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	172	PPOŻ-PORZ
		Szczotki	02-27-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,00	30,12	172	PPOŻ-PORZ
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	172	PPOŻ-PORZ
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	11,3	172	PPOŻ-PORZ
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	11,3	172	PPOŻ-PORZ
		Adamowice	02-27-2-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	11,3	172	PPOŻ-PORZ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,00	20,08	172	PPOŻ-PORZ
		Syrynia	02-27-2-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,50	16,94	172	PPOŻ-PORZ
		Oczków	02-27-3-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,50	30,12	172	PPOŻ-PORZ
		Zacisze	02-27-3-13- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	11,3	172	PPOŻ-PORZ
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,50	16,94	172	PPOŻ-PORZ
		Żory	02-27-3-15- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	172	PPOŻ-PORZ
		Baranowice	02-27-3-16- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,20	24,85	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
	P-PUNKTL	Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 620,00	-	370	GODZ RH8
	P-PUNKTO	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2 160,00	-	370	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2 160,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-217 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-217 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	UT-WODA	Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-198 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-226 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Żory	02-27-3-15-226 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	8,00	-	167	ZAW-BUD
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	-	167	ZAW-BUD
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
		Zacisze	02-27-3-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Leboszowice	02-27-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	20,00	-	168	NAPR-BUD
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	25,00	-	168	NAPR-BUD
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
		Syrynia	02-27-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	40,00	-	168	NAPR-BUD
		Żory	02-27-3-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-GATZW	Syrynia	02-27-2-11-266 - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	381	GODZ MH23
POZ	IB	Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 042,00	280,95	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 042,00	164,47	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	505,00	143,69	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	505,00	69,63	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-74 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	57,54	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	19,73	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	424,00	151,61	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	424,00	63,65	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	35,71	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	10,64	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	610,00	231,87	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	610,00	76,71	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	567,00	265,18	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	567,00	153,8	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-203 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	102,26	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-203 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	25,59	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	113,32	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	43,66	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	281,00	135,04	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	281,00	61,53	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	363,00	166,84	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	363,00	62,58	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	497,00	155,37	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	497,00	70,78	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-56 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	762,00	225,8	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-56 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	762,00	130,01	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	318,00	159,56	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	318,00	51,04	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	78,39	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	30,09	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-171 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	895,00	306,3	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-171 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	895,00	151,71	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-177 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	699,00	240,61	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-177 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	699,00	116,45	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-177 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	306,00	106,39	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-177 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	306,00	52,35	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Żory	02-27-3-15-180 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 114,00	370,56	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-180 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 114,00	157,05	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-189 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	703,00	257,64	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-189 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	703,00	94,81	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-231 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	56,58	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-231 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	23,22	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-241 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	610,00	182,58	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-241 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	610,00	82,69	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-273 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 237,00	320,18	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-273 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 237,00	136,7	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	482,00	146,08	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	482,00	67,2	2	CWD-D
	IIAU	Zwonowice	02-27-2-08-84 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	793,00	237,32	1	CWD-P
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	793,00	92,72	1	CWD-P
	IIB	Ornontowice	02-27-3-14-389 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	16,77	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,37	2	CWD-D
	IIBU	Ornontowice	02-27-3-14-394 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	293,00	122,71	1	CWD-P
		Ornontowice	02-27-3-14-394 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	293,00	58,55	1	CWD-P
	IIIA	Leboszowice	02-27-1-01-319 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	73,53	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	43,4	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-11 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	55,25	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-11 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	17,15	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	208,00	104,44	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	208,00	33,5	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-17 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	427,00	147,23	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-17 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	427,00	63,16	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00	125,45	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00	50,61	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	422,00	256,66	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	422,00	85,6	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	269,00	119,06	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	269,00	48,7	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	125,93	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	36,38	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	546,00	219,17	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	546,00	84,07	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-160 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	342,00	155,89	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-160 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	342,00	64,5	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	299,00	124,93	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	299,00	51,3	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	313,00	114,76	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	313,00	50,74	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	572,00	189	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	572,00	86,05	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00	49,06	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	18,68	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	20,59	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	7,24	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-103 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	463,00	160,17	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-103 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	463,00	57,76	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	334,00	155,36	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	334,00	53,47	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	374,00	137,89	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	374,00	49,73	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	106,89	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	33,67	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	106,49	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	31,7	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	359,00	140,33	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	359,00	41,59	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	361,00	184,28	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	361,00	47,37	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-46 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	52,1	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-46 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	19,57	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	282,00	125,88	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	282,00	48,56	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-56 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00	66,98	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-56 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00	19,81	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	107,77	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	32,42	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	348,00	175,32	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	348,00	64,09	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	351,00	181,17	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	351,00	63,54	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00	168,15	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00	58,85	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	27,72	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,08	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-214 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	339,00	122,7	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-214 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	339,00	52,53	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	396,00	142,54	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	396,00	56,24	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	534,00	265,6	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	534,00	87,39	2	CWD-D
	IIIAU	Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	727,00	233,84	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	727,00	104,38	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	353,00	111,4	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	353,00	48	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	243,00	83,37	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	243,00	34,93	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-11 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00	78,64	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-11 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00	28,8	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	440,00	162,94	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	440,00	64,52	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	668,00	219,38	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	668,00	91,12	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	790,00	309,68	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	790,00	118,89	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	848,00	272,97	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	848,00	155,49	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-222 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	598,00	206,04	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-222 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	598,00	101,75	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	944,00	283,2	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	944,00	135,38	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	413,00	219,54	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	413,00	66,14	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 003,00	279,17	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 003,00	118,67	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	792,00	319,38	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	792,00	119,63	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-126 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	279,00	113,5	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-126 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	279,00	36,25	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Chwałęcice	02-27-2-10-163A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00	157,24	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00	50,21	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	475,00	196,4	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	475,00	84,19	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	552,00	268,55	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	552,00	82,61	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	415,00	199,03	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	415,00	60,77	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	92,68	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	34,06	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	678,00	272,39	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	678,00	102,64	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	374,00	272,44	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	374,00	91,49	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	496,00	195,53	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	496,00	66,25	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-91 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	50,95	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-91 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	13,66	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-206 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	922,00	316,65	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-206 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	922,00	130,44	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-276 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	422,00	196,8	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-276 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	422,00	78,73	2	CWD-D
	IIIB	Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	63,55	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	17,47	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	493,00	254,76	1	CWD-P
		Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	493,00	105,13	1	CWD-P
		Chwałęcice	02-27-2-10-177 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	100,05	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-177 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	29,65	2	CWD-D
	IIIBU	Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	208,00	134,93	1	CWD-P
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	208,00	46,32	1	CWD-P
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	72,5	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	31,65	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	58,25	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	15,6	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	304,00	108,98	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	304,00	38,61	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 272,00	661,86	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 272,00	201,18	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	445,00	154,52	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	445,00	74,51	2	CWD-D
	IVD	Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	747,00	399,08	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	747,00	167,05	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-269 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	451,00	318,52	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-269 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	451,00	114,7	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	40,25	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	10,34	2	CWD-D
	POZ-P	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Leboszowice	02-27-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	103,73	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	30,5	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	99,22	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	24,69	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	110,84	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	27,67	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	27,69	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,99	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	65,42	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	18,01	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	109,01	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	27,97	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	231,36	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	39,25	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	46,3	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,68	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	44,14	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,53	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	29,9	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,17	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	226,06	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	38,18	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	245,85	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	74,92	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	103,41	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	24,47	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	40,25	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	10,17	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	159,88	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	48,58	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	107,53	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	29,95	2	CWD-D
		PTP	Leboszowice	02-27-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	182,95	2

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	55,32	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	90,95	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	22,39	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	234,58	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	37,94	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	27,69	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,89	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	114,65	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	31,59	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	208,58	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	56,39	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	194,14	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	34,18	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	92,59	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	19,36	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	50,46	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,33	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	37,53	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,08	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	247,00	267,81	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	247,00	44,39	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	295,00	263,33	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	295,00	77,49	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	105,83	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	24,78	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	86,37	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	20,48	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	395,00	311,01	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	395,00	87,15	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	227,00	200,43	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	227,00	56,3	2	CWD-D
	PTW	Leboszowice	02-27-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	97,84	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	26,69	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	66,14	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,46	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	72,75	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	22,28	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	27,69	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,89	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	40,97	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,29	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	127,37	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	30,73	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	73,78	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	12,02	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,54	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,89	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	30,78	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	5,91	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,48	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,86	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	147,46	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	24,28	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	28,08	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,34	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	96,6	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Zacisze	02-27-3-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	21,74	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	48,19	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,76	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	135,8	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	33,08	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	116,19	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	21,65	2	CWD-D
	POZ	Leboszowice	02-27-1-01-313 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	31,56	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,03	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	17,79	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	4,01	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	34,42	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	7,16	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	10,09	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,51	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	21,59	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,97	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	25,35	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,99	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	75,54	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	20,65	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	52,72	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	12,75	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	32,21	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,83	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	47,42	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	10,23	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	13,24	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	3,43	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	9,54	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,27	2	CWD-D
	TPP	Leboszowice	02-27-1-01-318 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	50,49	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	10,18	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	56,65	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	15,99	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	28,44	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,42	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	14,96	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,82	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	144,36	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	23,85	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	237,46	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	54,62	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	46,15	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	10,76	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	98,65	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	22,06	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	109,94	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	28,69	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	108,15	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	25,39	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	88,11	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	18,51	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	72,55	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	14,78	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	19,78	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Leboszowice	02-27-1-01-329 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,8	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	47,16	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	12,87	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	58,93	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	16,22	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	89,76	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	33,31	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	25,13	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	6,96	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	93,51	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	20,47	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-340 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	55,74	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-340 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	13,88	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	72,85	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	18,63	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	45,95	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	11,59	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	58,99	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	14,56	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	18,88	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,02	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-342 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	150,95	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-342 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	29,53	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-342 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	79,56	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-342 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	17,5	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-109 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	31,56	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-109 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,47	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	90,29	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	22,73	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-115 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	82,82	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-115 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	17,2	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-115 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	44,9	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-115 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	10,68	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-116 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	92,27	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	23,53	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-116 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	89,53	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-116 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	21,37	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-116 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	20,81	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-116 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,87	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-117 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	37,93	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-117 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,82	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	49,18	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,54	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	25,52	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,62	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-20 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	22	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-20 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,86	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-31 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	55,14	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-31 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	14,19	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-31 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00	143,07	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-31 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00	39,43	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-31 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	39,32	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-31 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	8,06	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	52,78	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	10,68	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-52 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	43,49	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ochojec	02-27-1-02-52 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	11,87	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-53 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	21,02	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-53 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,27	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-53 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	64,08	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-53 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	16,86	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-54 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	87,03	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-54 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	19,49	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-54 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	64,29	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-54 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	15,76	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-54 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	74,87	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-54 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	18,87	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-54 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	37,27	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-54 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,41	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-55 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	67,09	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-55 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	16,83	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-56 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	34,2	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-56 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,9	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-56 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	25,66	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-56 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	5,67	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	75,89	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	18,54	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-5 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	50,73	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-5 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	11,36	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-6 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	36,31	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-6 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	8,48	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-6 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	46,41	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-6 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	10,11	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	93,35	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	23,31	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-76 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	16,51	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-76 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,36	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-76 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	72,72	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-76 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	19,05	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	30,02	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,96	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-78 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	44,43	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-78 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,19	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-78 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	52,66	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-78 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	13,58	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-25 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	45,54	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-25 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	9,6	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-25 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	21,77	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-25 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,76	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-83 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	107,78	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-83 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	14,72	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-8 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	91,33	1	CWD-P
		Książenice	02-27-1-03-8 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	23,03	1	CWD-P
		Książenice	02-27-1-03-93 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	202,06	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-93 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	50,13	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-93 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	54,69	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-93 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	12,65	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	148,87	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	32,05	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-95 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	91,77	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-95 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	27,63	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-95 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	140	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Książenice	02-27-1-03-95 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	38,25	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-95 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	33,07	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-95 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	10,51	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-96 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	58,86	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-96 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	15,36	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-98 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	49,48	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-98 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	11,01	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-98 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	70,58	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-98 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	14,82	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-98 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	231,33	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-98 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	59,86	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-99 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00	157,76	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-99 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00	32,14	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	98,07	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	25,7	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-99 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	92,27	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-99 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	26,98	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-104 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	93,15	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-104 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	16,39	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-105 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	59,46	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-105 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,22	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-105 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	46,39	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-105 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	11	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-106 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	77,73	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-106 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,95	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-126 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	68,48	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-126 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,97	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	46,63	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,1	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-132 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	27,44	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-132 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,3	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-136 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	51,52	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-136 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	9,74	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	59,3	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,88	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	46,61	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	8,81	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	60,11	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,77	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	62,44	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	10,07	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	23,22	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,15	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-138 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	54,79	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-138 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	11,73	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-139 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,22	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-139 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,93	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-139 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	86,1	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-139 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	14,98	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-139 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,74	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-139 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,44	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-141 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	62,41	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-141 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	18,06	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	55,53	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	13,01	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	47,08	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wielopole	02-27-1-04-144 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,44	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	62,59	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,34	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	61,21	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	13,14	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	45,65	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,44	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	141,35	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	26,68	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	29,18	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,11	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-176 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	118,08	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-176 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	31,73	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-176 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	101,08	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-176 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	26,14	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-176 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	30,67	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,37	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-146 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	20,09	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-146 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,45	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-146 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	49,75	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-146 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	15,32	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-146 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	64,23	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-146 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	16,95	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-146 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	42,96	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-146 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	9,19	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00	207,9	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00	63,03	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	178,87	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	45,59	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	18,37	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,02	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-213 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	589,00	497,18	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-213 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	589,00	137,5	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	355,00	274,49	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	355,00	72,41	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-214 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	78,18	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-214 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	20,34	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-214 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	46,6	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-214 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,87	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-215 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	93,27	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-215 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	22,78	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-216 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	52,97	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-216 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	11,37	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-216 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	30,33	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-216 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,05	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-221 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,78	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-221 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,42	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-228 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	47,25	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-228 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	8,34	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-228 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	79,6	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-228 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	17,82	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-233 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	75,42	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-233 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	9,87	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-233 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00	183,74	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-233 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00	46,59	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-233 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	19,58	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kłokocin	02-27-1-06-233 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,83	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-233 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	72,55	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-233 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	24,6	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	83,86	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	32,29	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-236 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	91,67	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-236 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	20,67	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-236 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	42,31	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-236 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	10,64	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	113,01	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	25,61	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-263 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00	156,97	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-263 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00	38,51	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-263 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	256,00	211,56	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-263 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	256,00	56,36	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	55,73	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	12,97	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00	190,01	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00	44,81	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	65,1	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	18,42	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-248 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	38,44	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-248 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	9,89	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	90,66	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	28,48	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-251 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	37,58	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-251 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	7,21	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	205,81	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	55,98	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-44 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	238,78	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	59,86	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-44 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	73,46	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-44 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	15,05	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-44 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	15,82	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,66	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-44 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	74,03	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-44 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	17,43	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00	116	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00	30,8	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	27,99	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,04	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	99,61	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	16,72	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	64,78	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	11,36	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	84,78	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	15,6	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	39,46	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	10,18	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-49 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	282,00	282,75	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-49 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	282,00	67,55	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-50 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	124,21	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-50 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	36,54	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-50 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	15,09	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-50 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,56	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	64,8	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wodzisław	02-27-2-07-51 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	13,42	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	225,08	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	56,13	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-52 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	312,00	332,37	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-52 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00	73,19	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-54 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	23,71	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-54 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	5,02	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-54 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	47,31	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-54 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	9,69	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	46	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	10,38	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	127,21	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	26,18	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	44,88	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	11,41	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	115,82	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	26,24	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	33,76	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,51	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	18,95	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,61	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	53,78	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	14,89	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	65,05	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	15,04	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	54,17	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	15,17	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	27,86	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,82	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	46,27	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	11,09	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	56,83	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,5	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	18,08	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4,71	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	15,59	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	3,99	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	34,33	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,28	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	8,86	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2,36	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-143 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	9,28	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-143 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1,89	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	29,83	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	6,4	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	81,24	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	18,8	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	48,26	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	14,48	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-145 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	88,67	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-145 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	26,39	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	58,56	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	18,76	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	119,24	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	34,34	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00	95,34	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zwonowice	02-27-2-08-147 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	27,51	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	47,58	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,78	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	21,61	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,11	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	15,95	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,17	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	39,61	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	8,5	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	24,03	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,49	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,52	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,79	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	27,01	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,24	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	15,9	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,75	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,29	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,35	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,8	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,99	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,28	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,31	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	56,34	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	12,7	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,13	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,97	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-102 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	76,7	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-102 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	12,62	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-102 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	24,67	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-102 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,36	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-102 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	57,36	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-102 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,74	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	73,46	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	19,32	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	20,23	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,75	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	19,19	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,47	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	8,38	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,11	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	71,09	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	18,46	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,31	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,06	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-110 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,52	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,22	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-110 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	137,94	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-110 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	36,05	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-125 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	20,72	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-125 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,13	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-126 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	41,89	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-126 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,55	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	64,62	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	16,31	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	108,89	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Adamowice	02-27-2-09-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	23,81	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	19,38	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,15	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-96 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	26,44	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-96 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6,26	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-97 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,21	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-97 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,04	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-98 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	70,12	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-98 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	16,32	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-98 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	60,46	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-98 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	13,04	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	32,89	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,14	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	79,9	1	CWD-P
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	17,9	1	CWD-P
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	66,92	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	15,11	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	64,36	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	13,07	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	101,21	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	17,29	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-11 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	54,6	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-11 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	9,33	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-11 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	59,41	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-11 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	9,54	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-11 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	69,46	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-11 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	17,87	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	111,41	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	21,34	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	29,86	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,24	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	47,09	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,76	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-13 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	59,73	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-13 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	13,85	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	97,15	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	20,81	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	39,1	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,46	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	13,51	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,21	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-164 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	87,54	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-164 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	18,83	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	26,63	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,34	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	62,53	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	12,84	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	115,28	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	25,23	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	50,21	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	8,52	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	39,38	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,63	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	118,47	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	24,49	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	29,87	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Chwałęcice	02-27-2-10-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,82	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	37,9	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	8,1	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	101,81	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	30,2	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	74,55	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	15,8	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,41	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,97	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	126,92	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	28,91	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-17 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	63,18	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-17 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	20,07	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	67,13	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	15,17	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	129,28	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	30,32	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-18 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	162,19	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-18 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	40,65	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-22 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	68,27	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-22 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	19,59	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-22 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	50,53	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-22 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	11,19	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	29,98	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	6,31	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	55,52	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	12,82	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	118,98	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	31,64	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	134,25	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	29,79	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-31 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	109,97	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-31 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	20,96	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-36 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	149,39	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-36 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	44,67	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5A -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	79,05	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5A -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	17,88	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	34,32	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,07	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5A -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	35,89	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5A -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	8,82	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5A -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	50,73	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5A -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	11,42	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	73,49	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	16,78	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	30,34	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,41	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	64,69	1	CWD-P
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	14,09	1	CWD-P
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	27,1	1	CWD-P
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,15	1	CWD-P
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	56,93	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	11,74	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	103,25	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	24,45	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	89,14	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Syrynia	02-27-2-11-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	18,34	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-203 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	68,81	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-203 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,01	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	151,46	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	28,47	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-206 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	30,73	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-206 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,05	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-206 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	23,61	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-206 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,09	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-207 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	23,01	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-207 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,72	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-210 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	40,74	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-210 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,59	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-212 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	92,73	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-212 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	23,77	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-213 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	63,44	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,08	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-213 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	22,39	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-213 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,79	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-213 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	58,05	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-213 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	16,03	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	78,76	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	13,94	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	43,07	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	10,38	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	63,79	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	16,16	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-217 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,45	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-217 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,53	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-220 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	106,38	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-220 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	27,98	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-220 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	24,51	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-220 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,23	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-223 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	111,25	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	27,86	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-223 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	66,75	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-223 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	14,16	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	13,94	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,7	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	27,01	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,45	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	37,51	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,2	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	36,84	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	9,09	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	65,51	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	11,45	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	40,33	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,41	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	30,08	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,87	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	53,25	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	14,22	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	26,61	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	4,42	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-226 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	94,83	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Syrynia	02-27-2-11-226 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	23,83	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-226 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	129,01	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-226 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	41,56	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-226 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	72,46	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-226 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	17,37	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-229 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	35,05	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-229 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,01	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-240 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00	135,52	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-240 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00	25,87	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-240 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	33,39	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-240 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	7,77	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-242 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	18,08	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-242 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,48	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-242 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	95,56	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-242 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	25,36	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-243 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	94,85	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-243 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	24,34	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	173,48	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	38,7	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	21,43	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	5,42	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	39,09	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	11,59	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-11 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	51,22	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-11 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	13,61	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-17 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	63,45	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-17 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	19,63	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-18 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	23,6	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-18 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	5,51	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-18 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	56,76	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-18 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	9,24	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-19 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	30,39	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-19 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,31	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-19 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	12,63	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-19 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,13	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-28 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	28,78	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-28 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,93	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-2 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	182,21	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-2 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	53,52	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-2 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	34,45	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-2 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,59	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	87,67	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	20,91	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	104,12	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	18,78	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	80,21	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	22,11	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	18,12	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,94	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	75,93	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	19,6	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-44 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	63,27	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	14,66	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	113,34	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	23,2	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-46 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	47	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Oczków	02-27-3-12-46 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	11,88	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-46 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	37,57	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-46 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,37	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-46 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	25,68	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-46 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,25	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-46 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	22,26	1	CWD-P
		Oczków	02-27-3-12-46 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4,2	1	CWD-P
		Oczków	02-27-3-12-4 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	36,47	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-4 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	6,99	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-4 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	54,05	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-4 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	13,34	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	58,23	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	11,1	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	25,83	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,27	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	40,55	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	5,8	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-5 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	68,62	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-5 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	16,81	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-5 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	35,92	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-5 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	9,61	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-81 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00	195,02	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-81 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00	58,07	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-14 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	28,57	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-14 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,74	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-14 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	18,19	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-14 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,22	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-15 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	43,81	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-15 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	9,11	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	42,7	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	5,93	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-15 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	8,17	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-15 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,94	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-15 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	73,36	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-15 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	10,46	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-16 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	32,56	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-16 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,45	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-16 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	37,2	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-16 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,23	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-25 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	30,37	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-25 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,42	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-50 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	39,15	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-50 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	9,73	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-65 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	40,15	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-65 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,52	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	16,04	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,1	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-65 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	19,31	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-65 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,47	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-65 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	20,17	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-65 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,93	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-65 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	25,48	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-65 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,92	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-66 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	110,54	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-66 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	22,06	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-66 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	24,47	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zacisze	02-27-3-13-66 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,36	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-76 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	34,04	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-76 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,11	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-76 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	74,86	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-76 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	13,67	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-76 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	47,95	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-76 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	9,31	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-77 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	33,89	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-77 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,93	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-77 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	24,22	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-77 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,73	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-78 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	26,23	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-78 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,8	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-78 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	16,22	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-78 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,9	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-79 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	57,5	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-79 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,08	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-79 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	58,67	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-79 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	9,73	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-83 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	50,81	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-83 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	7,11	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-83 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	46,99	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-83 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	9,42	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-84 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	32,62	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-84 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,97	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-84 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	67,43	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-84 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	12,36	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-93 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	33,68	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-93 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,19	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-93 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	27,19	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-93 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	7,61	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	16	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,8	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-95 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	30,09	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-95 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,21	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-96 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	34,77	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-96 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,32	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-156 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	35,45	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-156 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,21	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,74	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,41	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-159 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	26,07	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-159 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,4	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-160 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	51,88	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-160 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	12,22	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	34,98	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	11,17	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-351 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	15,19	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-351 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,31	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-368 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	14,24	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-368 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,62	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	40,96	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,11	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-373 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	30,6	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-373 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,04	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-374 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	46	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ornontowice	02-27-3-14-374 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,13	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-375 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00	130,68	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-375 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00	44,41	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-375 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	83,36	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-375 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	24,68	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-376 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	113,34	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-376 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	33,06	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	18,88	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,85	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	34,73	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,55	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-384 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,81	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-384 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,23	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-385 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	135,22	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-385 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	20,92	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-385 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	61,8	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-385 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	13,08	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	47,76	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,73	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	55,38	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	8,76	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	28,9	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	5,2	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	25,74	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,03	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-396 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	43,33	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-396 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,66	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-396 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	51,47	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-396 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,78	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-396 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	66,78	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-396 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	12,27	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-396 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	64,29	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-396 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	15,48	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	112,05	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	16,85	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-171 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	5,55	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-171 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	1,76	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-171 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	33,67	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-171 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	8,24	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-171 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	49,9	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-171 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	10,06	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-172 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,83	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-172 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,57	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-173 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	169,96	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-173 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	44,64	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-190 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	24,33	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-190 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,84	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-190 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	45,37	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-190 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	9,53	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	34,57	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	7,85	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	34,71	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,98	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	8,3	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,22	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-197 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	30,17	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Żory	02-27-3-15-197 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,23	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-198 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	18,08	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-198 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,3	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-198 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00	147,93	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-198 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00	41,49	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-208 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	44,57	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-208 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	6,54	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-230 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	22,67	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-230 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	6,58	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-237 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	19,21	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-237 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,5	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-244 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	67,77	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-244 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	18,29	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-219 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	58,29	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-219 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	14,57	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-266 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	11,77	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-266 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,03	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-267 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	123,3	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-267 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	32,89	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-267 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	37,75	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-267 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	9,09	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-269 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	25,94	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-269 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,32	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	170,29	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	27,29	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	40,2	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	8,93	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	18,15	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,28	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-282 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	64,14	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-282 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	15,86	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-291 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	48,41	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-291 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	11,39	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-292 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	62,8	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-292 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	15,33	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-292 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	26,2	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-292 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,96	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-294 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	39,47	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-294 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,16	2	CWD-D
	TWP	Leboszowice	02-27-1-01-310 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,09	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,44	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	10,47	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,29	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	13,79	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,18	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	25,68	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,39	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	26,94	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,31	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	42,64	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	9,48	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	7,62	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,78	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	36,76	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,45	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	9,3	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Leboszowice	02-27-1-01-319 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,94	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-325 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	45,23	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-325 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	11,29	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-109 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	44,8	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-109 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	8,19	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-114 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	32,99	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-114 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,17	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-5 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	77,83	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	18,3	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	33,79	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,87	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-27 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	26,17	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-27 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,71	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	58,28	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	12,97	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-50 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	35,32	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-50 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,4	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-62 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	33,58	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-62 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	6,58	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-64 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	67,09	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-64 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	15,01	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	81,23	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	19,55	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-126 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	87,58	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-126 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	19,77	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	14,27	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,09	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	27,58	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,59	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	42,81	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,16	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	34,04	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	7,83	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-151 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	120,68	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-151 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	24,93	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	27,9	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,61	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	15,48	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,88	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	4,33	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,18	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-163 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	62,44	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-163 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	14,67	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-209 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	74,54	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-209 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	17,97	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	22,49	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,5	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-233 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	64,33	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-233 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	15,08	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-236 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	29,19	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-236 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	7,48	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	79,46	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	20,07	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	30,09	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,65	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-44 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,95	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Wodzisław	02-27-2-07-44 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,13	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	23,61	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,3	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-49 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	76,85	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-49 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	18,12	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	20,43	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	5,21	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-52 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	119,55	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-52 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	27,1	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-54 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	20,03	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,06	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-54 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	16,25	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-54 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,56	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-54 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,24	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-54 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,23	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-56 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	118,01	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-56 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	21,58	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-112 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	246,00	225,83	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-112 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	246,00	54,73	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	27,02	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	112,54	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	26,25	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	59,23	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	15,25	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	24,92	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,42	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	58,4	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	13,2	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	13,66	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,65	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	98,79	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	19,98	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	43,12	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,05	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	84,64	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	21,85	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	32,45	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,42	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	16,44	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,72	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	10,24	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-100 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,37	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-109 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	19,26	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-109 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,54	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-109 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	48,65	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-109 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	11,15	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	42,82	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,85	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	4,61	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,99	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-118 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	11,38	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-118 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,56	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-118 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	24,55	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-118 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,12	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-121 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	96,96	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Adamowice	02-27-2-09-121 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	23,16	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-122 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	84,5	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-122 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	20,84	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-122 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	12,21	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-122 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,86	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-123 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	72,42	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-123 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	19,99	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-126 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	43,15	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-126 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,18	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-126 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	21,98	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-126 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	101,05	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	25,97	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	85,34	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	21,26	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	53,68	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	12,58	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	102,46	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	25,04	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	53,98	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	12,66	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-99 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	30,52	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-99 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,93	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	39,24	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,86	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-159 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	15,18	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-159 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,86	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	21,1	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,39	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-164 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	21,03	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-164 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,5	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	60,49	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	12,1	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	44,01	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	9,63	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	23,93	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4,54	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	32,65	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,19	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	23,58	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	6,4	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	78,68	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	16,6	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-36 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	30,85	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-36 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,34	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	17,88	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,92	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-201 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	66,46	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-201 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	14,11	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-201 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	32,63	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-201 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,05	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	30,89	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,66	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-207 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	38,95	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,96	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-207 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	91,29	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Syrynia	02-27-2-11-207 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	15,81	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-207 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	62,68	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-207 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	10,4	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-207 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	36,07	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-207 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,97	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-208 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	67,71	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-208 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	10,65	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-212 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	119,73	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-212 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	21,7	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-213 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	29,51	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-213 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	7,44	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	34,34	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,47	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	16,61	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-214 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,44	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-217 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	55,46	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-217 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	11,39	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-220 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	163,85	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-220 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	49,23	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-220 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	91,36	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-220 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	23,22	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-221 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	130,87	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-221 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	21,88	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-222 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	125,79	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-222 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	32,62	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-233 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	196,89	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-233 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	49,98	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-233 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	50,38	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-233 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	13,71	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	26,25	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	6,31	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-11 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	50,79	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-11 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	12,95	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	17,94	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,34	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-1 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	49,61	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-1 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	12,22	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	60,83	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	16,15	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-40 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	32,37	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-40 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,18	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-63 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00	171,53	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-63 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00	49,78	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-68 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	75,06	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-68 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	22,49	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-68 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	64,55	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-68 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	17,59	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	49,5	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	13,81	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-81 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00	198,05	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-81 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00	60,43	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-14 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	20,4	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-14 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,67	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	72,56	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	16,08	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-77 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	36,72	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Zacisze	02-27-3-13-77 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	9,36	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-78 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	33,86	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-78 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,35	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-83 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	64,96	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-83 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	12,45	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-84 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	14,83	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-84 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,42	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-87 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	28,54	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-87 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,95	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	25	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,45	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	39,79	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,06	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-98 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	60,16	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-98 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	13,38	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	109,66	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	29,09	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	23,78	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	5,14	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-163 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	39,81	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-163 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	10,59	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-163 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,11	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-163 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,74	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-168 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	44,15	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-168 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	9,47	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-169 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	97,18	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-169 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	23,61	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-351 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	69,78	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-351 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	16,6	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-352 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	37,89	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-352 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,56	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-369 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	65,17	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-369 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	11,05	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-369 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	30,83	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-369 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	7,62	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-370 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	6,34	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-370 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,65	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	69,9	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	15,98	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	57,98	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	12,23	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	28	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,58	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-172 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	25,24	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-172 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,49	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-172 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	33,2	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-172 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,03	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-173 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	32,08	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-173 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,26	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-190 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	37,69	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-190 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	9,94	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	20,81	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,28	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	35,58	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	7,67	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-198 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	153,4	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Żory	02-27-3-15-198 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	39,87	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-198 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	61,9	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-198 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	14,78	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-210 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	23,03	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-210 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,7	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-213 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	118,54	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-213 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	26,94	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-225 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	33,48	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,78	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-207 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	134,6	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-207 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	29,7	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	99,71	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	21,63	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	68,63	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	17,19	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	28,86	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-281 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,29	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-282 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	23,23	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-282 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	8,47	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-288 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	76,19	1	CWD-P
		Baranowice	02-27-3-16-288 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	19,25	1	CWD-P
		Baranowice	02-27-3-16-288 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	79,22	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-288 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	22,8	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-289 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	86,4	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-289 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	23,91	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-299 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	42,26	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-299 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	12,21	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Leboszowice	02-27-1-01- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Leboszowice	02-27-1-01- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Ochojec	02-27-1-02- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
		Książenice	02-27-1-03- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Książenice	02-27-1-03- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
		Szczotki	02-27-1-05- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Szczotki	02-27-1-05- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Kłokocin	02-27-1-06- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Kłokocin	02-27-1-06- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	-	370	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Wodzisław	02-27-2-07- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	-	370	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Zwonowice	02-27-2-08- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
		Adamowice	02-27-2-09- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Adamowice	02-27-2-09- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
UBOCP	CHOINKIPL	Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8	
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8	
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23	
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8	
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8	
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23	
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00	-	370	GODZ RH8	
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8	
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23	
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8	
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8	
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23	
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8	
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8	
	UT-MEL	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8	
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8	
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8	
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
	UTRZ	UT-PARK	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
			Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8
			Leboszowice	02-27-1-01-302 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	371	GODZ RH23
			Leboszowice	02-27-1-01-302 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
			Leboszowice	02-27-1-01-308 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	371	GODZ RH23
			Leboszowice	02-27-1-01-308 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
			Leboszowice	02-27-1-01-325 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	371	GODZ RH23
			Leboszowice	02-27-1-01-325 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
			Ochojec	02-27-1-02-1 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
			Ochojec	02-27-1-02-1 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
			Ochojec	02-27-1-02-41 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
			Ochojec	02-27-1-02-41 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
			Ochojec	02-27-1-02-43 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
			Ochojec	02-27-1-02-43 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
			Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
			Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	373	GODZ RU8	
		Wielopole	02-27-1-04-176 -j -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23	
		Wielopole	02-27-1-04-176 -j -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
		Wielopole	02-27-1-04-176 -j -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8	
		Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	371	GODZ RH23	
		Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
		Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8	
		Wielopole	02-27-1-04-179 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Wielopole	02-27-1-04-179 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -I -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Szczotki	02-27-1-05-172 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Szczotki	02-27-1-05-172 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	26,00	-	370	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07-262 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-262 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -c -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-102 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-102 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Adamowice	02-27-2-09-94 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-94 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	373	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	373	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12-11 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-11 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-11 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-384 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-384 -I -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Żory	02-27-3-15-187 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-187 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	371	GODZ RH23
		Żory	02-27-3-15-187 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-211 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-211 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Żory	02-27-3-15-211 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-251 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-251 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Żory	02-27-3-15-251 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-219 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Baranowice	02-27-3-16-219 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-219 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	373	GODZ RU8
	UT-TURYST	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-309 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Leboszowice	02-27-1-01-309 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	371	GODZ RH23
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	371	GODZ RH23
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	-	373	GODZ RU8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	-	373	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Szczotki	02-27-1-05-186 -s -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Szczotki	02-27-1-05-186 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-222 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Szczotki	02-27-1-05-222 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	373	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Zacisze	02-27-3-13-25 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Zacisze	02-27-3-13-25 -g -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Zacisze	02-27-3-13-25 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13-25 -g -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		Zacisze	02-27-3-13-51 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13-51 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Zacisze	02-27-3-13-51 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13-51 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-381 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-381 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-381 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-381 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.