



Bratislava, 14.02.2025  
Všetkým záujemcom

## Vysvetlenie č. 2

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Rekonštrukcia a modernizácia budovy NTÚ LF UK**“ vyhlásenom v Európskom vestníku dňa 20.01.2025 pod č. S 13/2025 a značkou 39868-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania pod č. 14/2025 zo dňa 21.01.2025 pod značkou 1315-MSP bola doručená nasledujúca otázka:

### Otázka č. 2:

V zmysle Zmluvy o dielo v článku IX. Platobné podmienky v bode 9.2 sa píše: "Fakturácia bude uskutočňovaná na základe Čiastkovej faktúry a Záverečnej faktúry, vystavených Zhotoviteľom. Zhotoviteľ vystaví Čiastkovú faktúru kedykoľvek v priebehu realizácie prác na Diele, avšak výlučne za podmienky, že Čiastková faktúra bude vystavená len jedenkrát počas zhotovovania Diela a zároveň bude vystavená až momentom ukončenia prác na tej časti Diela, ktorá tvorí ucelený funkčný stavebný celok. Záverečná faktúra bude vystavená po ukončení všetkých stavebných prác na Diele a zároveň po odovzdaní podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Všetky Faktúry musia byť doporučené doručené na adresu sídla Objednávateľa"

Naša otázka je, či by bolo možné tento odstavec upraviť tak, aby bolo možné čiastkové faktúry vystavovať každé dva mesiace?

### Odpoveď č.2:

Verejný obstarávateľ vyhovel požiadavke uchádzača a upravil fakturáciu v Zmluve o dielo.

.....  
Mgr. Martin Dufala, PhD.  
vedúci OCOZ na RUK