

Výkaz dočasného dopravného značenia:



IS 15 - návesť pred obchádzkou

3ks



IS 16 - návesť pred obchádzkou (odklonom)

5ks



IP 30 - zmena miestnej úpravy  
"CESTA III/5171 ZA OBCOU DOLNÝ MILOCHOV UZAVRETÁ"

4ks

Legenda:

-----

prerušená komunikácia





=====

obchádzková trasa



prerušenie trasy - úsek realizácie stavby

Manažér projektu:	Ing. Martin Kardoš		
Zodpovedný projektant ucelenej časti stavby:	Ing. Martin Kardoš		
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			Trnavská cesta č. 27, 831 04 BRATISLAVA
Zákazkové číslo:	0501	Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 813 61 Bratislava	Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír Podmanický
Stupeň - účel:	DSPRS		

Zodpovedný projektant ucelenej časti stavby:	Ing. Marián Kopček	   	CEDS, Stavebná Fakulta Žilinská Univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina			
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Marián Kopček					
Navrhovateľ - vypracoval:	Doc. Ing. Matúš Kováč, PhD.					
Kontroloval:	Ing. Martin Pitoňák, PhD.					
Miesto stavby:	Nosice	Okres:	Púchov	Riaditeľ:	Ing. Martin Pitoňák, PhD.	
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 813 61 Bratislava				Zákazkové číslo:	6-3/50/SvF/14
Stavba:  ŽSR, MODERNIZÁCIA TRATE PÚCHOV - ŽILINA PRE RYCHLOSŤ DO 160 KM/HOD., I. ETAPA, OPTIMALIZÁCIA  Objekt (súbor): SO 44.39.01.1 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA NOVÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA NA OPUSTENOM ŽELEZNIČNOM TELESE					Dátum:	12/2014
					Stupeň - účel:	DSPRS
					Počet A4:	3x A4
					Mierka:	
					Časť:	Súprava:
						44.39.01.1
				Príloha:		
					8.3.A	
Názov prílohy:	OBCHÁDZKOVÁ TRASA PRE ETAPU VÝSTAVBY č.2					