
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 07.02.2025 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 27.01.2025 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

9 s názvom: DNS VAKM výzva 9/2025 pre závod Košice (ul. Mikovíniho). 

 
Dňa 29.01.2025 a 04.02.2025 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o predĺženie termínov dodania / otázky, 

na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

poskytuje odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 8, 9, 10 a 11 výzvy č. 9/2025 pre závod Košice Časť 2: 

 

8 Tvarovka liatinová hrdlová koleno (jedno hrdlo) MK DN100/11°, tesnenie EPDM bez istenia spoja 

9 Tvarovka liatinová hrdlová koleno (jedno hrdlo) MK DN100/22°, tesnenie EPDM bez istenia spoja 

10 Tvarovka liatinová hrdlová koleno (jedno hrdlo) MK DN100/30°, tesnenie EPDM bez istenia spoja 

11 Tvarovka liatinová hrdlová koleno (jedno hrdlo) MK DN100/45°, tesnenie EPDM bez istenia spoja 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 8, 9, 10 a 11 termín 

dodania 6 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 6 týždňov od 

objednania. 

 

Príjemný deň 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č. 1 výzvy č. 9/2025 pre závod Košice Časť 1: 

 

1 Rúra liatinová tlaková DN100/6m, zinkový povlak + lak na báze epoxidovej živice, cementová malta na báze 

vysokopecného síranuvzdorného cementu, Hrdlový tesniaci, EPDM bez istenia spoja 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania pre túto položku až 4 

týždne od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 4 týždne od objednania. 

 

Príjemný deň 

 

Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 9/2025 pre závod Košice (ul. Mikovíniho)- 



Príloha č.1 - opis CP pre časť 2: 

 

 

Položka č. 8 Tvarovka liatinová hrdlová koleno (jedno hrdlo) MK DN100/11°, tesnenie EPDM bez istenia spoja = 

2ks 

Položka č. 9 Tvarovka liatinová hrdlová koleno (jedno hrdlo) MK DN100/22°, tesnenie EPDM bez istenia spoja = 

2ks 

Položka č. 10 Tvarovka liatinová hrdlová koleno (jedno hrdlo) MK DN100/30°, tesnenie EPDM bez istenia spoja = 

2ks 

Položka č. 11 Tvarovka liatinová hrdlová koleno (jedno hrdlo) MK DN100/45°, tesnenie EPDM bez istenia spoja = 

4ks 

 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 6 týždňov od 

objednania 

 

 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1, č. 2 a č. 3: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 8 - Tvarovka liatinová hrdlová koleno (jedno hrdlo) MK DN100/11°, 

tesnenie EPDM bez istenia spoja a pri položke č. 9 - Tvarovka liatinová hrdlová koleno (jedno hrdlo) MK 

DN100/22°, tesnenie EPDM bez istenia spoja a pri položke č. 10 - Tvarovka liatinová hrdlová koleno (jedno 

hrdlo) MK DN100/30°, tesnenie EPDM bez istenia spoja  a pri položke č. 11 - Tvarovka liatinová hrdlová koleno 

(jedno hrdlo) MK DN100/45°, tesnenie EPDM bez istenia spoja  z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 2 akceptujeme 

termín dodania do 6 týždňov od doručenia objednávky.  

 

Zároveň Vám oznamujeme, že pri položke č. 9 - Rúra liatinová tlaková DN100/6m, zinkový povlak  + lak na 

báze epoxidovej živice, cementová malta na báze vysokopecného síranuvzdorného cementu, Hrdlový tesniaci, 

EPDM bez istenia spoja z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 4 týždňov od 

doručenia objednávky. 

 

Obstarávateľ vo vzťahu na vykonanú zmenu a poskytnutie vysvetlenia/odpovede predlžuje lehotu na 

predkladanie ponúk do 13.02.2025 do 09:30. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na 

predkladanie ponúk a Súťažné podklady. 

 

S pozdravom 


