
 
 

 

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, 

ODBOR NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A KONCESIÍ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 1 

 
Všetkým záujemcom 
 
V Bratislave, dňa 07.05.2025 

 
V e c :  Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 7 – oprava súťažných 
podkladov a oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk 
 

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „Modernizácia 
železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník 
(mimo) – Markušovce (mimo)“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
vo Vestníku Európskej únie č. 43837-2025 číslo vydania série S úradného vestníka: 15/2025 dňa 22.01.2025 
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 pod značkou 1536 - MSP dňa 23.01.2025 (ďalej len 
„oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania “) nasledovne: 
 
Otázka(y) zo dňa 14.03.2025 
 
Otázka č. 51:  
„Vážený obstarávateľ, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás 
obraciame so žiadosťou o ich vysvetlenie nasledovne:  
V objekte PS 05-22-03.2 príslušná projektová dokumentácia výkresová obsahuje návrh na prenosový systém 
typu MPLS a textová časť obsahuje návrh na prenosový systém typu SDH. V technickej správe 
predmetného objektu je uvedená nasledovná textácia: "3.1 Existujúci (východiskový) stav V súčasnosti sa v 
ŽST Spišská Nová Ves nenachádza prenosový systém zabezpečujúci riešené prenosy. V rámci stavy 
„Implementácia GSM-R do siete ŽSR úsek Varín -Košice - Čierna nad Tisou“ sa v dotknutom úseku rieši 
budovanie nového systému GSM-R a prenosový systém T2. V rámci dodaných podkladov súvisiacej stavby 
zo strany ŽSR bol uvažovaný prenosový systém na báze SDH. Počas súťaže a následnej stavby dochádza k 
zmene nasadenej technológie z SDH na MPLS. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie, ako aj v rámci 
samotnej realizácie je potrebné zohľadniť tento fakt a reflektovať zmenu východzieho stavu. V čase 
realizácie musí byť dodaný a inštalovaný taký systém, ktorý bude plne kompatibilný v tom čase 
prevádzkovaným prenosovým systémom. V čase vypracovanie tejto PD ešte nie je k dispozícii zmenová PD 
k prenosovému systému. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude na základe pokynu investora a 
dodaných podkladov preprojektovaný tento prenosový systém." Ďalej je v technickej správe uvedený bod 
3.2 Navrhovaný stav, ktorý pojednáva o požiadavke na dodávku a inštaláciu prenosového systému na báze 
SDH/STM s typom univerzálneho multiplexoru napr. XMC 25. Na základe týchto skutočností nie je možné 
zo strany uchádzač stanoviť relevantnú cenu daného objektu a z uvedeného dôvodu je potrebné predmetný 
objekt projekčne prepracovať tak, aby reflektoval skutočnosť požadovanú Investorom. Na základe týchto 
skutočností sa pýtame aká technológia je teda požadovaná pre nasadenie prenosového systému v danej 
lokalite ako aj či Investor zabezpečí prepracovanie príslušnej projektovej dokumentácie na jednotný stav?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 51: 
Uchádzač nacení pre trakt 2 technológiu MPLS (ako napr. NOKIA 7705 SAR-8). Detailné riešenie daných 
prevádzkových súborov, ako aj zosúladenie s existujúcim stavom je súčasťou dokumentácie pre realizáciu 
stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Otázka č. 52:  
„SO 07-32-01 Traťový úsek Spišské Tomášovce - Vydrník, žkm 178,500-184,050 – železničný spodok 



 

 

-na základnej predloženej PD je zrejmé, že voda z oporných múrov obojstranného zárezu SO 07-33-10 je 
zvedené do trativodov riešených v SO 07-32-01. Máme zato že navrhované trativodné potrubie priemeru 
DN200 je kapacitne nepostačujúce. 
Uvažujeme správne? 
-je možne vymeniť priekopovú tvárnicu z TBM 116-19 na TBM 51-30? 
-položka č.2. Paženie do oceľových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopu do 10 m, vrátane osadenia 
zápor – dodávka + montáž + demontáž . Uvažuje obstarávateľ v tejto položke aj s pažením výkopov na 
budovanie trativodných šachiet a budovania trativod? 
-položky č. 70 Plastová šachta DN 400 – komplet a č.72 Plastová šachta DN 800 – komplet. Keďže systém 
trativodov je navrhnutý z tunelových prierezov a zaústenia do šachiet sú kruhové. 
Je v rámci položky je uvažované aj s priechodkami z tunelového prierezu na 
kruhový? 
-z položky č. 70 Plastová šachta DN 400 – komplet a č.72 Plastová šachta DN 800 – komplet nie je zrejmé 
aké poklopy majú byť použité. Doplní obstarávateľ špecifikáciu do položky? 
-vo výkrese č.2.3 Situácia v SO 07-32-01,02 je v km 182,100 je kreslená otvorená dláždená odparovacia 
priekopa šírky 1,0m z tvárnic TBX 02-20 dĺ.150m no vo výkaze výmer chýbajú položky na túto priekopu. 
Doplní obstarávateľ chýbajúce položky? 
-vo výkrese č.2.1 Situácia v SO 07-32-3 je v km 178,700 dochádza za prístreškom pre cestujúcich k súbehu 
svahov nástupišťa a cesty SO 06-38-12. Z predloženie PD nie je zrejmé ako je riešené prevedenie vody 
medzi jednotlivými svahmi objektov cesty a nástupišťa. 
-vo výkrese č.2.2 Situácia v SO 07-32-01,02 je v km 180,300 je kreslená pravdepodobne kalová jama no vo 
výkaze výmer chýbajú položky na túto kalovú jamu. Doplní obstarávateľ chýbajúce položky? 
-s výkresových príloh č.2 Situácie v SO 07-32-01,02 je zrejmé že rámci budovania odvodnenia je uvažované 
s výpustnými objektami no vo výkaze výmer chýbajú položky. Zadefinuje obstarávateľ počet výpustných 
objektov a následne doplní výkaz výmer o chýbajúce položky? 
- z výkresovej prílohy situácia stavby je zrejmé že v prípadne mimoriadností su navrhnuté v rámci objektu 
PHS aj núdzové východy. Ako je teda riešené ich prepojenie s objektom žel. spodku? 
- vzhľadom k objemným zemným prácam nie je potrebné uvažovať pre určitý objem vykopanej zeminy s 
poplatkom za skládkovanie? Prosím o predloženie bilancie zemných prác predmetného SO.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 52: 
Obstarávateľ rozdelil odpovede nasledovne:  

 „na základnej predloženej PD je zrejmé, že voda z oporných múrov obojstranného zárezu SO 

07-33-10 je zvedené do trativodov riešených v SO 07-32-01. Máme zato že navrhované 

trativodné potrubie priemeru DN200 je kapacitne nepostačujúce. 

Uvažujeme správne?“ 

SO 07-32-01 
Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer nasledovne:  
Vo výkaze výmer budú upravené položky nasledovne: 
- úprava výmery navýšenie položky č.41 o hodnotu 143,82m3 na hodnotu 445,86m3 
- úprava výmery ponížením položky č.43 o hodnotu 747,62m na hodnotu 35,25m 
- úprava výmery ponížením položky č.44 o hodnotu 742,87m na hodnotu 40m 

41 K 21156111.SP 
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh . 
špecifikácia viď.PD 

m3 445,860 

43 K 21275622.SP Montáž trativodných rúr DN 200mm m 35,250 

44 M 286120012230.S 
Rúra plnostenná drenážna tunelového tvaru DN 200, 
perforovaná 

m 40,000 

 
- úprava výmery navýšením položky č.47 o hodnotu 10 100,47m2 na hodnotu 143 361,47m2  
- úprava výmery navýšením položky č.48 o hodnotu 10 302,48m2 na hodnotu 146 228,7m2  

47 K 289971211.S 
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m 

m2 143 361,470 

48 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 146 228,699 



 

 

 
- úprava výmery ponížením položky č.52 o hodnotu 3ks na hodnotu 2068ks 
- úprava výmery ponížením položky č.55 o hodnotu 23ks na hodnotu 1369ks 
- úprava výmery navýšením položky č.56 o hodnotu 20ks na hodnotu 183ks 
- úprava výmery navýšením položky č.57 a 58 o hodnotu 54ks na hodnotu 16756ks 

52 K 388129230.S 
Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru U 
hmotnosti do 5 t 

ks 2 068,000 

55 M 59384000040.SP4 TZM 233-19,zakrytá ks 1 369,000 

56 M 59384000040.SP5 TZM 234-19,zakrytá ks 183,000 

57 K 388129720.S 
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, 
krycia doska hmotnosti do 1 t. 

ks 16 756,000 

58 M 59227000010.SP Vrchná krycia doska odvodňovacieho žľabu ks 16 756,000 

 
- úprava výmery ponížením položky č.67 o hodnotu 31,7m na hodnotu 54,3m 
- úprava výmery ponížením položky č.68 o hodnotu 5ks na hodnotu 10ks 
- úprava výmery navýšením položky č.69 o hodnotu 2ks na hodnotu 15ks 
- úprava výmery navýšením položky č.70 o hodnotu 2ks na hodnotu 15ks 
- úprava výmery navýšením položky č.71 o hodnotu 4ks na hodnotu 20ks 
- úprava výmery navýšením položky č.72 o hodnotu 4ks na hodnotu 20ks 
- úprava výmery navýšením položky č.73 o hodnotu 300,85m3 na hodnotu 2577,82m3 
- úprava výmery navýšením položky č.74 o hodnotu 33,00m3 na hodnotu 74,78m3 

67 K 87135402.SP 
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 
DN 200 -zvodné potrubie 

m 54,300 

68 M 28614000340.SP Zvodné potrubie DN 200 dl. 6m ks 10,000 

69 K 89443113P Montáž plastovej šachty DN 400 ks 15,000 

70 M 286000827P2 Plastová šachta DN 400 - komplet  ks 15,000 

71 K 89443116P Montáž plastovej šachty DN 800 ks 20,000 

72 M 286000827P3 Plastová  šachta DN 800 - komplet  ks 20,000 

73 K 899623141.S 
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope 

m3 2 577,820 

74 K 89962315.SP 
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom  prostým 
v otvorenom výkope 

m3 74,780 

 
Budú pridané nové položky do výkazu výmer : 
- pridaním položky Montáž trativodných rúr DN 160mm  hodnoty 498,71m  
- pridaním položky Rúra plnostenná drenážna tunelového tvaru DN 160, perforovaná    hodnoty 500,00m 
- pridaním položky Montáž trativodných rúr DN 315mm  hodnoty 252,20m 
- pridaním položky Rúra plnostenná drenážna kruhového tvaru DN 315, perforovaná    hodnoty 255,00m 
- pridaním položky Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného DN 315 -zvodné potrubie  
hodnoty 42,1m 
- pridaním položky Zvodné potrubie DN 315 dl. 6m hodnoty 8ks 

K 212752213.SP 
Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru so 
štrkovým lôžkom v otvorenom výkope, DN 160 

m 498,710 

M 286120012230.SP1 Rúra plnostenná drenážna tunelového tvaru DN 160, perforovaná m 500,000 

K 212752224.SP Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC  DN 315 m 252,200 

M 28612001340P Rúra plnostenná drenážna kruhového tvaru DN 315, perforovaná     m 255,000 

K 871374030.SP 
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného  DN 
315 

m 42,100 

M 286140004000.SP Rúra hladká PP DN 315, dĺ. 6 m - zvodné potrubie ks 8,000 

 

 „je možne vymeniť priekopovú tvárnicu z TBM 116-19 na TBM 51-30?“ 



 

 

Áno keďže priekopová tvárnica TBM 116-19 je výbehový typ je vhodné ju nahradiť priekopovou 
tvárnicou TBM 51-30. 
Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer nasledovne: 
- úprava výmery navýšením položky č.73 o hodnotu 300,85m3 na hodnotu 2577,82m3 ( položka už bola 
upravená v rámci predchádzajúcej odpovede na časť otázky č.52) 
-úprava výmery navýšením položky č.75 o hodnotu 103,5m na hodnotu 2251,5m 
-úprava výmery navýšením položky č.76 o hodnotu 345ks na hodnotu 7505ks 

75 K 935111311.S 
Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových 
tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm 

m 2 251,500 

76 M 592270000450.S Priekopová tvárnica - TBM 116-19 ks 7 505,000 

 

 „položka č.2. Paženie do oceľových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopu do 10 m, 

vrátane osadenia zápor – dodávka + montáž + demontáž . Uvažuje obstarávateľ v tejto 

položke aj s pažením výkopov na budovanie trativodných šachiet a budovania trativod?“ 

Preverením položiek je potrebné upraviť  výkaz výmer nasledovne: 
-úprava výmery navýšením položky č.2 o hodnotu 686,8m2 na hodnotu 2546,8m2 
-pridaním položky systémové paženie do výšky 3,0m vrátanie osadenia – dodávka + montáž + demontáž 
978,30m2 

2 K 151730012.P 
Paženie do ocelových zápor s odstranením paženia, hĺbky výkopku 
do 10 m, vrátane osadenia zápor - dodávka+montáž+demontáž 

m2 
2 546,800 
 

Nové pridané položky: 

  K 15110110.SP 
Paženie a rozopretie stien rýh -systémové paženie vrátane osadenia, 
dodávky a montáže 

m2 978,300 

  K 15110111.SP Odstránenie paženia rýh - demontáž systémového paženia m2 978,300 

 

 „položky č. 70 Plastová šachta DN 400 – komplet a č.72 Plastová šachta DN 800 – komplet. 

Keďže systém trativodov je navrhnutý z tunelových prierezov a zaústenia do šachiet sú 

kruhové. 

Je v rámci položky je uvažované aj s priechodkami z tunelového prierezu na kruhový?“ 

Preverením položiek je potrebné doplniť materiálové položky do výkazu výmer, potrebná práca je 
zahrnutá v položkách č70,72 : 
Budú pridané nové položky do výkazu výmer : 

M 28652002280.SP Odbočka DN 315, navŕtacia ks 24,000 

M 28652002290.SP Odbočka DN 200, navŕtacia ks 41,000 

M 28652000890.SP11 Koleno 45°,DN 315, kruhový prierez ks 4,000 

M 42681002700.SP1 Priechodka z prierezu tunelového na kruhový DN 200 ks 4,000 

M 42681002700.SP2 Priechodka z prierezu tunelového DN 160 na kruhový DN 200 ks 32,000 

 

 „z položky č. 70 Plastová šachta DN 400 – komplet a č.72 Plastová šachta DN 800 – 

komplet nie je zrejmé aké poklopy majú byť použité. Doplní obstarávateľ špecifikáciu do 

položky?“ 

Položky obsahujú všetky potrebné a pridružené práce a materiály. 
Preverením položiek bude upravený popis položky pre bližšiu špecifikáciu nasledovne: 
-upraví sa popis položky č.69 z „Montáž plastovej šachty DN 400 - komplet   „ na „Montáž plastovej 
šachty DN 400 komplet, vrátane -  tesnení predĺženia a poklopu tr, zaťaženia D400, štrkového podsypu 
fr.16-32mm 
-upraví sa popis položky č.70 z „Plastová šachta DN 400 - komplet   „ na „Plastová šachta DN 400 
komplet,vrátane -  tesnení predĺženia a poklopu tr, zaťaženia D400, štrkového podsypu fr.16-32mm 



 

 

69 K 89443113P 
Montáž plastovej šachty DN 400 komplet, vrátane -  tesnení predĺženia a 
poklopu tr, zaťaženia D400, štrkového podsypu fr.16-32mm 

70 M 286000827P2 
Plastová šachta DN 400 komplet, vrátane -  tesnení predĺženia a poklopu tr, zaťaženia 
D400, štrkového podsypu fr.16-32mm 

 
-upraví sa popis položky č.71 z „Montáž plastovej šachty DN 800 - komplet   „ na „Montáž plastovej 
šachty DN 800 komplet, vrátane -  tesnení, predĺženia, kónusu D800/DN625, roznášacieho prstenca a 
poklopu tr, zaťaženia D400, štrkového podsypu fr.16-32mm 
-upraví sa popis položky č.72 z „Plastová šachta DN 800 - komplet   „ na „Plastová šachta DN 800 
komplet vrátane -  tesnení, predĺženia, kónusu D800/DN625, roznášacieho prstenca a poklopu tr, 
zaťaženia D400, štrkového podsypu fr.16-32mm 

71 K 89443116P 
Montáž plastovej šachty DN 800 komplet, vrátane -  tesnení, predĺženia, kónusu 
D800/DN625, roznášacieho prstenca a poklopu tr, zaťaženia D400, štrkového 
podsypu fr.16-32mm 

72 M 286000827P3 
Plastová šachta DN 800 komplet vrátane -  tesnení, predĺženia, kónusu D800/DN625, 
roznášacieho prstenca a poklopu tr, zaťaženia D400, štrkového podsypu fr.16-32mm 

 

 „vo výkrese č.2.3 Situácia v SO 07-32-01,02 je v km 182,100 je kreslená otvorená dláždená 

odparovacia priekopa šírky 1,0m z tvárnic TBX 02-20 dĺ.150m no vo výkaze výmer chýbajú 

položky na túto priekopu. Doplní obstarávateľ chýbajúce položky?“ 

Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer. 
Budú pridané položky chodníkovej dosky TBX 02-20 o hodnote 150m2 a 600ks. 
Úprava výmery navýšením položky č.73 o 300,85m3 na hodnotu 2577,82m3  

73 K 899623141.S 
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 
12/15 v otvorenom výkope 

m3 2 577,820 

Položka č.73 už bola upravená v rámci predchádzajúcej odpovede na časť tejto otázky č.52. 
Budú pridané nové položky: 

K 596912313.S 
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do 
lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 
do 300 m2 

m2 150,000 

M 592460014400.SP Chodníková doska TBX 02-20 ks 600,000 

 

 „vo výkrese č.2.1 Situácia v SO 07-32-01je v km 178,700 dochádza za prístreškom pre 

cestujúcich k súbehu svahov nástupišťa a cesty SO 06-38-12. Z predloženie PD nie je zrejmé 

ako je riešené prevedenie vody medzi jednotlivými svahmi objektov cesty a nástupišťa.“ 

Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz. 
Budú doplnené nové položky : 

K 38812911.SP Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru J  ks 24,000 

M 59384000040.SP TZM 201-19 ks 24,000 

 
Budú upravené výmery v položkách: 
- úprava výmery navýšením položky č.47 o hodnotu 10 100,47m2 na hodnotu 143 361,47m2  
- úprava výmery navýšením položky č.48 o hodnotu 10 302,48m2 na hodnotu 146 228,7m2  
- úprava výmery navýšením položky č.73 o 300,85m3 na hodnotu 2577,82m3 
Tieto úpravy už boli zapracované v rámci predchádzajúcej odpovede na časť tejto otázky č.52. 
 

 „vo výkrese č.2.2 Situácia v SO 07-32-01,02 je v km 180,300 je kreslená pravdepodobne 

kalová jama no vo výkaze výmer chýbajú položky na túto kalovú jamu. Doplní obstarávateľ 

chýbajúce položky?“ 

Do výkazu výmer budú pridané nové položky: 
- betón tr. C30/37 XF4 o hodnote 5,4m3 
- karisieť priemeru 8mmm veľkosť oka 100x100mm o hodnote 16,05m2 



 

 

- oceľové stúpadlá o hodnote 8ks 
- kompozitná vtoková mreža 1000x/1400mm o hodnote 1ks 
- dlažba z lomového kameňa s vyškárovním hr.0,200m o hodnote 0,21m3  
- betónové lôžko C12/15 X0 hr.0,100m o hodnote 0,11m3  

273313811.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 30/37 m3 5,400 

273362441.S 
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 
mm, veľkosť oka 100x100 mm 

m2 16,050 

899501111.SP Stúpadlo oceľové ks 8,000 

899211114.S 
Osadenie liatinovej mreže s rámom na šachtách tunelovej stoky, 
hmotnosti jednotlivo nad 150 kg 

ks 1,000 

55241000350.SP Mreža vtoková, rozmer 1000x1400 mm ks 1,000 

594511111.SP Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 12/15 m2 1,100  

599632111.S 
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so 
zatrením 

m2 1,100 

 
Bude upravená výmera v položke: 
- úprava výmery navýšením položky č.46 o 2,41m3 na hodnotu 5,86m3 

46 K 27331371.SP Betón základových dosiek, prostý- lôžko pod šachty m3 5,860 

 

 „s výkresových príloh č.2 Situácie v SO 07-32-01,02 je zrejmé že rámci budovania 

odvodnenia je uvažované s výpustnými objektami no vo výkaze výmer chýbajú položky. 

Zadefinuje obstarávateľ počet výpustných objektov a následne doplní výkaz výmer o 

chýbajúce položky?“ 

Do výkazu výmer budú pridané nové položky: 
Vybudovanie výustného objektu z betónu podľa vzorového listu Ž3.14  o hodnote 5ks 
Betón tr. C12/15 o hodnote 2,97m3 
Kladenie polovegetačných tvárnic o hodnote 24ks=5,76m2 s podkladovou vrstvou 
Polovegetačná tvárnica TBX 07-20 o honote 24ks =5,76m2 

K 388129413.S 
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, tvar 
dosky dna hmotnosti do 1 t -osadenie výustného objektu 

ks 5,000 

M 89564111P Výustný objekt podľa Ž3.14 ks 5,000 

K 275313521.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 - výustný objekt m3 2,970 

K 596912211.S 
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, 
do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy 
do 50 m2 

m2 5,760 

M 59246002020.SP Polovegetačná tvarnica TBX 07-20 400x600x80mm m2 5,760 

 
Úprava výmery navýšením položky č.73 o 300,85m3 na hodnotu 2577,82m3 
Úprava položky č.73  už bola zapracovaná v rámci predchádzajúcej odpovede na časť otázky č.52. 
 

 „z výkresovej prílohy situácia stavby je zrejmé že v prípadne mimoriadností su navrhnuté v 

rámci objektu PHS aj núdzové východy. Ako je teda riešené ich prepojenie s objektom žel. 

spodku?“ 

Do výkazu výmer budú pridané nové položky:  
Vybudovanie obrubníka 1,0x0,25x0,1m s obetónovaním v štrkovom lôžku fr.0-4mm hr.0,05 o hodnote 
8m. 
Zhotovenie betónových palisád 120x180x600mm do bet. Základu C 12/15 o hodnote 84ks- 
84*0,18=15,12m. 

K 91636111.SP 
Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu 
prostého tr. C 25/30 vrátane štrkového lôžka 

m 8,000 



 

 

M 59217000090.SP Obrubník, rozmer 1,0x0,25x0,1m  ks 8,000 

K 917831517.S 
Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 200 
cm - do radu 

m 15,120 

M 59217000540.SP Palisáda betónová, rozmer 120x180x600 mm, prírodná ks 84,000 

 
Položka základových pásov C12/15 o hodnote 3,43m3 a debnenie a oddebnenie základového pásu 
o hodnote 24,7m2 
Položka bet. Základových pätiek C 12/15 o hodnote 0,26m3 a zhotovenie debnenia a oddebnenia 
o hodnote 2,56m2 

K 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 m3 3,430 

K 274351217.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 24,700 

K 274351218.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné m2 24,700 

K 275313521.S1 Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15  m3 0,260 

K 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 2,560 

K 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné m2 2,560 

 
Položka osadenie cestného panela žeriavom 2000x1000x180mm o hodnote 2ks 

K 584121111.S 
Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so 
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm 

m2 4,000 

M 593810000800.SP Cestný panel, lxšxv 2000x1000x180 mm ks 2,000 

 
Budú pridané nové položky oceľového zábradlia 
Zhotovenie oceľového zábradlia o hodnote 46,9m, oceľ zábradlia S235 J0; rúrkové Ø 50 mm, hr. 5 mm 
o hodnote 89,5m 
Základný epoxidový náter 60 μm o hodnote 14,76m2 
Druhý epoxidový náter 60 μm o hodnote 14,76m2 
Vrchný polyuretánový náter 80 μm o hodnote 14,76m2 
Krytky plastové o hodnote 24ks 

K 348171121.SP Osadenie a zhotovenie oceľového zábradlia  m 46,900 

M 141110005100.SP Zábradlie oceľové S235 J0; rúrkové Ø 50 mm, hr. 5 mm  m 89,500 

M 553520000100.SP Krytky plastové ks 24,00 

K 783151312.SP Nátery oceľ.konštr. epoxidové 2x- 60μm m2 29,520 

K 783172510.SP Nátery oceľ.konštr. polyuretánové 80 μm m2 14,760 

Vo výkaze výmer budú upravené položky: 
- úprava výmery navýšením položky č.47 o hodnotu 10 100,47m2 na hodnotu 143 361,47m2  
- úprava výmery navýšením položky č.48 o hodnotu 10 302,48m2 na hodnotu 146 228,7m2  
-úprava výmery navýšením položky č.73 o 300,85m3 na hodnotu 2577,82m3 
Úprava položky č.47,48,73  už bola zapracovaná v rámci predchádzajúcej odpovede na časť otázky č.52, 
 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek. Zmeny 
položiek presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom výkaze 
výmer. 
 

 „vzhľadom k objemným zemným prácam nie je potrebné uvažovať pre určitý objem 

vykopanej zeminy s poplatkom za skládkovanie? Prosím o predloženie bilancie zemných prác 

predmetného SO.“ 

 
Vzhľadom k nedostatku násypových materiálov pri stavebných objektoch odboru 32 a 33  

v UČS 05 a UČS 07 je pri predmetnom SO 07-32-01 uvažované s nasledovnými bilanciami vyťažených 
zemín a hornín.  



 

 

V rámci SO 07-32-01 je uvažované s odťažením hornín (R3-R4 tť6, R4-R5 tť5) spolu 462 448,7m3 a zemín 
F6 tť3 spolu 273 745,7 m3 celkom    736 194,4 m3 
- potreba násypu SO 07-32-01       105 524,7m3, 
- budovaný ako sendvičový z odťažených zemín tť3 (43%)   45 375,62m3, 
- budovaný ako sendvičový z odťažených zemín tť 5+6 (57%)   60 149,08m3, 

Ostatok (prebytok) vyťažených zemín tť3 v objeme 226 370,08 m3 bude využitý pre potrebu budovania 
sendvičových násypov v SO 05-32-01 a SO 05-32-06 a zvyšných 2 000 m3 sa využije do násypov v SO 07-33-10 a SO 
07-33-11 kde je nedostatok násypových materiálov (dovoz materiálu z predmetného SO 07-32-01 do konkrétneho SO rieši 
konkrétny SO). 
 
Ostatok (prebytok) odťažených (triedenie a drvenie horniny riešené v predmetnom SO 07-32-01) hornín ttť5+6 v objeme 
402 299,62 m3 bude využitý pre potrebu budovania:  
- násypov z vyzískanej horniny tť 5+6 (dovoz materiálu z predm. SO 07-32-01 do konkrétneho SO rieši konkrétny SO):  
- SO 07-32-03          3 429,2 m3, 
- SO 07-32-04          1 966,0 m3, 
- SO 07-33-05          1 224,8 m3, 
- SO 07-33-06             53,95 m3, 
- SO 07-33-08          102 200 m3. 
- sendvičových násypov (dovoz materiálu z predmetného SO 07-32-01 do konkrétneho SO rieši konkrétny SO) riešených 
v rámci SO 05-32-01 a SO 05-32-06, kde je nedostatok násypových materiálov. 
 
V rámci predmetného SO 07-32-01 projektant navrhuje: 
- pre prípad odlišností záverov IGP od možných skutočností (vzhľadom k značnému objemu vyťažených 
materiálov zeminy tť3) s doplnením položiek VV nakladanie / vodorovné premiestnenie / poplatok za 
skládku s materiálom vyťaženej zeminy v objeme 41 100 m3, resp. 84 255 t (t.j. 15% objemu vyťaženej 
horniny tť3, ktorá by nespĺňala kritéria vhodnosti materiálu do násypov). Opodstatnenosť čerpania 
položky odsúhlasí SD a AD na základe daných skutočností. 
- doplnenie položky nového materiálu ŠD fr.0-63mm v objeme 12 000 m3 (t.j. 20% z objemu materiálu 
vhodného do násypu), ktorý bude prípadne potrebný pre možnosť začatia realizácie násypových telies 
v predmetnom SO (v závislosti od SP a kapacít zrecyklovaného materiálu). Opodstatnenosť čerpania 
položky odsúhlasí SD a AD na základe daných skutočností. 
 
Výkaz výmer pre SO 07-32-01 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122202505.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 3 nad 30 000 m3 

m3 273 745,700 

122202508.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. v hornine 3 

m3 273 745,700 

122202509.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok za lepivosť horniny 3 

m3 82 123,710 

122402504.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 5 nad 10000 m3 

m3 295 370,900 

122402508.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 5 

m3 295 370,900 

122502504.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 6 nad 10000 m3 

m3 167 077,800 

122502508.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 6 

m3 167 077,800 

 

162501182.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 279 304,340 

162501183.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 1 675 826,040 



 

 

162501282.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 477 960,720 

162501283.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 2 867 764,320 

171201204.S Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 757 265,060 

 

979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 1 229 092,962 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 1 229 092,962 

 
Vymazané položky: 

174101001.SP 
Násyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3 

m3 105 524,700 

979094211.S Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 259 861,124 

979082213.S 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km 

t 259 861,124 

979082219.S 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny 

t 3 638 055,728 

 
Nové položky: 

167102103.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3 m3 45 375,620 

167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 60 149,080 

162501182.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 45 375,620 

162501183.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 272 253,720 

162501282.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 60 149,080 

162501283.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 360 894,480 

171101131.S 
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných hornín 
striedavo ukladaných 

m3 105 524,700 

 

162501182.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 41 100,000 

 
Poznámka k položke: 
 
- rezervná položka, uplatní sa po odsúhlasení AD 

  

162501183.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m 

m3 1 109 700,000 

 
Poznámka k položke: 
 
- rezervná položka, uplatní sa po odsúhlasení AD 

  

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 84 255,000 

 
Poznámka k položke: 
 
- rezervná položka, uplatní sa po odsúhlasení AD 

  

583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 22 680,000 

 Poznámka k položke: 
- rezervná položka, uplatní sa po odsúhlasení AD 

  



 

 

 
Výkaz výmer pre SO 07-33-05 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 6 766,100 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 182 684,700 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 13 870,505 

174101003.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3 

m3 4 104,800 

 
Vymazané položky: 

131301103.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3 m3 2 160,000 

131301109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 2 160,000 

131301203.S Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3 m3 1 440,000 

131301209.S 
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním 
dna v hornine 4 

m3 1 440,000 

171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 3 600,000 

 
Nové položky: 

131201203.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 m3 6 766,100 

131201209.S 
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 
urovnaním dna v hornine 3 

m3 2 029,830 

131401202.S Výkop zapaženej jamy v hornine 5, nad 100 do 1000 m3 m3 509,300 

151730012.P 

Paženie do ocelových zápor s odstranením paženia, hĺbky 
výkopku do 10 m vr. koreňa zápory priemer 600 mm s výplňou 
C8/10 a 3 lanovej pramencovej kotvy s koreňom priemeru 250 
mm s výplňou 

m2 409,200 

151730111.S Viazanie oceľové zdvojené pre kotvenie záporového paženia m 68,200 

162501232.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 509,300 

171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 509,300 

167102152.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 1000 do 
10000 m3 

m3 1 734,100 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.5-7, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 1 734,100 

162501253.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.5-7, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 10 404,600 

 
Výkaz výmer pre SO 07-33-06 bude upravený nasledovne: 
Nové položky: 

167 10.1 Nakladanie výkopku z hornín tr. 1-4 m3 53,950  

162 30.10 Vodorovné premiestnenie výkopku nad 8km do 9km m3  53,950   

174 10.11 Zásyp jám, šachiet, rýh, zárezov so zhutnením m3 53,950   

 
Výkaz výmer pre SO 07-33-08 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

229 94.10 Mikropilótový systém  m 45 220,000 

224 31.11 Výstuž mikropilót t 30,858 



 

 

 
Vymazané položky: 

167102102.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 
10000 m3 

m3 3 534,230 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 3 534,230 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 95 424,210 

171101103.S 
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard 

m3 2 559,270 

58341000440.SP Plošný dren zo štrkodrvy t 4 606,686 

171101103.S 
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard 

m3 2 437,400 

583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 4 387,320 

174101003.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 

m3 3 534,230 

 
Nové položky: 

167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 102 200,000 

162501282.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 102 200,000 

162501283.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 613 200,000 

174101004.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 10000 m3 

m3 102 200,000 

 
Výkaz výmer pre SO 06-32-01 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122202505.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu 
železníc v hornine 3 nad 30 000 m3 

m3 147 792,800 

122202509.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu 
železníc. Príplatok za lepivosť horniny 3 

m3 44 337,840 

122402504.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu 
železníc v hornine 5 nad 10000 m3 

m3 144 408,580 

122402508.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu 
železníc. Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. 
horniny 5 

m3 144 408,580 

162501172.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 147 867,422 

171201204.S Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 153 314,840 

162501173.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m 

m3 3 805 388,934 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 284 870,382 

 
Vymazané položky: 

122302505.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 4 nad 30 000 m3 

m3 72 204,290 

122302509.S Príplatok za lepivosť horniny m3 21 661,287 



 

 

162501282.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 72 204,290 

979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 35 803,992 

979082213.S 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km 

t 35 803,992 

979082219.S 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny 

t 501 255,888 

171101121.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín m3 19 803,093 

 
Nové položky: 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 144 408,580 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 866 451,480 

979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 361 021,450 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 361 021,450 

167102102.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 
10000 m3 

m3 6 789,400 

167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 13 013,800 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 6 789,400 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 40 736,400 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 13 013,800 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 78 082,800 

171101131.S 
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných hornín 
striedavo ukladaných 

m3 19 803,200 

 
Výkaz výmer pre SO 06-32-06 bude upravený nasledovne: 
Nové položky: 

51250212P 
Triedenie starého koľajového kameniva na dočasnej recyklačnej 
základni 

t 9 212,863 

51250212P1 Drvenie starého koľajového kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 5 686,214 

 
Výkaz výmer pre SO 06-33-07 bude upravený nasledovne: 
Nové položky: 

167102152.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 1 128,240 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 1 128,240 

162501253.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 6 769,440 

174101003.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3 

m3 1 128,240 

 
Výkaz výmer pre SO 06-33-15 bude upravený nasledovne: 
Vymazané položky: 

171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 953,100 



 

 

167102102.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 4 108,250 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 4 108,250 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 110 922,750 

 
Nové položky: 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 953,855 

167102152.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 4 108,250 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 4 108,250 

162501253.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 24 649,500 

 
Výkaz výmer pre SO 06-33-17 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

131401104.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 5, nad 10000 m3 m3 26 092,000 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 4 730,000 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 26 092,000 

 
Vymazané položky: 

131301103.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3 m3 4 338,000 

131301109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 1 301,400 

 
Nové položky: 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 156 552,000 

979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 65 230,000 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 65 230,000 

 
Výkaz výmer pre SO 06-33-18 bude upravený nasledovne: 
Vymazané položky: 

171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 738,600 

 
Nové položky: 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 514,130 

 
Výkaz výmer pre SO 06-33-19 bude upravený nasledovne: 
Nové položky: 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 331 038,000 

979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 140 691,100 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 140 691,100 

 
Výkaz výmer pre SO 05-32-01 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 



 

 

122202505.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu 
železníc v hornine 3 nad 30 000 m3 

m3 111 400,000 

122202509.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu 
železníc. Príplatok za lepivosť horniny 3 

m3 33 420,000 

122402503.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu 
železníc v hornine 5 nad 1000 do 10 000 m3 

m3 9 161,000 

122402508.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu 
železníc. Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. 
horniny 5 

m3 9 161,000 

162501172.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 111 400,000 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.5-7, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m 

m3 9 161,000 

162501173.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m 

m3 2 729 998,770 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 201 251,309 

 
Vymazané položky: 

122302503.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3 

m3 4 580,500 

122302508.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4 

m3 1 374,150 

171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 9 339,000 

167102102.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 
10000 m3 

m3 4 758,500 

167102152.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 1000 do 
10000 m3 

m3 4 580,500 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 4 758,500 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 4 580,500 

171101121.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín m3 9 161,000 

979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 263 486,790 

979082213.S 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km 

t 263 486,790 

979082219.S 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny 

t 3 688 815,060 

171101121.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín m3 139 411,000 

 
Nové položky: 

162501253.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 
a začatých 1000 m 

m3 54 966,000 

171201204.S Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 22 389,630 

979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 22 902,500 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 22 902,500 



 

 

167102103.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3 m3 63 324,360 

167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 83 705,640 

162501172.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 63 324,360 

162501173.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 759 892,320 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 83 705,640 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 1 004 467,680 

171101131.S 
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných hornín 
striedavo ukladaných 

m3 146 852,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-32-05.1 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122202503.S 
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 3 nad 1000 do 10 000 m3 

m3 6 740,100 

122202509.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok za lepivosť horniny 3 

m3 2 022,030 

122402503.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 5 nad 1000 do 10 000 m3 

m3 7 723,000 

122402508.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 5 

m3 7 723,000 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 7 723,000 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 181 712,700 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 13 796,705 

167102102.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 9 829,800 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 9 829,800 

 
Vymazané položky: 

122302503.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3 

m3 3 861,500 

122302508.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4 

m3 1 158,450 

162501172.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 11 798,500 

167102152.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 1000 do 
10000 m3 

m3 3 861,500 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 3 861,500 

171101121.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín m3 7 723,000 

979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 74 520,810 

979082213.S 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km 

t 74 520,810 



 

 

979082219.S 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny 

t 1 043 291,340 

171101121.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín m3 39 429,000 

 
Nové položky: 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 6 740,100 

162501253.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 46 338,000 

979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 19 307,500 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 19 307,500 

167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 37 436,200 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 117 957,600 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 37 436,200 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 449 234,400 

171101131.S 
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných hornín 
striedavo ukladaných 

m3 47 256,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-32-06 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122202505.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 3 nad 30 000 m3 

m3 26 234,000 

122202509.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok za lepivosť horniny 3 

m3 7 870,200 

122402504.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 5 nad 10000 m3 

m3 27 215,000 

122402508.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 5 

m3 27 215,000 

162501172.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 26 234,000 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 27 215,000 

162501173.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 
m 

m3 708 077,700 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 53 761,455 

167102103.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3 m3 179 288,060 

162501172.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 179 288,060 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 398 667,840 

 
Vymazané položky: 

122302504.S 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 4 nad 10 000 do 30 000 m3 

m3 13 607,500 



 

 

122302508.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4 

m3 4 082,250 

167102103.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3 m3 13 607,500 

171101121.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín m3 27 215,000 

979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 1 028 989,710 

979082213.S 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km 

t 1 028 989,710 

979082219.S 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny 

t 14 405 855,940 

171101121.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín m3 544 439,000 

 
Nové položky: 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 163 290,000 

979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 68 037,500 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 68 037,500 

167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 398 667,840 

162501173.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 2 151 456,720 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.5-7, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 4 784 014,080 

171101131.S 
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných hornín 
striedavo ukladaných 

m3 577 947,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-32-11.1 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122202502.S 
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 3 do 1000 m3 

m3 754,000 

122202509.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok za lepivosť horniny 3 

m3 226,200 

162501122.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 754,000 

162501123.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 20 358,000 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 545,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-32-11.2 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122202509.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. 
Príplatok za lepivosť horniny 3 

m3 394,500 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 2 695,750 

 
Vymazané položky: 

122202502.S 
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 3 do 1000 m3 

m3 581,200 



 

 

162501122.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 581,200 

162501123.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 15 692,400 

 
Nové položky: 

122202503.S 
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre spodnú stavbu železníc v 
hornine 3 nad 1000 do 10 000 m3 

m3 1 315,000 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 1 315,000 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 35 505,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-32-14 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122201103.S 
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 
m3 

m3 2 950,000 

122201109.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 

m3 885,000 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 2 950,000 

174101003.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3 

m3 7 122,000 

 
Vymazané položky: 

171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 639,750 

167102102.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 4 920,420 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 4 920,420 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 59 045,040 

 
Nové položky: 

167102152.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 7 122,000 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 7 122,000 

162501253.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 85 464,000 

 
 
Výkaz výmer pre SO 05-32-16 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

548930012.S Rezanie koľajnice plameňom ks 3 152,000 

525010012.S Vybratie koľajových polí na drevených podvaloch,  -0,31100t m 16 825,000 

525040012.S Vybratie koľajových polí na betónových podvaloch,  -0,60400t m 8 068,202 

525099095.S 
Vybratie koľajových polí s rozpojením stykov. Príplatok k cene za 
sťažené práce pri rekonštrukciách 

m 24 893,202 

542993114.S 
Premiestnenie koľaj. poľa pracovným vlakom na vzdialenosť do 2 
km pri hmotnosti nad 40 t 

t 10 105,769 



 

 

542992114.S Naloženie, zloženie koľaj poľa železničným žeriavom hm. nad 40 t t 10 105,769 

525010021.S Rozobratie koľajových polí na drevených podvaloch,  -0,31100t m 16 825,000 

525040021.S Rozobratie koľajových polí na betónových podvaloch,  -0,60400t m 7 468,202 

 
Poznámka k položke: 
 
 - odčítane 600 m = koľajové polia odovzdané správcovi 

  

525019095.S 
Rozobratie koľajových polí na demontážnej základni. Príplatok k 
cene za sťažené práce pri rekonštrukciách 

m 24 293,202 

525040012.P 
Vybratie koľajových rozvetvení na betónových/drevených 
podvaloch 

m 2 685,110 

 
Poznámka k položke: 
 
 - demontáž výhybiek 

  

525099095.P 
Vybratie koľajových rozvetvení s rozpojením stykov. Príplatok k 
cene za sťažené práce pri rekonštrukciách 

m 2 685,110 

535000211.P1 
Rozobratie koľajového rozvetvenia na podvaloch 
betónových/drevených 

m 2 685,110 

535090095.S 
Rozobratie koľajového rozvetvenia. Príplatok k cene za sťažené 
práce pri rekonštrukciách 

m 2 685,110 

542993118.S 
Premiestnenie koľaj. rozvetvenia pracovným vlakom na vzdialenosť 
do 2 km pri hmotnosti nad 40 t 

t 1 611,066 

542992118.S 
Naloženie, zloženie koľaj rozvetvenia železničným žeriavom hm. 
nad 40 t 

t 1 611,066 

512502121.S 
Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo 
koľajového rozvetvenia,  -1,80800t 

m3 54 956,750 

512502995.S 
Odstránenie koľajového lôžka po rozobratí koľaje. Príplatok k cene 
za sťažené práce pri rekonštrukciách 

m3 54 956,750 

979091111.S 
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na 
vzdialenosť do 7000 m 

t 11 051,827 

979091121.S 
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za 
každých ďalších 1000 m 

t 118 957,556 

979091195.S 
Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie vybúraných 
hmôt. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách 

t 11 051,827 

979091211.S 
Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na 
vzdialenosť do 7000 m 

t 99 391,804 

979091221.S 
Vodorovné premiestnenie sutiny na vzdialenosť nad 7000 m, za 
každých ďalších aj začatých 1000 m 

t 1 322 797,232 

979091295.S 
Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny. 
Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách 

t 99 391,804 

979093513.S 
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z 
muriva z betónu železového 

t 467,495 

51250212P 
Triedenie starého koľajového kameniva na dočasnej recyklačnej 
základni 

t 64 214,284 

51250212P1 
Drvenie starého koľajového kameniva na dočasnej recyklačnej 
základni 

t 12 842,857 

979089111.S Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), nebezpečné t 2 922,953 

 
Nové položky: 

979094211.S Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 51 371,427 

979082213.S 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km 

t 51 371,427 

979082219.S 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny 

t 1 489 771,389 

171209004.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05), ostatné t 51 371,427 



 

 

979089012.S 
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika  
(17 01), ostatné 

t 2 093,478 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-01 bude upravený nasledovne: 
Nové položky: 

167101152.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 100 do 1000 m3 m3 860,000 

162501232.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 860,000 

162501233.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 10 320,000 

174101002.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3 

m3 860,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-02 bude upravený nasledovne: 
Nové položky: 

131401103.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 5, nad 1000 do 10000 m3 m3 3 888,000 

131401202.S Výkop zapaženej jamy v hornine 5, nad 100 do 1000 m3 m3 972,000 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 4 860,000 

162501253.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 29 160,000 

171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 4 860,000 

979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 12 150,000 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 12 150,000 

167102152.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 3 334,000 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 3 334,000 

162501253.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-
7, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 40 008,000 

174101003.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3 

m3 3 334,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-03 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm t 3 307,500 

 
Vymazané položky: 

174101004.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 10000 m3 

m3 24 600,000 

 
Nové položky: 

174101003.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3 

m3 1 750,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-08 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

131201203.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 m3 4 560,000 

131201209.S 
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním 
dna v hornine 3 

m3 1 368,000 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 4 560,000 



 

 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 123 120,000 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 9 348,000 

 
Vymazané položky: 

171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 2 240,000 

167102102.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 m3 2 240,000 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 2 240,000 

 
Nové položky: 

167102152.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 2 240,000 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 2 240,000 

162501253.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 26 880,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-09 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 231 660,000 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 17 589,000 

174101003.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3 

m3 3 300,000 

 
Vymazané položky: 

171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 5 660,000 

167102102.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 m3 5 660,000 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 5 660,000 

 
Nové položky: 

167102152.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 3 300,000 

162501252.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 3 300,000 

162501253.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 39 600,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-13 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

132101203.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3 m3 9 752,730 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 10 867,430 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 293 420,610 

171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 10 867,430 



 

 

171101103.S 
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard 

m3 12 552,500 

 
Vymazané položky: 

58341000440.SP Plošný dren zo štrkodrvy t 24 898,428 

174101002.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov nad 100 do 1000 m3 

m3 7 037,550 

58341000210.SP Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-125 mm t 12 667,590 

 
Nové položky: 

167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 23 437,700 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 23 437,700 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 281 252,400 

174101004.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 10000 m3 

m3 10 885,200 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-15 bude upravený nasledovne: 
Nové položky: 

167102103.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3 m3 10 919,000 

162501172.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 10 919,000 

162501173.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 131 028,000 

174101004.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 10000 m3 

m3 10 919,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-17 bude upravený nasledovne: 
Nové položky: 

167102102.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 3 165,000 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 3 165,000 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 37 980,000 

174101003.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3 

m3 3 165,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-19 bude upravený nasledovne: 
Vymazané položky: 

58341000440.SP Plošný dren zo štrkodrvy t 62 939,466 

174101002.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov nad 100 do 1000 m3 

m3 8 612,694 

58341000210.SP Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-125 mm t 15 502,849 

 
Nové položky: 

167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 43 579,064 



 

 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 43 579,064 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 522 948,768 

174101003.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3 

m3 8 612,694 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-20 bude upravený nasledovne: 
Vymazané položky: 

583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 38 371,347 

 
Nové položky: 

167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 20 302,300 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 20 302,300 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 243 627,600 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-21 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

583310002000.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm t 228 153,240 

 
Nové položky: 

167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 15 003,000 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 15 003,000 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 180 036,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-23 bude upravený nasledovne: 
Nové položky: 

979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 19 525,000 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 19 525,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-24 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

171101103.S 
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard 

m3 36 062,900 

 
Vymazané položky: 

58341000440.SP Plošný dren zo štrkodrvy t 49 514,670 

 
Nové položky: 

167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 36 062,900 

162501272.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 36 062,900 

162501273.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 432 754,800 

 
 



 

 

Výkaz výmer pre SO 05-33-26 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

174101003.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 

m3 1 829,000 

 
Vymazané položky: 

131101103.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 1000 do 10000 m3 m3 1 255,100 

131101201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 40,000 

162501122.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 168,897 

162501123.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 4 538,403 

171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 168,897 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 295,570 

 
Nové položky: 

131201103.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 m3 1 302,000 

131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 390,600 

131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 39,000 

131201209.S 
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním 
dna v hornine 3 

m3 11,700 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 1 341,000 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 8 046,000 

171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 341,000 

167102102.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 1 829,000 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 1 829,000 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 21 948,000 

167101152.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 100 do 1000 m3 m3 613,000 

162501232.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 613,000 

162501233.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 7 356,000 

174101002.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3 

m3 613,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-27 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122201109.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 

m3 173,100 



 

 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 182,850 

 
Vymazané položky: 

122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 25,740 

162501102.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 25,740 

162501105.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 694,980 

 
Nové položky: 

122201102.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 577,000 

162501122.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 577,000 

162501123.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 15 579,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-28 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122201103.S 
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 
m3 

m3 2 516,000 

122201109.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 

m3 754,800 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 2 516,000 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 67 932,000 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 5 157,800 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-29 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122201109.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 

m3 322,800 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 2 205,800 

 
Vymazané položky: 

122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 39,780 

162501102.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 39,780 

162501105.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 1 074,060 

 
Nové položky: 

122201103.S 
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 
m3 

m3 1 076,000 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 1 076,000 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 29 052,000 

 
 
 
 



 

 

Výkaz výmer pre SO 05-33-30 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122201109.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 

m3 71,400 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 487,900 

 
Vymazané položky: 

122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 25,480 

162501102.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 25,480 

162501105.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 687,960 

 
Nové položky: 

122201102.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 238,000 

162501122.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 238,000 

162501123.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 
m 

m3 6 426,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-31 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122201109.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 

m3 657,300 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 4 491,550 

 
Vymazané položky: 

122201102.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 398,850 

162501122.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 398,850 

162501105.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 10 768,950 

 
Nové položky: 

122201103.S 
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 
m3 

m3 2 191,000 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 2 191,000 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 59 157,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-32 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122201109.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 

m3 249,000 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 701,500 

 
Vymazané položky: 

122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 44,700 

162501102.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 44,700 

162501105.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 1 206,900 



 

 

 
Nové položky: 

122201102.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 830,000 

162501122.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 830,000 

162501123.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 22 410,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-33 bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položkách: 

122201109.S 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 

m3 208,800 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 426,800 

 
Vymazané položky: 

122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 86,400 

162501102.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 86,400 

162501105.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 2 332,800 

 
Nové položky: 

122201102.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 696,000 

162501122.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 696,000 

162501123.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 18 792,000 

 
Otázka č. 53:  
„SO 07-32-02 Traťový úsek Spišské Tomášovce - Vydrník, žkm 178,500-184,050 – železničný zvršok 
- položka č.11. Z poznámky popisu položky je zrejmé, že sa jedná o podbitie koľaje dočasných zapojení 
koľají v rámci uvažovaných stavebných postupov. Z rozdielu GPK existujúcich traťových koľají a 
navrhovaných koľají je zrejmé, že v rámci dočasných zapojení budú nevyhnutné aj odsuny koľají, ktoré nie 
je možné realizovať podbitím koľaje. Máme zato, že je nevyhnutné doplnenie výkazu výmer o položky 
zriadenia dočasného zapojenia koľaje (a s tým spojených úkonov) užitým materiálom. Dôjde k úprave VV 
a doplneniu položiek? 
- v predloženom VV neevidujeme položky k traťovým značkám (mimo zaisťovacích značiek). Prosím bližšie 
špecifikovať.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 53: 
Preverením položiek dočasných stavov sú nevyhnutné nasledujúce úpravy výkazu výmer: 

 Pol.č.11 vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu „doč.stavy“, bez doplnenie KL bude upravená 

na hodnotu 2x1507,88m=3015,76m 

11 K 543141111.S 
Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia 
koľajového lôžka 

m 3015,76 

 

 z toho vyplývajúca pol č.12 smerové a výškové vyrovnanie koľaje na žb podvaloch, sťažené práce 

pri rekonštrukciách bude upravená na hodnotu 3015,76m 

12 K 543149095.S 
Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na podvaloch zo železového 
alebo predpätého betónu. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri 
rekonštrukciách 

m 3 015,760 

 

 Bude doplnená položka pre čistenie KL strojnou čističkou KL o výmere 909,537m  



 

 

K 51350411.SP1 Odťaženie koľaj. lôžka celoprof. SČ m3 400,196 

K 513504111.S 
Prečistenie koľajového lôžka koľaje vo výluke celoprofilovou 
strojovou čističkou 

m3 2 000,981 

K 513504195.S 
Prečistenie koľajového lôžka pod doterajšou koľajou. Príplatok k 
cene za sťaženú prácu pri rekonštrukciách 

m3 2 000,981 

 

 Bude doplnená položka odstránenia KL v objeme 1720,96m3 a príplatku k cene 

 K 512502121.S 
Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo 
koľajového rozvetvenia,  -1,80800t 

m3 
1720,960 

 

 K 512502995.S 
Odstránenie koľajového lôžkapo rozobratí koľaje. Príplatok k cene 
za sťažené práce pri rekonštrukciách 

m3 1720,960 

 

 Budú doplnené položky:   

vodorovné premiestnenie vyťaženého KL 1720,96m3  a uloženie sypaniny 

 K 979091211.S 
Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na 
vzdialenosť do 7000 m 

t 3111,496 

 

 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1720,96 

 
Do výkazu výmer budú doplnené položky pre dočasné stavy : 

 K 525040012.S Vybratie koľajových polí na betónových podvaloch,  -0,60400t m 878,506 

 K 525099095.S 
Vybratie koľajových polí s rozpojením stykov. Príplatok k cene za 
sťažené práce pri rekonštrukciách 

m 878,506 

 K 542992114.S Naloženie, zloženie koľaj poľa železničným žeriavom hm. nad 40 t t 530,618 

 K 542993114.S 
Premiestnenie koľaj. poľa pracovným vlakom na vzdialenosť do 2 
km pri hmotnosti nad 40 t 

t 530,618 

 K 542992114.S Naloženie, zloženie koľaj poľa železničným žeriavom hm. nad 40 t t 530,618 

 K 542993114.S 
Premiestnenie koľaj. poľa pracovným vlakom na vzdialenosť do 2 
km pri hmotnosti nad 40 t 

t 530,618 

 K 521455112.S 
Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajových polí tvaru UIC 60 na 
podv. bet., kladenie PKP 25/20, rozdelenie podvalov u 

m 878,506 

 

 Budú doplnené položky s poznámkou: 

 3x smerová a výšková úprava „dočasné stavy“ 3x878,506m 
4tá smerová a výšková úprava koľaje „dočasné stavy“ 878,506m  
 

 K 543141111.S 
Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia 
koľajového lôžka 

m 2635,518 

 
   Poznámka: dočasné stavy 
 

 K 543149095.S 
Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na podvaloch zo železového 
alebo predpätého betónu. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri 
rekonštrukciách 

m 2635,518 

 

 K 543141111.S 
Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia 
koľajového lôžka 

m 878,506 



 

 

   Poznámka : -4tá smerová a výšková úprava 
 

 Bude upravená výmera v položke č.3 z 35 044,49m na 36 801,502m 

 

 K 51550311.SP Úprava koľajového lôžka do profilu m 36 801,502 

 

 Bude doplnená položka s poznámkou  - dynamická stabilizácia a hutnenie za hlavami podvalov 

878,506m  

 K 549192111.S 
Dynamické stabilizovanie štrkového lôžka koľaje alebo koľajového 
rozvetvenia 

m 878,506 

Poznámky:  vrátane hutnenia za hlavami podvalov 

 Bude upravené množstvo v pol. č13 ,14,15,16 

 K 54512511.SP2 Výmena gumenných podložiek ks 7956 

 

 K 54512511.SP3 Výmena zvierok ŽS4 za ŽS3 ks 15 912 

 K 54512511.SP4 Výmena zvierkové skrutky ks 15 912 

 K 545125116.SP Výmena dvojitých pružných krúžkov ks 15 912 

 

 Bude doplnená  položka zriadenie BK „dočasné stavy“   

 

 K 521458214.S 
Zhotov. koľaje bezstykovej tvaru UIC 60 na podvaloch bet. vystr., 
upevnenie tuhou zvierkou, rozdelenie podvalov u 

m 2386,386 

 
Budú doplnené nové položky pre predĺženie priepustu: 

 zriadenia podkladnej vrstvy z drveného kameniva fr.0-32mm hr.0,1m vo výmere 11,2m2 

 zriadenia podkladného betónu C12/15 hr.0,15m vo výmere 11,2m2 

 karisieť 150/150/6 vo výmere 11,2m2 

 doplnenie položky prefabrikovaná pätná rúra DN 1000 vo výmere 8m  

 doplnenie položky lomového kameňa ukladaného do bet. zmesi v celkovej hrúbke 0,25m vo 

výmere 4m2  

 K 56473021.SP 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm 

m2 11,2 

 K 567124315.S Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm m2 11,2 

 K 631362422.S 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm 

m2 11,2 

 K 919523112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000 m 8 

 M 59221000100.SP Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody DN 1000, dĺ. 1000 mm ks 8 

 K 
465511512.S 
 

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 
vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 250 mm 

m2 
 

4,000 
 

 
Preverením položiek traťových značiek sú nevyhnutné nasledujúce úpravy VV SO 07-32-02:  
 
Bude upravené množstvo v položkách: 

 „Piskajte“ zo 4ks na 28ks 

 Sklonovnk z 2ks na 12ks 

 Zaisťovacie značky konzolového typu osadené na TP  z 96 na 196ks 

 



 

 

22 K 926923111.S 
Návestidlá a označovacie zariadenia, návestidlo "pískajte" 
(vzor.list ZT -17) 

ks 28 

19  91400111P1 Osadenie a montáž sklonovníka - dodávka, montáž ks 12 

34 K 210251677.S 
Konštrukcie TV - Montáž geodetickej zaisťovacej značky do 
existujúceho stožiara TV 

ks 196 

35 M 
369230116930.S 
 

Geodetická značka - zaisťovacia značka konzolového typu (geokóta) do 
trakčného stožiara 

ks 196 

 
Otázka č. 54:  
„SO 07-32-05 Traťový úsek Spišské Tomášovce - Vydrník, žkm 178,500-184,050 - káblová chráničková 
trasa 
- položka č.21. Z výmery položky nie je zrejmé, či je potrebné uvažovať aj s podkladným betónom pod 
systémové káblovody v telesách nástupíšť. 
- položky č.24 a č.25 definujú materiál potrebný na zriadenie systémových káblovodov. V rámci týchto 
položiek je zadefinovaná aj potreba materiálu flexibilných systémových káblovodov? 
- položky č.29 a č.30 definujú odťaženie koľajového lôžka pre možnosť zriadenia betónových káblových 
žľabov KK3. Z výkresovej dokumentácie je zrejmé, že samotné KK3 sú pokladané v oblasti sanačnej vrstvy. 
- položky č.32 a č.33. Sú výmery počtov zadefinovaných prestupov správne? Z výkresovej dokumentácie je 
zrejmé že spolu prestupov. 
- položka č.43. Z popisu položky je zrejmé, že sa jedná o káblový žľab KK4, z výkresových prílohe je však 
zrejmé použitie KK3. S akým typom KK je potrebné uvažovať?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 54: 
Vo výkaze výmer bude upravené množstvo v položke č.1 z pôvodných 901,6 m3 na 734,2 m3. Zároveň 
bude upravené aj množstvo v položke vyjadrujúcej príplatok za lepivosť podľa výpočtu 734,2*0,3. 

131201202.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3    m3 734,200 

131201209.S 
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 
urovnaním dna v hornine 3    m3 220,260 

 
Do výkazu výmer bude vložená položka pre výkop zapaženej jamy v triede horniny 5: 

131401202.S Výkop zapaženej jamy v hornine 5, nad 100 do 1000 m3    m3 167,400 

 
Vo výkaze výmer bude upravené množstvo v položke č.4 z pôvodných 935,543 m3 na 886,343 m3. 
Zároveň bude upravené aj množstvo v položke vyjadrujúcej príplatok za lepivosť podľa výpočtu 
886,343*0,3. 

K 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 886,343 

K 132201209.S Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 

m3 265,903 

 
Do výkazu výmer bude vložená položka pre výkop ryhy v triede horniny 5: 

132401201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo    m3 49,200 

 
Na základe týchto úprav bude upravené množstvo v položke poplatku za skládku. 

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 3 863,613 

 
Položka č. 21 bude doplnená o výmeru podkladného betónu systémových káblovodov 63,7 m3 

273313521.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 m3 91,150 

 
Vo výkaze výmer bude upravené množstvo v položke č.24 z pôvodných 521,0 m na 297,2 m. 

38879520.SP Systémový káblovod 9 otvorový, vrátane dodávky materiálu m 297,200 

 
Zároveň bude do výkazu výmer vložená nová položka 

38879520.SP0 Systémový káblovod 9 otvorový - flexibilný, vrátane dodávky 
materiálu    

m 90,100 



 

 

  Poznámka k položke: 
- kompatibilný a vodotesne spojiteľný so systémovým káblovodom 9otv. – 
pevný, vrátane všetkých potrebných komponentov    

    

 
Vo výkaze výmer bude upravené znenie a množstvo v položke č.25 z pôvodných 57,0 m na 63,1 m 

38879520.SP1 Systémový káblovod 12 otvorov, vrátane dodávky materiálu    m 63,100 

 
Zároveň bude do výkazu výmer vložená nová položka 

38879520.SP2 Systémový káblovod 12 otvorov - flexibilný, vrátane dodávky 
materiálu    

m 21,200 

  Poznámka k položke: 
- kompatibilný a vodotesne spojiteľný so systémovým káblovodom 12otv. – 
pevný, vrátane všetkých potrebných komponentov    

    

 
Vo výkaze výmer bude upravené množstvo v položkách č. 29 a 30 z pôvodných 2016,682 m3 na 116,682  
m3 

512502121.S Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo 
koľajového rozvetvenia,  -1,80800t 

m3 116,682 

512502995.S Odstránenie koľajového lôžkapo rozobratí koľaje. Príplatok k 
cene za sťažené práce pri rekonštrukciách 

m3 116,682 

 
Do Výkazu výmer budú vložené položky vyjadrujúce odstránenie sanačnej vrstvy 

51250212.SP Odstránenie sanačnej vrstvy,  -1,80800t    m3 1 900,000 

51250299.SP Odstránenie sanačnej vrstvy. Príplatok k cene za sťažené práce 
pri rekonštrukciách    

m3 1 900,000 

 
Vo výkaze výmer bude upravené množstvo v položke č. 32 z pôvodných 236,0 ks na 251,0 ks. Ku položke 
bude doplnená poznámka 

831352121.P Prestupy v železobetónových šachtách DN 150 - 
dodávka+montáž 

ks 251,000 

 
Poznámka k položke: 
- systémové prestupy káblových vedení osadené do systémových prestupov 
umiestnených v stenách žb šácht, kompatibilita so systémovými káblovodmi    

  

 
Vo výkaze výmer bude upravené množstvo v položke č. 33 z pôvodných 118,0 ks na 129,0 ks. Ku položke 
bude doplnená poznámka 

831352121.P1 Prestupy v železobetónových šachtách DN 200 - 
dodávka+montáž 

ks 129,000 

 
Poznámka k položke: 
- systémové prestupy káblových vedení osadené do systémových prestupov 
umiestnených v stenách žb šácht, kompatibilita so systémovými káblovodmi    

  

 
Pre káblovú chráničkovú trasu je potrebné uvažovať s typom žľabu KK3. Vo Výkaze výmer bude 
upravené znenie položky č. 43 

59265000110.SP Káblový žľab pre položený kryt, lxšxv vonkajší rozmer 1000x480x215 
mm, betónový 

ks 5 315,000 

 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek. Zmeny 
položiek presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom výkaze 
výmer. 
 
Otázka č. 55:  
„Vážený obstarávateľ, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás 
obraciame so žiadosťou o ich vysvetlenie nasledovne:  



 

 

V objekte PS 05-22-03.3 v technickej správe sú uvedené rozporuplné informácie, v jednej časti sa uvádza 
požiadavka na dodávku 24 portového switcha s označením C9300L-24P-4G-A a v ďalšej časti a a vo 
výkresovej dokumentácii typ C9300L-24P-4X-A. Aká je teda skutočná požiadavka zo strany Obstarávateľa? 
Taktiež v príslušnom výkaze chýbajú položky vzťahujúce sa k požadovaným uzemneniam zariadení ako aj 
napájaniu. Doplní Obstarávateľ predmetné položky do VV ako aj príslušnú blokovú schému napájania?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 55: 
Obstarávateľ požaduje dodanie 24 portového switcha ako napr. C9300L-24P-4X-A. Práce a materiál 
súvisiace s uzemnením zariadení a vedení je potrebné naceniť v položke č.11 - 759 27 Uzemnenie 
kábelového rozvodu – MK. 
Práce a materiál súvisiace s napájaním zariadení je potrebné naceniť v položke č.3 - 757 8.5.2 Zdroj 
nepretržitého napájania 3 kVA - typ rack/tower . 
Bloková schéma napájania nebude doplnená. 
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Otázka č. 56:  
„Vážený obstarávateľ, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás 
obraciame so žiadosťou o ich vysvetlenie nasledovne:  
V objekte PS 05-22-18 vo výkaze výmer pre daný objekt je uvedená položka telefónny prístroj VOIP, ani v 
technickej správe, ani vo výkresovej časti nie je uvedený konkrétny typ, prípadne zakreslené jeho 
umiestnenie, k čomu sa daná položka vzťahuje? Prípadne požadujeme od Obstarávateľa návrh referenčného 
typu VOIP telefónu.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 56: 
VoIP telefónny prístroj bude umiestnený na stôl do transformátorovej stanice.  
Môže byť použitý napr. VoIP telefónny prístroj Alcatel ALE-20.  
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Otázka(y) zo dňa 19.03.2025 
 
Otázka č. 57:  
„Otázka č. 1    SO 05-33-15, SO 05-33-17 
Výkazy výmerov SO 05-33-15 a SO 05-33-17 neobsahujú žiadne položky súvisiace s čiastočným zásypom 
hĺbených úsekov tunela na oboch portáloch.  
Prosíme o doplnenie.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 57: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku. 
 
Otázka č. 58:  
„Otázka č. 2  SO 05-32-05.2, SO 05-33-16 
Výkazy výmer podľa nášho názoru obsahujú duplikované položky na stredovú drenáž DN400  (odvodnenie 
PJD v tunelu). Prosíme o kontrolu. 
SO 05-32-05.2: 

21 K 871394032.S Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 12 DN 400 

m 572,000 

22 M 286140004300.S Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 12, dĺ. 
6 m 

ks 96,000 

SO 05-33-16: 
54 K 871394452.S Potrubie kanalizačné korugované PP SN 10 DN 400 m 560,200 

 
Vo výkaze výmer a výkrese je rozpor pokiaľ ide o typ potrubie na stredovú drenáž tunela: 

- podľa výkresu „Pojazdný profil odvodnení PJD“  - Potrubie KGEA SN16 DN400, 

- vo výkaze výmer SO 05-32-05.2, pol. 22: - Potrubie SN12 DN400 

- vo výkaze výmer SO 05-33-16, pol. 54: - Potrubie SN10 DN400“ 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 58: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka(y) zo dňa 21.03.2025 
 
Otázka č. 63:  
„SO 05-34-03 TUNEL KALMANKA, energoblok - stavebná časť:  
Otázka č. 1  
V Technickej správe na str. 4 je uvedené: Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie Bunky sú zhotovené ako 
jeden odliatok procesom takzvaného zvonového liatia, ktorý zabezpečí telesu výnimočnú mechanickú 
odolnosť, vodotesnosť, požiarnu odolnosť 90 min a bezpečnú prepravu a montáž.  
Otázka: Máme to chápať tak, že obstarávateľ požaduje požiarnu odolnosť 90 minút na budovu energobloku 
ako celku?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 63: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 64:  
„SO 05-34-03 TUNEL KALMANKA, energoblok - stavebná časť: 
Otázka č. 2  
V Technickej správe na str. 4 je uvedené: Výplne otvorov Exteriérové dvere do technologických miestností 
sú navrhnuté plastové, zateplené. Okno v miestnosti ATS je navrhnuté plastové.  
Otázka: Aká požiarna odolnosť je požadovaná pre výplne otvorov? Môže obstarávateľ doplniť výkaz výplní 
otvorov?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 64: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 65:  
„SO 05-34-03 TUNEL KALMANKA, energoblok - stavebná časť: 
Otázka č. 3  
V Technickej správe na str. 4 je uvedené: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislava 
TSS GRADE, a. s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava e-mail: info@tss.sk, www.tss.sk, IČO: 35 802 723, DIČ: 
2020281571 spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vložka č. 5590/B Izolácie 
proti vode a zemnej vlhkosti, prestupy Príslušné plochy buniek sú ošetrené asfaltovou penetráciou a 
asfaltovým hydroizolačným náterom. Prestupy káblov z exteriéru do interiéru (káblového priestoru pod 
úrovňou terénu) pod úrovňou terénu budú tesnené špeciálnymi tesniacimi prvkami (napr. Roxtec), tmely a 
peny s požiarnou odolnosťou nie sú adekvátnou alternatívou.  
Otázka: V projekte nie sú definované požadované prestupy z exteriéru ani prestupy z miestností do 
káblového priestoru pod zdvojenou podlahou. Môže obstarávateľ doplniť umiestnenie všetkých 
požadovaných prestupov, ich počet a rozmery?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 65: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 66:  
„SO 05-34-03 TUNEL KALMANKA, energoblok - stavebná časť: 
Otázka č. 4 
V Technickej správe na str. 4 je uvedené: 
Podlahy 
Povrchová úprava podlahy je tvorená epoxidovým náterom. 
Otázka: Požaduje obstarávateľ v niektorej z miestností antistatickú úpravu podlahy?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 66: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
 



 

 

Otázka(y) zo dňa 24.03.2025 
 
Otázka č. 67:  
„Po preštudovaní projektovej dokumentácie sme zistili, že pre objekty SO 409-33-19.2 Most ponad 
železničnú trať na prístupovej komunikácii do Podturne a SO 411-33-07 Lipt. Mikuláš - Paludza, železničný 
most nad zálivom priehrady Liptovská Mara v nžkm 257,990 nie sú v projektovej dokumentácií výkresy 
odvodnenia. 
Žiadame o ich doplnenie.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 67: 
Obstarávateľ identifikoval, že otázka sa netýka zákazky. Následne požiadal záujemcu o potvrdenie chyby. 
Záujemca potvrdil cez komunikačné rozhranie zjavnú chybu.  
Obstarávateľ nebudeme na túto otázku odpovedať. 
 
Otázka č. 68:  
„Otázka 1: 
Vo výkazoch výmer sa nachádza položka č. 622661221.S. 
V niektorých objektoch má popis „Náter betónu konštrukcií mosta ochranný“ a v niektorých objektoch má popis 
„Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B“. 
Celková výmera položiek je 17 548,391 m2. 
V projektoch sa nenachádza požadovaná špecifikácia náterov. 
 
Zoznam objektov a položiek: 
SO 05-33-01 Železničný most v žkm 167,356 nad Hornádom 

80 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 1 
322,610 

SO 05-33-02 Železničná estakáda v žkm 168,540 

71 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 9 
523,028 

SO 05-33-03 ZAST SNV-MADARAS, železničný most v žkm 169,135 nad MK s koridorom pre cestujúcich 

35 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 1 
037,661 

SO 05-33-05 Železničný most v žkm 170,827 nad potokom Brusník 

49 K 622661221.S Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B 

m2 1 
000,000 

SO 05-33-06 Železničný most v žkm 171,378 nad poľnou cestou 

50 K 622661221.S Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný 
nepružný OS-B 

m2 800,000 

SO 05-33-26 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, lávka pre chodcov v žkm 171,987 

61 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 1 
848,677 

SO 07-33-02 Prestavba železničného mosta v žkm 178,906 (km 179,967) 

42 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 538,178 

SO 07-33-03 ZAST LETANOVCE, železničný most v žkm 180,245 nad MK s koridorom pre cestujúcich 

35 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 719,794 

SO 07-33-04 Rekonštrukcia železničného mosta v žkm 182,018 (km 183,180) 

40 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 109,644 

SO 07-33-05 Železničný most v žkm 183,463 nad cestou III/53614 

38 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 648,799 

 
a) žiadame o odstránenie nezrovnalosti medzi číslom položky a názvami položky 
b) žiadame o doplnenie špecifikácie náterov pre vyššie uvedené položky“ 

 
Odpoveď na otázku č. 68: 

a) položka bude vo výkazoch výmer upravená nasledovne:  



 

 

Vo výkaze výmer pre SO 05-33-01 ostane pôvodná položka: 

80 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 1322,610 

Z výkazu výmer pre SO 05-33-02 bude vymazaná položka: 

71 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 9523,028 

Vo výkaze výmer pre SO 05-33-03 ostane pôvodná položka: 

35 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 1037,661 

 
Vo výkaze výmer pre SO 05-33-05 bude popis položky zmenený nasledovne: 

49 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 1000,000 

Vo výkaze výmer pre SO 05-33-06 bude popis položky zmenený nasledovne: 

50 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 800,000 

Z výkazu výmer pre SO 05-33-26 bude vymazaná položka: 

61 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 1848,677 

Vo výkaze výmer pre SO 07-33-02 ostane pôvodná položka: 

42 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 538,178 

Vo výkaze výmer pre SO 07-33-03 ostane pôvodná položka: 

35 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 719,794 

Vo výkaze výmer pre SO 07-33-04 ostane pôvodná položka: 

40 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 109,644 

Z výkazu výmer pre SO 07-33-05 bude vymazaná položka: 

38 K 622661221.S Náter betónu konštrukcií mosta ochranný m2 648,799 

 
b) Všetky pohľadové plochy nosnej konštrukcie budú opatrené ochranným náterom.  

Na pohľadové povrchu sa požaduje aj adekvátna pohľadová úprava povrchu (min. PB2 dľa TKP18, 
Dodatok č.1). 
 
Otázka č. 69:  
„Otázka 2: 
Vo výkazoch výmer sa nachádza položka č. 7838900109 P. 
Celková výmera položiek je 233,000 m2. 
V projektoch sa nenachádza požadovaná špecifikácia náterov. 
 
Zoznam objektov a položiek: 
SO 05-34-01.01 ZAST TEPLIČKA, prístrešky pre cestujúcich ŽSR, Stavebná časť 

5 K 7838900109 P Nátery betónových povrchov m2 30,000 

SO 05-34-04.01 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS, prístrešky pre 
cestujúcich ŽSR, Stavebná časť 

5 K 7838900109 P Nátery betónových povrchov m2 60,000 

SO 05-34-07.01 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS, prístrešky pre 
cestujúcich SAD, Stavebná časť 

5 K 7838900109 P Nátery betónových povrchov m2 7,500 

SO 07-34-01.01 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, prístrešky pre cestujúcich ŽSR, Stavebná časť 

5 K 7838900109 P Nátery betónových povrchov m2 60,000 

SO 07-34-04.01 ZAST LETANOVCE, prístrešky pre cestujúcich ŽSR, 
Stavebná časť 

7 K 7838900109 P Nátery betónových povrchov m2 68,000 

SO 07-34-07.01 ZAST LETANOVCE, prístrešky pre cestujúcich SAD, 
Stavebná časť 

5 K 7838900109 P Nátery betónových povrchov m2 7,500 



 

 

 
Žiadame o doplnenie špecifikácie náterov pre vyššie uvedené položky.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 69: 
Jedná sa o hydrofóbny náter stien ŽB prefabrikovaného prístrešku proti vplyvu vlhkosti, agresívnym látkam 
a chemickým rozmrazovacím látkam  (napr. referenčný PCI Silconal 328)  
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Otázka č. 70:  
„Otázka 3: 
Vo výkazoch výmer sa nachádzajú položky: 
SO 05-34-15.01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, garáže pre ŽSR ÚŽI a sklad PHM, Stavebná časť 

61 K 777 61 Izol. náter podláh betónových epoxidový, systém s maskou m2 136,000 

SO 05-34-20.01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ŽSR ÚŽI - garáž pre MUV 69, Stavebná časť 

117 K 77761 P Izol.náter podláh betónových epoxidových systém s maskou m2 148,800 

 
Položky majú zhodný popis, ale odlišné číslo. 
Celková výmera položiek je 284,800 m2. 
V projektoch sa nenachádza požadovaná špecifikácia náterov. 
 

a) žiadame o doplnenie špecifikácie náterov pre vyššie uvedené položky 
b) žiadame o odstránenie nezrovnalosti medzi číslami položiek a názvami položiek“ 

 
Odpoveď na otázku č. 70: 
Akceptujeme. 
Z výkazu výmer oboch objektov budú vymazané hore uvedené položky so znením „Izol.náter podláh 
betónových epoxidových systém s maskou“ 
Vymazané položky: 
SO 05-34-15.01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, garáže pre ŽSR ÚŽI a sklad 
PHM, Stavebná časť  

61 K 777 61 Izol. náter podláh betónových epoxidový, systém s maskou m2 136,000 

 
SO 05-34-20.01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ŽSR ÚŽI - garáž pre MUV 69, 
Stavebná časť 

117 K 77761 P Izol.náter podláh betónových epoxidových systém s maskou m2 148,800 

 
Do výkazu výmer pre objekt SO 05-34-15.01 bude vložená nasledujúca položka s upravenou výmerou 
156,0 m2: 

777610235.S Epoxidový uzatvárací náter, 1x náter m2 156,0 

 
Do výkazu výmer pre objekt SO 05-34-20.01 bude vložená nasledujúca položka s upravenou výmerou 
podľa výpočtu 74,0+12,0 = 86,0 m2: 

777610235.S Epoxidový uzatvárací náter, 1x náter m2 86,0 

 
Jedná sa o epoxidový náter betónových konštrukcií (napr. referenčný Sikafloor PurCem HM-20). 
 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek a prejavia sa v zmenenom výkaze 
výmer, ktorý bude zverejnený. Zmeny položiek presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia 
v zmenenom výkaze výmer.. 
 
Otázka č. 71  
„SO 05-37-01.1 TUNEL KALMANKA - požiarny vodovod, čerpadlá vodovodu - strojná časť, 
Položka 67 M 471620000000.S1 Reťazový pojazdný kladkostroj, nosnosť 1500 kg, zdvih 4 m ks 1,000 
 
V Technickej správe je na stane 7 okrem iného uvedené: 



 

 

Zdvíhacie zariadenia 
Pre montáž a demontáž strojnotechnologických zariadení bude objekt čerpacej stanice vybavený dvomi 
ručnými kladkostrojmi s mačkou s nosnosťou každého do 1,0 t, ktoré budú pojazdné po samostatných 
oceľových nosníkoch z profilu I. 
Tieto pojazdné nosníky budú súčasťou dodávky stavebnej časti. 
Ručný kladkostroj s mačkou: 
- nosnosť kladkostroja N = 1,0 t 
- zdvih kladkostroja z = 5,0 m 
Ručné pojazdné kladkostroje s nosnosťou do 1,0 t sú zaradené medzi vyhradené zdvíhacie zariadenia 
skupiny B podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
 
Z uvedeného vyplýva: 
1 rozpor medzi špecifikáciou uvedenou v Technickej správe (nosnosť 1,0 t, zdvih 5,0 m) a vo výkaze výmer 
(nosnosť 1 500 kg, zdvih 4,0 m) 
2. rozpor medzi množstvami uvedenými v Technickej správe (2 ks) a vo výkaze výmer (1 ks). 
 
Žiadame o vysvetlenie.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 71: 
„SO 05-37-01.1 TUNEL KALMANKA - požiarny vodovod, čerpadlá vodovodu - strojná časť“ 
Platí to, čo je vo výkaze výmer 
Položka 67 M 471620000000.S1 Reťazový pojazdný kladkostroj, nosnosť 1500 kg, zdvih 4 m ks 1,000 
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Otázka(y) zo dňa 25.03.2025 
 
Otázka č. 72:  
„SO 05-37-28 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - odkanalizovanie koľajiska: 

1. Odlučovače ropných látok: 
 
Vo výkaze výmer sú pre ORL položky: 

 
19 

 
K 

 
386921023.S 

Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača 
tukov železobetónového dvojnádržového, 
hmotnosti jednotlivo nad 7 do 15 t 

 
ks 

 
7,000 

 
20 

 
M 

 
594320006300.S 

Odlučovač ropných látok, prietok 250l/s, 
V=84,2 m3, DN 500, 
koalescenčný+sorpčný filter, 0,1 mg/l 
NEL, 4xpoklop, betónový 

 
ks 

 
1,000 

V Technickej správe v súhrne Rozhodujúce ukazovatele objektu je uvedené: 
Odlučovač ropných látok 3 ks 
 
Vo výkrese č. 2 Situácia sú 4 ORL, takisto v PD sú výkresy pre 4 ORL (výkres č. 4 – ORL I, výkres č. 5 – 
ORL II a III, výkres č. 6 – ORL IV) 
Žiadame o vysvetlenie rozdielu, resp. zosúladenie VV s projektom.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 72: 
Objekt SO 05-37-28 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - odkanalizovanie koľajiska a SO 05-37-29 ŽST SPIŠSKÁ 
NOVÁ VES, staničný priestor - dažďová kanalizácia a ORL sú riešené spolu z dôvodu nadväznosti na seba. 
Rozpočty pre jednotlivé SO však boli rozdelené. Spolu je v obidvoch SO riešených 4 ks ORL, pričom jeden 
je 4 nádržový.  
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
V položke č. 19 bude upravená výmera  zo 7ks na 4ks. 
 v tomto SO 05-37-28 je jeden 4-nádržový ORL 

 
19 

 
K 

 
386921023.S 

Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača 
tukov železobetónového dvojnádržového, 
hmotnosti jednotlivo nad 7 do 15 t 

 
ks 

 
4,000 



 

 

 
Zvyšné ORL sú v SO 05-37-29. 
V SO 05-37-29 v pol. č. 17 bude upravené  množstvo zo 4 na 3 ks. 

 
17 

 
M 

 
386921023.S 

Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača 
tukov železobetónového dvojnádržového, 
hmotnosti jednotlivo nad 7 do 15 t 

 
ks 

 
3,000 

 
Položka č. 18 bude vymazaná. 

 
18 

 
M 

 
594320006300.S 

Odlučovač ropných látok, prietok 250l/s, 
V=84,2 m3, DN 500, 
koalescenčný+sorpčný filter, 0,1 mg/l 
NEL, 4xpoklop, betónový 

 
ks 

 
1,000 

 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek a prejavia sa v zmenenom výkaze 
výmer. Zmeny položiek presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom výkaze výmer. 
 
Otázka č. 73:  
„SO 05-37-28 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - odkanalizovanie koľajiska: 

1. Vsakovacie galérie: 
 
Vo VV sú pre vsakovacie bloky položky: 

47 K 895970006 Montáž vsakovacieho bloku 1200x600x600 mm 
vrátane geotextílie 

m3 936,000 

48 M 286650001215 Vsakovací blok 1200x600x600 mm, pre 
vsakovanie dažďovej vody 

ks 936,000 

Parametre vsakovacích galérií podľa projektu: 
Výkres č. 8 – vsakovacia galéria VG I: počet blokov 600x600x1200 mm: 936 ks, objem vsakovacej galérie: 
404,352 m3 
Výkres č. 9 – vsakovacia galéria VG II: počet blokov 600x600x1200 mm: 72 ks, objem vsakovacej galérie: 
31,104 m3 
 
Celkom pre VG I a VG II: 
Počet vsakovacích blokov: 1 008 ks 
Objem: 435,456 m3 
Žiadame o vysvetlenie rozdielu, resp. zosúladenie VV s projektom.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 73: 
Objekt SO 05-37-28 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - odkanalizovanie koľajiska a SO 05-37-29 ŽST SPIŠSKÁ 
NOVÁ VES, staničný priestor - dažďová kanalizácia a ORL sú riešené spolu z dôvodu nadväznosti na seba. 
Rozpočty pre jednotlivé SO však boli rozdelené. Spolu je v obidvoch SO riešených 4 ks VG. V SO 05-37-
28 je riešená len VG I, tj. 936 vsakovacích blokov . 
Zvyšné VG sú riešené v SO 05-37-29. 
Výkaz výmer sa nemení. 
 
Otázka(y) zo dňa 28.03.2025 
 
Otázka č. 74:  
„V rámci objektu „SO 06-35-01 Traťový úsek Spišská Nová Ves – VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, trakčné 
vedenie“ sú podľa nášho názoru nesprávne uvedené množstvá pre položky č. 131 a 132. 
 
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 
131 K 210251164.S Zostava TV - Definitívna regulácia pohyblivého kotvenia TD ks 10 000,000 
132 K 210251165.S Zostava TV - Definitívna regulácia pohyblivého kotvenia NL ks 10 000,000 
 
Žiadame obstarávateľa o kontrolu a úpravu výkazu výmer.“ 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 74: 
Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer nasledovne:  
V položke 131 a 132  bude upravené množstvo na 28 ks 

131 K 210251164.S Zostava TV - Definitívna regulácia pohyblivého kotvenia TD ks 28,000 

132 K 210251165.S Zostava TV - Definitívna regulácia pohyblivého kotvenia NL ks 28,000 

 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek a prejavia sa v zmenenom výkaze 
výmer. Zmeny položiek presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom výkaze výmer. 
 
Otázka č. 75:  
„Otázka č. 1 
SO 05-32-05.2 Odvodnenie pevnej jazdnej dráhy 

a) Vo výkrese č. 2.1 Situácia je uvedené: Líniové odvodnenie, svetlá šírka žľabu 200 mm – dĺžka 473,5 m 
b) V Technickej správe, Príloha č. 1 – RUO je uvedené: Líniové odvodnenie sv. šírka 200 mm - 480,0 m 
c) Vo výkrese č. 2.1 Situácia je 37 ks vpustí 
d) Vo výkaze výmer je požadovaných 1 106 m žľabov a 22 ks vpustí: 

 

37 K 935141224.S 
Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu 
univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 
mm s roštom triedy D 400/E 600 

m 1 106,000 

38 M 592270063500.S 
Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej 
šírky 150 mm, dĺ. 1 m, bez spádu 

ks 1 106,000 

39 M 592270064400.S 
Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie 
žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej 
šírky 150 mm 

ks 44,000 

 
40 

 
M 

 
592270067700.S 

Mriežkový rošt pozinkovaný, dĺ. 1 m, D 400, pre odvodňovacie 
žľaby univerzálne polymérbetónové 
alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm 

 
ks 

 
1 106,000 

 
41 

 
K 

 
935141291.S 

Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre 
odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny s 
ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm s roštom 
D400 vr. flexi zálievky 

 
ks 

 
22,000 

 
42 

 
M 

 
592270054700.S 

Vpust polymérbetónový, výška 450/460 mm, dĺ. 0,5 m, odtok 
s tesnením, vrátane kalového koša, pre odvodňovacie žľaby s 
ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm vr. roštu D 400 a 
doplnkov 

 
ks 

 
22,000 

 
e) V technickej správe je uvedené: Navrhnuté sú kompaktne líniové odvodňovače s vpustami s 
integrovanou liatinovou mrežou D400 a kalovým košom, čo je v rozpore s textom položky vo výkaze 
výmer, kde sú uvedené mriežkové pozinkované rošty: 

 
40 

 
M 

 
592270067700.S 

Mriežkový rošt pozinkovaný, dĺ. 1 m, D 400, pre odvodňovacie 
žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou 
hranou svetlej šírky 150 
mm 

 
ks 

 
1 106,000 

1. Vzhľadom k tomu, že v každej časti projektovej dokumentácie (Technická správa, výkres, výkaz výmer) 
sú uvedené rozdielne množstvá žľabov a vpustí, žiadame o vysvetlenie rozdielov, resp. o zosúladenie 
množstiev žľabov a vpustí tak, aby výkaz výmer zodpovedal projektovej dokumentácii. 

2. Žiadame o vysvetlenie, aká je požadovaná svetlá šírka žľabu a vpustí, keďže údaje v Technickej správe 
požadujú sv. šírku 200 mm a vo výkaze výmer je uvedený žľab sv. šírky 150 mm (pol. 37-40) a vpuste (pol. 
č.41- 42) sú požadované pre žľaby sv. šírky 100 mm. 

3. Žiadame o upresnenie, či sú na žľaby aj vpuste požadované mriežkové pozinkované rošty triedy D400, 
alebo integrované liatinové mreže triedy D400. 



 

 

4. Žiadame o upresnenie, či z hľadiska požiarnej odolnosti môže zhotoviteľ uvažovať so žľabmi a vpustami 
z polymérbetónu, alebo je potrebné uvažovať so žľabmi a vpustami z betónu.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 75: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka(y) zo dňa 31.03.2025 
 
Otázka č. 76:  
„Vážený obstarávateľ, v súvislosti so zverejnenými súťažnými podkladmi sa na Vás obraciame so žiadosťou 
o ich vysvetlenie nasledovne: 
V Objekte PS 05-22-01 – technická správa obsahuje v prílohovej časti Rozhodujúce ukazovatele objektu, 
ktorých množstvá nezodpovedajú zverejnenému Výkazu výmer (VV) a ani príslušnej časti výkresovej 
dokumentácie, ktoré výmery resp. dokumentácie sú teda správne? Taktiež napr. v zmysle textácie technickej 
správy: mechanické vodotesné plastové priame rúrkové spojky, optický kábel 24-vláknový, optické spojky 
a pod., chýbajú vo VV ďalšie položky.  
Doplní/upraví/zosúladí obstarávateľ projektovú dokumentáciu (výkresovú aj textovú časť) tohto objektu 
s Výkazom výmer a stanoví tak jednoznačnosť v dokumentácii?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 76: 
Výkaz výmer a výkresová časť sú v poriadku. Pri naceňovaní tohto PS nebrať do úvahy prílohu technickej 
správy – rozhodujúce ukazovatele. 
Mechanické vodotesné plastové priame rúrkové spojky je potrebné naceniť v rámci položky č.1 - 755 19.1.2 
Výstavba optorúr do kábelovej trasy, počet rúrkových spojok je potrebné určiť na základe dodaných dĺžok 
HDPE rúr od budúceho dodávateľa/zhotoviteľa. 
S optickými spojkami sa v tomto PS neuvažuje. 
Optický kábel 24vl. bude o dĺžke 155m. 
Do výkazu výmer bude doplnená položka: 

752 29.19.1 Optický kábel 24-vláknový m 155,000 

 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek a prejavia sa v zmenenom výkaze 
výmer. Zmeny položiek presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom výkaze výmer. 
 
Otázka(y) zo dňa 01.04.2025 
 
Otázka č. 77:  
„Dobrý deň, 
v poskytnutej projektovej dokumentácií sme nenašli jednopólové schémy rozvádzačov. Žiadame o 
doplnenie do projektovej dokumentácie stavebných objektov , špecifikáciu ktorých uvádzame v priloženom 
excelovskom súbore. Jednopólové schémy sú potrebné na určenie ceny. 
 
Príloha: „Kopia suboru VV_MZT_ZA-KE_VYDRNIK-MARKUSOVCE_rozvadzace.xlsx“ “ 
 
Odpoveď na otázku č. 77: 
Dokumentácia DVZ obsahuje všetky náležitosti potrebné pre spracovanie cenovej ponuky. Uchádzač má 
byť natoľko skúsený, aby dokázal kvalifikovane odhadnúť ceny jednotlivých rozvádzačov na základe 
predchádzajúcich obdobných stavieb. 
Upozorňujeme, že pre SO 05-35-31 EPZ Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn sa požadovaná schéma 
nachádza v PS 05-24-09 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, EPZ 3kV, DC, nakoľko SO 05-35-31 obsahuje len 
rozvody. 
 

Obstarávateľovi boli doručené Otázky č. 78 až 174.  
Obstarávateľ pripravuje odpovede na otázky.  

 



 

 

Otázka(y) zo dňa 10.04.2025 
 
Otázka č. 175:  
„Otázka č. 1: 
V zmysle Prílohy č. 3 Súťažných podkladov (Obchodné podmienky) Podčlánok 1.10 Osobitných 
podmienok znie nasledovne: 
 
„Podčlánok  1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom a ďalšie autorské práva 
Zmluvné strany berú na vedomie, že akýkoľvek výstup Zhotoviteľa alebo niektorá jeho čas( môže spĺňať aj pojmové znaky 
autorského diela (ďalej pre účely tohto podčlánku „autorské dielo") podľa príslušných ustanovení zákona č. 
185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon"). Zmluvné strany sa dohodli, 
že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného podpisom Zmluvy, používať autorské dielo v 
zmysle Zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. Autorského zákona (ďalej len ,,licencia") v neobmedzenom 
vecnom a územnom rozsahu, neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne na: 

(a) spracovanie autorského diela, 
(b) spojenie autorského diela s iným dielom, 
(c) zaradenie autorského diela do databázy podľa§ 131 Autorského zákona, 
(d) vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte), 
(e) verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela najmä nie však výlučne 
-  prevodom vlastníckeho práva,  
-  vypožičaním, 
-  nájmom, 
(f) použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
(g) uvedenie autorského diela na verejnosti, 
-  verejným vystavením originálu autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela, 
-  verejným vykonaním autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa autorského diela aj treťou 
osobou, 
-  verejným prenosom autorského diela, 
(h) odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy autorského diela vrátane dopracovania a to aj 

treťou osobou, 
(i) použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
(j) akékoľvek iné činnosti (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu Zmluvy), 

ktoré sú v súlade s Právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
 
Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na 
použitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle tohto podčlánku a na použitie spôsobmi podľa 
predchádzajúceho odstavca (písmen (a) až (j)) tohto podčlánku (sublicencia). Zároveň Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že 
Objednávateľ je oprávnený nadobudnuté licencie v rozsahu podľa tohto podčlánku postúpiť tretej osobe. 
 
Ak vytvorené autorské dielo podľa tohto podčlánku bude počítačový program (napr. počítačový program potrebný pre 
prevádzkovanie Diela) v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne odovzdať 
Objednávateľovi zdrojové kódy a prevádzkovú dokumentáciu k autorskému dielu, ako aj inú dokumentáciu nevyhnutnú na 
riadne prevádzkovanie počítačového programu a jeho zmeny v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na 
odovzdanie zdrojových kódov a/alebo prevádzkovej dokumentácie k autorskému dielu a inej dokumentácie nevyhnutnej na 
riadne prevádzkovanie počítačového programu a jeho údržbu a zmeny, alebo ak Objednávateľ Zhotoviteľa na ich odovzdanie 
nevyzve, najneskôr do vydania Preberacieho protokolu pre Dielo. 
 
V prípade realizácie diel nadväzujúcich na diela realizované v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú 
súčinnosť tretej osobe, ktorá bude realizovať stavebné práce na nadväzujúcich dielach. Potrebnou súčinnostóu sa rozumie 
súčinnosť potrebná pre riadne plnenie záväzkov, ktoré vyplynú zo zmluvného vzťahu medzi tretóu osobou a Objednávateľom. 
Zhotoviteľ súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený poskytnúť.zdrojové kódy tretej osobe za účelom užívania autorského diela 
takým spôsobom, že na seba nadväzujúce diela budú tvoriť plne funkčný celok. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že autorské dielo v zmysle tohto podčlánku alebo autorské dielo, ktoré bude softvérom zabudovaným 
do dodaných zariadení, nebudú v okamihu odovzdania autorského diela Objednávateľovi a ani následne zaťažené právami 
tretích strán, a že bude oprávnený s autorským dielom nakladať v rozsahu danom Zmluvou, a že bude oprávnený 



 

 

Objednávateľovi poskytnúť licenciu v súlade s týmto podč/ánkom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré Objednávateľovi 
vzniknú v dôsledku nedodržania záväzku podľa predchádzajúcej vety, a to vrátane súvisiacich nákladov (teda aj nákladov 
súdneho konania a právneho zastúpenia). 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť a na vlastné náklady obhajovať práva Objednávateľa voči všetkým nárokom 
z porušenia autorských práv uplatňovaných treťou osobou voči Objednávateľovi, ktoré môžu vyplynúť z použitia autorského 
diela alebo jeho časti. Na základe požiadavky Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje v plnej miere spolupracovať a poskytnúť 
súčinnosť k vyriešeniu prípadného nároku tretej strany z dôvodu údajného porušenia jej autorských práv. 
Má sa za to, že odmena za udelenie súhlasu (licencie/sublicencie) nakladať s autorským dielom v zmysle tohto podčlánku je 
v plnom rozsahu obsiahnutá v Akceptovanej zmluvnej hodnote resp. v Zmluvnej cene podľa Zmluvy. 
Vec, prostredníctvom ktorej je autorské dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho odovzdania a 
prevzatia od Zhotoviteľa." 
 
V zmysle tohto podčlánku sa zhotoviteľ zaväzuje udeliť Objednávateľovi súhlas na použitie autorského 
diela - akéhokoľvek výstupu Zhotoviteľa alebo niektorej jeho časti, ktorá spĺňa pojmové znaky autorského 
diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. autorského zákona (AZ), a to bez akéhokoľvek 
vecného, časového, územného alebo iného obmedzenia, ktorá sa vzťahuje na všetky známe spôsoby 
použitia takéhoto autorského diela vrátane záväzku poskytnúť zdrojový kód (ak autorské dielo bude 
počítačový program). 
 
Za výstup Zhotoviteľa alebo niektorú jeho časť, ktorá spĺňa pojmové znaky autorského diela v zmysle AZ, 
sa pri takejto definícii môže považovať akákoľvek časť predmetu plnenia, a to vrátane tých častí predmetu 
plnenia, ktoré boli vytvorené pred uzatvorením tejto Zmluvy a neboli vytvorené výhradne pre 
objednávateľa/obstarávateľa), a to vrátane štandardného softvéru tretích strán (napr. Oracle, Microsoft) a 
štandardizovaného softvéru vytvoreného pred uzatvorením zmluvy (štandardizované platformy/moduly) a 
zhotoviteľ by sa v súlade s Podčlánkom 1.10 zaviazal poskytnúť licenciu na použitie takýchto počítačových 
programov akýmkoľvek spôsobom vrátane poskytnutia zdrojového kódu, čo reálne nie je možné. 
 
Významní svetoví dodávatelia riadiacich systémov (zabezpečovacích), ktorí v svojich riešeniach používajú 
štandardné a rozšírené SW 3.strán (napr. Oracle a viacero OpenSource SW produktov), nemôžu meniť 
všeobecné licenčné práva k týmto softvérom a preto nevedia splniť požiadavku licencie v rozsahu 
uvedenom v podčlánku 1.10 Osobitných podmienok a poskytnutia zdrojového kódu k štandardnému 
softvéru tretích strán. Rovnako nie je možné zo strany veľkých svetových dodávateľov štandardizovaných 
systémov poskytnúť licenciu v rozsahu požadovanom obstarávateľom (poskytnutie zdrojového kódu 
vrátane poskytnutia tohto tretím stranám) na svoj štandardizovaný softvér (ktorý je súčasťou dodávaných 
riešení), nakoľko taký softvér bol použitý pre iných zákazníkov, predstavuje know-how týchto dodávateľov 
a dodávatelia ho plánujú využiť na dalších projektoch. Využívanie štandardnej plaformy pre viacerých 
zákazníkov pritom umožňuje poskytnúť kvalitnejšie riešenie za nižšiu cenu, nakoľko obstarávateľ nebude 
uhrádzať cenu vývoja štandardizovanej platformy v plnom rozsahu. 
 
Preto nepredpokladáme, že takáto úprava bola zámerom obstarávateľa. V zmysle doterajších požiadaviek 
obstarávateľa pri obdobných predmetoch obstarávania stanovil pre obdobné zmluvné požiadavky týkajúce 
sa licenčných podmienok nasledovné interpretačné pravidlo: 
 
„Cieľom predmetných ustanovení má byť, aby Objednávateľ mohol akékoľvek dodané softvérové riešenie plnohodnotne využívať 
v súlade s prevádzkovými potrebami, pre ktoré bolo softvérové riešenie dodané, a to bez toho, aby bol Objednávateľ „zviazaný" 
akýmikoľvek aj nateraz neznámymi podmienkami či požiadavkami Zhotoviteľa ako vykonávateľa majetkových práv k 
softvérovému riešeniu. Predmetné ustanovenia majú zabezpečiť, aby používanie alebo servisné činnosti dodaných softvérových 
riešení nebolo v budúcnosti podmienené súhlasom Zhotoviteľa, ale aby Obiednávateľ mohol „slobodne" softvérové riešenia  
používať a zabezpečovať ich servis nevyhnutný pre riadnu prevádzku softvérových riešení v súlade s účelom, pre ktoré boli 
dodané“ 
 
V zmysle uvedeného interpretačného pravidla teda Objednávateľ požaduje vo vzťahu k počítačovým 
programom (o.i. k počítačovým programom potrebným pre prevádzkovanie diela - predmetu zmluvy), aby 
bol oprávnený na ich použitie a servis nevyhnutný pre riadnu prevádzku diela v súlade s účelom, pre ktorý 
boli dodané. Pre takýto rozsah použitia počítačových programov nie je potrebné poskytnúť zdrojové kódy 
ani licenciu v rozsahu uvedenom v Podčlánku 1.10 Osobitných podmienok Súťažných podkladov. 



 

 

 
Chápeme teda správne, že vo vzťahu k počítačovým programom, ktoré neboli vytvorené výlučne pre 
objednávateľa v rámci plnenia Zmluvy, ale sú potrebné na prevádzkovanie diela nebude Obstarávateľ 
požadovať zdrojový kód a bude požadovať iba právo na použitie v rozsahu nevyhnutnom pre riadnu 
prevádzku a servis Diela v súlade s účelom, pre ktorý boli tieto počítačové programy dodané? 
 
Bude obstarávateľ vychádzať z uvedeného interpretačného pravidla aj v tomto Verejnom 
obstarávaní?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 175: 
Licencia a požiadavka na odovzdanie zdrojových kódov sa nevzťahuje na SW produkty tretích strán alebo 
databázy tretích strán, ktoré sú štandardizovaným softvérom zabezpečovacích zariadení (ktorý je súčasťou 
dodávaných riešení), alebo sú dostupné na trhu ako tzv. štandardný SW (resp. aj tzv. krabicový SW - ako 
napr. systémový SW, operačný SW a pod.), ktorý nebude vytvorený na základe Obchodných podmienok 
obstarávateľa výlučne pre obstarávateľa.  Vo vzťahu k týmto SW produktom tretích strán sa budú aplikovať 
vždy konkrétne licenčné podmienky príslušného subjektu vykonávajúceho majetkové práva autora k 
danému softvérovému produktu, pričom však úspešný uchádzač bude povinný v rámci plnenia zabezpečiť 
potrebnú licenciu/sublicenciu vždy najmenej v rozsahu, ktorý zabezpečí úplné a neobmedzené vykonanie 
autorského diela a jeho následné riadne užívanie Objednávateľom (obstarávateľom) a príp. aj tretími 
osobami, a to po neobmedzene dlhú dobu. 
 

Obstarávateľovi boli doručené Otázky č. 176 až 285.  
Obstarávateľ pripravuje odpovede na otázky.  

 
Obstarávateľ na základe hore uvedeného vytvoril novú súbor „Priloha_9b_k_SP - Výkaz 

výmer_oprava2.zip“, ktorý predstavuje Prílohu č. 9b Výkaz výmer_Oprava 2 k súťažným podkladom a 
ktorú zverejní na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom prostriedku JOSEPHINE, v časti 
„Dokumenty“.  
 
( Poznámka:   
Vo výkaze výmer sú označenia farbou nasledovné (rovnako ako pri A1): 
• V rekapitulácii označený objekt, kde nastala zmena výkazu výmer (modrou) 
• Položka označená červenou farbou – položku uchádzač nenaceňuje považuje sa za vymazanú z VV 
• Položka/výmera označená modrou farbou  - upravená položka/výmera 
• Položka označená zelenou farbou -nová pridaná položka ) 
 
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk 
Vzhľadom na poskytnuté doplnenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky obstarávateľ 
primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk. Na základe uvedeného mení pôvodne stanovené lehoty 
uvedené v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania takto: 
 
namiesto: 
Lehota I 
Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.05.2025 
Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00 
Informácie o otváraní ponúk 
Dátum otvárania ponúk: 23.05.2025 
Čas otvárania ponúk: 12:00 
 
sa menia nasledovne: 
Lehota I 

Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2025 
Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00 
Informácie o otváraní ponúk 

Dátum otvárania ponúk: 23.07.2025 
Čas otvárania ponúk: 12:00 



 

 

 
Uvedené zmeny budú predmetom korigenda oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bude 
zverejnené v príslušných vestníkoch bezodkladne. 
 
V zmysle uvedeného sa menia procesné lehoty aj na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom 
prostriedku JOSEPHINE v časti „Termíny“: 
 
namiesto: 
Lehota na predkladanie ponúk: 23.05.2025 12:00 
Plánované otváranie ponúk: 23.05.2025 12:00 
 
sa menia nasledovne: 

Lehota na predkladanie ponúk: 23.07.2025 12:00 

Plánované otváranie ponúk:  23.07.2025 12:00 
 

Obstarávateľ poskytuje predmetné Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 7 a 
súčasne bude zverejnené na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej 
zákazky v časti „Dokumenty“. 
 

  
S pozdravom 
         ŽSR 
 
Príloha podľa textu:  
Príloha: „Kopia suboru VV_MZT_ZA-KE_VYDRNIK-MARKUSOVCE_rozvadzace.xlsx“ (otázka č. 77) 
Príloha: „Priloha_9b_k_SP - Výkaz výmer_oprava2.zip“ 
 
 


