
 
 

 

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, 
ODBOR NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A KONCESIÍ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 1 

 
Všetkým záujemcom 
 
V Bratislave, dňa 19.09.2025 

 
V e c :  Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 10 – oprava súťažných 
podkladov 
 
Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „Modernizácia 
železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník 
(mimo) – Markušovce (mimo)“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
vo Vestníku Európskej únie č. 43837-2025 číslo vydania série S úradného vestníka: 15/2025 dňa 22.01.2025 
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 pod značkou 1536 - MSP dňa 23.01.2025 (ďalej len 
„oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania “) nasledovne: 
 
 
Otázka(y) zo dňa 14.05.2025 
 
Otázka  č. 396: 
„Otázka č. 1 
 
SO 07-32-05 Traťový úsek Spišské Tomášovce - Vydrník, žkm 178,500-184,050 - káblová 
chráničková trasa 
 
Vo výkaze výmer sú okrem iného uvedené položky: 

32 K 831352121.P Prestupy v železobetónových šachtách DN 150 - 
dodávka+montáž ks 236,000 

33 K 831352121.P1 Prestupy v železobetónových šachtách DN 200 - 
dodávka+montáž ks 118,000 

V Technickej správe na str. 8 je ku káblovým šachtám okrem iného uvedené: 
Prechodky (koncovky rúr obalené vhodným napučnievacím pásom – tesnením) napojené na hydroizolačnú 
vrstvu budú osadené v jednotlivých rastroch (viď vybavenie jednotlivých šachiet – pasportizácia 
káblov). 
Vybavenie prechodiek systémovými tesneniami (ako napr. ROXTEC, resp. výrobok rovnakej špecifikácie), 
ktoré zabránia vnikaniu podpovrchových vôd cez zväzok káblov do vnútra šachty. 
Rozmery a špecifikácia systémových tesnení je závislá na počte káblov a ich priemere. 
 
V projekte sa príloha „Vybavenie jednotlivých šachiet“, resp. „Pasportizácia káblov“ nenachádza. 

Otázka: 
Môže obstarávateľ doplniť chýbajúce prílohy, aby bolo možné správne naceniť vyššie uvedené 
položky č. 32 a 33? 
“  
 
Odpoveď na otázku č. 396: 
Uvedené prílohy sú súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému 
uchádzačovi. V dokumentácii DVZ nebudú tieto prílohy doplnené. Prestupy a upchávky šácht musia spĺňať 
tieto minimálne požiadavky: 



 
 

 
Systémové prestupy z plastových rúr káblovodu na steny betónových šácht 
- káblový prestup je určený na vodotesné ukončenie káblovodu v stenách betónových šachiet a budov. 
Umožňuje bezpečný, ľahko inštalovateľný prechod kábla z káblovodu cez stenu betónovej šachty bez rizika 
poškodenia káblovodu a kábla, 
- prestup je vyrábaný v presne určenej konfigurácii na základe požiadavky zákazníka/zhotoviteľa, alebo 
podľa interných predpisov pre káblovody. Vodotesnosť je garantovaná do 0,5 bar. 
 
Systémové upchávky – systémové káblové tesnenia, káblové prechodky 
- rozoberateľné, systémové prestupy s flexibilitou pre budúce zmeny a kombinovanou ochranou, 
- prestupy v šachtách (spolu 95 ks prestupov) s protipožiarnou odolnosťou - tesniaca guma zaradená do 
triedy reakcie na oheň  B-s1 alebo vyššie, v zmysle EN 13501-1, 
- ostatné prestupy šácht A a B bez požiarnej ochrany - deklarovať odolnosť na tlakovú vodu v 
prevádzkových podmienkach, t.j. vrátane protokolu o dlhodobom teste (min 48 hod.) na teplotné výkyvy a 
mechanické zaťaženie káblov (RETENCIA). 
- odolnosť voči hlodavcom deklarovaná protokolom o skúške nezávislou inštitúciou. 
 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Budú vymazané položky: 

35 M 594300000100.P Prefabrikovaná šachta, 0,80x1,20x1,00 m, železobetónová ks 9.000 

37 M 594300001000.P Prefabrikovaná šachta, 1,6x1,6x2,1 m, železobetónová ks 8.000 

 
Do výkazu výmer budú doplnené nové položky pre šachty: 

594300000100.P1 Prefabrikovaná šachta, 0,70x1,44x1,03 m, železobetónová ks  9,000 

594300001000.P2 Prefabrikovaná šachta, 1,8x1,8x2,1 m, železobetónová ks 8,000 

  
 
Otázka  č. 397: 
„Otázka č. 1 
Nižšie je uvedený výpis objektov a položiek, ku ktorým chýbajú 

výkresy. Jedná sa o zábradlia a malé zámočnícke konštrukcie. 

SO 05-32-03 ZAST TEPLIČKA - nástupištia 

14 K 911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi, 
vrátane povrchovej úpravy m 59,600 

44 K 767110001P Pomocný schod z plochej ocele - dodávka + montáž, vrátane povrchovej 
úpravy podľa PD 

kus 10,000 

45 K 76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach ks 18,000 

SO 05-32-09 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS - nástupištia 

14 K 911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi, 
vrátane povrchovej úpravy m 259,600 

35 K 767110001P Pomocný schod z plochej ocele - dodávka + montáž, vrátane povrchovej 
úpravy podľa PD 

kus 10,000 

36 K 76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach ks 18,000 
 
SO 05-32-14 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - nástupištia 

27 K 911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi, 
vrátane povrchovej úpravy 

m 70,000 

64 K 767110001P Pomocný schod z plochej ocele - dodávka + montáž, vrátane povrchovej 
úpravy podľa PD 

kus 40,000 



 
 

65 K 76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach ks 72,000 
 
SO 05-33-02 Železničná estakáda v žkm 168,540 
61 M 553550001600.S Zábradlie oceľové vr. povrchovej úpravy m 720,000 

SO 05-33-25 ZAST TEPLIČKA, cestný most v žkm 166,650 na poľnej ceste s koridorom pre cestujúcich 
nad traťou ŽSR 
57 M 631260001020.P Zábradlie oceľové, vrátane povrchovej úpravy, vrátane kotvenia m 54,000 

SO 05-34-13 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, úprava rampy skladu stavebnín v km 172,890 
17 K 767 15.1 Oceľové zábradlie m 5,250 
20 K 936 17.4 Doplnkové oceľové konštrukcie kg 2 

444,283 

SO 05-34-14.01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, sociálno-prevádzková budova ŽSR, Stavebná časť 
117 K 76715.1 P Oceľové zábradlie m 15,880 
118 K 767230070.S Montáž schodiskového madla na stenu m 5,700 
119 M 61193000080 

P 
Madlo schodiskové na stenu m 5,700 

 
SO 05-34-15.01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, garáže pre ŽSR ÚŽI a sklad PHM, Stavebná časť 
58 K 767 83.03 Rebrík oceľový vrátane kotvenia a úchytov + povrchová úprava m 4,000 

SO 05-34-30 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, staničný priestor - spevnené plochy 
60 M 553550000100.P Oceľové zábradlie, vrátane povrchovej úpravy m 12,000 

 
SO 05-38-09 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - MADARAS, prístupová komunikácia 
45 K 91113111.SP Oceľové zábradlie m 39,000 

SO 05-38-10 Úprava cesty III/5365 v žkm 169,689 
45 K 91113111.SP Oceľové zábradlie m 39,000 

SO 06-32-04 ZAST SMIŽANY – nástupištia 
18 K 911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi, 

vrátane povrchovej úpravy 
m 29,300 

19 K 911131111.P1 Osadenie, montáž a dodávka uzamykateľnej bránky oceľovej s oceľovými 
stĺpikmi, vrátane povrchovej úpravy m 10,000 

46 K 767110001P Pomocný schod z plochej ocele - dodávka + montáž, vrátane povrchovej 
úpravy podľa PD 

kus 10,000 

47 K 76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach ks 18,000 

SO 06-33-03 ZAST SMIŽANY, podchod pre chodcov, cyklistov a cestujúcich v žkm 174,905 
65 M 553520003508 Oceľové držadlo s povrchovou úpravou m 22,620 

SO 06-38-01 Križovatka „Spišská Nová Ves – západ v žkm 173,754 
118 M 1321123201 Oceľová konštrukcia - mreža, pozinkované t 0,544 

SO 06-38-08 Križovatka c.III/53612 s c.III/53616 (ul. Slovenského raja) v žkm 175,837, Smižany 
 
 
114 M 1321123201 Oceľová konštrukcia - mreža, pozinkované t 0,272 

SO 06-38-09 Chodníky a cyklistické cestičky v križovatke c.III/53612 s c.III/53616, Smižany 
20 K 22250162020010.S Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými 

stĺpikmi 
m 60,000 



 
 

SO 06-38-12 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, prístupová komunikácia 
62 M 1321123201 Oceľová konštrukcia - mreža, pozinkované t 0,091 

 
SO 07-32-03 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE – nástupištia 

70 K 767161240.SP1 Oceľové zábradlie s vodorovnými a zvislými predelmi, vrátane náteru, 
dodáka+montáž 

m 27,000 

71 K 76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach 
dodávka+montáž 

ks 21,000 

72 K 76721220.SP Pomocný schod -oceľový,dodávka,montáž,povrchová úprava podľa PD ks 5,000 

73 K 767920210.P Brána k zábradliu osadzovaná na stĺpiky oceľové - dodávka+montáž ks 4,000 
 
SO 07-32-04 ZAST LETANOVCE - nástupištia 

69 K 767161240.SP1 Oceľové zábradlie s vodorovnými a zvislými predelmi, vrátane náteru, 
dodáka+montáž 

m 123,500 

70 K 76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach 
dodávka+montáž ks 21,000 

71 K 76721220.SP Pomocný schod -oceľový,dodávka,montáž,povrchová úprava podľa PD ks 5,000 

72 K 767920210.P Brána k zábradliu osadzovaná na stĺpiky oceľové - dodávka+montáž ks 4,000 
 
SO 07-33-03 ZAST LETANOVCE, železničný most v žkm 180,245 nad MK s koridorom pre cestujúcich 
28 M 553550001600.S Zábradlie oceľové vr. povrchovej úpravy m 15,000 

SO 07-33-04 Rekonštrukcia železničného mosta v žkm 182,018 (km 183,180) 

65 K 767000001.S Zváraná oceľová konštrukcia - Protinárazová zábrana vr. kotvenia a 
povrchovej úpravy D + M m 20,320 

 
SO 16-34-01.01 CRD Poprad, Časť: Stavebná časť 
27 K 767 17.2 Madlo, kotvené do muriva m 36,050 

Otázka: 
Žiadame obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich výkresov? 
 
Odpoveď na otázku č. 397: 
Výkresová dokumentácia k osadeniu zábradlí, bránok, pomocných schodov, rozpierok a oceľových mreží 
je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému 
uchádzačovi. 
Špecifikácia zábradlí a malých zámočníckych konštrukcií pre každý SO je uvedená nižšie, vrátane prípadných 
úprav výkazov výmer. 
SO 05-32-03 
SO 05-32-03 ZAST Teplička počet (ks) dĺžka (m) výška (m) 
Trojmadlové rampové zábradlie vrátane kotvenia do 
prefabrikátov 4 7,25 

1,10 Trojmadlové rampové zábradlie vrátane betónových základov 4 7,25 
Zábradlie s vertikálnou výplňou vrátane kotvenia 4 0,65 
Bránka s vertikálnou výplňou vrátane kotvenia 4 2,27 
Celková hmotnosť (kg) 1918,33 

Celková náterová plocha (m2) 52,20 
Trojmadlové rampové zábradlie bude vytvorené z oceľových rúrkových profilov ø 51/5,6 mm. Zábradlie 
na koncoch nástupíšť bude tvorené oceľovými rúrkovými profilmi ø 60/5,0 mm (vrchné a spodné madlá 
a stĺpiky) s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými profilmi ø 22/2,0 mm. Bránka bude vytvorená taktiež 



 
 

z oceľových rúrkových profilov ø 60/5,0 mm (rám bránky) s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými 
profilmi ø 22/2,0 mm. Stĺpiky pre bránku budú vytvorené z oceľových profilov JäKEL 80/6 mm. 
Rozpierky a pomocné schodíky budú v štandardnom vyhotovení z oceľových profilov a upevnením, tak 
ako sú zaužívané na stavbách modernizácií. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položke: 

911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi, 
vrátane povrchovej úpravy m 60,92 

 
Nová položka: 
767920210.P Brána k zábradliu osadzovaná na stĺpiky oceľové - dodávka+montáž ks 4,000 
275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 2,100 

 
Počet rozpierok 18 ks, počet pomocných schodov 10 ks, výmery súhlasia s výkazom výmer. 
 
SO 05-32-09 
SO 05-32-09 ZAST Spišská Nová Ves-Madaras počet (ks) dĺžka (m) výška (m) 
Trojmadlové rampové zábradlie vrátane kotvenia do 
prefabrikátov 4 7,25 

1,10 Trojmadlové rampové zábradlie vrátane betónových základov 4 7,25 
Zábradlie s vertikálnou výplňou vrátane betónových základov 76 premenná 
Bránka s vertikálnou výplňou vrátane kotvenia 4 2,27 
Celková hmotnosť (kg) 5580,50 

Celková náterová plocha (m2) 197,48 
Trojmadlové rampové zábradlie bude vytvorené z oceľových rúrkových profilov ø 51/5,6 mm. Zábradlie 
za nástupišťami bude vyhotovené z oceľových rúrkových profilov ø 51/5,6 mm (stĺpiky a vrchné madlo) a 
ø 25/2,0 mm (spodný a vrchný horizontálny profil) a s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými profilmi 
ø 22/2,0 mm. Zábradlie na koncoch nástupíšť bude tvorené oceľovými rúrkovými profilmi ø 60/5,0 mm 
(vrchné a spodné madlá a stĺpiky) s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými profilmi ø 22/2,0 mm. 
Bránka bude vytvorená taktiež z oceľových rúrkových profilov ø 60/5,0 mm (rám bránky) s vertikálnou 
výplňou oceľovými rúrkovými profilmi ø 22/2,0 mm. Stĺpiky pre bránku budú vytvorené z oceľových 
profilov JäKEL 80/6 mm. 
Rozpierky a pomocné schodíky budú v štandardnom vyhotovení z oceľových profilov a upevnením, tak 
ako sú zaužívané na stavbách modernizácií. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položke: 

911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi, 
vrátane povrchovej úpravy m 209,92 

275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 10,000 
 
Nová položka: 
767920210.P Brána k zábradliu osadzovaná na stĺpiky oceľové - dodávka+montáž ks 4,000 

 
Počet rozpierok 18 ks, počet pomocných schodov 10 ks, výmery súhlasia s výkazom výmer. 
 
SO 05-32-14 
SO 05-32-14 ŽST Spišská Nová Ves počet (ks) dĺžka (m) výška (m) 
Trojmadlové rampové zábradlie vrátane kotvenia do prefabrikátov 8 7,25 

1,10 Zábradlie s vertikálnou výplňou vrátane kotvenia 6 premenná 
Bránka s vertikálnou výplňou vrátane kotvenia 4 2,27 
Celková hmotnosť (kg) 1995,38 



 
 

Celková náterová plocha (m2) 56,43 
Trojmadlové rampové zábradlie bude vytvorené z oceľových rúrkových profilov ø 51/5,6 mm. Zábradlie 
na koncoch nástupíšť bude tvorené oceľovými rúrkovými profilmi ø 60/5,0 mm (vrchné a spodné madlá 
a stĺpiky) s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými profilmi ø 22/2,0 mm. Bránka bude vytvorená taktiež 
z oceľových rúrkových profilov ø 60/5,0 mm (rám bránky) s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými 
profilmi ø 22/2,0 mm. Stĺpiky pre bránku budú vytvorené z oceľových profilov JäKEL 80/6 mm. 
Rozpierky a pomocné schodíky budú v štandardnom vyhotovení z oceľových profilov a upevnením, tak 
ako sú zaužívané na stavbách modernizácií. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položke: 

911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi, 
vrátane povrchovej úpravy m 67,92 

 
Nová položka: 
767920210.P Brána k zábradliu osadzovaná na stĺpiky oceľové - dodávka+montáž ks 4,000 

 
Odstránia sa položky: 

911131111.P1 Osadenie, montáž a dodávka uzamykateľnej bránky oceľovej s oceľovými 
stĺpikmi, vrátane povrchovej úpravy m 10,000 

275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 4,410 

275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 50,400 

275351216.S Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 50,400 
 
Počet rozpierok 68 ks, počet pomocných schodov 34 ks. 
Zmena výmery v položke: 

767110001P Pomocný schod z plochej ocele - dodávka + montáž, vrátane povrchovej úpravy 
podľa PD kus 34,000 

76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach ks 68,000 
 
SO 05-33-02 
Zábradlie na moste bude trojmadlové z oceľových valcovaných otvorených L-profilov – 70x70x7. Stĺpiky 
budú osadené na konzoly z oceľových profilov. Zábradlie na oporách a schodiskách budú trojmadlové 
z oceľových valcovaných otvorených L-profilov – 70x70x8. Celková dĺžka zábradlí je navrhnutá 741,15 m. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položke: 

348171122.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého na rímsu vr. 
kotvenia m 741,150 

553550001600.S Zábradlie oceľové vr. povrchovej úpravy m 741,150 
 
SO 05-33-25 
Oceľové zábradlie na moste bude vytvorené zo stĺpikov IPE 80, z vrchného madla z profilu U 80, 
z pozdĺžnika PLO 40x15 mm a zvislej výplne z PLO 30x10 mm. Kotvenie zábradlia cez kotevnú dosku P 
200x200x10 mm bude súčasťou dodávky zábradlia. Dĺžka zábradlia je navrhnutá 56,0 m. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položke: 
348171121.P Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého m 56,000 

631260001020.P Zábradlie oceľové, vrátane povrchovej úpravy, vrátane kotvenia m 56,000 
 
SO 05-34-13 
Stĺpiky a horné madlo vo výške 1 100 mm nad povrchom budú z bezošvých oceľových trubiek rozmeru Ø 
51/5,6 mm, stredná trubka vo výške 930 mm a spodná trubka vo výške spodnej hrany 120mm nad 



 
 

povrchom budú z trubiek rozmeru Ø 25/3,6 mm. Zábradlie bude vybavené zvislými prútmi rozmeru Ø 
25/3,6 mm o svetlej vzdialenosti 110mm. Dĺžka zábradlia je navrhnutá 2,582+1,507 = 4,089 m o hmotnosti 
76,67+43,81 = 120,48 kg. Materiál zábradlia sa navrhuje z oceľových trubiek s  povrchovou úpravou v troch 
náteroch. 
Doplnkové oceľové konštrukcie sú oceľový uholník L 100x100x10 mm tvoriaci novú hranu rampy, vrátane 
potrebného uchytenia každý 1 m pomocou kotiev Ø16 mm a iného spojovacieho materiálu. Celková dĺžka 
uholníka je 159,6 m. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položke: 
17 K 767 15.1 Oceľové zábradlie m 4,089 

 
 
SO 05-34-14.01 
Dĺžka zábradlia je navrhnutá 6,854 + 1,7 + 1,2 = 9,754 m. 
Zábradlie je navrhnuté nerezové s dreveným madlom. Je tvorené stĺpikmi D 42,4x2 a výplňou z rúrok 
profilu 12x1,5 mm. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položke: 
117 K 76715.1 P Oceľové zábradlie m 9,754 

 
Dĺžka madla je navrhnutá 12,775 + 9,126 = 21,901 m. 
Jedná sa o nerezové zábradlie na stenu tvorené bukovým madlom priemeru 42 mm uchytené guľatými 
držiakmi s krycou rozetou.  
Zmena výmery v položke: 
118 K 767230070.S Montáž schodiskového madla na stenu m 21,901 
119 M 61193000080 

P 
Madlo schodiskové na stenu m 21,901 

 
SO 05-34-15.01 
Jedná sa o žiarovo zinkovaný rebrík bez ochranného koša na strechu. Rebrík kotvený do steny každé 2,0 m. 
Bude zhotovený z plochých plných oceľových tyčí P60x6 (nosná vetva rebríka), z kruhového profilu CHS 
21.3 X 2.3 (stupadlá), z kruhového profilu CHS 76.1 X 3.2 (zábradlie) a L - profilu 60x60x6 (rohová výstuha 
zábradlia). 
Dĺžka rebríka sa navrhuje 3,6 m. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položke: 
58 K 767 83.03 Rebrík oceľový vrátane kotvenia a úchytov + povrchová úprava m 3,6 

 
SO 05-34-30 
Zábradlia sú navrhnuté v miestach, kde by mohlo dôjsť ku kolízii chodcov s motorovými vozidlami a 
v mieste, kde výškový rozdiel parkovacieho pruhu a okolitého terénu vytvára potenciálne riziko pádu cez 
okraj parkovacieho pruhu. Zábradlie bude vytvorené zo stĺpikov IPE 80, z vrchného madla z profilu U 80, 
z pozdĺžnika PLO 40x15 mm a zvislej výplne z PLO 30x10 mm. Kotvenie zábradlia cez kotevnú dosku P 
200x200x10 mm bude súčasťou dodávky zábradlia. 
Vo výkaze výmer bude upravené množstvo v položkách: 
911131111.S Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi m 90,000 
553550000100.P Oceľové zábradlie, vrátane povrchovej úpravy m 90,000 

 
SO 05-38-09  
V tomto objekte nie je zábradlie navrhnuté. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Odstráni sa položka: 
91113111.SP Oceľové zábradlie m 39,000 

 



 
 

SO 05-38-10  
V tomto objekte nie je zábradlie navrhnuté. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Odstráni sa položka: 
91113111.SP Oceľové zábradlie m 39,000 

 
SO 06-32-04 
SO 06-32-04 ZAST Smižany počet (ks) dĺžka (m) výška (m) 
Trojmadlové rampové zábradlie vrátane kotvenia do 
prefabrikátov 4 7,25 

1,10 Trojmadlové rampové zábradlie vrátane betónových základov 4 7,25 
Zábradlie s vertikálnou výplňou vrátane kotvenia 4 0,65 
Bránka s vertikálnou výplňou vrátane kotvenia 4 2,27 
Celková hmotnosť (kg) 1918,33 

Celková náterová plocha (m2) 52,20 
Trojmadlové rampové zábradlie bude vytvorené z oceľových rúrkových profilov ø 51/5,6 mm. Zábradlie 
na koncoch nástupíšť bude tvorené oceľovými rúrkovými profilmi ø 60/5,0 mm (vrchné a spodné madlá 
a stĺpiky) s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými profilmi ø 22/2,0 mm. Bránka bude vytvorená taktiež 
z oceľových rúrkových profilov ø 60/5,0 mm (rám bránky) s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými 
profilmi ø 22/2,0 mm. Stĺpiky pre bránku budú vytvorené z oceľových profilov JäKEL 80/6 mm. 
Rozpierky a pomocné schodíky budú v štandardnom vyhotovení z oceľových profilov a upevnením, tak 
ako sú zaužívané na stavbách modernizácií. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Zmena výmery v položke: 

911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi, 
vrátane povrchovej úpravy m 60,92 

 
Nová položka: 
767920210.P Brána k zábradliu osadzovaná na stĺpiky oceľové - dodávka+montáž ks 4,000 
275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 2,100 

 
Odstráni sa položka: 

911131111.P1 Osadenie, montáž a dodávka uzamykateľnej bránky oceľovej s oceľovými 
stĺpikmi, vrátane povrchovej úpravy m 10,000 

 
Počet rozpierok 18 ks, počet pomocných schodov 10 ks, výmery súhlasia s výkazom výmer. 
 
SO 06-33-03 
V tomto objekte nie je držadlo navrhnuté. 
Z výkazu výmer budú odstránené položky: 

767165110.S Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných 
profilov skrutkovaním m 22,620 

553520003508 Oceľové držadlo s povrchovou úpravou m 22,620 

998767101.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
do 6 m t 0,113 

 
SO 06-38-01  
Oceľovými mrežami budú opatrené 3 kalové jamy priepustov. Rozmery mreží kalových jám budú 2,85x1,62 
m, 1,22x1,22 m a 1,32x1,32 m. Rám mreží bude vyhotovený z profilov L 50/50/5 s výplňovými tyčami 
40/6. Súčasťou mreží je aj rám z L 60/60/6 pre osadenie mreže, ktorý bude zabetónovaný do okraja kalovej 
jamy. Všetky oceľové konštrukcie budú opatrené 3-vrstvovým náterom. 
Vo výkaze výmer bude upravená výmera položky: 



 
 

1321123201 Oceľová konštrukcia - mreža, pozinkované t 0,582 
 
SO 06-38-08  
Oceľovými mrežami budú opatrené 2 kalové jamy priepustov. Rozmery mreží kalových jám budú 2,44x1,62 
m a 1,32x1,32 m. Rám mreží bude vyhotovený z profilov L 50/50/5 s výplňovými tyčami 40/6. Súčasťou 
mreží je aj rám z L 60/60/6 pre osadenie mreže, ktorý bude zabetónovaný do okraja kalovej jamy. Všetky 
oceľové konštrukcie budú opatrené 3-vrstvovým náterom. 
Vo výkaze výmer bude upravená výmera položky: 
1321123201 Oceľová konštrukcia - mreža, pozinkované t 0,375 

 
SO 06-38-09  
Zábradlie bude rúrkové z vonkajšieho rámu z ohýbanej oceľovej rúrky Ø 60,3x3,2, ktorá tak tvorí oba 
stĺpiky a aj horné madlo. Druhé madlo v strede výšky zábradlia bude z oceľovej rúrky Ø 51,0x3,2. Zábradlie 
bude osadené do betónových základov 500x500 mm (hĺ. 500 mm), alebo pri osadení na rímsu čela priepustu 
bude uchytené pomocou pätnej dosky a chemických kotiev. Všetky oceľové konštrukcie budú opatrené 3-
vrstvovým náterom. 
Výmera pre zábradlie súhlasí s výkazom výmer. 
SO 06-38-12  
Oceľovou mrežou bude opatrená 2 kalová jama priepustu. Rozmer mreže kalovej jamy bude 1,22x1,22 m. 
Rám mreže bude vyhotovený z profilov L 50/50/5 s výplňovými tyčami 40/6. Súčasťou mreže je aj rám z 
L 60/60/6 pre osadenie mreže, ktorý bude zabetónovaný do okraja kalovej jamy. Všetky oceľové 
konštrukcie budú opatrené 3-vrstvovým náterom. 
Vo výkaze výmer bude upravená výmera položky: 
1321123201 Oceľová konštrukcia - mreža, pozinkované t 0,102 

 
SO 07-32-03 
SO 07-32-03 ZAST Spišské Tomášovce počet (ks) dĺžka (m) výška (m) 
Trojmadlové rampové zábradlie vrátane kotvenia do prefabrikátov 3/1 7,25/7,82 

1,10 
Trojmadlové rampové zábradlie vrátane betónových základov 3/1 7,25/7,82 
Zábradlie s vertikálnou výplňou vrátane kotvenia 4 0,48 
Bránka s vertikálnou výplňou vrátane kotvenia 4 2,27 
Celková hmotnosť (kg) 1943,44 

Celková náterová plocha (m2) 52,68 
Trojmadlové rampové zábradlie bude vytvorené z oceľových rúrkových profilov ø 51/5,6 mm. Zábradlie 
na koncoch nástupíšť bude tvorené oceľovými rúrkovými profilmi ø 60/5,0 mm (vrchné a spodné madlá 
a stĺpiky) s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými profilmi ø 22/2,0 mm. Bránka bude vytvorená taktiež 
z oceľových rúrkových profilov ø 60/5,0 mm (rám bránky) s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými 
profilmi ø 22/2,0 mm. Stĺpiky pre bránku budú vytvorené z oceľových profilov JäKEL 80/6 mm. 
Rozpierky a pomocné schodíky budú v štandardnom vyhotovení z oceľových profilov a upevnením, tak 
ako sú zaužívané na stavbách modernizácií. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Nová položka: 

911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi, 
vrátane povrchovej úpravy m 61,67 

 
Odstráni sa položka: 

767161240.SP1 Oceľové zábradlie s vodorovnými a zvislými predelmi, vrátane náteru, 
dodáka+montáž m 27,000 

 
Počet rozpierok 42 ks, počet pomocných schodov 10 ks. 
Zmena výmery v položke: 
76721220.SP Pomocný schod -oceľový,dodávka,montáž,povrchová úprava podľa PD ks 10,000 
76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach dodávka+montáž ks 42,000 



 
 

 
SO 07-32-04 
SO 07-32-04 ZAST Letanovce počet (ks) dĺžka (m) výška (m) 
Trojmadlové rampové zábradlie vrátane kotvenia do 
prefabrikátov 4 7,25 

1,10 Trojmadlové rampové zábradlie vrátane betónových základov 4 7,25 
Zábradlie s vertikálnou výplňou vrátane betónových základov 26 premenná 
Bránka s vertikálnou výplňou vrátane kotvenia 4 2,27 
Celková hmotnosť (kg) 3063,01 

Celková náterová plocha (m2) 98,07 
Trojmadlové rampové zábradlie bude vytvorené z oceľových rúrkových profilov ø 51/5,6 mm. Zábradlie 
za nástupišťami bude vyhotovené z oceľových rúrkových profilov ø 51/5,6 mm (stĺpiky a vrchné madlo) a 
ø 25/2,0 mm (spodný a vrchný horizontálny profil) a s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými profilmi 
ø 22/2,0 mm. Zábradlie na koncoch nástupíšť bude tvorené oceľovými rúrkovými profilmi ø 60/5,0 mm 
(vrchné a spodné madlá a stĺpiky) s vertikálnou výplňou oceľovými rúrkovými profilmi ø 22/2,0 mm. 
Bránka bude vytvorená taktiež z oceľových rúrkových profilov ø 60/5,0 mm (rám bránky) s vertikálnou 
výplňou oceľovými rúrkovými profilmi ø 22/2,0 mm. Stĺpiky pre bránku budú vytvorené z oceľových 
profilov JäKEL 80/6 mm. 
Rozpierky a pomocné schodíky budú v štandardnom vyhotovení z oceľových profilov a upevnením, tak 
ako sú zaužívané na stavbách modernizácií. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Nová položka: 

911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi, 
vrátane povrchovej úpravy m 107,42 

 
Odstráni sa položka: 

767161240.SP1 Oceľové zábradlie s vodorovnými a zvislými predelmi, vrátane náteru, 
dodáka+montáž m 123,500 

 
Počet rozpierok 42 ks, počet pomocných schodov 10 ks. 
Zmena výmery v položke: 
76721220.SP Pomocný schod -oceľový,dodávka,montáž,povrchová úprava podľa PD ks 10,000 
76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach dodávka+montáž ks 42,000 

 
SO 07-33-03 
Zábradlie je navrhnuté pri koľaji č. 1 v dĺžke 43 m na rímse mostu. Zábradlie bude pozostávať z vrchného 
a spodného madla z L 100x100x6, stĺpiky budú z pásoviny 100x20 mm (dĺ. 1,3 m). Výplň bude tvoriť 
pásovina 20x20 mm a záradlie bude nad povrchom rímsy opatrené horizontálnym prvkom z L65x65x5. 
Stĺpiky budú osadené do otvorov vynechaných v rímsach mosta. Všetky oceľové konštrukcie budú opatrené 
3-vrstvovým náterom. 
Vo výkaze výmer budú upravené výmery v položkách: 
348171122.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého na rímsu vr. kotvenia m 43,000 
553550001600.S Zábradlie oceľové vr. povrchovej úpravy m 43,000 

 
SO 07-33-04 
Zábradlie je navrhnuté pri koľaji č. 1 aj pri koľaji č. 2 v dĺžke 2 x 14,3 m. Zábradlie na moste bude 
trojmadlové z oceľových valcovaných otvorených L-profilov – 70x70x7. Stĺpiky budú osadené do otvorov 
vynechaných v rímsach mosta. Všetky oceľové konštrukcie budú opatrené 3-vrstvovým náterom. 
Vo výkaze výmer budú upravené výmery v položkách: 
348171122.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého na rímsu vr. kotvenia m 28,600 
553550001600.S Zábradlie oceľové vr. povrchovej úpravy m 28,600 

 



 
 

SO 16-34-01.01 
Madlá sú navrhnuté do ostení stavebných otvorov pre okná v miestach zvýšenia podlahy realizáciu 
zdvojených podláh. Počet madiel závisí od úrovne zníženia parapetu v počte 1 až dva kusy na stavebný 
otvor. Zároveň sa v projekte počíta aj s mechanickou zábranou pri dverách v miestnosti 337. Madlá sú 
navrhnuté z nerezovej trúbky priemeru 40 mm. 
Výkaz výmer sa nebude upravovať. 
 
Zmeny položiek presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom 
výkaze výmer, ktorý bude zverejnený na záver súťažného kola otázok. 
 
Otázka(y) zo dňa 06.06.2025 
 
Otázka  č. 413: 
„3.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu  SO 05-33-01 je vo výkaze výmer 
uvedená hmotnosť oceľovej konštrukcie mostu (viď položka č. 121 až 123), ktorá je o 9 683,5 kg vyššia ako 
vykázaná hmotnosť na výkresovej dokumentácií.  Môže VO zosúladiť  tuto nezhodu?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 413: 
Presný výkaz oceľových prvkov nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej 
dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Z tohto dôvodu bude výkaz výmer 
upravený. 
Bude upravené množstvo v položkách nasledovne: 

- Pol.č. 121       z 197.681,40 kg na 188.268,00 kg 

- Pol.č. 122       z 197,681 t na 188,268 t 

- Pol.č. 123       z 197.681,40 kg na 188.268,00 kg 

- Pol.č. 124       z 212,854 t na 203,009 t 

  
121 K 767995108.S Montáž ostatných atypických kovových  kg 188 268,000 

122 M 134110001300.S Oceľová konštrukcia mosta vr. povrchovej úpravy /základný náter + 
medzináter + vrchný náter/ t 188,268 

123 K 767995400.S Výroba doplnku stavebného atypického kg 188 268,000 

124 K 998767103.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m t 203,009 

  
Otázka  č. 415: 
„5.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci SO 06-33-02  je rozdiel v hmotnosti 
oceľových nosníkov HEB 700.  Vo výkaze výmer (viď položka č. 40) je uvedená hmotnosť 189,899t a 
napočítaná hmotnosť podľa projektovej dokumentácie je 164,7t. tým pádom je rozdiel 25,199 t. Môže VO 
zosúladiť  túto nezhodu?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 415: 
Oceľové nosníky HEB 700 (vrátane pomocného materiálu: rozperky, podložky,...)  pre SO 06-33-02 majú 
hmotnosť 206,961 t. Spresnenie tonáže nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej 
dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
Vo výkaze výmer bude upravená výmera v položke: 
421362126.P1 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE700B t 206,961 

  
 
Otázka  č. 416: 



 
 

„6.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu  SO 07-33-02 je vo výkaze výmer 
( v položke č.67 ) uvedený profil nosníka HEM 800, pričom v PD je uvedený profil HEB 800. Rozdiel je aj 
v hmotnosti, keď vo VV je uvedená hmotnosť 106,17 t a napočítaná hmotnosť podľa predloženej 
projektovej dokumentácie je 87,72 t. Žiadame obstarávateľa o zosúladenie nezhody v type nosníkov a ich 
váhy (medzi PD a VV).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 416: 
Profil oceľových nosníkov HEM 800  je uvedený správne vo výkaze výmer a vrátane pomocného materiálu 
(rozperky, podložky,...) majú hmotnosť 112,882 t. Spresnenie materiálu a tonáže nosnej konštrukcie je 
predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému 
uchádzačovi. 
Vo výkaze výmer bude upravená výmera v položke: 

767995108.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 500 kg kg 112 882,000 

998767102.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 119,869 

 
a bude doplnená položka: 

134830000600.P Pomocný materiál k oceľovým nosníkom t 6,750 

  
 
Otázka  č. 417: 
„8.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu SO 07-33-03 je vo výkaze výmer ( 
v položke č.52) uvedený profil nosníka HEM 600, pričom v PD je uvedený profil HEB 600. Rozdiel je aj v 
hmotnosti, kde vo VV je uvedená hmotnosť 100,8 t a napočítaná hmotnosť podľa PD je 87,72t. Žiadame 
obstarávateľa o zosúladenie nezhody v type nosníkov a ich váhy (medzi PD a VV).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 417: 
Profil oceľových nosníkov HEM 600 je uvedený správne vo výkaze výmer a vrátane pomocného 
materiálu (rozperky, podložky,...)  majú hmotnosť 106,833 t. Spresnenie materiálu a tonáže nosnej 
konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. 
Vo výkaze výmer bude upravená výmera v položke: 

767995108.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 500 kg kg 106 833,000 

998767102.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 113,991 

a bude doplnená položka: 

134830000600.P Pomocný materiál k oceľovým nosníkom t 6,057 

 
Otázka  č. 418: 
„9.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne:  v rámci objektu SO 07-33-04 je vo výkaze výmer 
(viď  položku č.67)  uvedený profil nosníka HEM 240, pričom v PD je uvedený nosník HEB 280. Rozdiel 
je aj v hmotnosti, kde vo VV je uvedená hmotnosť 19 t a napočítaná hmotnosť podľa  PD je 9,9 t. Žiadame 
obstarávateľa o zosúladenie nezhody v type nosníkov a ich váhy (medzi PD a VV).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 418: 
Profil oceľových nosníkov HEM 240 je uvedený správne vo výkaze výmer a vrátane pomocného materiálu 
(rozperky, podložky,...)  majú hmotnosť 21,224 t. Spresnenie materiálu a tonáže nosnej konštrukcie je 
predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému 
uchádzačovi. 



 
 

Vo výkaze výmer bude upravená výmera v položke: 

767995108.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 500 kg kg 21 224,000 

998767102.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m t 23,460 

a bude doplnená položka: 

134830000600.P Pomocný materiál k oceľovým nosníkom t 2,227 

  
 
Otázka  č. 419: 
„10.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu SO 05-33-05 je v statickom 
výpočte spomenuté použitie stabilizačných tyči oceľových nosníkov HE800B. Môže verejný obstarávateľ 
objasniť, či sú tieto stabilizačné tyče zahrnuté vo výmere nasledovnej položky? 
45 K 421362126.P Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE800B t 129,288 

 
a.) môže verejný obstarávateľ doplniť o aký typ stabilizačných tyčí  sa jedná (priemer, materiál, rozostupy 
atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 419: 
Stabilizačné tyče sú zahrnuté vo výmere položky č.45: 
45 K 421362126.P Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE800B t 129,288 

 
Odpoveď na podotázku a.): 
Stabilizačné tyče budú zhotovené zo závitových tyčí M24. Každý nosník bude opatrený 8 ks vŕtaných 
otvorov pre umiestnenie stabilizačných tyčí v rozostupoch 250 mm od kraja, potom 3 x 5100 mm a 250 
mm od kraja, vždy dva otvory nad sebou vzdialené 374 mm. Závitové tyče budú postupne zasúvané do 
rozperiek CHS 33,7x2,6 vkladaných medzi nosníky s podložkami 6x75 (s otvorom Ø 30). Upevnenie 
závitových tyčí na krajných nosníkoch bude maticami M24. 
Závitové tyče budú dĺžky 4,7 m ( s počtom 16 ks) a 5,2 m (s počtom 8 ks). Rozperky budú dĺžky 0,476 m 
v počte 256 ks. Podložiek bude 496 ks a matíc 48 ks. 
Odpoveď na podotázku b.): 
Detailné riešenie oceľových prvkov nosnej konštrukcie, vrátane stabilizačných tyčí a výkazu oceľových 
prvkov nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude 
poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 420: 
„11.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu SO 05-33-06 je v statickom 
výpočte spomenuté použitie stabilizačných tyči oceľových nosníkov HEB450B. Môže verejný obstarávateľ 
objasniť, či sú tieto stabilizačné tyče zahrnuté vo výmere nasledovnej položky? 
47 K 421362126.P3 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE450B t 54,915 

 
a.) môže verejný obstarávateľ doplniť o aký typ stabilizačných tyčí sa jedná (priemer, materiál, rozostupy 
atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 420: 
Stabilizačné tyče sú zahrnuté vo výmere položky  
47 K 421362126.P3 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE450B t 54,915 

 



 
 

Odpoveď na podotázku a.): 
Stabilizačné tyče budú zhotovené zo závitových tyčí M24. Každý nosník bude opatrený 8 ks vŕtaných 
otvorov pre umiestnenie stabilizačných tyčí v rozostupoch 200 mm od kraja, potom 2900 mm, 2970 mm, 
2900 mm a nakoniec 200 mm od kraja, vždy dva otvory nad sebou vzdialené 210 mm. Závitové tyče budú 
postupne zasúvané do rozperiek CHS 33,7x2,6 vkladaných medzi nosníky s podložkami 6x75 (s otvorom 
Ø 30). Upevnenie závitových tyčí na krajných nosníkoch bude maticami M24. 
Závitové tyče budú dĺžky 5,5 m ( s počtom 16 ks) a 5,0 m (s počtom 8 ks). Rozperky budú dĺžky 0,476 m 
v počte 256 ks. Podložiek bude 560 ks a matíc 48 ks. 
Odpoveď na podotázku b.): 
Detailné riešenie oceľových prvkov nosnej konštrukcie, vrátane stabilizačných tyčí a výkazu oceľových 
prvkov nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude 
poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 421: 
„12.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 06-33-01 - Železničný most 
v žkm 173,698 nad križovatkou "Spišská Nová Ves – západ“ chýba v projektovej dokumentácií výkaz 
oceľových prvkov výkaz oceľových prvkov nosnej konštrukcie mostu. Môže ho verejný obstarávateľ 
doplniť do predloženej dokumentácie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 421: 
Detailné riešenie oceľových prvkov nosnej konštrukcie, vrátane výkazu oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. 
Súčasťou DVZ je výkaz výmer, ktorý obsahuje všetky potrebné položky nadväzujúce na textovú a grafickú 
časť DVZ. 
  
 
Otázka  č. 422: 
„13.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 06-33-01 - Železničný most 
v žkm 173,698 nad križovatkou "Spišská Nová Ves – západ“ je vo výkaze výmer uvedená položka: 
38 K 421362126.P1 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE700B t 161,905 

 
a.) Môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 422: 
Oceľové nosníky HEB 700 (vrátane pomocného materiálu: rozperky, podložky,...) pre SO 06-33-01 majú 
hmotnosť 180,525 t. Spresnenie tonáže nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej 
dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
Vo výkaze výmer bude upravená výmera v položke: 
421362126.P1 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE700B t 180,525 

 
Odpoveď na podotázku a.): 
Áno, je uvažované aj s hmotnosťou stabilizačných tyčí. 
Odpoveď na podotázku b.): 
Polia č. 1 a č. 3 
Stabilizačné tyče (rozperky) budú zhotovené z oceľových tyčí Ø20, dĺžky 810 mm s narezaným závitom na 
koncoch v dĺžke 160 mm. Každý nosník bude opatrený 4 x 4 ks vŕtaných otvorov pre umiestnenie rozperiek 
v osových vzdialenostiach otvorov 200 mm od kraja, potom 200 mm, 3450 mm, 200 mm, 3500 mm, 200 



 
 

mm, 3450 mm, 200 mm a nakoniec 200 mm od kraja, vždy dva otvory nad sebou vzdialené 350 mm. 
Rozperky budú vzájomne vystriedané, aby sa 8 kusmi zaisťovali vždy 2 nosníky. 
Upevnenie rozperiek na nosníkoch bude maticami M20 a podložkami 21. 
Rozperky budú dĺžky 0,81 m ( s počtom 112 ks pre obe polia č. 1 a č. 3 spolu). Podložiek bude 448 ks 
a matíc 448 ks, pre obe polia spolu. 
Pole č. 2 
Stabilizačné tyče (rozperky) budú zhotovené z oceľových tyčí Ø20, dĺžky 670 mm s narezaným závitom na 
koncoch v dĺžke 160 mm. Každý nosník bude opatrený 5 x 4 ks vŕtaných otvorov pre umiestnenie rozperiek 
v osových vzdialenostiach otvorov 200 mm od kraja, potom 200 mm, 3425 mm, 200 mm, 3425 mm, 200 
mm, 3425 mm, 200 mm, 3425 mm, 200 mm a nakoniec 200 mm od kraja, vždy dva otvory nad sebou 
vzdialené 350 mm. Rozperky budú vzájomne vystriedané, aby sa 10 kusmi zaisťovali vždy 2 nosníky. 
Upevnenie rozperiek na nosníkoch bude maticami M20 a podložkami 21. 
Rozperky budú dĺžky 0,67 m s počtom 90 ks pre pole č. 2. Podložiek bude 360 ks a matíc 360 ks pre pole 
č. 2. 
Odpoveď na podotázku c.): 
Detailné riešenie oceľových prvkov nosnej konštrukcie, vrátane stabilizačných tyčí a výkazu oceľových 
prvkov nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude 
poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka  č. 423: 
„14.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „ SO 06-33-02 Železničný most 
v žkm 173,807 nad križovatkou "Spišská Nová Ves - západ" “ je vo výkaze výmer uvedená položka: 
40 K 421362126.P1 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE700B t 189,899 

 
a.) Môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 423: 
Oceľové nosníky HEB 700 (vrátane pomocného materiálu: rozperky, podložky,...)  pre SO 06-33-02 majú 
hmotnosť 206,961 t. Spresnenie tonáže nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej 
dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
Vo výkaze výmer bude upravená výmera v položke: 
421362126.P1 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE700B t 206,961 

 
Odpoveď na podotázku a.): 
Áno, je uvažované aj s hmotnosťou stabilizačných tyčí. 
Odpoveď na podotázku b.): 
Pole č. 1 
Stabilizačné tyče (rozperky) budú zhotovené z oceľových tyčí Ø20, dĺžky 810 mm s narezaným závitom na 
koncoch v dĺžke 160 mm. Každý nosník bude opatrený 4 x 4 ks vŕtaných otvorov pre umiestnenie rozperiek 
v osových vzdialenostiach otvorov 200 mm od kraja, potom 200 mm, 3450 mm, 200 mm, 3500 mm, 200 
mm, 3450 mm, 200 mm a nakoniec 200 mm od kraja, vždy dva otvory nad sebou vzdialené 350 mm. 
Rozperky budú vzájomne vystriedané, aby sa 8 kusmi zaisťovali vždy 2 nosníky. 
Upevnenie rozperiek na nosníkoch bude maticami M20 a podložkami 21. 
Rozperky budú dĺžky 0,81 m s počtom 56 ks pre pole č. 1. Podložiek bude 224 ks a matíc 224 ks pre pole 
č. 1. 
Polia č. 2 a č. 3 
Stabilizačné tyče (rozperky) budú zhotovené z oceľových tyčí Ø20, dĺžky 670 mm s narezaným závitom na 
koncoch v dĺžke 160 mm. Každý nosník bude opatrený 5 x 4 ks vŕtaných otvorov pre umiestnenie rozperiek 
v osových vzdialenostiach otvorov 200 mm od kraja, potom 200 mm, 3425 mm, 200 mm, 3425 mm, 200 



 
 

mm, 3425 mm, 200 mm, 3425 mm, 200 mm a nakoniec 200 mm od kraja, vždy dva otvory nad sebou 
vzdialené 350 mm. Rozperky budú vzájomne vystriedané, aby sa 10 kusmi zaisťovali vždy 2 nosníky. 
Upevnenie rozperiek na nosníkoch bude maticami M20 a podložkami 21. 
Rozperky budú dĺžky 0,67 m ( s počtom 180 ks pre obe polia č. 2 a č. 3 spolu). Podložiek bude 720 ks 
a matíc 720 ks, pre obe polia spolu. 
Odpoveď na podotázku c.): 
Detailné riešenie oceľových prvkov nosnej konštrukcie, vrátane stabilizačných tyčí a výkazu oceľových 
prvkov nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude 
poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 424: 
„15.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 06-33-05 Železničný most 
v žkm 175,802 nad križovatkou v Smižanoch“ je vo výkaze výmer uvedená položka: 
37 K 421362126.P Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE800B t 87,818 

  
a.) môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 424: 
Oceľové nosníky HEB 800 (vrátane pomocného materiálu: rozperky, podložky,...) majú hmotnosť 95,722 
t. Spresnenie tonáže nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
Vo výkaze výmer bude upravená výmera v položke: 
421362126.P Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE800B t 95,722 

 
Odpoveď na podotázku a.): 
Áno, je uvažované aj s hmotnosťou stabilizačných tyčí. 
Odpoveď na podotázku b.) + c.): 
Presný typ stabilizačných tyčí (priemer, materiál, rozostupy atď.) a výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. 
  
 
Otázka  č. 425: 
„16.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 06-33-06 Železničný most 
v žkm 175,870 nad križovatkou v Smižanoch“ je vo výkaze výmer uvedená položka: 
42 K 421362126.P2 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE650B t 65,612 

  
a.) môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 425: 
Oceľové nosníky HEB 650 (vrátane pomocného materiálu: rozperky, podložky,...) majú hmotnosť 71,517 
t. Spresnenie tonáže nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
Vo výkaze výmer bude upravená výmera v položke: 



 
 

421362126.P2 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE650B t 71,517 
 
Odpoveď na podotázku a.): 
Áno, je uvažované aj s hmotnosťou stabilizačných tyčí. 
Odpoveď na podotázku b.) + c.): 
Presný typ stabilizačných tyčí (priemer, materiál, rozostupy atď.) a výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. 
  
 
Otázka  č. 426: 
„17.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 07-33-02 Prestavba 
železničného mosta v žkm 178,906 (km 179,967)“ sú vo výkaze výmer uvedené položky: 

66 K 767995108.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 106 

140,000 
67 M 13487000121.SP Oceľový nosník HEM 800 vr. ochranných protikoróznych náterov m 334,800 

 a.) môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu (viď aj statický výpočet k predmetnému mostu)?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 426: 
Oceľové nosníky sú profilu HEM 800 a vrátane pomocného materiálu (rozperky, podložky,...)  majú 
hmotnosť 112,882 t. 
Výkaz výmer bude upravený, viď odpoveď na otázku č. 416. 
Odpoveď na podotázku a.): 
Áno, je uvažované aj s hmotnosťou stabilizačných tyčí. 
Odpoveď na podotázku b.): 
Stabilizačné tyče (rozperky) budú zhotovené z oceľových tyčí Ø20, dĺžky 700 mm s narezaným závitom na 
koncoch v dĺžke 180 mm. Každý nosník bude opatrený 6 x 4 ks vŕtaných otvorov pre umiestnenie rozperiek 
v osových vzdialenostiach otvorov 200 mm od kraja, potom 200 mm, 3200 mm, 200 mm, 3200 mm, 200 
mm, 3200 mm, 200 mm, 3200 mm, 200 mm, 3200 mm, 200 mm a nakoniec 200 mm od kraja, vždy dva 
otvory nad sebou vzdialené 464 mm. Rozperky budú vzájomne vystriedané, aby sa 12 kusmi zaisťovali vždy 
2 nosníky. 
Upevnenie rozperiek na nosníkoch bude maticami M20 a podložkami 21. 
Rozperky budú dĺžky 0,70 m s počtom 192 ks. Podložiek bude 768 ks a matíc 768 ks. 
Odpoveď na podotázku c.): 
Detailné riešenie oceľových prvkov nosnej konštrukcie, vrátane stabilizačných tyčí a výkazu oceľových 
prvkov nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude 
poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
  
 
Otázka  č. 427: 
„18.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 07-33-03 ZAST 
LETANOVCE, železničný most v žkm 180,245 nad MK s koridorom pre cestujúcich“ sú vo výkaze výmer 
uvedené položky: 

51 K 767995108.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 100 800,000 

52 M 13487000120.SP Oceľový nosník HEM 600 vr. ochranných protikoróznych náterov m 353,600 
 



 
 

a.) môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu (viď aj statický výpočet k predmetnému mostu)?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 427: 
Oceľové nosníky sú profilu HEM 600 a vrátane pomocného materiálu (rozperky, podložky,...)  majú 
hmotnosť 106,833 t. 
Výkaz výmer bude upravený, viď odpoveď na otázku č. 417. 
Odpoveď na podotázku a.): 
Áno, je uvažované aj s hmotnosťou stabilizačných tyčí. 
Odpoveď na podotázku b.): 
Stabilizačné tyče (rozperky) budú zhotovené z oceľových tyčí Ø20, dĺžky 670 mm s narezaným závitom na 
koncoch v dĺžke 180 mm. Každý nosník bude opatrený 4 x 4 ks vŕtaných otvorov pre umiestnenie rozperiek 
v osových vzdialenostiach otvorov 700 mm od kraja, potom 200 mm, 3800 mm, 200 mm, 3800 mm, 200 
mm, 3800 mm, 200 mm a nakoniec 700 mm od kraja, vždy dva otvory nad sebou vzdialené 270 mm. 
Rozperky budú vzájomne vystriedané, aby sa 8 kusmi zaisťovali vždy 2 nosníky. 
Upevnenie rozperiek na nosníkoch bude maticami M20 a podložkami 21. 
Rozperky budú dĺžky 0,67 m s počtom 176 ks. Podložiek bude 704 ks a matíc 704 ks. 
Odpoveď na podotázku c.): 
Detailné riešenie oceľových prvkov nosnej konštrukcie, vrátane stabilizačných tyčí a výkazu oceľových 
prvkov nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude 
poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
  
 
Otázka  č. 428: 
„19.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 07-33-04 Rekonštrukcia 
železničného mosta v žkm 182,018 (km 183,180)“ sú vo výkaze výmer uvedené položky: 

66 K 767995108.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 19 

000,000 
67 M 13487000119.SP Oceľový nosník HEM 240 vr. ochranných protikoróznych náterov m 121,000 

 
a.) môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu (viď aj statický výpočet k predmetnému mostu)?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 428: 
Oceľové nosníky sú profilu HEM 240 a vrátane pomocného materiálu (rozperky, podložky,...)  majú 
hmotnosť 21,224 t. 
Výkaz výmer bude upravený, viď odpoveď na otázku č. 418. 
Odpoveď na podotázku a.): 
Áno, je uvažované aj s hmotnosťou stabilizačných tyčí. 
Odpoveď na podotázku b.): 
Stabilizačné tyče (rozperky) budú zhotovené z oceľových tyčí Ø20, dĺžky 580 mm s narezaným závitom na 
koncoch v dĺžke 170 mm. Každý nosník bude opatrený 6 ks vŕtaných otvorov pre umiestnenie rozperiek 
v osových vzdialenostiach otvorov 350 mm od kraja, potom 200 mm, 2100 mm, 200 mm, 2100 mm, 200 
mm a nakoniec 350 mm od kraja, v jednej rade. Rozperky budú vzájomne vystriedané, aby sa 3 kusmi 
zaisťovali vždy 2 nosníky. 
Upevnenie rozperiek na nosníkoch bude maticami M20 a podložkami 21. 
Rozperky budú dĺžky 0,58 m s počtom 60 ks. Podložiek bude 240 ks a matíc 240 ks. 



 
 

Odpoveď na podotázku c.): 
Detailné riešenie oceľových prvkov nosnej konštrukcie, vrátane stabilizačných tyčí a výkazu oceľových 
prvkov nosnej konštrukcie je predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude 
poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka(y) zo dňa 15.07.2025 
 

SO 05-33-20 
 
Otázka  č. 411: 
„Otázka č. 1 
V rámci SO 05-33-20 sa má realizovať vystužený oporný múr, v sklone 60°, pričom Lícne prvky sú 
definované zo zváraných sietí, ktoré nemajú definovanú žiadnu protikoróznu ochranu. 
Máme za to, že v rámci Výkazu výmer chýbajú položky na D+M predmetného vystuženého oporného 
múru. Pokiaľ vo VV má túto realizáciu Oporného múru (D+M) predstavovať pol.č. 9 - 279361821.S – 
Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505), žiadame obstarávateľa o nahradenie položky tak, 
aby zodpovedala požadovanej dodávke a realizácií oporného múru. 
Predsa len realizácia vystuženého oporného múra je úplne niečo iné, ako uloženie betonárskych prútov 
v rámci realizácie základov. Aj vzhľadom na zjednotenie položiek vo Výkaze výmer, ktoré objednávateľ 
požaduje. 
 
Odpoveď na otázku č. 441: 
Akceptuje sa. 
Z výkazu výmer bude vymazaná položka č. 9 

279361821.S Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505) t 70,131 
 
Položka č. 9 bude nahradená novou položkou: 

27936182.SP Oceľová výstuž – lícne prvky so zváraných sietí obaľovaného čela t 70,131 
  
 
Otázka  č. 442: 
„Otázka č. 2 
V rámci predloženej dokumentácie, nie je zadefinované protikorózna ochrana dodávanej predmetnej 
oceľovej konštrukcie. Aj vzhľadom na to, že sa predpokladá, že predmetné konštrukcia bude/môže byť 
zaplavovaná z potoka Brusník (viz. VPR), je to nelogický krok aj vzhľadom na predpokladanú životnosť 
nového diela. 
V rámci podobných projektov sa štandardne používa systém napr. líce konštrukcie navrhnuté z oceľových 
panelov v sklone 2:1. Jedná sa o systémové riešenie ktoré zaisťujú stabilitu celej konštrukcie s trvalou 
protikoróznou ochranou podľa normy platnej aj pre gabiónové konštrukcie. 
Chápe záujemca správne, že obstarávateľ požaduje riešenie bez protikoróznej ochrany v zaplavovanom 
území alebo len „nedopatrením“ tato požiadavka vypadala ?  
Dodá objednávateľ opravenú/doplnenú dokumentáciu ? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 442: 
Nosným systémovým statickým prvkom výstužných blokov je šesťuholníková dvojzákrutová oceľová 
sieť typu 8x10 s oceľovým drôtom priemeru 2,7/3,7 mm (vnútorný / vonkajší) s povrchovou ochranou 
Zn-10%Al a prídavnou polymérnou ochranou so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu 
podľa požiadaviek TS4 a STN EN 10223-3. Životnosť všetkých statických častí vystuženej konštrukcie je 
vzhľadom na uvedené min. 100 rokov v zmysle príslušných noriem.  
 
V čele tejto konštrukcie sa však nachádza aj panel zo zváranej výstužnej siete (zelenou farbou), ktorý 
nemá PKO z dôvodu, že v konštrukcii plní len dočasnú funkciu a to zabezpečenie požadovanej geometrie 
konštrukcie počas budovania.  
 
 



 
 

Otázka(y) zo dňa 21.07.2025 
 
Otázka  č. 444: 
„Otázka č. 24 
SO 05-32-01 Bilancia zemín v rámci výkazu výmer :  
- Odkopávky t. j. pol.č. 4, 8 = 120561m3  
- Z toho uloženie sypaniny na skládku pol.č. 3 a 171201204.S = 40773m3 ale popl.za skládku pol.č.14 = 
201251t  
- Uloženie sypaniny do násypu z tohto SO pol.č. 20 = 178m3  
- Uloženie sypaniny do náspu pol.č. 171101131.S = 146852m3  
Pýtame sa obstarávateľa, prečo je poplatok za skládku výrazne vyšší ako materiál uložený na skládku a či je 
v objeme pol.č. 171101131.S aj nejaký materiál z tohto objektu? Tiež nesedí objem medzi uložením na 
skládku a poplatkami za skládku v SO 05-32-06.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 444: 
SO 05-32-01 
V položke č. 3: 
171201204.S Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 18 383,430 

je vykázané uloženie odstránenej ornice na depóniu / medziskládku. 
 
V  položke:  
171201204.S Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 22 389,630 

je vykázané uloženie zeminy na depónii / medziskládke, jedná sa o zeminu z výkopov v tomto SO, ktorá 
bude opätovne využitá na stavbe. 
V položke č. 14: 
171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 201 251,309 

je vykázaný poplatok za trvalú skládku prebytočnej zeminy z výkopov v tomto SO.  
V položke č. 20: 

174101002.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3 m3 178,000 

je vykázaný zásyp nepriepustnou zeminou vyzískanou z výkopov v tomto SO. 
V položke: 

171101131.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných hornín 
striedavo ukladaných m3 146 852,000 

je vykázaný násyp zo zeminy vyzískanej z celej stavby. V tomto SO bolo uvažované s výziskom 13 050,63 
m3 zeminy tr. 3 a 9 161,00 m3 zeminy tr. 5. 
SO 05-32-06 
V položke č. 3: 
171201204.S Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 14 667,930 

je vykázané uloženie odstránenej ornice na depóniu / medziskládku. 
V položke č. 12:  
171201204.S Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 27 223,900 

je vykázané uloženie zeminy na depónii / medziskládke, jedná sa o zeminu z výkopov v tomto SO, ktorá 
bude opätovne využitá na stavbe. 
V položke č. 14: 
171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 53 761,455 

je vykázaný poplatok za trvalú skládku prebytočnej zeminy z výkopov v tomto SO. 
 
Výkazy výmer pre SO 05-32-01 a SO 05-32-06 nebudú menené.  
 
Otázka  č. 445: 
„Otázka č. 25 
SO 06-32-01 Bilancia zemín v rámci výkazu výmer :  
- Odkopávky t. j. pol.č. 4, 8 = 292201m3  



 
 

- Z toho uloženie sypaniny na skládku pol.č. 3, 13 = 162160m3 ale popl.za skládku pol.č.16 = 284870t - 
Uloženie sypaniny do náspu pol.č. 23 a 171101131.S = 21920m3 
Pýtame sa obstarávateľa, prečo je poplatok za skládku výrazne nižší ako materiál uložený na skládku a kam 
bude zabudovaný prebytok z pol.č. 4 a 8? Tiež nesedí objem medzi uložením na skládku a poplatkami za 
skládku v SO 05-32-06.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 445: 
V položke č. 3: 
171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 8 851,000 

je vykázané uloženie odstránenej ornice na depóniu / medziskládku. 
V položke č. 13:  
171201204.S Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 153 314,840 

je vykázané uloženie zeminy na depónii / medziskládke, jedná sa o zeminu z výkopov v tomto SO, ktorá 
bude opätovne využitá na stavbe. 
V položke č. 16: 
171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 284 870,382 

je vykázaný poplatok za trvalú skládku prebytočnej zeminy z výkopov v tomto SO (nevhodnej na ďalšie 
využitie). 
Prebytky z výkopov v tomto SO, ktoré sú vhodné na ďalšie využitie, budú zabudované v rámci tohto SO 
do zásypov / násypov, vo výkaze výmer sú to položky: 

171101131.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných hornín 
striedavo ukladaných m3 19 803,200 

174101002.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 2 116,860 

A zvyšný prebytok bude odvezený na depóniu a neskôr využitý v rámci násypov / zásypov v UČS 05. 
Výkaz výmer k SO 06-32-01 nebude menený. 
Otázka k SO 05-32-06 je zodpovedaná v odpovedi na otázku č. 444. 
 
 
Otázka  č. 446: 
„Otázka č. 26 
SO 06-32-01 Bilancia zemín v rámci výkazu výmer :  
- Odkopávky t. j. pol.č. 6, 9, 11, 30, 32-34, 36, 38-41 = iba 757256m3  
- z toho uloženie sypaniny na skládku pol.č. 5, 31 = 788678m3, ale popl.za skládku pol.č. 171209002.S = 
84255t  
Pýtame sa obstarávateľa, prečo je poplatok za skládku výrazne nižší ako materiál uložený na skládku a kam 
bude zabudovaný prebytok z položiek odkopávok a ďalej prečo je množstvo odkopávok nižšie ako 
množstvo uloženej sypaniny na skládku?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 446: 
Predpokladáme že otázka sa mala správne týkať SO 07-32-01. 
V položke č. 5: 
171201204.S Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 31 413,010 

je vykázané uloženie odstránenej ornice na depóniu / medziskládku. 
V položke č. 31: 
171201204.S Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 757 265,060 

je vykázané uloženie zeminy na depónii / medziskládke, jedná sa o všetku zeminu z výkopov v tomto SO, 
ktorá bude opätovne využitá do násypov v rámci tohto SO a tiež do násypov v rámci UČS 05. 
Položka: 
171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné t 84 255,000 

Je rezervná položka, keby v tomto SO došlo k prebytkom zeminy. Táto položka bude uplatnená, len po 
schválení stavebným dozorom a autorským dozorom. 
Táto položka bola pridaná v rámci odpovede na otázku č. 52, kde je okrem iného uvedené, citujeme: 
V rámci predmetného SO 07-32-01 projektant navrhuje: 
- pre prípad odlišností záverov IGP od možných skutočností (vzhľadom k značnému objemu vyťažených materiálov zeminy 
tť3) s doplnením položiek VV nakladanie / vodorovné premiestnenie / poplatok za skládku s materiálom vyťaženej zeminy 



 
 

v objeme 41 100 m3, resp. 84 255 t (t.j. 15% objemu vyťaženej horniny tť3, ktorá by nespĺňala kritéria vhodnosti materiálu 
do násypov). Opodstatnenosť čerpania položky odsúhlasí SD a AD na základe daných skutočností. 
- doplnenie položky nového materiálu ŠD fr.0-63mm v objeme 12 000 m3 (t.j. 20% z objemu materiálu vhodného do násypu), 
ktorý bude prípadne potrebný pre možnosť začatia realizácie násypových telies v predmetnom SO (v závislosti od SP a kapacít 
zrecyklovaného materiálu). Opodstatnenosť čerpania položky odsúhlasí SD a AD na základe daných skutočností. 
V množstve uloženej sypaniny je zarátaná aj odstránená ornica, preto je toto množstvo väčšie ako množstvo 
odkopávok. 
Výkaz výmer k SO 07-32-01 nebude menený.  
 
 
Otázka  č. 447: 
„Otázka č. 27 
SO 07-32-01 môže obstarávateľ objasniť vo výkaze výmer pol.č. 80, 81 a hlavne ich množstvo v súvislosti 
s položkami odkopávok hor.tr.5 a 6? Tiež pre SO 06-32-01, SO 05-32-06, SO 05-32-05.1 a SO 05-32-01?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 447: 
SO 07-32-01 
V položke č.80: 
979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 1 229 092,962 

je vykázané drvenie vyťažených hornín tr. 5 a tr.6 z SO 07-32-01. 
a v položke č.81: 
979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 1 229 092,962 

je vykázané triedenie vyťažených hornín tr. 5 a tr. 6 z SO 07-32-01. 
SO 06-32-01 
V položke: 

979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 361 
021,450 

je vykázané drvenie vyťažených hornín tr. 5 z SO 06-32-01. 
V položke: 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej 
základni t 361 

021,450 
je vykázané triedenie vyťažených hornín tr. 5 z SO 06-32-01. 
SO 05-32-06 
V položke: 
979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 68 037,500 

je vykázané drvenie vyťažených hornín tr. 5 z SO 05-32-06. 
V položke: 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej 
základni t 68 037,500 

je vykázané triedenie vyťažených hornín tr. 5 z SO 05-32-06. 
SO 05-32-05.1 
V položke: 
979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 19 307,500 

je vykázané drvenie vyťažených hornín tr. 5 z SO 05-32-05.1. 
V položke: 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej 
základni t 19 307,500 

je vykázané triedenie vyťažených hornín tr. 5 z SO 05-32-05.1. 
SO 05-32-01 
V položke: 
979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 22 902,500 

je vykázané drvenie vyťažených hornín tr. 5 z SO 05-32-01. 
V položke: 

979093512.SP1 Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej 
základni t 22 902,500 



 
 

je vykázané triedenie vyťažených hornín tr. 5 z SO 05-32-01. 
 
 
Otázka  č. 448: 
„Otázka č. 28 
SO 06-32-07 môže obstarávateľ vysvetliť vo výkaze výmer pol.č. 25, 26, 36 a najmä ich množstvo v 
súvislosti s pol.č. 2 ? Podobne bolo zodpovedané v prípade SO 07-32-07 (odp.č. (281 – 285)).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 448: 
Výkaz výmer pre SO 06-32-07 neobsahuje položky s č. 25, 26, 36. V tomto výkaze výmer sú len štyri 
položky, nevieme identifikovať ku ktorému objektu sa viaže otázka. 
Výkaz výmer bez úprav.  
 
 
Otázka  č. 449: 
„Otázka č. 29 
SO 05-32-16 môže obstarávateľ objasniť vo výkaze výmer pol.č. 27-29, 171209004.S a najmä ich množstvo 
v súvislosti s poľ.č. 16?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 449: 
V položke č. 16: 

512502121.S Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo koľajového 
rozvetvenia,  -1,80800t m3 54 956,750 

je vykázané odstránenie starého koľajového lôžka. 
Z celkového objemu odstráneného koľajového lôžka, je 19 440 m3 nebezpečný odpad, ktorý bude uložený 
za poplatok na skládku nebezpečného odpadu, vykázaný v položke č. 31: 

171209003.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné t 35 
147,520 

 
Zvyšný objem 35 516,75 m3 odstráneného koľajového lôžka sa bude triediť, vykázané v položke č. 28: 
51250212P Triedenie starého koľajového kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 64 214,284 

 
Z pretriedeného koľajového kameniva sa predpokladá 20 % objemu drviť (7 103,35 m3), čo je vykázané 
v položke č. 29 a bude využité do násypov / zásypov. 
51250212P1 Drvenie starého koľajového kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 12 842,857 

 
A 80% z pretriedeného koľajového kameniva (28 413,4 m3) už nie je možné využiť v rámci stavby, preto 
sa uvažuje uloženie za poplatok na skládku ostatného odpadu, čo je vykázané v položke: 
171209004.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05), ostatné t 51 371,427 

 
V položke č. 27: 

979093513.S Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z 
betónu železového t 467,495 

je vykázané drvenie betónových podvalov z demontáže koľajových polí v dĺžke 1045,5 m, ktoré budú po 
predrvení využité do násypov/zásypov. 
 
Otázka  č. 451: 
„Otázka č. 31 
V SO 05-32-12 TZ. Na konci sú dve tabuľky nových výhybkových konštrukcií. Obe tabuľky sú však 
identické, začínajúce vyh.č. 30. Žiadame obstarávateľa o tabuľku začínajúcu sa výh.č.1.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 451: 
Tabuľky výhybiek je možné nájsť v tomto SO 05-32-12 aj na výkrese „Situácia“ časť 1 a časť 2. Vzhľadom 
na to, že výhybky nemajú mať pohyblivý hrot srdcovky (PHS), čo je zohľadnené vo výkaze výmer, tak 
prikladáme aktualizované tabuľky výhybiek v ŽST Spišská Nová Ves: 



 
 

 

 
 
 
Otázka  č. 452: 
„Otázka č. 32 
SO 06-32-06. Podľa situácie demontáží existujúcich koľají je dĺžka demontovaných koľají podľa nového aj 
existujúceho staničenia a podľa popisu vo výkrese 9891,4bm. Žiadame obstarávateľa, aby preveril pol.č. 2 a 
súvisiace položky vo výkaze výmer SO 06-32-06, v ktorom je uvedená hodnota 10772bm.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 452: 
V rámci SO 06-32-06 dôjde k demontáži: 

č. v Staničenie ZV  
[km] Druh Zvršok Uhol Polomer Transformácia Typ Smer Poloha 

prestavníka
Druh 

záveru
Druh 

upevnenia
Ohrev 

výhybky Podvaly ABabový 
podval Srdcovka

Rýchlosť v 
priamej 

vetve  
[km/h]

Rýchlosť do 
odbočky 
[km/h]

Poznámka

1 171,526105 J 60 1:11 300 - vľavo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 60 50
2 171,574676 J 60 1:11 300 - vpravo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 50
3 171,608313 J 60 1 :11 300 - vľavo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 50
4 171,626838 J 49 1 : 6.6 190 - vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón nie SK 40 40 výhybka prestavovaná ručne
5 171,626838 J 49 1 : 9 190 - vľavo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón nie SK 40 40 výhybka prestavovaná ručne
6 171,656892 J 60 1 : 11 300 - vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 50
7 171,656892 J 60 1 :18.5 1200 - II vľavo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 100
8 171,755210 J 60 1 : 14 760 - I vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 80
9 171,760837 J 60 1 :9 300 - vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 60 50

10 171,814551 J 60 1 :18.5 1200 - II vľavo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 100
11 171,831207 J 60 1 : 9 300 - vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 50 50
12 171,871813 J 60 1 :12 500 - I vľavo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 80 60
13 171,871813 J 60 1 : 9 300 - vpravo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 80 50
14 171,876052 J 60 1:14 760 - I vľavo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 100
15 171,916524 J 60 1 : 9 300 - vľavo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 50 50
16 171,927532 J 60 1 : 9 190 - vľavo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón nie SK 40 40 výhybka prestavovaná ručne
17 171,963340 J 60 1 : 9 300 - vľavo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 50 50
18 171,985647 J 60 1 : 9 300 - vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 80 50
19 171,997490 J 60 1 : 9 300 - vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 50 50
20 172,024441 J S49 1 : 9 300 - vpravo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 50 50 existujúca/prečísluje sa
21 172,056947 Obl S49 1 : 7.5 190 519/300 vpravo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 50 existujúca/prečísluje sa
22 172,109441 J S49 1 : 9 190 - vľavo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
23 172,137237 J S49 1 : 9 190 - vľavo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
24 172,164908 J S49 1 : 9 190 - vľavo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
25 172,191693 J S49 1 : 9 190 - vľavo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
301 171,894148 J 60 1 : 7.5 190 - I vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón nie SK 40 40 výhybka prestavovaná ručne
302 171,927454 J 60 1 : 6.6 190 - vľavo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón nie SK 40 40 výhybka prestavovaná ručne
303 172,043934 J 65 1 : 9 300 - vpravo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa

TABUDKA VEHYBIEK V AST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Košické zhlavie

č. v Staničenie ZV  
[km] Druh Zvršok Uhol Polomer Transformácia Typ Smer Poloha 

prestavníka
Druh 

záveru
Druh 

upevnenia
Ohrev 

výhybky Podvaly ABabový 
podval Srdcovka

Rýchlosť v 
priamej 

vetve  
[km/h]

Rýchlosť do 
odbočky 
[km/h]

Poznámka

30 172,518837 J 60 1 : 9 300 - vľavo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 80 50
31 172,609503 J 60 1 : 9 300 - vľavo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 80 50
32 172,649482 J 60 1 :9 300 - vľavo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 80 50
33 172,653216 J S49 1 : 9 190 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
34 172,679932 J S49 1 : 9 190 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
35 172,706633 J S49 1 : 9 190 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
36 172,729605 J 65 1 : 9 190 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
37 172,739333 J S49 1 : 9 300 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 50 existujúca/prečísluje sa
38 172,759438 J 65 1 : 9 190 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
39 172,786000 J S49 1 : 9 300 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 50 existujúca/prečísluje sa
40 172,786256 J 65 1 : 9 190 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
41 172,795769 J 60 1 : 14 760 - I vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 50 80
42 172,819081 J 65 1 : 9 300 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 50 existujúca/prečísluje sa
43 172,838640 J 65 1 : 9 190 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
44 172,866024 J S49 1 : 9 190 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
45 172,866881 J S49 1 : 9 190 - vľavo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
46 172,865394 J 65 1 : 9 300 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 50 existujúca/prečísluje sa
47 172,866984 J 60 1 : 9 300 - vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 80 50
48 172,898151 J 65 1 : 9 300 - vpravo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 50 existujúca/prečísluje sa
49 172,921213 J 60 1 : 14 760 - I vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 80
50 172,928939 J S49 1 : 9 190 - vľavo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
51 172,929808 J S49 1 : 9 190 - vpravo vľavo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
52 172,933605 J 60 1 : 11 300 - vpravo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 40 50
53 172,963213 J 60 1 :18.5 1200 - II vpravo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 100
54 172,964187 J 60 1 : 14 760 - I vľavo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 80
55 172,998775 J S49 1 : 7.5 190 - vpravo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
56 173,014151 J 60 1 : 9 300 - vľavo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 50 50
57 173,015766 J 60 1 : 11 300 - vľavo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 50
58 173,060934 J S49 1 : 7.5 190 - vpravo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
59 173,088235 J 60 1 : 11 300 - vľavo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 50 50
60 173,120873 J 60 1 : 18.5 1200 - II vpravo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 100
61 173,170452 J 60 1 : 11 300 - vľavo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 50
62 173,176452 J 60 1 : 11 300 - vpravo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 50
63 173,180056 J S49 1 : 7.5 190 - vľavo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 40 40 existujúca/prečísluje sa
64 173,228031 J 60 1 : 11 300 - vľavo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 50
65 173,258668 J 60 1 : 11 300 - vpravo vľavo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPT 50 50
66 173,310247 J 60 1 : 11 300 - vľavo vpravo ČZP Vossloh R-EOV betón áno ZPTZ 160 50
109 172,947020 J 65 1 : 9 300 - vľavo vpravo HZ ŽS4 drevo nie ZP 50 50 existujúca/vložená do novej polohy

TABUDKA VEHYBIEK V AST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Popradské zhlavie



 
 

Existujúcich koľají 
tv. UIC60 na bet. podvaloch BP3 dĺ. 5415 m, 
tv. UIC60 na bet. podvaloch B91S dĺ. 5364 m, 
Dočasnej výhybne Letanovce 
koľaje tv. UIC60 na bet. podvaloch SB3 dĺ. 132,0 m, 
výhybky J60-1:11-300 4 ks 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Úprava množstva v položkách: 
548930012.S Rezanie koľajnice plameňom ks 1 150,000 
525040012.S Vybratie koľajových polí na betónových podvaloch,  -0,60400t m 10 911,000 

525099095.S Vybratie koľajových polí s rozpojením stykov. Príplatok k cene za sťažené 
práce pri rekonštrukciách m 10 911,000 

542993114.S Premiestnenie koľaj. poľa pracovným vlakom na vzdialenosť do 2 km pri 
hmotnosti nad 40 t t 6 590,244 

542992114.S Naloženie, zloženie koľaj poľa železničným žeriavom hm. nad 40 t t 6 590,244 
525040021.S Rozobratie koľajových polí na betónových podvaloch,  -0,60400t m 5 711,000 

525019095.S Rozobratie koľajových polí na demontážnej základni. Príplatok k cene za 
sťažené práce pri rekonštrukciách m 5 711,000 

 

979091111.S Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na 
vzdialenosť do 7000 m t 3 865,589 

979091121.S Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za každých 
ďalších 1000 m t 45 733,387 

979091195.S Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt. 
Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách t 3 865,589 

979089112.S Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné t 5,181 

979093513.S Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva 
z betónu železového t 2 286,199 

 
Nové položky: 
525040012.P Vybratie koľajových rozvetvení na betónových/drevených podvaloch m 214,432 

525099095.P Vybratie koľajových rozvetvení s rozpojením stykov. Príplatok k cene za 
sťažené práce pri rekonštrukciách m 214,432 

542993117.S Premiestnenie koľaj. rozvetvenia pracovným vlakom na vzdialenosť do 2 km 
pri hmotnosti 20-40 t t 159,536 

542992117.S Naloženie, zloženie koľaj rozvetvenia železničným žeriavom hm. 40 t t 159,536 
 
  
 
Otázka(y) zo dňa 24.07.2025 
 
Otázka  č. 458: 
„Otázka č. 1: 
V rámci SO 06-33-15 sa majú realizovať svahové stupne v zmysle predpisy ŽSR TS4 a plošného drénu pod 
násypom. V rámci TS je uvedené: 

• Zhotovenie svahových stupňov v teréne podľa predpisu ŽSR TS4 pre budovanie násypu 
• Budovanie plošného drénu pod násypom na celkovú hrúbku 0,5m, vrátane uloženia výstužnej 

geomreže 
 
A/ V rámci VV sa položka geomreže nenachádza, a v TS ani VPR nie je ani nijak definovaná (typ a výmera) 
Doplní obstarávateľ položky do výkazu výmer, alebo sa zazubenie svahu/svahové stupne a plošný drén má 
vybudovať bez vystuženia geomrežou, len za pomoci separačnej geotextílie? 
 



 
 

B/ Vo VV na realizáciu zazubenie svahu/svahové stupne bola použitá položka 171101103.S - Uloženie 
sypaniny do násypu súdržnej horniny ... 
 
Môže objednávateľ upravit/zmeniť názor položky pre realizáciu zazubenie svahu/svahové stupne vo 
Výkaze výmer? 
 
Realizácia svahových stupňov je omnoho náročnejšia ako realizácia samostatného násypu, tak aby záujemca 
mohol dodržať požiadavky objednávateľa o zjednotení jednotkových cien položiek v zmysle cenovej 
preambuly. 
 
Odpoveď na otázku č. 458: 
Odpoveď na podotázku A/: 
Plošný drén bude opatrený 1 vrstvou separačnej netkanej geotextílie. Geomreža sa navrhuje použiť iba do 
plošného drénu a to v oblasti č. 7 (stred okružnej križovatky SO 06-38-08), kde bude násyp založený v 
priestore otvoru stávajúceho mosta a plošný drén bude doplnený o 2 vrstvy dvojosovej výstužnej 
geomreže. Odstránená humózna vrstva sa nahradí plošným drénom / konsolidačnou vrstvou rovnakej 
mocnosti. 
Základné požiadavky viacosovej monolitickej geomreže – do geodosky: 

 
Do výkazu výmer bude doplnená položka (viacosová výstužná geomreža T>30/30 kN/m v 2 vrstvách po 
450m2): 
K 289971463.SP Viacosová výstužná geomreža, T>30/30 kN/m  m2 900,000 

P  Poznámka k položke: 
-(2 vrstvy po 450m2) 

  

 
Odpoveď na podotázku B/: 
Zásypy – rozšírenie telesa násypu výziskom je v položke č.8 v množstve 4 108,25 m3. 
Plošný drén pod rozšírenou časťou násypu ŠD fr 0/63 mm je v položke č.9  a č.10 v množstve 
1086,25m3. 
Máme za to, že položky sú vhodne vybrané a položka s kódom 171101103.S je použitá výhradne 
v objektoch zakladania násypov. Výkaz výmer sa upravovať nebude. 
  
 
Otázka(y) zo dňa 28.07.2025 
 
Otázka  č. 459: 
„SO 05-33-12 
Uvažujeme správne, že zemné klince R25 B550B budú vo všetkých častiach pozinkované? 
 
V objekte sú odvodňovacie vrty z perforovanej oceľovej trubky f 108/4,5. Majú mať aj ochrannú úvodnú 
výpažnicu (ak áno, v akej dĺžke a akého priemeru)?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 459: 
Áno, zemné klince budú vo všetkých častiach pozinkované. 
Subhorizontálne vrty pre odvodňovacie rúrky ø 108/4,5 mm budú úvodných 6 m trvalo pažené výpažnicou 
ø 133/5. 



 
 

  
 
Otázka  č. 460: 
„SO 05-33-23 
Uvažujeme správne, že zemné klince R25 B550B budú vo všetkých častiach pozinkované? 
 
V objekte sú odvodňovacie vrty z perforovanej oceľovej trubky f 108/4,5. Majú mať aj ochrannú úvodnú 
výpažnicu (ak áno, v akej dĺžke a akého priemeru)?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 460: 
Áno, zemné klince budú vo všetkých častiach pozinkované. 
Subhorizontálne vrty pre odvodňovacie rúrky ø 108/4,5 mm budú úvodných 6 m trvalo pažené výpažnicou 
ø 133/5. 
 
 
Otázka  č. 461: 
„SO 06-33-17 
Uvažujeme správne, že zemné klince R25 B550B budú vo všetkých častiach pozinkované? 
 
V objekte sú odvodňovacie vrty z perforovanej oceľovej trubky f 108/4,5. Majú mať aj ochrannú úvodnú 
výpažnicu (ak áno, v akej dĺžke a akého priemeru)? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 461: 
Áno, zemné klince budú vo všetkých častiach pozinkované. 
Subhorizontálne vrty pre odvodňovacie rúrky ø 108/4,5 mm budú úvodných 6 m trvalo pažené výpažnicou 
ø 133/5. 
  
 
Otázka  č. 462: 
„SO 06-33-19 
Uvažujeme správne, že zemné klince R25, R32 B550B budú vo všetkých častiach pozinkované? 
 
V objekte sú odvodňovacie vrty z perforovanej oceľovej trubky f 108/4,5. Majú mať aj ochrannú úvodnú 
výpažnicu (ak áno, v akej dĺžke a akého priemeru)?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 462: 
Áno, zemné klince budú vo všetkých častiach pozinkované. 
Subhorizontálne vrty pre odvodňovacie rúrky ø 108/4,5 mm budú úvodných 6 m trvalo pažené výpažnicou 
ø 133/5. 
  
 
Otázka  č. 463: 
„SO 04-33-09 
Uvažujeme správne, že zemné klince R25 B550B budú vo všetkých častiach pozinkované? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 463: 
SO 04-33-09 sa v stavbe „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – 
Krompachy, časť A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)“ nenachádza. 
Ak predpokladáme správne a otázka sa týka objektu 07-33-09 odpovedáme nasledovne: 
Klince sú preinjektované po celej dĺžke. Keďže sa jedná o trvalé prvky všetky časti (matica, podložka, 
betonárska výstuž) klincov musia byť pozinkované. 
V prípade, ak sa súťažiaci rozhodne pre iné riešenie, musí deklarovať trvalú životnosť certifikátom, kde 
dvojitú protikoróznu ochranu (krytie zálievkou + navrhnutý pozink / galvanizovanie) nahradí iným 
systémom. Projektant môže schváliť toto riešenie po predložení certifikátu životnosti. 



 
 

 
 
Otázka  č. 464: 
„SO 07-33-10 
Uvažujeme správne, že zemné klince R25, R32 B550B budú vo všetkých častiach pozinkované? 
 
V objekte sú odvodňovacie vrty z perforovanej oceľovej trubky f 108/4,5. Majú mať aj ochrannú úvodnú 
výpažnicu (ak áno, v akej dĺžke a akého priemeru)?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 464: 
Áno, zemné klince budú vo všetkých častiach pozinkované. 
Subhorizontálne vrty pre odvodňovacie rúrky ø 108/4,5 mm budú úvodných 6 m trvalo pažené výpažnicou 
ø 133/5. 
  
 
Otázka  č. 465: 
„SO 07-33-11 
Uvažujeme správne, že zemné klince R25, R32 B550B budú vo všetkých častiach pozinkované? 
 
V objekte sú odvodňovacie vrty z perforovanej oceľovej trubky f 108/4,5. Majú mať aj ochrannú úvodnú 
výpažnicu (ak áno, v akej dĺžke a akého priemeru)?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 465: 
Áno, zemné klince budú vo všetkých častiach pozinkované. 
Subhorizontálne vrty pre odvodňovacie rúrky ø 108/4,5 mm budú úvodných 6 m trvalo pažené výpažnicou 
ø 133/5. 
  
 
Otázka  č. 466: 
„Otázka č. 1: 
Elektroinštalácie 
SO 05-34-11.02 – Chýba schéma rozvádzača v PD 
SO 05-34-14.03 – Chýba schéma rozvádzača v PD 
SO 05-34-15.03 – Chýba schéma v PD 
SO 16-34-01.03 – Chýba schéma rozvádzača v PD 
Žiadame obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich schém. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 466: 
Detailné riešenie daných stavebných objektov je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Cenu rozvádzačov musí vedieť uchádzač oceniť na základe 
skúseností s obdobnými stavbami aj bez schém. 
 
 
Otázka(y) zo dňa 02.09.2025 
 
Otázka  č. 497: 
„V súvislosti so splnením podmienky odbornej skúsenosti v súvislosti s oporným múrom uvedenej v článku 
1.3.1 h) spisu“Priloha_5_k_SP_Podmienky účasti_fin” žiadame o vysvetlenie, či musí byť predmetný 
oporný múr zhotovený v rámci železničného projektu alebo bude akceptovaný aj iný druh projektu 
infraštruktúry.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 497: 
Obstarávateľ uviedol v Priloha_5_k_SP_Podmienky účasti vysvetlenie, aký typ zákaziek bude akceptovať. Za 
stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, sa považujú stavby 
železničnej infraštruktúry, pri ktorých sa vykonávali stavebné práce na výstavbe alebo modernizácii 



 
 

elektrifikovanej trate, najmä práce týkajúce sa  železničného zvršku, výhybiek, železničného spodku, 
mostných konštrukcií, výstavby tunela, stavebné práce na oznamovacom a zabezpečovacom zariadení 
a/alebo práce na trakčnom vedení a silnoprúde (ďalej len „zákazka“). 
 
Pre doplnenie vysvetlenia ďalej uvádzame, že obstarávateľ požaduje predloženie skúsenosti v rámci 
železničnej infraštruktúry (na železničných stavbách) z dôvodu, že za stabilizačné oceľové konštrukcie pri 
ich použití v železničných stavbách musia mať zabudovaný izolačný systém, čo stabilizačné konštrukcie 
budované pri diaľniciach nespĺňajú. Cieľom izolačnej ochrany je zamedzenie skrátenia životnosti líniových 
stabilizačných oceľových konštrukcií spôsobené zvýšeným koróznym namáhaním vplyvom bludných 
prúdov vytváraných prevádzkou elektrifikovaných trakčných sietí. Izolačný systém musí byť navrhnutý v 
súlade s predpisom ŽSR TS 15 a ďalšími súvisiacimi predpismi ŽSR. Izolačné prvky musia spĺňať 
mechanické a elektrické požiadavky. Sú navrhnuté pre jednosmernú trakčnú sústavu 3 kV DC a striedavú 
jednofázovú sústavu 25 kV 50 Hz AC. 
 
 
Otázka  č. 498: 
„Prosíme o potvrdenie splnenia podmienky odbornej skúsenosti v súvislosti so železničným mostom 
uvedenej v článku 1.3.1 f) spisu“Priloha_5_k_SP_Podmienky účasti_fin” dvojkoľajovým železničným 
mostom s oceľovými nosníkmi a oceľovou mostovkou.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 498: 
Obstarávateľ v Priloha_5_k_SP_Podmienky účasti jednoznačne stanovil podmienku účasti v súvislosti 
preukázaním odbornej skúsenosti uchádzača. Podmienka účasti podľa bodu 1.3.1 písm. f) znie: 
- uskutočnenie aspoň jednej zákazky, predmetom ktorej boli stavebné práce na výstavbe železničného dvojkoľajného mostného 
objektu s trámovou oceľovobetónovou hornou mostovkou v minimálnej dĺžke mostného objektu 150 m. 
 
Obstarávateľ nevie potvrdiť splnenie podmienky odbornej skúsenosti záujemcom v tejto fáze verejného 
obstarávania. Za účelom hodnotenia a vyhodnotenie ponúk uchádzačov je zriadená komisia. Komisia na 
vyhodnotenie ponúk, ktorá bude zložená z odborníkov, preverí, či predložené doklady spĺňajú minimálne 
požiadavky na odbornú spôsobilosť uchádzača a vyhodnotí splnenie predmetnej podmienky účasti. V 
prípade nejasností, komisia môže využiť inštitút vysvetlenia ponuky. 
 
 
Otázka  č. 499: 
„Prosíme o potvrdenie možnosti splnenia podmienky odbornej skúsenosti v súvislosti so železničným 
mostom uvedenej v článku 1.3.1 f) spisu“Priloha_5_k_SP_Podmienky účasti_fin” preukázaním odbornej 
skúsenosti firmy dodávateľa, ktorého sme špecifikovali v našej ponuke.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 499: 
Obstarávateľ v Priloha_5_k_SP_Podmienky účasti jednoznačne stanovil podmienku účasti v súvislosti 
preukázaním odbornej skúsenosti uchádzača. Podmienka účasti podľa bodu 1.3.1 písm. f) znie: 
- uskutočnenie aspoň jednej zákazky, predmetom ktorej boli stavebné práce na výstavbe železničného dvojkoľajného mostného 
objektu s trámovou oceľovobetónovou hornou mostovkou v minimálnej dĺžke mostného objektu 150 m. 
 
Obstarávateľ nevie potvrdiť splnenie podmienky odbornej skúsenosti záujemcom v tejto fáze verejného 
obstarávania. Za účelom hodnotenia a vyhodnotenie ponúk uchádzačov je zriadená komisia. Komisia na 
vyhodnotenie ponúk, ktorá bude zložená z odborníkov, preverí, či predložené doklady spĺňajú minimálne 
požiadavky na odbornú spôsobilosť uchádzača a vyhodnotí splnenie predmetnej podmienky účasti. V 
prípade nejasností, komisia môže využiť inštitút vysvetlenia ponuky. 
 
 
Otázka  č. 500: 
„Prosíme o potvrdenie možnosti splnenia podmienky odbornej skúsenosti v súvislosti so signalizáciou 
uvedenej v článku 1.3.1 d) spisu“Priloha_5_k_SP_Podmienky účasti_fin” preukázaním odbornej skúsenosti 
firmy dodávateľa, ktorého sme špecifikovali v našej ponuke.“ 
 



 
 

Odpoveď na otázku č. 500: 
Obstarávateľ v Priloha_5_k_SP_Podmienky účasti jednoznačne stanovil podmienku účasti v súvislosti 
preukázaním odbornej skúsenosti uchádzača. Podmienka účasti podľa bodu 1.3.1 písm. d) znie: 
- uskutočnenie aspoň jednej zákazky, predmetom ktorej boli stavebné práce na železničnom oznamovacom a zabezpečovacom 
zariadení v minimálnej hodnote 8 000 000,- EUR bez DPH. 
 
Obstarávateľ nevie potvrdiť splnenie podmienky odbornej skúsenosti záujemcom v tejto fáze verejného 
obstarávania. Za účelom hodnotenia a vyhodnotenie ponúk uchádzačov je zriadená komisia. Komisia na 
vyhodnotenie ponúk, ktorá bude zložená z odborníkov, preverí, či predložené doklady spĺňajú minimálne 
požiadavky na odbornú spôsobilosť uchádzača a vyhodnotí splnenie predmetnej podmienky účasti. V 
prípade nejasností, komisia môže využiť inštitút vysvetlenia ponuky. 
 
 
Otázka  č. 501: 
„V článku 1.3 spisu“Priloha_5_k_SP_Podmienky účasti_fin” sa v súvislosti s poskytnutím referencií uvádza, 
že dátum zmluvy predmetnej referencie môže byť starší ako 5 rokov a dátum naplnenia zmluvy musí spadať 
do obdobia posledných 5 rokov. Prosím o potvrdenie tejto informácie.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 501: 
Obstarávateľ uzná taký dôkaz o plnení, pri ktorom uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom 
objeme mimo uvedeného rozhodného obdobia, t. j. predchádzajúcich piatich rokov odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ, ak preukáže, že v uvedenom rozhodnom období 
uskutočnil stavebné práce (splnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy) v minimálnej požadovanej úrovni 
štandardov. 
 
 
Obstarávateľ na základe hore uvedeného vytvoril novú súbor „Priloha_9b_k_SP - Výkaz 
výmer_oprava4.zip“, ktorý predstavuje Prílohu č. 9b Výkaz výmer_Oprava4 k súťažným podkladom a 
ktorú zverejní na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom prostriedku JOSEPHINE, v časti 
„Dokumenty“. 
 
 
 

Obstarávateľ poskytuje predmetné Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 10 
a súčasne bude zverejnené na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej 
zákazky v časti „Dokumenty“. 
 

  
S pozdravom 
         ŽSR 
 
 
 
Príloha podľa textu:  
 
Príloha: 
„Priloha_9b_k_SP - Výkaz výmer_oprava4.zip“ 
 


