ZELEZNICE SLOVENSKEY REPUBRBLIKY
{ ~ 1 GENERALNE RIADITELSTVO,

ODBOR NADLIMITNYCH ZAKAZIEK A KONCESI{
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Vsetkym zaujemcom

V Bratislave, diia 04.12.2025

V e c: Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky 34

Obstaravatel’ v zmysle § 48 zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO®) poskytuje vysvetlenie informacif
potrebnych na vypracovanic ponuky v zadavani nadlimitnej zakazky na predmet zakazky ,, Modernizacia
Yelezni¢nej trate Zilina — KosSice, usek trate Poprad Tatry (mimo) — Krompachy. Cast’: A.2 Vydrnik
(mimo) — MarkusSovce (mimo)“ vyhlasenej uverejnenim Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania
vo Vestniku Eurépskej unie ¢. 43837-2025 ¢islo vydania série S tradného vestnika: 15/2025 dna 22.01.2025
a vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 16/2025 pod znac¢kou 1536 - MSP dna 23.01.2025 (d’alej len
,»oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania “) nasledovne:

Otazka(y) zo diia 04.12.2025

Otazka ¢&. 747:

V nadviznosti na referencné poziadavky uvedené v bode 1.3.1 Prilohy ¢. 5 Ziadame o potvrdenie, Zze v
pripade zmluv uzavretych pred rozhodnym obdobim (t. j. 5 rokov pred vyhlasenim tejto zakazky) verejny
obstaravatel pod zapisom, ze zhotovitel' ,,splnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy®, chape skutoc¢nost’
ukoncenia projektu, ktory spada do rozhodného obdobia, pricom nie je relevantné, ¢i konkrétne prace, ktoré
tvoria Cast’ predmetu zakazky, boli zrealizované v rozhodnom obdobi alebo skoér, avsak je podstatné, aby
akakolvek cast’ realizovaného predmetu zakazky spadala do rozhodného obdobia (napr. dokonc¢ovacie
prace).

Odpoved’ na otazku ¢&. 747:

Obstaravatel’ uz viackrat a dostatocne jasne uviedol, ze klI'icové je realizovanie prac v rozhodnom obdobi.
Zaujemca si sam v ramci formulovanej ziadosti protireci, ked’ na jednej strane uvadza, Ze ,,nie je relevantné,
¢i konkrétne prace, ktoré tvoria cast’ predmetu zakazky, boli zrealizované v rozhodnom obdobi alebo skor*
a na druhej strane uvadza ,,je podstatné, aby akakol'vek ¢ast’ realizovaného predmetu zakazky spadala do
rozhodného obdobia (napr. dokoncovacie prace).*

Otazka ¢. 748:

V savislosti s tym, ze verejny obstaravatel v odpovedi ¢. 746 ,,povazuje akékol'vek price suvisiace s
vystavbou razeného dvojkolajného zelezniéného tunela v pozadovanej dizke” za spinajice podmienku
tykajicu sa skusenost{ s tunelmi, prosime o spresnenie a potvrdenie, ze, napriklad, zrealizovanie iba samotnej
tunelovej riry v ramci vystavby razeného dvojkolajného zelezni¢ného tunela s minimalnou dizkou 500 m
je postacujuce na potvrdenie splnenia predmetnej podmienky.

Odpoved’ na otazku &. 748:

Podmienka tcasti sa posudzuje komplexne az po predlozeni ponuk, na zaklade predlozenych referencii.
Vysvetlenia obstaravatela uz uvadzaju, ze akékol'vek prace suvisiace s vystavbou razeného dvojkolajného
zelezni¢ného tunela v pozadovanej dizke sa povazuji za relevantné. Potvrdenie konkrétneho prikladu (napr.
samotna tunelova rdra) nie je mozné v tejto faze, kedze vyhodnotenie zavisi od celkového kontextu
referencie a patti do fazy po predkladani ponuk.




Obstaravatel’ poskytuje predmetné Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky 34 a sucasne
bude zverejnené na webovom sidle JOSEPHINE na Karte obstardvania v rdimci predmetnej zakazky v ¢asti
,2Dokumenty®.

S pozdravom




