



Bratislava, 10.03.2025

Všetkým záujemcom

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 33/2025 zo dňa 17.02.2025 pod značkou **3376 - MSS**, bola doručená nasledovná otázka:

### Otázka č. 2:

Žiadame obstarávateľa o opravu chyby súčtu (bunka G11) v hárku „III. Etapa“ prílohy č.1, pretože nie je ňom zahrnutá suma spolu za Neklúčového odborníka č. 3 - Koordinátor BOZP (bunka G10).

### Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že nakoľko bolo zistené nesprávne technické nastavenie Prílohy č. 1 v hárku III. etapa, vykonal úpravu tohto nastavenia. Aktualizovaná Príloha č. 1 bude zverejnená v dokumentoch zákazky.

S pozdravom

Mgr. Marian Szakáll, v. r.  
vedúci referátu 2  
oddelenia verejného obstarávania