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ZADAVATEL:	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Sídlem: 	České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
IČO: 	709 46 078

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP“, ev. č. VVZ: Z2020-004267

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace, jehož součástí je změna zadávacích podmínek:

ZMĚNA č. 5:
Dotaz:
Tímto žádáme o dodatečné informace k veřejné zakázce „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - část 4 “
V příloze 4_4_VV_291110_VZ v listu S05_29110 se při vyplnění položky cena za zálivku, tato cena neobjeví v položce E 49 a F 49 – v řádku cena bez DPH.
Ukázka v přiloženém rozpočtu. 

Odpověď zadavatele:
Zadavatel musí po upozornění dodavatele a provedené kontrole rozpočtů konstatovat, že v uváděném rozpočtu pro část veřejné zakázky č. 4 se skutečně místo mezisoučtové ceny objevují křížky. 
Jedná se o „chybu“ zobrazení součtu z důvodu nedostatečné šířky příslušné buňky. Tato „chyba“ se při řádech stotisíců objevuje i v rozpočtech dalších částí, proto zadavatel přistoupil k úpravě všech rozpočtů všech částí. Úpravy rozpočtů jsou pouze formátové (roztažení buněk resp. sloupců), nedochází k úpravám obsahovým ani k úpravě vzorců.
Zadavatel poskytuje rozpočty nové pro všechny části veřejné zakázky. 
Zadavatel zdůrazňuje, že pro podání nabídky pro část 1 až 6 je závazný rozpočet zveřejněný v rámci této změny. V případě, že dodavatel do své nabídky použije rozpočet bez provedených změn, může to být posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek. 

V návaznosti na výše popsané změny zadavatel ruší původně stanovenou lhůtu pro podání nabídek dne 20. 3. 2020 v 9:30:00 hodin pro všechny části veřejné zakázky.
Vzhledem k charakteru provedených změn zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 2 pracovní dny. Z důvodu 
Nová lhůta pro podání nabídek: 24. 3. 2020 9:30:00 hodin.

Přílohy:
1. 4_1_VV_0353_VZ_13_03_2020
2. 4_2_VV_2901_VZ_13_03_2020
3. 4_3_VV_29015_VZ_13_03_2020
4. 4_4_VV_29110_II_VZ_13_03_2020
5. 4_5_VV_0352_II_ 2904_VZ_13_03_2020
6. 4_6_VV_2914_2903_VZ_13_03_2020

Liberec 13. 3. 2020
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Ing. Jan Růžička, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
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