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1. Identifikačné údaje stavby, stavebníka  

 1.1 Údaje o stavbe 

  

Názov stavby:  Stavebné úpravy objektov 

Miesto stavby:  Dvor Hrochoť 

Okres:   Banská Bystrica  

Kraj:   Banskobystrický  

Charakter stavby:  stavebné úpravy  

 

 1.2 Údaje o investorovi 

 

Stavebník:  Poľnohospodárske družstvo Hrochoť 

Oprávnený zástupca: Ing Šimko 

Adresa:   Družstevná 475/6, 97637 Hrochoť 

IČO:   001891162 

IČ DPH:   SK 2020459254 

 Tel.:   Ing Šimko, 0905 888 915 

 

 1.3 Údaje o spracovateľovi dokumentácie        

    

HIP:   PROGRES team,s.r.o Zvončín 190, prevádzka Priemyselná 2,Trnava 

Štatutárny orgán:  Ing. Milan Císar 

Sídlo spoločnosti:  919 01 Zvončín 190  

IČO:    51285029  

IČ DPH:   SK2120667560 

Tel./fax. +421 33/552 13 16, 0903 438 562, email: progresteam@progres-team.eu, cisar.milan@gmail.com 

mailto:cisar.milan@gmail.com
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2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

 

Doteraz sa chov HD orientoval na produkciu mlieka. Vzhľadom na problémy s kvalifikovaným opatrovateľom tohto 

stáda sa investor rozhodol tento chov HD na chov HD bez trhovej produkcie mlieka tj. na produkciu mäsa. 

K uvedenej skutočnosti chce dva objekty stavebnými úpravami pripraviť etologické podmienky pre takýto druh HD. 

 

SO1 Kravín K174 – OMD 

 

V budúcnosti uvažuje využívať pre ustajnenie VTJ a suchostojacich dojníc. 

Vzhľadom na konštrukčný systém železobetónového skeletu bude nutné navrhnúť jednotlivé priestory (kŕmisko, 

ležovisko a kŕmny stôl) usporiadať tak aby boli dodržané všetky parametre pre etologický chov. Predovšetkým dostatočné 

priestory ležovísk, kŕmiska a kŕmneho stola. Celý pôdorys sa pozdĺžne rozdelí kŕmnym stolom na dva rady kŕmisk 

a ležovísk. Tým dosiahneme optimálne prostredie pre zvieratá ako aj obsluhu pri kŕmení, vyhrňovaní a nastieľaní. 

Pre optimálne vyhňojovanie navrhujeme za objektom vybudovať manipulačnú plochu na hnoj. Tento sa tu zdrží 

cca 1 až 2 mesiace a následne sa jednorazovo vyvezie na poľné hnojisko. 

Na každej strane popri kŕmnom stole budú vytvorené dve skupiny zvierat s počtom kusov 24, resp. 26 kusov. 

Každá skupina sa delí trubkovým hradením a brankami na kŕmisko a ležovisko. V každej skupine medzi 

ležoviskom a kŕmiskom je osadený napájací vyhrievaný žľab. 

Pri kŕmnom stole sú inštalované šikmé zábrany, ktoré zamedzia rozhadzovať krmivo mimo kŕmneho stola. 

V štítoch objektu budú na otvoroch osadené zviňovacie plachty ručne ovládané. 

Pre zabezpečenie a zlepšenie klímy sa na jestvujúci strešný plášť zrealizuje nová strešná krytina pozostávajúca 

z drevených hranolov, na ktorý sa uchytí trapézový plech. 

Pre optimálny prístup ku krmivu kŕmny stôl navýši betónom na výšku +0,15 m a na oboch stranách do šírky cca 70 

cm opatrí protikyselinovou dlažbou, resp. sa opatrí dvojzložkovým epoxidovým náterom. 

 

SO2  Kravín K280 

 

Predkladané stavebné úpravy riešia v prvom rade zmenu chovu HD z klasického na produkciu mlieka na chov kráv 

bez trhovej produkcie mlieka. 

To znamená že celý pôdorys sa zmení na ustajnenie dojníc s teľatami, ktoré tu budú navodené v čase ustajnenia 

v období cca november až marec. Potom sú dojnice s teľatami na pastve. 

Vzhľadom na konštrukčný systém železobetónového skeletu bude nutné navrhnúť jednotlivé priestory (kŕmisko, 

ležovisko a kŕmny stôl) usporiadať tak aby boli dodržané všetky parametre pre etologický chov. Predovšetkým dostatočné 
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priestory ležovísk, kŕmiska a kŕmneho stola. Celý pôdorys sa pozdĺžne rozdelí kŕmnym stolom na dva rady kŕmisk 

a ležovísk. Tým dosiahneme optimálne prostredie pre zvieratá ako aj obsluhu pri kŕmení, vyhrňovaní a nastieľaní. 

Pre optimálne vyhňojovanie navrhujeme za objektom vybudovať manipulačnú plochu na hnoj. Tento sa tu zdrží 

cca 1 až 2 mesiace a následne sa jednorazovo vyvezie na poľné hnojisko. 

Pre optimalizovanie klímy sa odstráni jestvujúci strop a nahradí sa PUR panelmi. V hrebeni sa osadí vetracia 

štrbina. V obvodových bočných stenách sa vybúrajú otvory, ktoré budú opatrené protiprievanovými zábranami. 

V priestoroch jestvujúcej dojárne sa zriadi fixačná ulička na veterinárne zákroky vrátane čakacích priestorov pred 

a po zákrokoch. 

Na každej strane popri kŕmnom stole budú vytvorené dve skupiny zvierat s počtom kusov 45, resp. 24 kusov. 

Každá skupina sa delí trubkovým hradením a brankami na kŕmisko a ležovisko. V každej skupine medzi 

ležoviskom a kŕmiskom je osadený napájací vyhrievaný žľab, 1 ks resp 2 ks. 

V skupinách budú tiež osadené napájačky pre teľatá v skupine. 

Pri kŕmnom stole sú inštalované šikmé zábrany, ktoré zamedzia rozhadzovať krmivo mimo kŕmneho stola – 

skupiny a, b, c. V skupine d sú navrhnuté headlocky. 

V štítoch objektu budú na otvoroch osadené zviňovacie plachty ručne ovládané. 

Pre optimálny prístup ku krmivu kŕmny stôl navýši betónom na výšku +0,25 m a na oboch stranách do šírky cca 70 

cm opatrí protikyselinovou dlažbou, resp. sa opatrí dvojzložkovým epoxidovým náterom. 

 

3. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

 

Počas asanácie stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení pri práci postupovať v 

zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení Zákona 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č.126/2006 Z.Z. o verejnom zdravotníctve. Tiež je 

potrebné postupovať v zmysle Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, Nariadenia vlády SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadenia vlády SR č.395/2006 Z.z. o minimálnych 

požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Nariadenia vlády SR 

č.281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 

Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, 

Nariadenia vlády SR č.269/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, resp. podľa ostatných 

platných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
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4. Technické realizačné doplnenia  

 

Hlavný dodávateľ bude v plnej miere zodpovedať za dodávku ako celok a taktiež za východziu pozíciu pre ďalšie 

stavebné procesy.  V prípade nezrovnalostí v projekte, zmien projektu počas výstavby, pripomienok zo strany investora či 

inej zainteresovanej strany, neodkladne kontaktujte HIP, Ing. Milan Císar, Mob.: 0903 438 562.  
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1. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

 

V budúcnosti uvažuje využívať pre ustajnenie VTJ a suchostojacich dojníc. 

Vzhľadom na konštrukčný systém železobetónového skeletu bude nutné navrhnúť jednotlivé priestory (kŕmisko, 

ležovisko a kŕmny stôl) usporiadať tak aby boli dodržané všetky parametre pre etologický chov. Predovšetkým dostatočné 

priestory ležovísk, kŕmiska a kŕmneho stola. Celý pôdorys sa pozdĺžne rozdelí kŕmnym stolom na dva rady kŕmisk 

a ležovísk. Tým dosiahneme optimálne prostredie pre zvieratá ako aj obsluhu pri kŕmení, vyhrňovaní a nastieľaní. 

Pre optimálne vyhňojovanie navrhujeme za objektom vybudovať manipulačnú plochu na hnoj. Tento sa tu zdrží 

cca 1 až 2 mesiace a následne sa jednorazovo vyvezie na poľné hnojisko. 

Na každej strane popri kŕmnom stole budú vytvorené dve skupiny zvierat s počtom kusov 24, resp. 26 kusov. 

Každá skupina sa delí trubkovým hradením a brankami na kŕmisko a ležovisko. V každej skupine medzi 

ležoviskom a kŕmiskom je osadený napájací vyhrievaný žľab. 

Pri kŕmnom stole sú inštalované šikmé zábrany, ktoré zamedzia rozhadzovať krmivo mimo kŕmneho stola. 

V štítoch objektu budú na otvoroch osadené zviňovacie plachty ručne ovládané. 

Pre zabezpečenie a zlepšenie klímy sa na jestvujúci strešný plášť zrealizuje nová strešná krytina pozostávajúca 

z drevených hranolov, na ktorý sa uchytí trapézový plech. 

Pre optimálny prístup ku krmivu kŕmny stôl navýši betónom na výšku +0,15 m a na oboch stranách do šírky cca 70 

cm opatrí protikyselinovou dlažbou, resp. sa opatrí dvojzložkovým epoxidovým náterom. 
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1. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

 
Predkladané stavebné úpravy riešia v prvom rade zmenu chovu HD z klasického na produkciu mlieka na chov kráv 

bez trhovej produkcie mlieka. 

To znamená že celý pôdorys sa zmení na ustajnenie dojníc s teľatami, ktoré tu budú navodené v čase ustajnenia 

v období cca november až marec. Potom sú dojnice s teľatami na pastve. 

Vzhľadom na konštrukčný systém železobetónového skeletu bude nutné navrhnúť jednotlivé priestory (kŕmisko, 

ležovisko a kŕmny stôl) usporiadať tak aby boli dodržané všetky parametre pre etologický chov. Predovšetkým dostatočné 

priestory ležovísk, kŕmiska a kŕmneho stola. Celý pôdorys sa pozdĺžne rozdelí kŕmnym stolom na dva rady kŕmisk 

a ležovísk. Tým dosiahneme optimálne prostredie pre zvieratá ako aj obsluhu pri kŕmení, vyhrňovaní a nastieľaní. 

Pre optimálne vyhňojovanie navrhujeme za objektom vybudovať manipulačnú plochu na hnoj. Tento sa tu zdrží 

cca 1 až 2 mesiace a následne sa jednorazovo vyvezie na poľné hnojisko. 

Pre optimalizovanie klímy sa odstráni jestvujúci strop a nahradí sa PUR panelmi. V hrebeni sa osadí vetracia 

štrbina. V obvodových bočných stenách sa vybúrajú otvory, ktoré budú opatrené protiprievanovými zábranami. 

V priestoroch jestvujúcej dojárne sa zriadi fixačná ulička na veterinárne zákroky vrátane čakacích priestorov pred 

a po zákrokoch. 

Na každej strane popri kŕmnom stole budú vytvorené dve skupiny zvierat s počtom kusov 45, resp. 24 kusov. 

Každá skupina sa delí trubkovým hradením a brankami na kŕmisko a ležovisko. V každej skupine medzi 

ležoviskom a kŕmiskom je osadený napájací vyhrievaný žľab, 1 ks resp 2 ks. 

V skupinách budú tiež osadené napájačky pre teľatá v skupine. 

Pri kŕmnom stole sú inštalované šikmé zábrany, ktoré zamedzia rozhadzovať krmivo mimo kŕmneho stola – 

skupiny a, b, c. V skupine d sú navrhnuté headlocky. 

V štítoch objektu budú na otvoroch osadené zviňovacie plachty ručne ovládané. 

Pre optimálny prístup ku krmivu kŕmny stôl navýši betónom na výšku +0,25 m a na oboch stranách do šírky cca 70 

cm opatrí protikyselinovou dlažbou, resp. sa opatrí dvojzložkovým epoxidovým náterom. 

 


