
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 24.02.2025 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 13.02.2025 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

19 s názvom: DNS VAKM výzva 19/2025 pre závod Prešov. 

 
Dňa 21.02.2025 a 24.02.2025 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o predĺženie termínov dodania a žiadosť 

o upresnenie / otázky, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o upresnenie k Výzve č. 19/2025 pre závod Prešov - Príloha č.1 - opis CP pre časť 1: 

 

Položka č. 82 Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN250 1,3-1,8m (kompatibilná s položkou č. 73 a č. 75) = 

1ks 

 

Žiadame upresniť jednoznačne ku ktorej položke má byť ZS DN 250 kompatibilná, nakoľko v položkách č.73 a č.75 

nie sú identické posúvače. 

 

Ďakujem za upresnenie 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 19/2025 pre závod Prešov)- Príloha č.1 - opis 

CP pre časť 1: 

 

 

Položka č. 23 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/2000mm = 10ks 

Položka č. 24 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm = 10ks 

Položka č. 25 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm = 20ks 

Položka č. 26 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm = 4ks 

Položka č. 27 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm = 1ks 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4 - 6 týždňov od 

objednania 

 

 

Položka č. 52 Prírubová spojka E DN250 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) = 5ks 

Položka č. 75 Posúvač liatinový prírubový dlhý DN250 PN16 L=450 mm = 3ks 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 6 týždňov od 

objednania 

 



Položka č. 45 Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN150/80 PN10/16 = 3ks 

Položka č. 46 Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN300/200 PN16 = 1ks 

Položka č. 47 Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN400/200 PN16 = 1ks 

Položka č. 93 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN300/250 PN16 ´1ks 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 18 týždňov od 

objednania 

 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1 a č. 2: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 73 - Posúvač liatinový prírubový krátky DN250 PN16 L=250 mm 

a č. 75 - Posúvač liatinový prírubový dlhý DN250 PN16 L=450 mm z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 sa jedná 

o identické posúvače rozdielne len v stavebnej dĺžke. 

 

Ďalej Vám oznamujeme, že pri č. 23 - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/2000mm, č. 24 - 

Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm, č. 25 - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná 

SN8 d160/2000mm, č. 26 - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm, č. 27 - Rúra PVC 

kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín 

dodania do 6 týždňov od doručenia objednávky.  

 

Pre položky č. 52 - Prírubová spojka E DN250 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) a č. 75 - Posúvač 

liatinový prírubový dlhý DN250 PN16 L=450 mm z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín 

dodania do 6 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Pre položky č. 45 - Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN150/80 PN10/16, č. 46 - Tvarovka liatinová 

redukčná príruba XR DN300/200 PN16, č. 47 - Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN400/200 PN16 a č. 

93 - Tvarovka liatinová prírubová FFR DN300/250 PN16 z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín 

dodania do 18 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Zároveň Vám oznamujeme, že pri položke č. 9 - Rúra liatinová tlaková DN100/6m, zinkový povlak  + lak na 

báze epoxidovej živice, cementová malta na báze vysokopecného síranuvzdorného cementu, Hrdlový tesniaci, 

EPDM bez istenia spoja z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 4 týždňov od 

doručenia objednávky. 

 

Obstarávateľ vo vzťahu na vykonanú zmenu predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 26.02.2025 do 11:30. 

Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné podklady. 

 

S pozdravom 


