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A1) —OVCIN — KAPACITA USTAINENYCH 470 OV
A2 —OVEIN — KAPACITA USTAJNENYCH 250
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UPOZORNENIE !

PRED ZAPOCATIM VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE PREVIEST VYTYCENIE PODZEMNYCH VEDENI, HLAVNE
ELEKTRICKYCH KABLOV. VLASTNE VYKOPOVE PRACE ZAHAJIT AZ PO ICH PRESNOM VYTYCENI HLADACOM KABLOV.
V MIESTACH ICH MOZNEHO VYSKYTU PREVADZAT RUGNY VYKOP |
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D PROJEKTOVA A INZINIERSKA KANCELARIA
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FORMAT: 2 A4 ZAKAZKA &.:
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INVESTOR: ROLNICKE DRUZSTVO "VELKA RACA”, 023 01 OSCADNICA
STAVBA:  MODERNIZACIA CHOVU OVIEC
OBJEKT:
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