
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 28.02.2025 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 20.02.2025 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

28 s názvom: DNS VAKM výzva 28/2025 pre závod Humenné (Jasenov). 

 
Dňa 27.02.2025 bola Obstarávateľovi doručené žiadosti o predĺženie termínov dodania / otázky, na ktoré 

Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje 

odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 28/2025 pre závod Humenné (Jasenov)- Príloha 

č.1 - opis CP pre časť 1: 

 

Položka č. 4 Tvarovka HDPE pás navrtávací elektrofúzny d160/32 s ventilom SDR11 = 60ks 

Položka č. 24 Prírubová spojka E DN50 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) = 1ks 

 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 6 - 8 týždňov od 

objednania 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 4,5,10,11 a 38 výzvy č. 28/2025 pre závod Humenné Časť 1: 

 

4 Tvarovka HDPE pás navrtávací elektrofúzny d160/32 s ventilom SDR11 

5 Súprava zemná teleskopická k navrtávaciemu ventilu 1,0-1,4m (kompatibilná s položkou č. 4) 

10 Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d160 SDR11 

11 PP príruba s oceľovým jadrom d160 PN16 

38 Poklop hydrantový teleskopický, PA/GG, H=400-535 mm 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 4,5,10,11 a 38 termín 

dodania 4 týždne od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 4 týždne od 

objednania. 

 

Príjemný deň 

 



Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 2 a č. 3: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 4 – Tvarovka HDPE pás navrtávací elektrofúzny d160/32 s ventilom 

SDR11 a pri položke č. 24 - Prírubová spojka E DN50 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) z Prílohy 

č. 1 – Opis, CP – Časť 1, akceptujeme termín dodania najneskôr do 8 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Pri položke č. 5 - Súprava zemná teleskopická k navrtávaciemu ventilu 1,0-1,4m (kompatibilná s položkou č. 

4), č. 10 - Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d160 SDR11, č. 11 - PP príruba s oceľovým jadrom d160 

PN16 a č. 38 - Poklop hydrantový teleskopický, PA/GG, H=400-535 mm z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1, 

akceptujeme termín dodania najneskôr do 4 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na 

predkladanie ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk 

a Súťažné podklady. 

 

S pozdravom 


