


Detail č.2 - ukončení u střešního žlabu



Viplanyl - okapnice RŠ 200 Viplanyl - vnitřní kout Viplanyl - vnější roh

Legenda

- Stávající stav
- Nový stav

- 10** Zpravení fasády:
 Fasádní barva (dle barevnosti fasády objektu)
 Podkladní penetrace
 Lepící a stěrková hmota s armovací tkaninou
 Penetrace (u stáv. zdíva hloubková)
 Pozn.: min. 100mm přetažení do stávající fasády

- S2** Střešní fólie tl. 1,5mm
 SeparáčnÍ vrstva (geotextílie 300g/m²)
 EPS 150s - 2x tl. 100mm (mechanické kotvení / lepení)
 Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněna)
 Vyztužený cementový potěr
 Spádová vrstva
 Základní nátěr (asf.)
 Stropní konstrukce

Kästner projekt s.r.o. náměstí Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Martin Večeřa ČKAIT ... 1007282		Otisk razítka:	
		Projektant: Ing. Martin Večeřa			
Formát: A4	Investor: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 14, Znojmo 669 02, IČ: 00839060	Místo: Znojmo		Stavební úřad: Znojmo	
Stupeň: DPS	Akce: Objekt kotelny K13 ul. Vídeňská - st. úpravy střechy na par.č. 5748/6 v k.ú. Znojmo-město		Datum: 09/2024		Podpis:
Měřítka: 1:25	Číslo zakázky: Název: Detail č.2 - ukončení u střešního žlabu		Č. výkresu: B.6		Paré: