


Detail č. 2 - Řez atika (SV a JV strana)



5 Zapravení fasády:
 Fasádní barva (dle barevnosti fasády objektu)
 Podkladní penetrace
 Lepící a stěrkovácí hmota s armovací tkaninou
 Penetrace (u stáv. zdiva hloubková)
 Pozn.: min. 100mm přetažení do stávající fasády

S2 Střešní fólie tl. 1,5mm
 SeparáčnÍ vrstva (geotextílie 300g/m²)
 EPS 150s - 2x tl. 100mm (kotvení mechanické / lepení)
 Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněna)
 Vyztužený cementový potěr
 Spádová vrstva
 Základní nátěr (asf.)
 Stropní konstrukce

Poznámka:
 Nutno provést tahovou zkoušku podkladového materiálu pro mechanické kotvení EPS 150s.
 V případě nevyhovujícího stavu bude provedeno lepení

Kästner projekt s.r.o. náměstí Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Martin Večeřa ČKAIT ... 1007282		Otisk razítka:	
		Projektant: Ing. Martin Večeřa			
Formát: A4	Investor: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 14, Znojmo 669 02, IČ: 00839060	Stavební úřad: Znojmo		Podpis:	
Stupeň: DPS	Místo: Znojmo	Akce: Objekt kotelny K17 a garáže ul. Vančurova - st. úpravy střechy		Č. výkresu:	Paré:
Měřítka: 1:25	Datum: 09/2024	na par.č. 3008/13, 3008/21 v k.ú. Znojmo-město		B.6	
Číslo zakázky:	Název: Detail č. 2 - Řez atika (SV a JV strana)				