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Č.j.: Cyklo Smižany - Žiad. o vysv. SP - odpoveď   V Poprade, dňa 09.10.2020 

 

 

 

Všetkým známym záujemcom 
 

 

VEC:  Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) postupom podľa 

§ 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia 

elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 

ZoVO predmetu zákazky s názvom: „Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany“ 

 - žiadosti o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov - ODPOVEĎ 

 

 

 INPRO POPRAD, s.r.o., ako poverená/splnomocnená osoba pre: Obec Smižany, OcÚ 

Smižany, Námestie M. Pajdušáka 341/50, 053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves 

(poverený zástupca verejných obstarávateľov v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO) pri zadávaní 

podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) ZoVO postupom podľa § 112 až 114, § 116 

ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na 

uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: 

„Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany“, vyhlásenej odoslaním výzvy na predkladanie 

ponúk na zverejnenie do Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „VVO“), ktorá bola 

zverejnená vo VVO č. 194/2020 zo dňa 16.09.2020 pod značkou 32691 - WYP, Vám týmto 

v zmysle § 113 ods. 7 ZoVO a Časti II. bodu 10. Textovej časti súťažných podkladov zasiela 

vysvetlenie k  zaslaným otázkam, resp. dotazom. 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 25.09.2020 o 11:23:18 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení: 

  

cit:  

Otázky: 

 

I etapa 

1. Po preštudovaní podkladov k oceneniu sa domnievame že položka č. 50 - Osadenie a montáž 

cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt a č. 52 - zvislé dopravné 

značky v zmysle návrhu komplet so stlpikom, úchytmi a zabetónovaním majú výmeru 7ks, čo 

nezodpovedá podkladom v PD kde v zmysle výkresu „detail L3– návrh trvalého dopravného 

značenia“ – je vykreslených 6ks značiek. Žiadame o upresnenie tejto nezrovnalosti– doplnenie 

výkazov značiek ktoré sa majú pri tomto objekte použiť (naceniť) 

 

2. Podklady pre ocenenie zábradlí a stojana bicyklov (pol č. 44-45; 71 a 72) sú v PD 

nedostatočné, k stanoveniu korektnej ceny je potrebné poznať materiálovú skladbu – hmotnosti, 

rozmery, priemery a množstvá jednotlivých profilov konštrukcií – dielenský výkres s 
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vykreslením všetkých podrobností konštrukcie (rozmery, uhly ohybov...) Žiadame o doplnenie 

chýbajúcich podkladov k oceneniu týchto konštrukcii 

 

3. Vo výkaze výmer je položka č. 4 Výkop v zemníku na suchu v hornine 6, nad 100 do 1000 

m3 – výpočet pre výmeru tejto položky obsahuje výkop kameniva fr. 0/2mm pre spevnenie 

krajníc. K tejto položke je aj naviazaná položka dodávky kameniva (polč. 5) Výkaz výmer však 

obsahuje položky č. 38 a 39 ktoré opisujú zhotovenie spevnenie krajníc aj s dodávkou 

kameniva. Nejedná sa o duplicitu? 

 

4. Výkaz výmer obsahuje položky odvozu zemín do 3km – pol. č. 12 odvoz po spevnenej ceste 

a pol. Č. 13 po nespevnenej ceste, jedná sa o odvoz prebytočnej zeminy do 6km? (3km po 

spevnenej + 3km po nespevnenej ceste). Bude táto skládka zeminy bez poplatku? Aká bude 

manipulácia s prebytočnou zeminou – rozvozná vzdialenosť, poplatok? 

 

5. PD neobsahuje výkresy pre priepusty s žb rúr v km 0,285 L4 a km 0,441 L4, z podkladov nie 

je možné oceniť položky na zhotovenie čela a vtokovej nádržky pre tieto položky – chýbajú 

rozmery, triedy betónov, výkres. Žiadame doplniť chýbajúcu PD 

 

II etapa 

1. Podklady pre ocenenie zábradlí ( pol č. 45-47) sú v PD nedostatočné, k stanoveniu korektnej 

ceny je potrebné poznať materiálovú skladbu – hmotnosti, rozmery, priemery a množstvá 

jednotlivých profilov konštrukcií – dielenský výkres s vykreslením všetkých podrobností 

konštrukcie (rozmery, uhly ohybov...) Žiadame o doplnenie chýbajúcich podkladov k oceneniu 

týchto konštrukcii 

 

2. Vo výkaze výmer je položka č. 4 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 

m3 – výpočet pre výmeru tejto položky obsahuje výkop kameniva fr. 0/2mm pre spevnenie 

krajníc. K tejto položke je aj naviazaná položka dodávky kameniva (polč. 6) Výkaz výmer však 

obsahuje položku č. 41 ktorá opisuje zhotovenie spevnenie krajníc aj s dodávkou kameniva. 

Nejedná sa o duplicitu? 

 

3. Výkaz výmer obsahuje položky odvozu zemín do 3km a do 2km s príplatkami – pol. č. 13; 

14 a 15, jedná sa o odvoz prebytočnej zeminy do 25km? (2km+20km po spevnenej + 3km po 

nespevnenej ceste). Bude táto skládka zeminy bez poplatku? Aká bude manipulácia s 

prebytočnou zeminou – rozvozná vzdialenosť, poplatok? 

 

4. Vo výkaze výmer je položka č. 33 Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej 

hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 5000 m2 – 

7658,508m2 a položka č. 34 Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými 

spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy nad 5000 m2 – 7658,508m2 Nejedná 

sa o duplicitu? 

 

5. Z položky č. 64 Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm – 6ks sa nedá 

určiť o aké čelá sa jedná a o koľko kusov. Jedná sa o čelá na zjazdoch DN 300 alebo v tom 

množstve sú započítané aj čelá na priepustoch DN 400, ak áno v akom množstve sú jednotlivé 

DN čiel? 

 

6. Z položky č. 65 Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm 

– 7ks (4ks DN 600+3ks DN400) nie je jasné o ktoré priepusty ide. V technickej správe sú 
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spomenuté: --priepusty žb. rúry DN 600........................km0,400 L2.....40 m, 2 čelá, 1 vtok. 

nádržka 

priepusty žb. rúry DN 600........................km0,030 L3.......8 m, 2 čelá, 1 vtok. nádržka 

priepusty žb. rúry DN 600........................km0,069 L3... .10 m, 2 čelá, 1 vtok. Nádržka 

Z tohto výpisu priepustov vyplýva že je potrebných realizovať 3ks vtokových nádržiek na 

priepuste DN 600. V ktorých priepustoch sa uvedené vtokové nádržky – 7ks nachádzajú? 

 

7. Vo výkrese 02.1-05, nie sú uvedené údaje potrebné pre ocenenie priepustov, čiel priepustov 

a vtokových nádržiek, výkres by mal obsahovať nákres priepustov v jednotlivých staničeniach 

aj s rozmermi a tr. Betónov pre konštrukcie priepustu. Výkres 02.1-05 obsahuje: 

-priepust v km 0,191 DN 400 na trase L1 – v technickej správe sa tento priepust neuvádza, pri 

tomto nákrese chýba výška čela a vtokovej nádrže ako aj šírka čela priepustu; triedy betonu 

vtokovej nádržky 

-pozdĺžné zatrubenie priekopy DN 600- 40m v km 0,380 trasa L2 – chýba pôdorysný rozmer a 

celková výška vtokovej nádržky; čelá sú vo výkrese 02.1-04.1 zakreslené schematicky chýbajú 

rozmery, rezy a triedy betónov pre tieto čelá 

- existujúci priepust z oc. Rur DN 500 predlženie o 8m rury DN 600 km 0,03160 trasa L3 –

chýbajú výškové koty a pôdorysné rozmery pri vtokovej nádržke ako aj trieda betónu; čelá sú 

vo výkrese 02.1-04.2 zakreslené schematicky chýbajú rozmery, rezy a triedy betónov pre tieto 

čelá. 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – 

Odpovede k otázkam zaslaným dňa 25.09.2020 o 11:23:18 hod.  

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 25.09.2020 o 11:59:47 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení: 

 

cit:  

Prajem pekný deň 

poprosím Vás o vysvetlenie nezrovnalosti s súťažných podkladoch. Obstarávateľ požaduje 

predložiť v ponuke návrh postupu výstavby podľa vzoru prílohy č.5 ZoD 

 

16.2.7 Uchádzač je povinný pre každú časť predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne 

osvedčenej kópii prílohu č. 5 Zmluvy o dielo / Návrhu Zmluvy o dielo príslušnej časti 

vlastný Návrh postupu výstavby navrhnutý so zreteľom na konkrétne technologické 

postupy; stavebné, prevádzkové, bezpečnostné, dopravné a pod. obmedzenia súvisiace 

s realizáciou; na dopravu; na životné prostredie a na život v katastri obce. Uvedený 

návrh musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom 
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uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. Návrh postupu výstavby 

príslušnej časti môže obsahovať napr.: 

- Podrobný časový harmonogram výstavby rozpracovaný na jednotlivé mesiace a 

jednotlivé pracovné úkony a aktivity, spracovaný napr. vo forme diagramu alebo v 

inej forme. 

- V prípade využitia subdodávateľov jednoznačne vyznačiť pracovné úkony a aktivity, 

ktoré budú vykonané subdodávateľsky. 

- Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality, súvisiacich s 

uchádzačom zvoleným technologickým postupom výstavby, ktoré uchádzač hodlá 

aplikovať počas výstavby diela a ktoré budú pred realizáciou diela zapracované v 

Kontrolnom a skúšobnom pláne a implementované počas realizácie diela. 

 

Pozn.: v prípade, že uchádzač predkladá ponuky na viacero častí, alebo na všetky časti, 

predkladá uvedenú prílohu do ponuky každej predloženej časti. 

 

V súťažných podkladoch tvorí Prílohu č.5 Vzor referencií. 

 

Poprosím obstarávateľa o uvedenie vzoru na základe ktorého je potrebné vypracovať návrh 

HMG. 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V zmysle bodu 16.2.7 je uchádzač povinný pre každú časť predložiť v originálnom 

vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii prílohu č. 5 Zmluvy o dielo / Návrhu Zmluvy o dielo 

príslušnej časti vlastný Návrh postupu výstavby. Jedná sa o prílohu č.5 Návrhu Zmluvy 

o dielo, nie o prílohu č. 5 súťažných podkladov. Teda zverejnené dokumenty sú správne: 

 

Prílohy k súťažným podkladom 

– príloha č.1: ZoD príslušných častí    (kde prílohou č. 5 je Návrh postupu výstavby) 

– príloha č.5: Dôkaz o plnení uchádzača – možný vzor (vzor platný pre všetky časti) 

 

V predmetnom verejnom obstarávaní nie je stanovený vzor Návrhu postupu výstavby, ani 

HMG. Je na zvážení uchádzača, ako vypracuje uvedené dokumenty, so zreteľom na ponúknutú 

lehotu výstavby, podiel subdodávok, počet predložených častí predmetu zákazky a pod. 

 

V zmysle bodu 16.2.7 je uvedené: 

Cit: 

Príloha č.5: Návrh postupu výstavby v tlačenej podobe 

navrhnutý so zreteľom na konkrétne technologické postupy; stavebné, prevádzkové, 

bezpečnostné, dopravné a pod. obmedzenia súvisiace s realizáciou; na dopravu; na životné 

prostredie a na život v katastri obce. Uvedený návrh musí byť podpísaný štatutárnym 

zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 

uchádzača. Návrh postupu výstavby príslušnej časti môže obsahovať napr.: 

-  Podrobný časový harmonogram výstavby rozpracovaný na jednotlivé mesiace a 

jednotlivé pracovné úkony a aktivity, spracovaný napr. vo forme diagramu alebo v 

inej forme.  

-  V prípade využitia subdodávateľov jednoznačne vyznačiť pracovné úkony a aktivity, 

ktoré budú vykonané subdodávateľsky.  
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-  Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality, súvisiacich s 

uchádzačom zvoleným technologickým postupom výstavby, ktoré uchádzač hodlá 

aplikovať počas výstavby diela a ktoré budú pred realizáciou diela zapracované v 

Kontrolnom a skúšobnom pláne a implementované počas realizácie diela. 

Koniec cit. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 28.09.2020 o 11:14:27 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení: 

 

 

cit:  

Otázky: pre časť č.1 cyklochodník Letanovce 

1. Po preštudovaní podkladov k oceneniu sa domnievame že položka č. 59 - Osadenie a montáž 

cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt a č. 60 - zvislé dopravné 

značky v zmysle návrhu komplet so stlpikom, úchytmi a zabetónovaním majú chybnú výmeru 

16ks, správna výmera pre tieto položky je v zmysle výkresu „KR – schéma trvalého dopravného 

značenia“ – 4ks. Žiadame o upresnenie tejto nezrovnalosti – doplnenie výkazov značiek ktoré 

sa majú pri tomto objekte použiť (naceniť) 

 

2. Podklady pre ocenenie zábradlí a stojana bicyklov (pol č. 52-54; 82 a 83) sú v PD 

nedostatočné, k stanoveniu korektnej ceny je potrebné poznať materiálovú skladbu – hmotnosti, 

rozmery, priemery a množstvá jednotlivých profilov konštrukcií – dielenský výkres s 

vykreslením všetkých podrobností konštrukcie (rozmery, uhly ohybov...) Žiadame o doplnenie 

chýbajúcich podkladov k oceneniu týchto konštrukcii 

 

3. Výkaz výmer obsahuje položky odvozu zemín do 3km s príplatkami – pol. č. 12; 13 a 14, 

jedná sa o odvoz prebytočnej zeminy do 16km? (3km+10km po spevnenej + 3km po 

nespevnenej ceste). Bude táto skládka zeminy bez poplatku? Aká bude manipulácia s 

prebytočnou zeminou – rozvozná vzdialenosť, poplatok? 

 

4. Výkres č. 03.1-05 znázorňuje nákres priepustu DN 400 pod CYK A P4/30 v počte 3ks (v 

dĺžkách 7,5m; 6,5m a 7m), Tieto priepusty podľa nákresu majú byť ukončené vtokovými 

nádržkami na obidvoch stranách, ďalej tento výkres znázorňuje priepust DN 600 na trase ST3 

v km 0,207 00 kde je nakreslené ukončenie vtokovou nádržkou a čelom. Výkaz výmer obsahuje 

položku č. 73 Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm – 2ks a položku 

č. 74 Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm – 2ks. Z 

výkresov vychádza že by sa mali zhotoviť 2x3 + 1 = 7ks vtokových nádržiek (nie 2ks ako 

uvažuje pol č. 74) a 1ks čela na rúre DN 600 (nie 2ks na DN300-DN500). Žiadame o vysvetlenie 

tejto nezrovnalosti 

 

5. Výkres č. 03.1-05 znázorňuje nákres atyp vtokových nádržiek na priepustoch DN 400 z 

nákresu sa nedá určiť výška vtokovej nádržky hrúbka steny v priečnom smere (hrubšia), šírka 

nádržky v pozdĺžnom smere (dlhšia strana). Nádržka a čelo pre priepust DN 600 nemá 
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pôdorysný nákres chýba šírka a výška čela a nádržky, hrúbka a výška základu čela, hrúbky stien 

vtokovej nádržky. Žiadame objednávateľa doplniť chýbajúce rozmery. 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – 

Odpovede k otázkam zaslaným dňa 28.09.2020 o 11:14:27 hod.  

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 28.09.2020 o 11:15:40 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení: 

 

 

cit:  

Otázky: pre časť č.3 

 

1. Podklady pre ocenenie zábradlí a stojana bicyklov (pol č. 53-55; 82 a 83) sú v PD 

nedostatočné, k stanoveniu korektnej ceny je potrebné poznať materiálovú skladbu – hmotnosti, 

rozmery, priemery a množstvá jednotlivých profilov konštrukcií – dielenský výkres s 

vykreslením všetkých podrobností konštrukcie (rozmery, uhly ohybov...) Žiadame o doplnenie 

chýbajúcich podkladov k oceneniu týchto konštrukcii 

 

2. Vo výkaze výmer je položka č. 4 Výkop v zemníku na suchu v hornine 6, nad 1000 do 10000 

m3 – výpočet pre výmeru tejto položky obsahuje výkop kameniva pre spevnenie krajníc. Výkaz 

výmer však obsahuje položky č. 43 a 44 ktoré opisujú zhotovenie spevnenie krajníc aj s 

dodávkou kameniva. Nejedná sa o duplicitu? 

 

3. Výkaz výmer obsahuje položky odvozu zemín do 3km – pol. č. 12 odvoz po spevnenej ceste 

a pol. Č. 14 po nespevnenej ceste, jedná sa o odvoz prebytočnej zeminy do 11km? (3km+5km 

po spevnenej + 3km po nespevnenej ceste). Bude táto skládka zeminy bez poplatku? Aká bude 

manipulácia s prebytočnou zeminou – rozvozná vzdialenosť, poplatok? 

 

4. Po preštudovaní podkladov k oceneniu sa domnievame že položka č. 60 - Osadenie a montáž 

cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt a č. 61 - zvislé dopravné 

značky základný rozmer 700 mm, fólia , v zmysle návrhu komplet so stlpikom, úchytmi a 

zabetónovaním majú chybnú výmeru 12ks, čo nezodpovedá podkladom v PD kde v zmysle 

výkresov 04.1-04.1; 04.1-04.2 a 04.1-04.3 – je vykreslených 6+8+19 =33ks značiek. Žiadame 

o upresnenie tejto nezrovnalosti – doplnenie výkazov značiek ktoré sa majú pri tomto objekte 

použiť (naceniť) 

 

5. Výkres č. 04.1-05 znázorňuje predlženie priepustu DN 1000 z nákresu sa nedá určiť výška a 

hrúbka základu čela, výška čela. Žiadame objednávateľa doplniť chýbajúce rozmery. 
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6. Výkaz výmer obsahuje položku č. 73 Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 

500 mm – 6ks, V PD nie su podklady pre určenie typov a množstiev materiálov potrebných pre 

tieto konštrukcie (predpokladáme že sa jedná o čelá na zjazdoch na potrubí DN 300) Žiadame 

o doplnenie podkladov potrebných pre nacenenie tejto položky (rozmery, nákres, typ materiálu 

– triedy betónov) 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – 

Odpovede k otázkam zaslaným dňa 28.09.2020 o 11:15:40 hod.  

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 28.09.2020 o 15:12:11 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení: 

 

 

cit:  

Otázky: Otázky na objednávateľa pre Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce - časť 4 Hrabusice 

 

1. Po preštudovaní podkladov k oceneniu sa domnievame že položka č. 51 - Osadenie a montáž 

cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt a č. 53 - zvislé dopravné 

značky základný rozmer 700 mm, fólia , v zmysle návrhu komplet so stlpikom, úchytmi a 

zabetónovaním majú chybnú výmeru 12ks, čo nezodpovedá podkladom v PD kde v zmysle 

výkresov 01.1-04.3; 01.1-04.2 a 01.1-04.1 – je vykreslených 6+6+5 =17ks značiek. Žiadame o 

upresnenie tejto nezrovnalosti – doplnenie výkazov značiek ktoré sa majú pri tomto objekte 

použiť (naceniť) 

 

2. Podklady pre ocenenie zábradlí a stojana bicyklov (pol č. 44-46; 74 a 75) sú v PD 

nedostatočné, k stanoveniu korektnej ceny je potrebné poznať materiálovú skladbu – hmotnosti, 

rozmery, priemery a množstvá jednotlivých profilov konštrukcií – dielenský výkres s 

vykreslením všetkých podrobností konštrukcie (rozmery, uhly ohybov...) Žiadame o doplnenie 

chýbajúcich podkladov k oceneniu týchto konštrukcii 

 

3. Vo výkaze výmer je položka č. 2 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 

m3 – výpočet pre výmeru tejto položky obsahuje výkop kameniva fr. 0/2mm pre spevnenie 

krajníc. K tejto položke je aj naviazaná položka dodávky kameniva (polč. 5) Výkaz výmer však 

obsahuje položku č. 40 ktorá opisuje zhotovenie spevnenie krajníc aj s dodávkou kameniva. 

Nejedná sa o duplicitu? 

 

4. Výkres č. 01.1-05 znázorňuje nákres priepustu DN 1000 v km 0,020 00, z nákresu sa nedá 

určiť výška a hrúbka základu čela, výška čela . Ďalej je tu znázornený priepust DN 400 v km 
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0,040 z tohto nákresu sa nedá určiť výška vtokovej nádržky, chýba nákres čiel priepustov na 

rúre DN 400. Žiadame objednávateľa doplniť chýbajúce rozmery a podklady. 

 

5. Výkaz výmer obsahuje položku č. 66 Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 

priepustu z rúr DN 900 až 1500 mm – 1ks. V ktorom priepuste sa uvedená nádržka nachádza? 

Chýba výkres – rozmery ako aj triedy betónov 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – 

Odpovede k otázkam zaslaným dňa 28.09.2020 o 15:12:11 hod.  

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 29.09.2020 o 14:15:10 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení: 

 

 

cit:  

Otázka č. 1 

Môže VO prehodnotiť spôsob fakturácie, ktorá spôsobí naviac náklady súvisiace so 

zabezpečením financovania počas doby výstavby? V bežnej praxi je stanovený mesačný cyklus 

fakturácie. 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejní obstarávatelia trvajú na stanovenej fakturácií, nakoľko bola navrhnutá v súlade 

s plánovaným financovaním (prefinancovanie) diela s prihliadnutím na lehoty vybavenia 

žiadostí o platbu a s prihliadnutím na samotnú lehotu výstavby.  

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 30.09.2020 o 12:18:53 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení: 

 

cit:  

Dobrý deň, domnievame sa správne. že v rámci predkladania ponúk uchádzač nepredkladá  

prílohu č. 5 ZoD na každú časť, ale len prílohu č.7 čestné vyhlásenie pre každú časť? 
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Ďakujem. 

S pozdravom 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Áno, verejní obstarávatelia pristúpili k uvedenému s cieľom znížiť administratívnu záťaž 

uchádzačov, ktorí nebudú vyhodnotení ako úspešní. Avšak upozorňujeme, že v predmetnom 

verejnom obstarávaní uchádzači predkladajú doklady a dokumenty uvedené v časti 16.2 

Súťažných podkladov (t.j. vrátane dokumentu uvedeného v bode 16.2.7).  

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 30.09.2020 o 13:18:48 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení: 

 

cit:  

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Hrabušice 

1. Vo výkaze výmer ( VV) chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny . Žiadame 

doplniť do VV a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom. 

2. V PD je nutné vybúrať staré čelo priepustu + rímsu . Žiadame obstráveteľa doplniť prácu do 

VV súvisiacu s búraním , odvoz sute a poplatok za skládku. 

3. Vo VV sú uvedené položky 

69 K 919512112 Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm m 16,000 0,00 0,00 

VV R400 16,000 

70 M 5922265800 Rúra železobetónová TZR 101-40 Ms 40/dĺ.250/hr.steny 6,5cm ks 2,828 

0,00 0,00 

VV 7 7,000 

VV 7*0,404 'Přepočítané koeficientom množstva 2,828 

Záujemca požaduje upraviť položku 70. v množstve na 6,464 ks nakoľko sa jedná o 16 m 

bežných. . 

 

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Letanovce _ I.Etapa 

1. Vo VV chýba odkopanie 40 % zeminy v miestach kde je definovaná mokrina. Žiadame 

doplniť do VV. 

2. Vo VV chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny . Žiadame doplniť do VV 

a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom. 

3. Vo VV je uvedená položka 

37 M 5833365000 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1 t 18,480 0,00 

0,00 

VV (TYPC)*3,5*0,12*1,1*2 18,480 

Žiadame obstrávateľa definovať k akej konštrukcii je daný materiál naviazaný. 

4. V TS sa uvádza , že na danom úseku sú priepusty DN 400 ...2x6,5 m . Vo výkresovej časti – 

Pozdlžný profil je uvedené 2x8 m . Žiadame zosúladiť výkresovú časť s technickou správou a 

VV. 
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SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Letanovce _ II.Etapa 

1. Vo VV chýba odkopanie 40 % zeminy v miestach kde je definovaná mokrina. Žiadame 

doplniť do VV. 

2. Vo VV chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny . Žiadame doplniť do VV 

a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom. 

3. V TS sa uvádza , že 40 % mokriny má byť nakradený lomovým kameňom . Vo VV je ale 

uvažované so 60 %. Žiadame obstráveteĺa definovať, čo je správne. 

 

4. V PD je nutné vybúrať staré čelo priepustu + rímsu . Žiadame obstráveteľa doplniť prácu do 

VV súvisiacu s búraním , odvoz sute a poplatok za skládku. 

 

5. Vo VV v položke 

65 K 919413111 Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm 

ks 7,000 0,00 0,00 Je 7 ks . Pri študovaní PD uchádzač napočítal 4 ks. Žiadame objednávateľa 

vo VV upraviť množstvo , v prípade, že náš predpoklad je správny , prípadne definovať ďalšie 

3 ks vtokových nádrží a určiť staničenie pre 7 ks. 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – 

Odpovede k otázkam zaslaným dňa 30.09.2020 o 13:18:48 hod.  

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 30.09.2020 o 15:20:50 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení: 

 

 

cit:  

Dobrý deň,  

chceme sa informovať ako postupovať pri vypracovaní Príloha č.4: Harmonogram realizácie 

stavebného diela v tlačenej podobe.  

 

Bude postačujúci harmonogram prác, ktorý je uvedený v zmluve bez deskriptívnej podoby. Viď 

nižšie:  

 Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce 

(I. etapa) 
1. mesiac 2. mesiac 

3.mesiac Doplniť podľa 

potreby 

Zemné práce     

Zakladanie     

Komunikácie     

Ostatné konštrukcie a práce-búranie     
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Alebo verejný obstarávateľ požaduje rozpracovaný harmonogram prác v niektorých programov 

na tvorenie harmonogramu prác vykreslený Ganntovým diagramom alebo inej vhodnej podobe, 

v ktorej je zachytený priebeh prác v časovom slede a jednotlivé nadväznosti procesov?  

 

Chceme sa ďalej informovať ako postupovať pri vypracovaní Príloha č.5: Návrh postupu 

výstavby v tlačenej podobe.  Keďže aj v tejto časti je požadovaný : podrobný časový 

harmonogram výstavby rozpracovaný na jednotlivé mesiace a jednotlivé pracovné úkony 

a aktivity, spracovaný vo forme diagramu alebo v inej forme.  

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Uchádzači predkladajú v ponuke doklady a dokumenty uvedené v bode 16.2 Súťažných 

podkladov. V tejto etape verejného obstarávania v zmysle bodu 16.2.4 nahrádzajú Návrh 

zmluvy pre príslušnú časť čestným vyhlásením (teda aj jej prílohy, ak nie je v niektorom bode 

časti 16.2 uvedené inak. Napr. podľa 16.2.7 predkladajú prílohu č.5 Návrhu Zmluvy o dielo – 

Návrh postupu výstavby). Na predloženie kompletného Návrhu Zmluvy o dielo pre príslušnú 

časť bude vyzvaný len úspešný uchádzač pre príslušnú časť, ktorý môže prílohu č. 4 vyplniť 

napr.: 

 

 Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce 

(I. etapa) 
1. mesiac 2. mesiac 

3.mesiac Doplniť podľa 

potreby 

Zemné práce X    

Zakladanie  X X  

Komunikácie   X  

Ostatné konštrukcie a práce-búranie     

 

alebo: 
 

 Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce 

(I. etapa) 
1. mesiac 2. mesiac 

3.mesiac Doplniť podľa 

potreby 

Zemné práce     

Zakladanie     

Komunikácie     

Ostatné konštrukcie a práce-búranie     

 

 

Príloha č. 5 : Návrh postupu výstavby príslušnej časti môže obsahovať napr.: 

-  Podrobný časový harmonogram výstavby rozpracovaný na jednotlivé mesiace a 

jednotlivé pracovné úkony a aktivity, spracovaný napr. vo forme diagramu alebo v 

inej forme.  

-  V prípade využitia subdodávateľov jednoznačne vyznačiť pracovné úkony a aktivity, 

ktoré budú vykonané subdodávateľsky.  
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-  Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality, súvisiacich s 

uchádzačom zvoleným technologickým postupom výstavby, ktoré uchádzač hodlá 

aplikovať počas výstavby diela a ktoré budú pred realizáciou diela zapracované v 

Kontrolnom a skúšobnom pláne a implementované počas realizácie diela. 

 

Pozn.: v prípade, že uchádzač predkladá ponuky na viacero častí, alebo na všetky časti, 

predkladá uvedenú prílohu do ponuky každej predloženej časti. 

 

V predmetnom verejnom obstarávaní nie je stanovený vzor Návrhu postupu výstavby. Je na 

zvážení uchádzača, ako vypracuje uvedené dokumenty, so zreteľom na ponúknutú lehotu 

výstavby, podiel subdodávok, počet predložených častí predmetu zákazky a pod.  

 

................................................................................................................................................

  

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 01.10.2020 o 10:23:30 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov“ v znení: 

 

cit:  

Dobrý deň, 

Prosíme o vysvetlenie Súťažných podkladov: 

 

Cyklistický chodník v k.ú. Smižany 

1. Vo výkaze výmer chýba položka pre materiál na dorovnanie pláne - Kamenivo ťažené drobné 

frakcia 0-2. Žiadame o doplnenie položky do výkazu výmer. 

2. V položke č. 61 - Zvislé dopravné značky v zmysle návrhu komplet so stĺpikom, úchytmi a 

zabetónovaním – 12,0 ks - nesúhlasí uvedené množstvo s priloženou projektovou 

dokumentáciou. 

Žiadame o upresnenie počtu dopravných značiek. 

 

Cyklistický chodník v k.ú. Hrabušice 

3. V položke č. 53 - Zvislé dopravné značky základný rozmer 700 mm, fólia, v zmysle návrhu 

komplet so stĺpikom, úchytmi a zabetónovaním – 12,0 ks - nesúhlasí uvedené množstvo s 

priloženou projektovou dokumentáciou. 

Žiadame o upresnenie počtu dopravných značiek. 

 

ďakujem. 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – 

Odpovede k otázkam zaslaným dňa 01.10.2020 o 10:23:30 hod.  

 

....................................................................................................................................................... 
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Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 01.10.2020 o 13:14:25 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení: 

 

 

cit:  

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Spišské Tomášovce 

1. Vo výkaze výmer ( VV) chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny . Žiadame 

doplniť do VV a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom. 

2. Vo VV je uvedená položka 

44 M 5833365000 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1 t 233,352 0,00 

0,00 

VV (TYPC)*3,5*0,12*1,1*2 18,480 

Žiadame obstrávateľa definovať k akej konštrukcii je daný materiál naviazaný. 

 

 

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Smižany 

1. Vo VV chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny . Žiadame doplniť do VV 

a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom. 

2. Vo VV je uvedená položka 

42 M 5833365000 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1 t 283,92 0,00 

0,00 

VV (TYPC)*3,5*0,12*1,1*2 18,480 

Žiadame obstrávateľa definovať k akej konštrukcii je daný materiál naviazaný. 

3. V TS je definovaný predpoklad odpadu 6,5 t. Žiadame obstarávateľa doplniť VV o dané 

práce ( búranie, odvoz sute, skládka ) a zároveň žiadame o bližšiu špecifikáciu daných prác. 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – 

Odpovede k otázkam zaslaným dňa 01.10.2020 o 13:14:25 hod.  

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 02.10.2020 o 13:52:05 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení: 

 

cit:  

Ako myslí Obstarávateľ predloženie dokumentu v tvare tzv. „možný vzor“ pri predkladaní 

referencií. 
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Bude Obstarávateľ akceptovať predloženie dokumentov o referenčných stavieb iba vo formáte 

tzv. „možného vzoru“ alebo bude Obstarávateľ akceptovať aj inú formu dokumentu, ktorá bude 

vypovedať o referenčnej stavbe so všetkými požadovanými údajmi ? 

 

Zároveň sa v tejto súvislosti pýtame, keďže referencie, ktoré poskytujú Objednávatelia v 

postavení Obstarávateľov a ktoré sú verejne dostupné na www.uvo.sk poskytujú tieto referencie 

tak isto v inej forme ako je tzv. „ možný vzor“ . Bude Obstarávateľ akceptovať aj inú formu 

dokumentu o referenčnej stavbe, ktorú poskytujú Obstarávatelia ? 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO, t.j. zoznamom 

stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť 

doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 

uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení 

potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich 

uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na 

základe ktorého boli uskutočnené. 

 

V predmetnom verejnom obstarávaní bola poskytnutá príloha č.5: Dôkaz o plnení uchádzača – 

možný vzor (vzor platný pre všetky časti).  

V prípade, že uchádzač predkladá referencie je povinný postupovať v zmysle ZoVO (možný 

vzor nebol v predmetnom obstarávaní poskytnutý, nakoľko je forma a rozsah daný v § 12 

ZoVO). 

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 05.10.2020 o 10:17:17 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení: 

 

 

cit:  

Vo výkazoch výmer pre položku „Stojan na bicykle jednostranný – pre 6 bicyklov atyp, 

kompletná dodávka s osadením“ nie je v projektovej dokumentácií špecifikácia toho stojanu. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie ( rozmery, materiály, povrchová 

úprava, ... ) tohto stojana. 

 

Ďakujem a prajem pekný deň 

koniec cit. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – 

Odpovede k otázkam zaslaným dňa 05.10.2020 o 10:17:17 hod.  

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 05.10.2020 o 11:17:24 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení: 

 

 

cit:  

Vo výkaze výmer pre časť Letanovce II. etapa, položka č. 33 – Zhotovenie podkladu zo zeminy 

stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom Road Mix hr. Do 400 mm o výmere 

7658,508 m2 a položka č. 34 - Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými 

spojivami systémom Road Mix hr. Do 400 mm o výmere 7658,508 m2. Nejedná sa o duplicitnú 

položku? 

 

Môže verejný obstarávateľ objasniť, k čomu patria položky z výkazu výmer: Kamenivo ťažené 

hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242+A1 a Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 

13242+A1 nakoľko sa v projektovej dokumentácií tieto frakcie kameniva nenachádzajú v 

žiadnej z konštrukčných vrstiev? 

 

Ďakujem a prajem pekný deň 

koniec cit. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – 

Odpovede k otázkam zaslaným dňa 05.10.2020 o 11:17:24 hod.  

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 05.10.2020 o 13:19:27 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení: 

 

 

cit:  

Z projektovej dokumentácie pre úsek Letanovce I. a II. etapa, Spišské Tomášovce, Hrabušice, 

Smižany, nie sú jasné rozmery čiel priepustov a vtokových nádrží, nakoľko v projekte chýbajú 
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kóty. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich rozmerov čiel priepustov a 

vtokových nádrží. 

 

 

Ďakujem a prajem pekný deň 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – 

Odpovede k otázkam zaslaným dňa 05.10.2020 o 13:19:27 hod.  

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

Záver: 

Na základe otázok/dotazov bol zodpovedný projektant požiadaný o vyjadrenie a na základe 

písomného doplnenia projektanta a telefonickej konzultácie sú doplnené výkresové časti, sú 

upravené Výkazy výmer – Rozpočty na ocenenie jednotlivých častí, upravuje sa výška 

predpokladanej hodnoty zákazky/častí a lehota na predkladanie ponúk bola posunutá (dňa 

05.10.2020).  
 

 

Prílohy: 

- Príloha č.1.0 - 1.10: odpovede zodpovedného projektanta 

- Príloha č.2.1 - 2.5: doplnené výkresové časti 

- Príloha č.3.1 - 3.4: doplnené Výkazy výmer – Rozpočty na ocenenie 

- Príloha č.4: Doplnenie č.2 k Textovej časti súťažných podkladov 

 

 

 

 

 

S úctou 

 

 

 

                                                              ..................................................... 

Ing. Vladimír Margetaj 

konateľ a poverená/splnom. osoba pre verejné 

obstarávanie 

 

 


