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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Stavba se nachází v rovinatém zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem 
podél pozemní komunikace II/437 na pozemcích parc. č. 1906/257, 1906/267, 1906/251, 
1906/284, 1906/283, 2834/1, 1932/6  v k. ú. Bystřice pod Hostýnem. 

Řešená stavba je umístěna na stávajících zpevněných plochách určených pro 
motorovou dopravu a pro pěší a na zatravněných plochách na pozemcích vedených 
v katastru nemovitostí s druhem trvalý travní porost a ostatní plocha se způsobem využití jiná 
plocha, ostatní komunikace, silnice a zeleň. 

Trasa zpevněné plochy chodníku vychází z polohy stávajících zpevněných ploch 
v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem a navazujících zpevněných ploch v obci 
Chvalčov. 

 
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Řešená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Bystřice 
pod Hostýnem schválenou zastupitelstvem města Bystřice pod Hostýnem formou opatření 
obecné povahy č. 1/2015 dne 4. 11. 2015 s nabytím účinnosti dne 10. 12. 2015 a s cíli a 
úkoly územního plánování v zájmové lokalitě. 
 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod 

Stavba je umístěna v zastavěném území, tudíž je realizace předpokládána ve 
vrstvách navážek okolních staveb a konstrukčních podkladních vrstvách okolních 
zpevněných ploch, případně v rostlém podloží. 

Podloží je vybudováno především z flyšových hornin račanské jednotky magurské 
skupiny příkrovů, v úzkém pruhu před čelem magurského příkrovu se vyskytují horniny 
předmagurské jednotky vnější skupiny příkrovů. 

Geologicky je zájmová lokalita řazena mezi kamenitý až hlinito-kamenitý sediment 
s převážujícím typem hornin nezpevněných sedimentů a pestrým mineralogickým složením. 

Bystřice pod Hostýnem leží v jihozápadní části Kelčské pahorkatiny, která je součástí 
mírně zvlněného reliéfu geomorfologického celku Podbeskydská pahorkatina, lemujícího 
úpatí vyšších karpatských pohoří, v našem případě Hostýnských vrchů s výrazným vrcholem 
památného Hostýna, které chrání město od východu. 

Zdroje nerostů se v zájmovém území nenacházejí. 
 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

V zájmovém území zamýšlené výstavby chodníku a přechodu pro chodce přes 
komunikaci II/437, ul. Vsetínská v Bystřici pod Hostýnem proběhlo v období od 18. 6. do 25. 
6. 2019 sčítání denní intenzity dopravy vozidel a chodců dle TP 189 Stanovení intenzit 
dopravy na pozemních komunikacích. 

Ve špičkových hodinách (7:00 – 9:00, 15:00 – 17:00) byly zjištěny průměrné intenzity 
dopravy 358 vozidel a 270 chodců. 

Dle ČSN 73 6110 čl. 10.1.3.1, Tabulka 16 a Obrázek 33 je pro zjištěné intenzity 
dopravy adekvátní návrh přechodu pro chodce přes vozovku pozemní komunikace II/437, ul. 
Vsetínská. 
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e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v území, na které se vztahují jiné právní předpisy. Lokalita není 
součástí zvláště chráněného území podle zák. č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Lokalita není evropsky významným územím ptačí oblastí v rámci programu Natura 
2000. Stavba se nenachází v památkově chráněném území. 

 
f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v žádném jinak chráněném území. 
V upravovaném prostoru se nenacházejí žádné chráněné kulturní památky, památkové 
rezervace ani památkové zóny. 
 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 
Technické řešení a provoz stavby nebudou mít žádný zásadní negativní vliv na své 

okolí ani zdraví obyvatel, naopak se na realizovaných úsecích zvýší bezpečnost chodců i 
celkového silničního provozu. 

Realizací stavby nedojde v dané lokalitě ke změně stávajících odtokových poměrů. 
Srážkové vody z povrchu zpevněných ploch budou vhodným spádováním svedeny do 
stávajících uličních vpustí. 
 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Součástí stavby bude odstranění stávajících živičných, betonových a dlážděných 
zpevněných ploch včetně podkladních vrstev a stávajících obrub dotčených stavbou. 

Kácení dřevin se nepředpokládá. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození dřevin 
ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. v platném znění. Budou dodrženy postupy dle ČSN 83 9061 
– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristického 
standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Při výkopových pracích 
je nutné např. počítat s ručním prováděním výkopů v kořenových prostorech stromů (dle 
ČSN 83 9061 „se za kořenovou zónu považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová 
linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. V kořenovém prostoru 
se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, 
smí se hloubit pouze ručně nebo s využitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty 
kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m“, dle 
arboristického standardu se chráněný kořenový prostor stanovuje jako kruhová plocha o 
poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní výšce a koeficientu daného 
zařazením stromů do kategorie. 

Pro zajištění ochrany chodníku, resp. v budoucnu také kořenového systému jírovce, 
nacházejícího se mezi navrhovaným chodníkem a kontejnerovým stáním, je navržena ze 
strany předpokládaného chodníku (zejména ze severu) instalace protikořenové bariéry 
v délce cca 12 m. Protikořenová bariéra bude po ošetření případně přerušených kořenů 
nainstalována při obrubě chodníku do hloubky cca 0,6 m. 

Pro ochranu kořenového systému se doporučuje použití např. Tree Root Guiding.  
 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

Stavební práce si nevyžádají zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa, ani 
do zásahu ochranného pásma těchto pozemků. Plocha záboru dotčených pozemků parc. č. 
1906/284 a 1906/283 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, vedených v katastru nemovitostí 
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v druhu trvalý travní porost a využívaných jako součást veřejné zeleně města Bystřice pod 
Hostýnem, bude cca 25 m2. Z tohoto důvodu není třeba žádat o odnětí půdy ze ZPF. Ostatní 
pozemky dotčené stavbou nejsou pod ochranou ZPF.  
 

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Stavba je napojena na stávající zpevněné pojížděné plochy vozovek místních 
komunikací a pochozí plochy chodníků v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem ul. 
Vsetínská. Součástí stavby bude dále zřízení 2 nových pouličních lamp včetně potřebné 
kabeláže, které budou osazeny z obou stran vozovky pozemní komunikace II/437 ve směru 
jízdy a budou napojeny na stávající sloupy veřejného osvětlení, tak aby řádně osvětlily 
přechod pro chodce. 

 
1) KŘPZK, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát 

- V rámci bezbariérových úprav přístupových chodníků a čekacích ploch budou 
provedeny hmatové prvky v rozsahu varovných pásů šíře 0,4 m a signálních pásů 
šíře 0,8 m z červené reliéfní dlažby v místech napojení na komunikaci nájezdovou 
obrubou s převýšením 2 cm nad vozovku komunikace, dále vodící linie v rozsahu 
chodníkové obruby zvýšené 6 cm nad povrch chodníku dle podmínek vyhlášky 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

- V rámci řešené stavby bude provedena úprava svislého a vodorovného značení 
v rozsahu DZ IP6 – 2x a vyznačení VDZ V7a – 1x dle podmínek TP 65 a 133 – 
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

2) ŘSZK, p. o. 
- Podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny ve „Smlouvě o podmínkách a 

právu provést stavbu č. SML/0550/19, která je uzavřena mezi stavebníkem a 
ŘSZK. 

- Před zahájením prací stavebník, případně dodavatel stavby zmocněný 
stavebníkem, požádají písemně ŘSZK, MS Kroměříž o předání části silničního 
pozemku, na kterém bude stavba probíhat. Žádost bude obsahovat identifikační 
údaje prováděcí firmy, IČ, DIČ, jméno osoby zodpovědné za provádění stavby a 
termín prováděcích prací. 

- Silnice II/437 nebude poškozována, znečišťována, nebude na ní skladován 
výkopek ani stavební materiál. V souladu s § 28 zákona o pozemních 
komunikacích č. 13/1997 Sb. (v platném znění) je stavebník povinen bez průtahů 
odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti silnice způsobené danou 
stavbou. 

- Po skončení prací bude místo po provedené stavbě převzato protokolárně zpět. 
3) MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní 

- Stavba bude splňovat požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

- Provádění stavebních prací v silničním pozemku nebo ze silničního pozemku 
předmětných pozemních komunikací, např. provádění stavebních prací, stání 
stavební mechanizace nebo kontejneru na komunikaci, pracovní činnost stavební 
mechanizace z komunikace apod., podléhá povolení zvláštního užívání – 
provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o 
pozemních komunikacích zdejšího silničního správního úřadu, a to na základě 
žádosti zhotovitele stavby. 
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- Omezení obecného užívání částečnou příp. úplnou uzavírkou předmětné 
komunikace při provádění stavebních prací podléhá povolení částečné příp. úplné 
uzavírky event. nařízení objížďky dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích 
zdejšího silničního správního úřadu, a to na základě žádosti zhotovitele stavby. 

- Uzavírka příp. objížďka musí být označena předepsaným způsobem – stanovení 
přechodné úpravy provozu dle ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, podléhá 
vydání opatření obecné povahy zdejším správním úřadem – Městským úřadem 
Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravně správním, a to na základě návrhu 
zhotovitele stavby. 

 
Bezbariérový přístup a užívání je řešeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v aktuálním platném 
znění Ministerstva pro místní rozvoj (Příloha č. 2). 
 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba jednotlivých stavebních objektů je předpokládána ve vzájemné koordinaci 
v jedné ucelené etapě. 

V době zpracování této projektové dokumentace nebyly známy žádné další věcné a 
časové vazby stavby na okolí. 

Realizace stavby není vázaná na podmiňující ani související investice v území, které 
by nebyly řešeny předmětnou akcí, případně ji znemožňovaly, ani nevyvolávají žádné další 
investice. 
 

l) Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

obec katastrální území Parc. č. druh pozemku podle KN výměra 
[m²]  

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

1906/257 ostatní plocha 1864 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

1906/267 ostatní plocha 5833 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

1906/251 ostatní plocha 397 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

1906/284 trvalý travní porost 66 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

1906/283 trvalý travní porost 92 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

2834/1 ostatní plocha 5808 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Bystřice pod 
Hostýnem 

1932/6 ostatní plocha 10994 

 
m) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Neuvažuje se. Realizací stavby nevzniká žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Neuvažuje se. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není v PD řešeno. 
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o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající zpevněné pojížděné plochy a pochozí plochy 
chodníků v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem. 

Nezbytnou součástí navrhovaného přechodu pro chodce je jeho bezpečnostní 
nasvícení, které bude řešeno v rámci samostatného stavebního objektu SO 401 Osvětlení 
přechodu pro chodce. Návrh spočívá ve zřízení 2 nových pouličních lamp včetně potřebné 
kabeláže, které budou osazeny z obou stran vozovky pozemní komunikace II/437 ve směru 
jízdy a budou napojeny na stávající sloupy veřejného osvětlení, tak aby řádně osvětlily 
přechod pro chodce. 

Nové inženýrské sítě budou při souběhu nebo křížení uloženy ve vzdálenostech, 
které jsou  v souladu s ČSN 73 6005.  

Veškeré vnější znaky inženýrských sítí budou stavbou zpevněných ploch 
respektovány a před položením vrchní pochozí vrstvy budou upraveny do nové nivelety. 

Při stavební činnosti musí být respektována ochranná pásma všech inženýrských sítí, 
které se vyskytují v hranicích stavby. 
 
B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; 

údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o návrh nové trasy chodníku a vybudování přechodu pro chodce přes 
vozovku pozemní komunikace II/437, včetně zajištění potřebného osvětlení přechodu pro 
chodce. 
 

b) Účel užívání stavby 

Chodník – liniová místní komunikace pro pěší, obousměrný provoz. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 

norem  

Pro řešenou stavbu nebyly požadovány ani vydány žádná rozhodnutí o povolení 
vyjímek z technických požadavků na stavby ani technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo odchylky z platných předpisů a norem. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace stavby byla projednána s dotčenými orgány správci 
inženýrských sítí a je zpracován v souladu s jejich požadavky. Závazná stanoviska 
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neobsahovala žádné podmínky dotčených orgánů. Detailní přehled jednotlivých závazných 
stanovisek je přiložen v kapitole E Dokladová část projektové dokumentace. 
 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Projektová dokumentace řeší návrh nové trasy chodníku od napojení na stávající 
pochozí zpevněnou plochu před bytovým domem č. p. 1447 až po napojení na stávající 
chodník podél vozovky pozemní komunikace II/437 ul. Vsetínská.  

Chodník je rozdělen na 3 samostatné úseky v jednotlivých délkách 13,60 m, 19,80 m 
a 3,88 m, které jsou vedeny mezi vozovkami místní komunikace a pozemní komunikace 
II/437. 

Základní šířka zpevněné plochy chodníku je navržena dle ČSN 73 6110 1,80 m. 
Zpevněná plocha je navržena s podkladní vrstvou ze štěrkodrti a zpevněným pochozím 
krytem ze zámkové dlažby DL. 60 mm. 

Na vozovce pozemní komunikace II/437 je navržen mezi úseky chodníku 2 a 3 
přechod pro chodce. Vozovka pozemní komunikace II/437 nebude realizací chodníku a 
přechodu pro chodce dotčena. 

V místě navrhovaného přechodu pro chodce byly rozhledové poměry posouzeny dle 
ČSN 73 6110 a Změny Z1 této ČSN pro návrhovou rychlost 50 km/hod. 

V zájmovém území zamýšlené výstavby chodníku a přechodu pro chodce přes 
komunikaci II/437, ul. Vsetínská v Bystřici pod Hostýnem proběhlo v období od 18. 6. do 25. 
6. 2019 sčítání denní intenzity dopravy vozidel a chodců dle TP 189 Stanovení intenzit 
dopravy na pozemních komunikacích. 

Ve špičkových hodinách (7:00 – 9:00, 15:00 – 17:00) byly zjištěny průměrné intenzity 
dopravy 358 vozidel a 270 chodců. 
 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Lokalita není součástí zvláště chráněného území podle zák. č.114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Lokalita není evropsky významným územím ptačí oblastí v rámci 
programu Natura 2000. Stavba se nenachází záplavovém ani památkově chráněném území. 
 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Stavba bude realizována dle výběrového řízení dodavatelskou firmou. Jednotlivé 
materiály, hmotnosti a spotřeby jsou upřesněny a vyjmenovány v příloze Soupis prací, 
případně budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace – PDPS (Projektová 
dokumentace pro provedení stavby). Půjde především o zajištění konstrukčních vrstev pro 
nové zpevněné plochy a jejich kryt. Jedná se o asfaltobetonovou směs, štěrkodrť, kamenivo 
a betonovou dlažbu, betonové obrubníky apod. Zajištění veškerého materiálu je v režii 
zhotovitele. 

Dešťová voda z navrhovaných zpevněný ploch bude svedena příčnými a podélnými 
sklony do stávajících uličních vpustí. 

Užíváním stavby není předpokládáno zvýšení produkovaného množství odpadů ani 
zvýšení emisí. 
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i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Předpoklad zahájení stavby je v roce 2020. Vlastní realizace stavby je uvažována na 
1 měsíc od zahájení stavby. 

Členění stavby na etapy se nepředpokládá, stavba bude realizována v jedné ucelené 
etapě. V případě požadavku bude upřesněno na základě dohody investora a zhotovitele 
stavby. 
 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 

užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 

budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Neuvažuje se. Stavba bude uvedena do provozu po jejím celkovém dokončení. 
 

k) Orientační náklady stavby 

Cca 0,5 mil. Kč. 
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací Města Bystřice pod 
Hostýnem a je navržena tak, aby z urbanistického hlediska zapadala do stávající zástavby a 
okolního terénu a prostředí. 
 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení  

Na architektonické a výtvarné řešení nebyly vzneseny žádné speciální požadavky. 
Stavba je navržena tak, aby z architektonického hlediska zapadala do stávající okolní 
zástavby v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem. Stavba bude provedena ze standardně 
užívaných materiálů pro dopravní stavby. 

Prostorové umístění zpevněných ploch a tvarové řešení je dáno stávající bytovou a 
okolní zástavbou tak, aby bylo respektováno a umožněno napojení na okolní zpevněné 
plochy a vjezdy a vstupy do přilehlé domovní zástavby. Stavba je navržena pro 
nejefektivnější a nejhospodárnější možné využití území s přihlédnutím k požadavkům 
obyvatel a zástupců investora. Návrh řešených zpevněných ploch je dán stávajícími 
výškovými poměry terénu s ohledem na minimalizaci zemních prací při výstavbě. Zvláštní 
provozní řešení a technologie výroby se nepožaduje. 

Kryt vysazených pochozích ploch chodníků je navržen ze zámkové dlažby šedé 
barvy. 
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B.2.3. Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 

následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Způsob číslování a značení jednotlivých stavebních objektů je proveden dle vyhlášky 
č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky 
č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb a systém doporučený Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací. 

 
SO 101 Chodník 
SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce 

 
Pro řešenou stavbu nebyly vzhledem k charakteru a rozsahu provedeny žádné 

statické výpočty. Při realizaci stavby bude kontrolována únosnost zemní pláně a míra 
zhutnění konstrukčních vrstev statickými zatěžovacími zkouškami na náklady zhotovitele. 

Požadavky správců inženýrských sítí: 
 

1) CETIN, a. s. 
- Stavebník je povinen dodržet podmínky, které byly stanoveny POS tak, jak je 

uvedeno ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK (viz příloha E – Dokladová 
část). 

- Nad kabelovými trasami nebudou uloženy podélně obrubníky, ani jejich betonový 
základ. 

- Zpevněné plochy nad kabelovou trasou budou provedeny jako rozebíratelné. 
- V případě, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK 

její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Stavebník, 
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o 
energetických komunikací povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a 
to na úrovni stávajícího technického řešení. 

2) E.ON Servisní, s. r. o. 
- Sloup veřejného osvětlení bude umístěn mimo ochranné pásmo nadzemního 

vedení VN, které činí 10 m od krajního vodiče. 
- V ochranném pásmu venkovního vedení VN nebudou použity mechanizmy, u 

kterých by mohlo dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3 m, tzn. Bagry, nákladní 
automobily se sklápěcí korbou, atp. V případě použití těchto mechanizmů musí 
být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VN. 

- Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení VN. 
- Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN bude před jejím 

zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví 
bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné 
ČSN EN 50 110-1. 

- Budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem 
k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.2 a ČSN EN 50 423. 

- O případné krátkodobé vypnutí vedení VN při práci v OP či jeho blízkosti bude 
požádáno v dostatečném předstihu min. 1 měsíc u ECZR RS Otrokovice. 

- Bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 
PNE 34 1050 – kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 – 
kabelové kanály, podlaží a šachty. 
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- V ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy budou při realizaci dodrženy 
podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

- Stavebník objedná přesné vytýčení distribuční sítě v terénu a to nejméně 14 dnů 
před zahájením zemních prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. 
V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího 
zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho 
polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu 
podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. 

- Zemní práce v ochranném pásmu kabelu budou prováděny výhradně klasickým 
ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů, nebude-li provozovatelem 
zařízení stanoveno jinak. 

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude 
provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení 
zařízení mohou být upřesněny při vytýčení kabelu nebo po jeho odkrytí. 

- Před záhozem výkopu bude přizván zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a 
souběhů kabelů. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo 
stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na 
zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými 
vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, 
PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, 
ČSN EN 61 936-1. 

- V projektové dokumentaci jsou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o 
existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a 
podmínkách práce v jeho blízkosti (viz příloha E – Dokladová část). 

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením 
konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní 
opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 
50110-1. 

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit 
k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního 
vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí bude 
objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem. 

3) GridServices, s. r. o. 
- Při realizaci stavby budou dodržena veškerá pravidla stanovená pro práce 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 
m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nebudou 
umisťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu ani nebude 
provedena výšková úprava terénu. 

- Veškeré stavební práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem a 
budou vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz 
plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

- Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy nebudou založeny v konstrukci 
komunikace – zpevněných ploch. 

- Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením bude v souladu 
s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 

- Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, atd.) musí 
dodržet od stávajících zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 
04, čl. 14.5 a 14.6 – minimálně 1 m. Nebudou zasahovat do ochranného pásma 
plynovodu. 

- Povrch nad plynárenským zařízením bude zhotoven z rozebíratelného materiálu. 
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- Nad plynárenským zařízením nebudou souběžně umístěny obrubníky nebo jiné 
zařízení s pevným základem. 

- Bude dodrženo krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 6005. 
- Před zahájením stavby se doporučuje provést ručně kopané sondy pro ověření 

hloubky uložení potrubí. 
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy 

plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka a náklady budou 
hrazeny investorem stavby. 

- Před začátkem stavby bude poloha plynárenského potrubí vytýčena. 
- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti 

uvedené ve vyjádření (viz příloha E – Dokladová část).  
4) VaK Kroměříž, a. s. 

- Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení kanalizační a 
vodovodní sítě, včetně jejich přípojek k jednotlivým objektů nacházejícím se 
v řešeném území, ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je zhotovitel zemních 
prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů 
zástupce VaK. 

- Před zahájením zemních prací je nutné přizvat zástupce VaK Kroměříž, a. s., 
který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku 
o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech 
prováděných prací. 

- Při realizaci stavby bude dodrženo ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Bude respektováno 
ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (u řadů do průměru 500 mm včetně 
1,5 m a u řadů nad 500 mm 2,5 m). Nové stožáry VO nebudou umístěny 
v ochranném pásmu kanalizace a vodovodu. 

- Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu budou osazeny 
vodovodní poklopy a armatury do výšky nově upraveného terénu. Případné 
úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se 
zástupcem VaK Kroměříž, a. s. 

- V blízkosti kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. 
Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat vodohospodářské 
zařízení včetně povrchových znaků přístupné a funkční. 

- Při realizaci zemních prací bude dodrženo min. krytí kanalizačního potrubí dle 
ČSN 73 6005. 

- Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a. s. ke 
kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na 
vodohospodářském zařízení. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 

technického maxima) 

Z hlediska nároků na energie se jedná o nenáročnou stavbu, s potřebami pouze pro 
zařízení staveniště. 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů zhotovitele. 
Zdroje vody na stavbu budou zajištěny pomocí cisteren s vodou. Nákladní automobily a 
stroje budou mít přístup na stavbu z přilehlé pozemní komunikace II/437 a přilehlých 
pozemků. 
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c) Celková spotřeba vody 

Neuvažuje se. Stavba nebude mít žádné nároky na spotřebu vody. 
 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 

vyzískaným materiálem 

Po předání stavby do užívání budou vznikat následné odpady, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se vyhlašuje 
katalog odpadů. 
 

Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 

20 02 01 
Rostlinná tkáň 

(zeleň) 
O 

20 03 03 Uliční smetky O 

  
Výše uvedené druhy odpadů bude provozovatel řešit doposud realizovaným 

způsobem. 
Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění. 
Zemina z výkopů bude částečně využita při terénních úpravách. Stavebník po 

ukončení realizace záměru, předloží doklady o nakládání s odpady z předmětné stavby 
(doklady o předání odpadu oprávněné osobě – recyklační linka stavebního odpadu, skládka, 
výkupna kovu apod.) 

Stavební odpady nelze využít na povrchu terénu bez úpravy v zařízení k využívání 
odpadu nebo musí splňovat požadavky stanovené pro vstupní suroviny a při nakládání s 
těmito odpady nesmí být porušeny zvláštní právní předpisy. 

Žádné další odpady ani zvýšení emisí vznikající užíváním stavby nejsou 
předpokládány. 
 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Neuvažuje se. Navržené VO bude napojeno na stávající rozvody veřejného osvětlení. 
Vzhledem k předpokládanému použití LED technologie, není předpokládáno výrazné 
navýšení spotřeby el. energie. 

 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání je řešeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v aktuálním platném znění 
Ministerstva pro místní rozvoj (Příloha č. 2). 

Vodící linie je dodržena užitím betonových obrubníků podél zeleného pásu zvýšenými 
o min. 6 cm nad kryt přilehlého chodníku, případně stávající plotovou podezdívkou nebo 
domovní zástavbou.  

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Šířka 
pochozích ploch je navržena na 1,8 m. Do průchozích prostor nezasahují žádné pevné 
překážky. 

Podélný sklon zpevněných ploch nepřesáhne 8,33 %, příčný sklon je navržen po celé 
trase max. 2,0 %. 

V trase zpevněných ploch nejsou žádné překážky zamezující provoz pro pěší. 
Podchodná výška zpevněných ploch není omezena po celé délce staničení trasy chodníku. 
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S ohledem na charakter, stavba speciální úpravy pro osoby se sluchovým postižením 
neřeší. V navrhovaných trasách nejsou přechody se signalizací. 

V místě křížení pěší trasy s vozovkou pozemní komunikace II/437 je navržen přechod 
pro chodce v šířce 3,0 m, vymezený vodorovným dopravním značením V 7a a označený 
svislým dopravním značením IP 6 na obou stranách. 

V místech umožňujících vstup pěších osob do vozovky, budou silniční obruby sníženy 
na max. 2 cm nad vozovkou PK II/437 a okolních místních komunikací v provedení 
z betonových obrub nájezdových. Plynulé napojení na okolní silniční obruby bude provedeno 
užitím silničních obrub přechodových pravých / levých dle situace. Varovné pásy u přechodu 
pro chodce v šířkách 0,4 m budou doplněny o signální pásy v šířkách 0,8 m. Bude použita 
speciální dlažba s výrazně tvarovaným povrchem v provedení pro nevidomé a slabozraké (s 
nopky). Použitý materiál pro hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV 163/2002 Sb. A 
TN TZÚS 12.03.04. – 06.  

V místě navrhovaného přechodu pro chodce byly rozhledové poměry posouzeny dle 
ČSN 73 6110 a Změny Z1 této ČSN pro návrhovou rychlost 50 km/hod. 

Ostatní místa umožňující přecházení přes vozovku pozemní komunikace a místních 
komunikací nelze ze stavebně-technických důvodů a provozních podmínek považovat pro 
osoby se zrakovým postižením za bezpečné. Z tohoto důvodu bude zřízen pouze varovný 
pás v šířce 0,4 m. Signální pás se nezřizuje.  
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba vyhovuje všem nárokům na bezpečnost z hlediska silničního provozu. 
Běžným užíváním stavebních objektů, pro které byly navrženy, není předpokládán 

vznik situací ohrožujících bezpečnost jejich uživatelů. Bezpečnost uživatelů bude na jejich 
osobní zodpovědnosti, případně na zodpovědnosti jejich zákonných zástupců. Při provozu 
na zpevněných plochách je uvažováno s dodržováním běžných pravidel silničního provozu. 

Stavba ani provoz nemají negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí. 
Navržená stavba odpovídá všem platným předpisům a normám o bezpečnosti provozu při 
jejím užíváním. 

Celá stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami a technickými 
předpisy. Dokumentace je zpracována v rozsahu stanoveným ve vyhlášce 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb a v jejích novelách. 

Obecně technické požadavky na výstavbu dle stavebního zákona 183/2006 Sb. jsou 
v dokumentaci dodrženy. 
 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

- Trasa chodníku je vedena po stávajících nezpevněných zatravněných plochách. 
 

b) Popis navrženého řešení 

1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Chodník - místní komunikace pro pěší funkční skupiny D2, obousměrný provoz 
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b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

SO 101 Chodník 
 
- délka: úsek 1 – 13,60 m 

úsek 2 – 19,80 m 
   úsek 3 – 3,88 m 

- šířka: úsek1, úsek 2 – 1,80 m 
úsek 3 – 3,00 m 

- povrch: zámková dlažba 
- doplnění silničních a chodníkových obrub 
 
Jedná se o místní komunikaci pro pěší. Základní šířka zpevněné plochy chodníku je 

navržena dle ČSN 73 6110 na 1,8 m (resp. 3,0 m). Zpevněná plocha je navržena s podkladní 
vrstvou ze štěrkodrti a zpevněným pochozím krytem ze zámkové dlažby DL. 60 mm. 

Celková délka nového chodníku je 37,28 m. Chodník je rozdělen na 3 samostatné 
úseky v jednotlivých délkách 13,60 m, 19,80 m a 3,88 m, které jsou vedeny mezi vozovkami 
místní komunikace a pozemní komunikace II/437. 

Úsek 1 se na začátku svého staničení napojen na stávající zpevněnou pochozí 
plochu před bytovým domem č. p. 1447 a stávající chodník podél tohoto BD a je trasován 
podél stávající vozovky místní komunikace ul. Vsetínská až po stávající kontejnery. Úsek 2 
zajistí propojení mezi vozovkami místní komunikace ul. Vsetínská a pozemní komunikace 
II/437, přes kterou je navržen přechod pro chodce. Navazující Úsek 3 zajistí propojení se 
stávajícím chodníkem podél vozovky pozemní komunikace II/437. 

Niveleta a výška zpevněných pochozích ploch chodníku je oproti současnému stavu 
upravena jen nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén a zajistila bezproblémové 
napojení na okolní zpevněné plochy. Je trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací 
tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné plochy a stavební 
objekty. 

Jako základní příčný sklon je navržený jednostranný sklon o velikosti max. 2,0% na 
povrhu zpevněné plochy chodníku a 3,0% na zemní pláni. 

Dlážděný kryt bude upnut do navrhovaných betonových silničních a chodníkových 
obrubníků, osazených do lože z betonu třídy C16/20. Výška chodníkových obrubníků je na 
jedné straně navržena min. 6 cm nad úrovní okolních zpevněných pochozích ploch a budou 
současně sloužit jako vodící linie pro nevidomé a na protější straně je zapuštěna do výšky 
přilehlé zpevněné plochy chodníku tak, aby byl zajištěn bezpečný odvod dešťových vod. 

V místech napojení na stávající zpevněné plochy bude povrch dotčen stavební 
činností urovnán a zhutněn a kryt bude upraven asfaltobetonem, případně bude předlážděn 
s užitím stávajících dlaždic. Spáry na těchto zpevněných plochách budou zapískovány. 

Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro 
návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení CH.  

Konstrukce je navržena se zpevněnou podkladní vrstvou ze štěrkodrti třídy B (frakce 
0 - 32) a se zpevněným dlážděným pochozím krytem ze zámkové dlažby DL. 60 mm. Zemní 
pláň chodníku bude zhutněna na Edef,2 30 Mpa dle ČSN 73 6190. 

Návrh konstrukčních vrstev byl proveden dle Dodatek TP170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací – katalogový list D2. 

Zemní pláň zpevněných ploch bude zhutněna na Edef,2 30 Mpa dle ČSN 73 6190. 
V případě neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu nebo výměnu vhodnými 
geotechnickými opatřeními. Způsob úpravy nebo výměny podloží je nutné konzultovat 
s geotechnikem a autorem PD po odkrytí pláně řešených zpevněných ploch. V projektové 
dokumentaci je v případě nevyhovující únosnosti podloží navržena sanace užitím směsi 
kameniva zpevněného cementem SC C8/10 v tloušťce 120 mm. 
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2. Mostní objekty a zdi 

 
Neřešeno v PD. 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

 
Realizací stavby nedochází ke změně stávajících odtokových poměrů. Odvodnění 

zpevněné plochy chodníku bude realizováno podélnými a příčnými sklony přes zapuštěnou 
chodníkovou obrubu vsakováním na okolní terén, případně do stávajících uliční vpustí. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

 
Neřešeno v PD. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

 
Neřešeno v PD. 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Neřešeno v PD. 
 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 

informace a telematiku 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ust. Zákona č. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích ve znění novel, vyhlášky MD ČR č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 65 a TP 133 – Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích, s odkazem na ČSN 12899-1 ve znění 
změn. 

V místě křížení pěší trasy s vozovkou pozemní komunikace II/437 je navržen přechod 
pro chodce v šířce 3,0 m, vymezený vodorovným dopravním značením V 7a a označený 
svislým dopravním značením IP 6 na obou stranách. 
 

c) Veřejné osvětlení 

SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce 
 
Nezbytnou součástí navrhovaného přechodu pro chodce je jeho bezpečnostní 

nasvícení. Návrh spočívá ve zřízení 2 nových pouličních lamp včetně potřebné kabeláže, 
které budou osazeny z obou stran vozovky pozemní komunikace II/437 ve směru jízdy a 
budou napojeny na stávající sloupy veřejného osvětlení, tak aby řádně osvětlily přechod pro 
chodce. Předpokládaná délka kabeláže je 24,7 m. 
 

d) Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 

migrace přes komunikace 

Neřešeno v PD. 
 

e) Clony a sítě proti oslnění 

Neřešeno v PD. 
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7. Objekty ostatních skupin objektů 

 
Neřešeno v PD. 
 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje žádná technologická ani technická zařízení. Jedná se o stavbu 
nevýrobního charakteru, a tudíž není v PD řešeno. 
 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby byl obsah a rozsah části dokumentace řešící požární 
bezpečnost stavby v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve 
znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. přiměřeně omezen, protože se jedná o zpevněné plochy. 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádní zvláštní protipožární 
opatření. Stavba je bez požárního rizika. Požárně bezpečnostní řešení stavby je v souladu s 
ČSN 73 0802, bodem 12…Zařízení pro protipožární zásah, odstavcem 12.2. Přístupové 
komunikace. 

Přístup vozidel HZS po dobu výstavby bude k přilehlým nemovitostem zajištěn. 
 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Neuvažuje se. Z hlediska nároků na energie se jedná o nenáročnou stavbu, 
s potřebami pouze pro zařízení staveniště. Veškeré energie pro stavbu si zajistí její 
zhotovitel. Možné napojení na stávající technickou infrastrukturu pouze po dohodě 
s investorem a zástupci města Bystřice pod Hostýnem, případně vlastníků a správců jiných 
uvažovaných zařízení.  

 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Navrhované stavební objekty svým charakterem nepatří mezi díla, která by 
vyžadovala posouzení na speciální hygienické požadavky nebo ochranu zdraví. 

Výstavbou ani běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné 
zvýšené emise z dopravy, zvýšení hlukové zátěže okolí. Stavba nebude produkovat žádné 
odpady. 

Odpad, který vznikne po dobu výstavby, bude odvezen na příslušnou a předem 
domluvenou recyklační linku popřípadě na předem určenou skládku. 
 
B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k rozsahu a charakteru nevyžaduje řešená stavba žádnou speciální 
ochranu před jinými negativními účinky vnějšího prostředí. 

Na stavbě budou použity certifikované stavební prvky a materiály, které zaručí její 
dlouhodobou trvanlivost a odolnost vlivům od vnějšího prostředí. Pro stavbu je uvažováno s 
běžnými vlivy odpovídajícími klimatickým podmínkám místa. 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Nezbytnou součástí navrhovaného přechodu pro chodce je jeho bezpečnostní 
nasvícení. Návrh spočívá ve zřízení 2 nových pouličních lamp včetně potřebné kabeláže, 
které budou osazeny z obou stran vozovky pozemní komunikace II/437 ve směru jízdy a 
budou napojeny na stávající sloupy veřejného osvětlení, tak aby řádně osvětlily přechod pro 
chodce. 
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V řešeném území se nachází stávající oboustranná osvětlovací soustava VO 
s výbojkovými a LED svítidly na ocelových pozinkovaných silničních stožárech. Rozvod je 
proveden kabelem AYKY 4x16, uloženým v zemi. 

Napojení bude kabelem AYKY 4x16 z nejbližšího stávajícího stožáru VO. Stávající 
vedení VO je po obou stranách pozemní komunikace II/437, napojení je tedy umožněno 
z obou stran a dotčení konstrukčních vrstev vozovky PK II/437 se neuvažuje. 
 
B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Jedná se o výstavbu chodníku pro pohyb chodců. Stavba je řešena s ohledem na 
pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba je navržena v souladu s 
vyhláškou 389/2009 Sb. Bezbariérové užívání stavby je popsáno v kapitole 2.4. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající zpevněné pojížděné plochy a pochozí plochy 
chodníků v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem a obce Chvalčov. 

Dopravní napojení je uvažováno z pozemní komunikace II/437. V případě poškození 
silniční sítě nebo místních obslužných komunikací při realizaci stavebních objektů je 
dodavatel stavebních prací povinen bezodkladně provést jejich opravu za vlastní finanční 
náklady. Při výjezdu aut ze staveniště je také dodavatel nucen zabezpečit čištění vozidel tak, 
aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací. 

Pro napojení se neuvažuje s žádným návrhovým řešením, bude využita pouze 
stávající cestní síť. V průběhu realizace stavby je dodavatelská firma povinna zajistit 
koordinaci stavby s potřebami místních obyvatel a předem je informovat o případných 
omezeních v dopravě a o dočasných náhradních dopravních trasách. 
 

c) Doprava v klidu 

Neřešeno v PD. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Navrhovaný chodník se napojuje na stávající pochozí plochy chodníků podél vozovky 
pozemní komunikace II/437 a v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem a obce Chvalčov. 
Žádné další stezky pro cyklisty ani pro pěší nejsou řešeny. 

  
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Niveleta a výška zpevněných pochozích ploch chodníku je oproti současnému stavu 
upravena jen nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén a zajistila bezproblémové 
napojení na okolní zpevněné plochy. Je trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací 
tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné plochy a stavební 
objekty. Z tohoto důvodu nejsou terénní úpravy v PD samostatně řešeny. Zpevněná plocha 
chodníku bude výškově plynule napojena na stávající terén, případně na okolní stávající 
zpevněné plochy. 

Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození dřevin ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. 
v platném znění. Budou dodrženy postupy dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristického standardu SPPK A01 002:2017 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. Při výkopových pracích je nutné např. počítat s ručním 
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prováděním výkopů v kořenových prostorech stromů (dle ČSN 83 9061 „se za kořenovou 
zónu považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 
1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a 
stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo 
s využitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem 
obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m“, dle arboristického standardu se 
chráněný kořenový prostor stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném násobkem 
průměru kmene ve výčetní výšce a koeficientu daného zařazením stromů do kategorie. 

Pro zajištění ochrany chodníku, resp. v budoucnu také kořenového systému jírovce, 
nacházejícího se mezi navrhovaným chodníkem a kontejnerovým stáním, je navržena ze 
strany předpokládaného chodníku (zejména ze severu) instalace protikořenové bariéry 
v délce cca 12 m. Protikořenová bariéra bude po ošetření případně přerušených kořenů 
nainstalována při obrubě chodníku do hloubky cca 0,6 m. 

Pro ochranu kořenového systému se doporučuje použití např. Tree Root Guiding. 
 

b) Použité vegetační prvky 

Po skončení stavby je nutno všechny plochy veřejně přístupné zeleně dotčené 
stavbou uvést do původního stavu. Pláň pro založení trávníku je nutno upravit tak, aby 
umožnila optimální vývoj vegetace. 

Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro 
humusování upravovaných ploch bude použita zemina ze skrývky, případně vytříděná 
humózní zemina z odkopávek v rámci stavby. 

Zemina ze skrývky bude ponechána na staveništi, kde bude pak zpětně použita při 
dokončovacích úpravách k humusování upravovaných ploch. 

 
c) Biotechnická, protierozní opatření 

Není součást PD. 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné negativní účinky 
stavby na zdraví obyvatel ani životní prostředí. 

Technické řešení a provoz stavby nebudou mít žádný zásadní negativní vliv na své 
okolí ani zdraví obyvatel, naopak se zvýší na opravovaných úsecích bezpečnost silničního 
provozu. 

Výstavbou ani běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné 
zvýšené emise z dopravy, zvýšení hlukové zátěže okolí. Stavba nebude produkovat žádné 
odpady. 

 
b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod. 

Stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. V PD není ochrana přírody 
speciálně řešena. Stavba nemá vliv na vodní zdroje a léčebné prameny. 

Lokalita není součástí zvláště chráněného území podle zák. č.114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v lokalitě, ve které je nutno posuzovat vliv na soustavu 
chráněných území evropského významu Natura 2000. 

 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Stavbu není nutné posuzovat z hlediska vlivu na životní prostředí. Charakter stavby si 
nevyžadoval zpracování stanoviska EIA. 
 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neřešeno v PD. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Není třeba navrhovat zvláštní ochranná ani bezpečnostní pásma, která by se lišila od 
ochranných pásem pro jednotlivé inženýrské sítě daných současně platnou legislativou. 
Ochranná pásma všech inženýrských sítí jsou stanovena dle platných ČSN a dle předpisů 
pro jednotlivá media. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí 
stanovují zákony, ČSN a předpisy pro jednotlivá media. 
 

Ochranná pásma stávajících vedení: 
 

 podzemní komunikační vedení 1,5 m po stranách krajního vedení 
 podzemní vedení NN a VN 1,0 m po obou stranách krajního kabelu 
 plynovod NTL a STL 1,0 m na obě strany o půdorysu potrubí 
 vodovodní a kanalizační potrubí do průměru 500 mm 1,5 m od líce potrubí 

 
B.7. Ochrana obyvatelstva 

Stavbu není nutné posuzovat z hlediska požadavků na ochranu obyvatelstva. 
Běžným užíváním stavebních objektů, pro které byly navrženy, není předpokládán 

vznik situací ohrožujících bezpečnost jejich uživatelů. Bezpečnost uživatelů bude na jejich 
osobní zodpovědnosti, případně na zodpovědnosti jejich zákonných zástupců. Při provozu 
na zpevněných plochách je uvažováno s dodržováním běžných pravidel silničního provozu. 

Celá stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami a technickými 
předpisy. Dokumentace je zpracována v rozsahu stanoveným ve vyhlášce 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb a v jejich novelách. Obecně technické požadavky na výstavbu dle 
stavebního zákona 183/2006 Sb. jsou v dokumentaci dodrženy. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba chodníku pro pěší bude realizována dle výběrového řízení dodavatelskou 
firmou. Jednotlivé materiály, hmotnosti a spotřeby jsou upřesněny a vyjmenovány v příloze 
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Soupis prací, případně budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace – PDPS 
(Projektová dokumentace pro provedení stavby). 

Půjde především o zajištění konstrukčních vrstev pro nové zpevněné plochy a jejich 
kryt. Jedná se o asfaltobetonovou směs, štěrkodrť, kamenivo a betonovou dlažbu, betonové 
obrubníky apod. 

Zajištění veškerého materiálu je v režii zhotovitele. 
 

b) Odvodnění staveniště 

Samostatné odvodnění staveniště se nenavrhuje – nebudou vznikat dešťové vody v 
takovém rozsahu, který by to vyžadoval. 

Realizací stavby nedochází ke změně stávajících odtokových poměrů. Odvodnění 
staveniště bude realizováno vsakováním do souběžně vedeného zeleného pásu. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je uvažován z pozemní komunikace II/437. Pro napojení se 
neuvažuje s žádným návrhovým řešením, bude využita pouze stávající cestní síť. V průběhu 
realizace stavby je dodavatelská firma povinna zajistit koordinaci stavby s potřebami 
místních obyvatel a předem je informovat o případných omezeních v dopravě a o dočasných 
náhradních dopravních trasách.  

V případě poškození silniční sítě nebo místních obslužných komunikací při realizaci 
stavebních objektů je dodavatel stavebních prací povinen bezodkladně provést jejich opravu 
za vlastní finanční náklady. Při výjezdu aut ze staveniště je také dodavatel nucen zabezpečit 
čištění vozidel tak, aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací. 

Na snížení bezpečnostního rizika při výjezdu vozidel ze stavby bude při výjezdu 
osazené výstražné dopravní značení podle platných předpisů. 

Po dobu výstavby je třeba zajistit k okolním budovám nepřetržitě přístup pro vozidla 
hasičů a záchranné zdravotní služby. 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu se neuvažuje. Energie 
budou odebírány z mobilních zdrojů dodavatelů stavby, voda se bude dovážet v cisternách a 
umělohmotných sudech. Předpokládá se, že betonová a asfaltobetonová směs potřebná pro 
stavbu bude dovážena průběžně dle potřeb zhotovitele stavby.  

Pokud by přesto bylo nutné připojení na zdroj vody nebo elektrické energie, např. pro 
sociální zařízení staveniště, bude nutné místo a způsob připojení i způsob úhrady projednat 
s vlastníky, případně správci těchto zařízení. 

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Technické provádění stavby nebude mít žádný nepříznivý vliv na životní prostředí 
v bezprostředním okolí stavby. 

Výstavba nebude mít výrazný vliv na okolní stavby ani pozemky. Povrchy těsně 
navazující na stavbu, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.  
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Vybraný zhotovitel stavby umístí na viditelné místo ceduli „Stavba povolena“ a název 
firmy zhotovitele.  

Je potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště. Minimálně je třeba 
vyznačit hranice obvodu staveniště (např. fólií, zábranami, apod.) a označit tabulkami „Zákaz 
vstupu nepovolaných osob“ (v případě dohody dodavatele a investora stavby je možno na 
začátku výstavby staveniště oplotit – není součást PD). 
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Nebezpečná místa na staveništi, např. vyhloubené rýhy a jámy, je zapotřebí řádně 
zabezpečit proti pádu osob osvětlením, pokud toto pracovní místo nebude dostatečně 
osvětleno stávajícím veřejným osvětlením. Výkopy na staveništi musí být zabezpečeny proti 
možnosti úrazu chodců. Zhotovitel je povinen učinit na stavbě taková opatření, aby nemohlo 
dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob. Při výkopových pracích je nutno 
dodržovat bezpečnostní opatření v závislosti na hloubce, šířce, zatřídění zeminy apod. Přes 
výkopy probíhající na staveništi je potřeba dát můstky nebo lávky se zábradlím. 

Zhotovitel je povinen dále udržovat své mechanizační prostředky v takovém 
technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. 
Dále je zhotovitel povinen na své náklady provést odstranění odpadů vyprodukovaných 
v průběhu výstavby na staveništi. 

Zároveň je zhotovitel povinen informovat stavebníka o druhu prováděných prací. 
Poloha inženýrských sítí ve výkresové části projektové dokumentace je zakreslena 

pouze informativně dle podkladů předaných jednotlivými správci. Před zahájením zemních 
prací je zhotovitel povinen nechat sítě jejich správci vytýčit v terénu a jejich polohu a výšku 
krytí je zhotovitel povinen ověřit ručně kopanými sondami. V ochranných pásmech 
inženýrských sítí je nutné zemní práce provádět ručně a řídit se požadavky a pokyny správců 
sítí. 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště se nachází v zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem podél 
pozemní komunikace II/437 a okolních místních komunikací na pozemcích parc. č. 
1906/257, 1906/267, 1906/251, 1906/284, 1906/283, 2834/1, 1932/6 v k. ú. Bystřice pod 
Hostýnem. 

Řešená stavba je umístěna na stávajících nezpevněných plochách na pozemcích 
vedených v katastru nemovitostí s druhem trvalý travní porost a ostatní plocha se způsobem 
využití jiná plocha, ostatní komunikace, silnice a zeleň. 

Maximální rozsah trvalého záboru staveniště je vymezen hranicí budoucí zpevněné 
pochozí plochy chodníku. Případné dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 
nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem. 

 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Obchozí bezbariérové trasy nejsou v PD uvažovány. 
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Při realizaci objektů se předpokládá vznik následujících odpadů, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací odpadů ve smyslu vyhlášky 93/2016 Sb. a zákona 185/2001 Sb.: 

 

Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 

17 01 07 

Směsi betonu, cihel a 
keramických výrobků 
(neuvedené pod č.  

17 01 06) 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 03 02 
Asfaltové směsi 

(neuvedené pod č.  
17 03 01) 

O 
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17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 04 
Zemina a kamení 

(neuvedené pod č. 
17 05 03) 

O 

17 09 04 

Smíšené odpady ze 
staveb a demolic 

(jiné než v č. 
17 09 01-03) 

O 

 
Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s těmito odpady ve smyslu zákona o odpadech 

185/2001 Sb. a dle ostatních platných právních předpisů. 
O způsobu nakládání s jednotlivými odpady bude vedena evidence. Při dodržení 

všech platných právních předpisů a nařízení nebude docházet v oblasti nakládání 
s produkovanými odpady ke kolizím s právními předpisy a k negativnímu ovlivňování 
životního prostředí. 

Stavební odpad (suť z dlaždic apod.) a přebytečná zemina ze stavby budou 
odváženy na řízenou skládku. 

Suť z frézování živičných krytů vozovek bude nabídnuta k využívání vybranému 
zhotoviteli stavby, pokud tento bude oprávněnou osobou k nakládání ve smyslu § 12 odst. 3 
zákona č. 185/2001 o odpadech. 

Suť z odstraněných podkladních vrstev a krytu z betonové a zámkové dlažby bude 
nabídnuta k recyklaci do nejbližší obalovny. 

Kamenivo získané při demolici podkladních vrstev stávajících dlážděných povrchů 
bude použito při zpevnění podloží navrhovaných zpevněných ploch, pokud to bude nutné. 
Dále je možné provést tímto materiálem zásyp rýh kanalizačních přípojek, zásyp krajnic 
v místě vjezdů atp. Přebytek kameniva bude poskytnut za úplatu vybranému zhotoviteli 
stavby k dalšímu využití na jiných stavbách. 
 Odvoz běžného tuhého domovního odpadu zajistí zhotovitel stavby smluvně s firmou 
zajišťující likvidaci tohoto odpadu ve městě Bystřice pod Hostýnem, v souladu s obecní 
vyhláškou. 
 Kubatury odpadů budou uvedeny v příloze Soupis prací. 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby je uvažováno s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev vozovky 
a odkopem zeminy. Zásypy a nové konstrukční vrstvy se předpokládají z nakupovaných 
materiálů. 

Kubatury zemních prací budou uvedeny v příloze Soupis prací. 
Z hlediska potřeb pro zařízení staveniště jsou plochy staveniště stísněné, a proto 

neumožňují zřizování skládek a deponií. Z tohoto důvodu bude nutno sypký materiál 
potřebný pro konstrukci podkladních vrstev (štěrkodrť, štěrkopísek, apod.) dle potřeby v době 
realizace průběžně dovážet a ihned jej používat pro stavbu. 

Pro uložení zeminy, určené částečně pro zpětné zásypy, respektive, pro konečné 
terénní úpravy bude stavebníkem určena mezideponie zeminy v blízkosti staveniště. 
Přebytečná zemina a stavební suť bude plynule odvážena ze staveniště na řízenou skládku 
odpadů. 

Veškeré přebytky výkopové zeminy jsou určeny k předání na skládku oprávněné 
osobě dle §12 odst. 3 z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
        Odpady ze stavby (předpoklad výskytu druhu odpadu k.č. 1709 - kat. odp. 0 a druh 
odpadu k..č. 1705 - kat. odp. 0) jsou určeny k předání na skládku oprávněné osobě dle §12 
odst. 3 z. č. 85/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
  



Zak. č. 2019_17 Chodník a přechod pro chodce na ul. Vsetínská v Bystřici pod Hostýnem 
DÚR+DSP  

 B_Souhrnná technická zpráva 

 

             24 
  
Ing. Tomáš Olša IČ: 02605031 
projekce dopravních staveb tel: +420 776 692 702 
Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem email: tomas.olsa@email.cz 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavbou nejsou předpokládány žádné negativní účinky stavby na zdraví obyvatel 
ani životní prostředí. 

Výstavbou nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod ani nedojde ke 
zhoršení odtokových poměrů. Zhotovitel stavby je povinen učinit taková opatření, aby voda, 
vypouštěná do kanalizace a vodních toků nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo 
k zanášení kanalizační sítě. 

Výstavbou stavebních objektů je možno předpokládat dočasné zvýšení hlukové 
zátěže nejbližšího okolí v průběhu stavebních prací z důvodu užití těžké mechanizace. 
Neuvažuje se však s enormní zátěží na zdraví obyvatel a proto se nepředpokládá užití 
žádných preventivních a eliminačních stavebních opatření. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon 309/2006 Sb. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích a interní předpisy dodavatele, investora 
a uživatele stávajících provozních zařízení. 
 Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel 
stavby. 

Dodavatel stavebních prací je zejména povinen: 
 vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až do opuštění pracoviště 
 vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými pracovními 

prostředky 
 v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce 
 součástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, 

pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s dodavatelskou dokumentací 
v rozsahu, který se jich týká 

 zajistit způsobilost svých pracovníků a jejich vybavení 
 při přebírání staveniště (pracoviště) je hlavní dodavatel stavby povinen prokazatelně 

seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu 
stavby a v dodavatelské dokumentaci 

 vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, 
pokud nejsou součástí hospodářské smlouvy 
 
Při provádění stavebních prací je nutné z hlediska bezpečnosti práce dodržet 

ustanovení: 
 zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., v platném znění) zajištění BOZP 
 zákona č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
 nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi 
 nařízení vlády 201/2010 Sb., Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu 
 vyhlášky č.39/2003 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, 

údržbě a opravách vozidel 
 zákona č.133/1985 Sb., – O požární ochraně (zákon č.67/2001 Sb., úplné znění 

zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně)   
 nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Vybavení staveniště, prostředky záchranného systému 
 

Zhotovitel zajistí řádné označení vybavení zařízení stavenišť (buňka 
stavbyvedoucího, dočasný sklad NCHLP, shromaždiště odpadu, sklad apod. a řádné 
bezpečnostní a informační značení. 

Na pracovišti bude vedena potřebná dokumentace (doklady o kvalifikaci a 
způsobilosti pracovníků, cedule „Stavba povolena“, Stavební deník, technologické, pracovní 
postupy, doklady provozovaných strojů a zařízení, Kniha úrazů) 

Na staveništi musí být umístěny v označeném prostoru prostředky pro poskytnutí 
první pomoci, prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky 
požární ochrany 
 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení 

 
Ochranná opatření: 
 

 zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN 331310, 
ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-
482, ČSN 33 2000-3 

 zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod 
napětím podle ČSN EN 50110-1, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 
2000-3 

 zajištění ochrany při práci na plynových zařízeních, na zařízení smí provádět opravy 
a úpravy pouze organizace mající potřebná oprávnění viz Nařízení vlády č. 406/2004 
Sb. 

 při zapojení a uvedení do provozu musí být dodržen pracovní a technologický postup 
stanovený výrobcem ČSN 386405, ČSN 386420 

 další opatření – viz: Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 395/2003 
Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
Zemní práce, provádění výkopových prací 

 
Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích 

ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového 
a v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. 
O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) 
musí být pracovníci, obsluhy strojů i ostatních fyzických osob, kteří budou zemní práce 
provádět, prokazatelné seznámeni. 

Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení 
se smí provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 
pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich 
provozovatelem, který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto 
vedení ručním způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru správce. 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně 
platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní 
předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení. 
Staveniště nutno označit výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a 
zabezpečit, na staveništi se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci musí být 
neprodleně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. 
Práce se stroji a zařízení mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. 
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Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopu, musí zabránit poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučit nebezpečí ohrožení stability 
staveb v sousedství výkopu. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopu musí být zajištěny 
pažením v hloubce výkopu vetší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách podmáčených, nesoudržných nebo jinak náchylných se sesutí musí být 
stěny zajištěny dle technologického postupu i v menších hloubkách. 

Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat 
ochrannou přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud 
se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná 
manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení 
zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení 
výkopu ověřen odpovědným pracovníkem 

Používají – li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny 
v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený 
o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m 
 

Stroje a strojní zařízení 
 

Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, 
a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. 
Každý stroj, uvádí-li ho jeho provozovatel (v případě stavebních činností tedy zhotovitel 
stavebních prací) do provozu, musí splňovat požadavky k bezpečné práci).  

Jedná se o nutnou vybavenost, která musí být u stroje k dispozici nebo být řešena:  
pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, v nichž musí být stanoveny povinnosti obsluhy před 
zahájením, v průběhu a po skončení provozu, způsob a rozsah prováděné údržby, apod. 
pokyny pro obsluhu a údržbu se nemusí zpracovávat, pokud je od výrobce k dispozici návod 
k obsluze a údržbě, který uvedené požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu stroje 
řeší návodem a značením na stroji v českém jazyce, a to i v případě, že výrobce 
je zahraniční, provozním deníkem k uvádění všech nutných údajů o denním provozu 
a revizní knihou, respektive pasportem, obsahujícím základní technické parametry o strojích, 
údaje o zkouškách, druzích oprav, apod. provozuschopným funkčním zařízením 
pro signalizaci či dorozumívání (zvuková, světelná)bezpečnostními sděleními, nápisy, 
tabulkami, značkami zajišťujícími trvalou informovanost obsluhy pro bezpečné úkony 
při provozu stroje ochranným zařízením z krytů a zábran v místech, kde může dojít 
k ohrožení pracovníků (místa tlačná, střižná, rotující, nahodilá spuštění); bezpečným 
přístupem ke stanovišti obsluhy, jakož i vlastním prostorem vymezeným k obsluze stroje. 

Jsou-li splněny technické a dokumentační požadavky, může být stroj uveden 
do provozu za předpokladu, že obsluha stroje má příslušnou odbornou způsobilost. 

Obsluha je povinna před zahájením práce prohlédnout stroj a překontrolovat 
funkčnost všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, stroj 
nesmí být uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna. 

 
Povinnosti zhotovitel ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 
 
Dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. - Zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, §15 odst. (1) je třeba doručit oznámení o zahájení 
prací při realizaci stavby, pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 
než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávat práce a činnosti a bude na nich 
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
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S ohledem na rozsah stavby není předpokládáno překročení některé z výše 
uvedených podmínek. Stavba svým rozsahem a charakterem nespadá do režimu jmenování 
koordinátora BOZP. 

Na staveništi se nepředpokládá současný výskyt zaměstnanců více než jednoho 
zhotovitele. Z tohoto důvodu se nepředpokládá vznik povinnosti zadavatele stavby dle 
§14 zákona č. 309/2006 Sb. určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. Tato situace je však přímo závislá na konečném harmonogramu 
prací zhotovitelné firmy a smluvních podmínkách mezi zadavatelem a zhotovitelem. 
Proto je nutno, aby byla tato potenciální povinnost přezkoumána TDS po sjednání 
smluvních vztahů mezi zadavatelem a zhotovitelem, avšak ještě před zahájením 
stavebních prací. V každém případě bude s ohledem na charakter stavby práce 
probíhat minimálně dle nařízení vlády 591/2006 Sb. z čehož pro zadavatele vyplývá 
povinnost zpracovat plán BOZP. 

Firma provádějící výstavbu je povinna řídit se všemi platnými předpisy a normami, 
které řeší problematiku BOZP. Dodavatelská organizace doloží investorovi zápis 
o proškolení pracovníků BOZP v rozsahu osnov v návaznosti na zákon č.262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Nebudou-li výše uvedené předpoklady ohledně délky trvání stavby a součinném 
výskytu zaměstnanců ze strany dodavatele naplněny – musí tento splnit veškeré požadavky 
vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

Všichni pracovníci, kteří se účastní realizace stavby, musí být prokazatelným 
způsobem obeznámeni s bezpečnostními předpisy ještě před zahájením prací. Za vytváření 
a dodržování podmínek zdravotně nezávadné a bezpečné práce jsou odpovědni vedoucí 
pracovníci v rozsahu své funkce u dodavatele stavebních prací. 

Dodavatel stavebních prací musí zajistit u všech svých pracovníků poskytnutí 
a používání ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní obuv, ochranné brýle 
apod.). Pracoviště bude vybaveno hygienickými a sociálními zařízeními (lékárnička první 
pomoci, mobilní toalety, skladové prostory pro materiál a pracovní nářadí apod.). Musí být 
udržována vysoká úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty 
apod.) 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neuvažuje se. 
 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 příjezd na staveniště je uvažován z pozemní komunikace II. třídy – II/437 
 v místě uvažovaného vjezdu na staveniště je povolena rychlost max. 50 km/hod 
 všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostním a informačním 

značením zamezujícím vstup nepovolaným osobám na staveniště a všechny vjezdy 
na staveniště musí být opatřeny dopravním značením zamezujícím vjezd ostatních 
vozidel mimo stavbu na staveniště 

 všechny stroje i mechanismy pohybující se po staveništi, musí být v dokonalém 
technickém stavu. Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapu ropných látek. 
Případné úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu 
zaměstnanci a zabezpečit jejímu dalšímu úniku. 

 všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na staveništi musí 
dodržovat zásadu pravosměrného pohybu 

 komunikace na staveništi musí být stálé průjezdné, je na nich zakázáno stát, parkovat 
a skladovat materiály 

 vjezd soukromých vozidel zaměstnanců na staveniště je zakázán 
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 před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý 
řidic vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel, 
který znečistí veřejnou komunikaci, zajistí její očištění na vlastní náklady. 

 prašnost během výstavby bude minimalizována např. postřikem vodou pomocí 
kropícího vozu 

 všechny stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při 
zpětném chodu 

 omezení provozu na pozemní komunikaci II/437 ani okolních místních komunikacích 
se nepředpokládá. Přechodným dopravním značením bude pouze označeno 
pracovní místo mimo těleso pozemní komunikace - schéma B/3 Standardní pracovní 
místo, zúžení jízdního pruhu (viz příloha č. 1) dle TP 66 Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích. V případě nutnosti omezení provozu 
na pozemní komunikaci II/437 bude správci této komunikace (ŘSZK, p. o.) a Policii 
ČR předložen návrh dopravního značení k odsouhlasení. 

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 

komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod. 

Po dobu výstavby je nutné, aby byla zachována průjezdnost a dostupnost ke 
stávajícím soukromým pozemkům a objektům veřejných služeb. Jinak pro uvedenou stavbu 
nejsou navržena žádná dopravní omezení. 

Pro dopravní napojení staveniště se neuvažuje s žádným návrhovým řešením, bude 
využita pouze stávající cestní síť. V průběhu realizace stavby je dodavatelská firma povinna 
zajistit koordinaci stavby s potřebami místních obyvatel a předem je informovat o případných 
omezeních v dopravě a o dočasných náhradních dopravních trasách. 

Chodník bude realizován po ucelených úsecích. Stavba bude prováděna za provozu 
na pozemní komunikaci II/437. Provizorní dopravní značení bude řešit dodavatel stavby ne 
dříve než při zahájení stavebních prací dle skutečné dopravní situace a svých 
technologických možností (předpokládá se užití přechodného dopravního značení dle TP 66 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – schéma B/3 
Standardní pracovní místo, zúžení jízdního pruhu (viz příloha č. 1).  

Omezení provozu na pozemní komunikaci II/437 ani okolních místních komunikacích 
se nepředpokládá. Přechodným dopravním značením bude pouze označeno pracovní místo 
mimo těleso pozemní komunikace. V případě nutnosti omezení provozu na pozemní 
komunikaci II/437 bude správci této komunikace (ŘSZK, p. o.) a Policii ČR předložen návrh 
dopravního značení k odsouhlasení. 
 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Staveniště je vymezeno vlastní stavbou budoucího chodníku na pozemcích parc. č. 
1906/257, 1906/267, 1906/251, 1906/284, 1906/283, 2834/1, 1932/6 v k. ú. Bystřice pod 
Hostýnem. 

  Pro zařízení staveniště bude stavebníkem dále určena na pozemcích parc. č. 
1906/283 a 1932/6 skladovací plocha pro kusový stavební materiál (betonové obrubníky, 
dlažební kostky a dlaždice, a. j.) a drobné stavební nářadí. Konkrétní návrh zařízení 
staveniště není v PD řešeno. 

Město Bystřice pod Hostýnem nevlastní v okolí stavby žádný uzavřený stavební 
objekt, který by mohl zhotovitel po dobu výstavby používat. Pro zařízení staveniště bude 
stavebníkem určena na pozemcích parc. č. 1906/283 a 1932/6 skladovací plocha pro kusový 
stavební materiál (betonové obrubníky, dlažební kostky a dlaždice, a. j.) a drobné stavební 
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nářadí. V tomto prostoru budou také vymezeny plochy pro účely sociálního vybavení stavby 
a případně kancelář stavbyvedoucího (UNIMO buňky, chemický WC). Z hlediska potřeb pro 
zařízení staveniště jsou však tyto plochy stísněné, a proto neumožňují zřizování skládek a 
deponií. Z tohoto důvodu bude nutno sypký materiál potřebný pro konstrukci podkladních 
vrstev (štěrkodrť, štěrkopísek, apod.) dle potřeby v době realizace průběžně dovážet a ihned 
jej používat pro stavbu. 

Zhotovitel po skončení stavebních prací (užívání) uvede plochu do původního nebo 
dohodnutého stavu a to na své náklady. 

Přístup na staveniště bude umožněn z pozemní komunikace II/437. 
 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 osazení přechodného dopravního značení 
 zamezení přístupu veřejnosti na pozemky v obvodu stavby (výstražné značení, 

oplocení, apod.) 
 příprava území (odhumusování), vytyčení stávajících inženýrských sítí 
 odstranění stávající konstrukčních vrstev zpevněných ploch včetně podkladních 

vrstev (odstranění živičného krytu, rozebrání dlažby) 
 výkopové práce po hranu zemní pláně zpevněných ploch 
 výkopové práce základů stožárů veřejného osvětlení 
 urovnání a přehutnění zemní pláně a podsypu 
 posouzení únosnosti pláně a podsypu (v případě nevyhovující únosnosti návrh 

sanačních opatření) 
 osazení obrub do betonového lože C 16/20 
 vybudování podkladních vrstev zpevněných ploch 
 realizace krytových vrstev (dlažba) 
 úprava okolních zpevněných ploch 
 terénní úpravy nezpevněných ploch 
 úprava okolních nezpevněných ploch (ohumusování, zatravnění) 

 
Veškeré práce budou provedeny v rozsahu uvedeném v grafických a textových 

přílohách této dokumentace. 
 

B.8.2. Výkresy 

Neřešeno v PD. 
 
B.8.3. Harmonogram výstavby 

- Zahájení: předpoklad 2020 
- Etapizace výstavby: příprava území, výkopové práce, uložení obrub, provedení 

konstrukčních vrstev 
- Ukončení stavby a uvedení do provozu: 2020 

 
Podrobný harmonogram výstavby bude vyhotoven zhotovitelskou firmou a 

odsouhlasen zástupcem investora před zahájením stavby. Postup stavebních prací bude 
podrobně zpracován, včetně dílčích termínů jednotlivých částí řešených stavebních objektů, 
v závislosti na aktuálních podmínkách v době zahájení výstavby (klimatické podmínky, roční 
období, smluvní podmínky mezi dodavatelem a investorem stavby apod.) realizační firmou a 
předán k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka, který v případě jeho odsouhlasení 
bude dbát na jeho dodržování. 
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B.8.4. Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné požadavky na schéma 
stavebních postupů. 
 
B.8.5. Bilance zemních hmot 

Součást přílohy Soupis prací. 
 
B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Neřešeno v PD. 
 
V Bystřici pod Hostýnem, duben 2019                     Vypracoval: Ing. Tomáš Olša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zak. č. 2019_17 Chodník a přechod pro chodce na ul. Vsetínská v Bystřici pod Hostýnem 
DÚR+DSP  

 B_Souhrnná technická zpráva 

 

             31 
  
Ing. Tomáš Olša IČ: 02605031 
projekce dopravních staveb tel: +420 776 692 702 
Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem email: tomas.olsa@email.cz 

 

Příloha č. 1 – Schéma B/3 

 


