POSTUP
verejna sutaz
podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska
(prace)
podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov
(dalej len ,,ZVO")

VYSVETLENIE/DOPLNENIE sutaznych podkladov €. 4

nazov zakazky:
MsU Jarkova 24, PreSov — znizenie energetickej naro¢nosti objektu”,

v zmysle vyzvy na predkladanie ponuk zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania €.
41/2020 — zo dna 18.02.2020 pod zn. 9866-WYP



Ziadosti o vysvetlenie stt'aznych podkladov:

1. Oboznamil sa buduci objednavatel (verejny obstaravatel) s projektovou dokumentaciou a vykazom
vymer, ktord poskytol v ramci sutaznych podkladov?
Odpoved’: Ano.

2. Pozna buduci objednavatel (verejny obstaravatel) dispozi¢né rieSenie uvedené v projektove;j
dokumentacii, ktord poskytol v ramci sutaznych podkladov?

Odpoved: Ano.

3. Pozna buduci objednavatel (verejny obstaravatel) rozmery otvorovych konstrukcii, tj. okien a dveri
uvedenych v projektovej dokumentacii, ktort poskytol v ramci sutaznych podkladov?

Odpoved: Ano.

4. Pozna buduci objednavatel (verejny obstaravatel) rozmery miestnosti uvedenych v projektovej
dokumentacii, ktord poskytol v ramci sutaznych podkladov?

Odpoved: Ano.

5. Stotozriuje sa buduci objednavatel (verejny obstaravatel) s navrhovanych technickym rieSenim,
uvedenym v projektovej dokumentacii, ktord poskytol v ramci sutaznych podkladov?

Odpoved: Ano.

6. Ziadame budlceho objednavatela (verejného obstaravatela), aby jednoznaéne definoval osoby
buduceho objednavatela, s opravnenim vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikaciu s
buducim zhotovitelom.

Odpoved: Kompetentné osoby budi uréené pri podpise zmluvy o dielo, najneskér vSak pre
preberani staveniska.

7. Ziadame budlceho objednavatela (verejného obstaravatela), aby jednoznaéne definoval ako osobu
opravnenu za pripadnu zmenu zmluvnych podmienok vyhradne Statutarneho zastupcu budiceho
objednavatefa.

Odpoved': Kompetentné osoby budu uréené najneskor pri podpise zmluvy o dielo.

8. Je buduci objednavatel (verejny obstaravatel) stotoZneny s navrhovanym rieSenim a je si vedomy, Ze
neméze pocas realizacie diela menit materidlové polozky, technické rieSenie oproti poskytnutej
projektovej dokumentacii a vykazu vymer?

Odpoved: Ano.

9. Pytame sa, Ci v pripade, Ze je vydané stavebné povolenie na predmet zakazky, budici objednavatel
(verejny obstaravatel) premietol pripomienky zo stavebného konania od dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy do projektovej dokumentacie a vykazu vymer, ktoré poskytol uchadzatom?

Odpoved': Ano.

10.Dovolujeme si poziadat verejného obstaravatela o odpoved ¢&i preskimal pomery na budicom
stavenisku a &i je mozné stavenisko riadne odovzdat v zmysle § 43 i Zakona €. 50/1976 Zb. t.;.
Zakona o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebného zékona) ?

Odpoved: Ano.

11.Pytame sa, &i si je buduci objednavatel (verejny obstaravatel) vedomy skuto€nosti, Ze buduci
zhotovitel nebude vykonavat zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré buduci objednavatel (verejny
obstaravatel) bude chciet uskutoénit po prevzati staveniska z dévodu neoboznamenia sa s
projektovou dokumentaciou pred za¢atim verejného obstaravania?

Odpoved: Ano.

12.Pytame sa, ¢i ma buduci objednavatel verejny obstaravatel dostato€ne nastudované zmluvné
podmienky, ktoré poskytol a zavazuje sa tieto poc¢as realizacie dodrziavat?

Odpoved: Ano.

13.Je na zodpovednosti buduceho zhotovitela realizovat dielo v zmysle projektovej dokumentéacie a
vykazu vymer, ktoré verejny obstaravatel (budici objednavatel) poskytol uchadzafom. Pytame sa, i
buduci objednavatel (verejny obstaravatel) si je vedomy, Ze v pripade chyb v projektovej
dokumentacii a vykaze vymer, ktoru poskytol uchadzacom, ktoré budu pocas kolauda&ného konania



vytknuté ako vady a nedostatky, braniace vydaniu kolaudaéného rozhodnutia a neboli sposobené
realizaciou buduceho zhotovitela, je plne na jeho zodpovednosti?

Odpoved: Ano.

14.Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, Ze kontaktna osoba zodpovedna za proces verejného
obstaravania ma opravnenie zo strany verejného obstaravatela na zodpovedanie hore uvedenych
otazok, a Ze verejny obstaravatel (buduci objednavatel) si je vedomy, Ze je viazany takymito
odpovedami pocas realizacie diela.
Odpoved’: Ano — ma.

15.Dovolujeme si poziadat' verejného obstaravatela o vysvetlenie, ze Ci v pripade, ak zrealizované prace
zhotovitelom budu prevzaté stavebnym dozorom v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo, znamena to, ze
stavebny dozor potvrdzuje, Ze prace su zrealizované v sulade s projektovou dokumentaciou a
vykazom vymer a vSetkymi ustanoveniami uzavretej zmluvy o dielo?
Odpoved: Ano, za objednavatela potvrdzuje spravnost, kvalitu a mnoZstvo prevedenych prac
stavebny dozor v st&innosti s poverenym zamestnancom MsU, Odboru riadenia projektov.

16.Podla ¢&l. 2.3 ZoD ,Zhotovitel na viastné naklady zabezpecéi v spolupraci s projektantom stavby
dopracovanie projektovej dokumentacie do realizaéného stupria v nevyhnutnom rozsahu pre
plnohodnotnu realizaciu diela.” Verejného obstaravatela Zziadame o Upravu predmetného zmluvného
ustanovenia, resp. o jeho UpIné vypustenie. Z ustalenej praxe UVO zrejmé, Ze verejny obstaravatel v
plnom rozsahu zodpoveda za aktualnost ako aj za uplnost poskytnutych sutaznych podkladov.
Uvadzame, ze takato formulacia ,dopracovania projektovej dokumentacie® je nestandardnym
zmluvnym ustanovenim, s ktorym sa bezne pri obdobnych zakazkach nestretavame. Verejného
obstaravatela upozorfiujeme na ustanovenie § 42 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani ,Sutazné
podklady st pisomné, grafické alebo iné podklady obsahujtce podrobné vymedzenie predmetu
zakazky a uvedu sa v nich v8etky okolnosti, ktoré budu dblezZité na plnenie zmluvy a vypracovanie
ponuky. ... Predmet zakazky musi byt opisany jednoznacne, uplne a nestranne na zaklade
technickych poZiadaviek podla prilohy €. 3 Technické poZiadavky.; ako aj na uvedenu prilohu zakona
v zmysle ktorej , Technické poZiadavky na stavebné prace na ucely tohto zakona vychadzaji z
technickych 3Specifikacii, ktorymi sa urcuju charakteristické viastnosti stavebnych prac, ktoré
umoZzriuju, aby stavebné préce boli opisané tak,, aby spifiali uréity ucel. ... Zahfriaju aj pravidla na
projektovanie, uréovanie ceny, skusobné podmienky, kontrolné podmienky, podmienky prevzatia
stavebnych prac, ako aj metddy a techniky vystavby a vSetky ostatné technické podmienky, ktoré sa
urCia na zaklade vseobecne zavédznych pravnych predpisov alebo technickych noriem a ktoré suvisia
so skonc¢enim stavebnych prac a s materialmi alebo ¢astami, ktoré tieto stavebné prace zahfriaju.”

Z uvedeného jednoznacne vyplyva, Ze sutazné podklady musia zahffat’ vSetky konkrétne poZiadavky
verejného obstaravatela na realizaciu zakazky, tykajuce sa nielen samotnej realizacie zakazky a jej
podmienok, ale aj poziadavky na spdsob tvorby ceny, obchodnych a ostatnych podmienok. Je
neodSkriepitelné, Ze prave kvalita a Uplnost spracovania sutaznych podkladov je priamo umerna
uspesnosti a efektivnosti celého procesu verejného obstaravania. Odborne pripravené sutazné
podklady su zakladnou podmienkou na vypracovanie kvalitnej ponuky zo strany uchadzacov, ktora je
zaroven porovnatelna s ostatnymi predlozenymi ponukami, a nasledné uzatvorenie vyhodnej zmluvy s
uspesnym uchadzacom. Klucovu €ast sutaznych podkladov tvori opis predmetu zakazky a spdsob
urCenia ceny - tieto musia byt uréené tak, aby bol zabezpe€eny rovnaky pristup pre vSetkych
uchadzacov a zarover bola zabezpeéena €estna hospodarska sutaz.

Z rozhodnuti ako aj z metodickych vykladov Uradu pre verejné obstaravanie vyplyva, Ze za obsah
sutaznych podkladov, a teda za sulad vykazu vymer nielen s projektovou dokumentéciou, ale aj za
sulad vykazu vymer so skuto€nostou jednoznaéne zodpoveda verejny obstaravatel, ktory sutazné
podklady vypracoval a poskytol uchadzaom. V procese verejného obstaravania nie je mozné
prenasat na uchadzaca zodpovednost za Uplnost a dostato&nost podkladov na ocenenie realizacie
kompletného Diela, a to ani s ohladom na skusenosti a znalosti uchadzaca. Verejny obstaravatel je v
zmysle zakona povinny poskytnut uchadzacom také podklady, na zaklade ktorych mézu uchadzadi
stanovit realnu cenu zohladnujucu vSetky naklady na zhotovenie diela - nie je teda mozné, aby
Verejny obstaravatel prenasal zodpovednost za spracovanie projektovej dokumentacie a vykazu
vymer na uchadzaca (a to ani v $tadiu pripravy ponuky, ani pri samotnej realizacii diela).

Nie je mozné pripustit, aby bolo uchadzacom (resp. v neskorSom Stadiu zhotovitelovi diela) na ujmu
pripadné zanedbanie povinnosti, nevynaloZenie nalezitej starostlivosti, ¢i nedéslednosti pre
vypracovavani projektu zo strany projektanta. Nie je ani dobre mozné, aby uchadzadi (v asovo
kratkom Stadiu pripravy ponuky) ,suplovali“ povinnosti projektantov, ktorym byva na spracovanie
projektovej dokumentacie poskytnuty dostatocny €asovy priestor, ako aj adekvatne financné
ohodnotenie z prostriedkov Verejného obstaravatela. V nadvaznosti na uvedené Ziadame verejného
obstaravatela o odstranenie ¢l. 2.3 zo ZoD.



Odpoved:

Dané ustanovenie umoznuje zhotovitefovi spracovanie dielenskych rieSeni v pripade, ze
pocas realizacie vziSla poziadavka na spresnenie technického / technologického rieSenia na
strane zhotovitela, samozrejme tieto Upravy musi odsuhlasit’ objednavatel.

Naklady vyplyvajice z tohto ustanovenia ZoD (odst. 2.3), vzhfadom na svoju povahu, nie je
mozné predbezne objemovo, ani obsahovo Specifikovat’, pricom uchadzac je v zmysle daného
zmluvného ustanovenia povinny si vytvorit'’ dostatoénu finanéna rezervu na krytie tohto
plnenia, na zaklade vlastnej ivahy po prestudovani projektovej dokumentacie.

PresSov, 06.03.2020

Ing. Peter Luptak, v.r.
osoba vykonavajuca proces verejného obstaravania



