POSTUP
verejna sutaz
podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska
(prace)
podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov
(dalej len ,,ZVO")

VYSVETLENIE/DOPLNENIE sutaznych podkladov €. 5

nazov zakazky:
MsU Jarkova 24, PreSov — znizenie energetickej naro¢nosti objektu”,

v zmysle vyzvy na predkladanie ponuk zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania €.
41/2020 — zo dna 18.02.2020 pod zn. 9866-WYP



Ziadosti o vysvetlenie stt'aznych podkladov:

Ziadam verejného obstaravatela o vysvetlenie:

- v otazke €.3 (vysvetlenie ¢€.2) nie je zodpovedana Cast otazky o type pdvodnych svietidiel. Ide o
stropné svietidla, alebo nastenné, zapustené? Takisto typ novych svietidiel nie je jasny aj nadalej, t.j.
zapustené, nastenné, stropné, na betdnovy strop, do SDK alebo kaziet z SDK?

Odpoved: Jedna sa o vymenu — nahradenie existujucich svietidiel.

Svietidla su rézneho typu. Jedna sa o rézne typy svietidiel: zapustené, nastenné, stropné.
Montaz je do SDK kazetového aj Standardného aj na beténovy strop aj na stenu.

Vid'. Priloha: Vnutorné osvetlenie-sti¢asny stav

Ziadame obstaravatela o zodpovedanie otazky, akym spésobom bude rieSené zadrzné, ak vyska
fakturovanej sumy v konecénej faktire nebude dostato¢na - s ohfadom na poziadavku uvedenu v
bode 5.8. ZoD ( "Vyska ceny uvedena na fakture (konecnej) za vykonané prace bude znizena o
zadrzné vo vyske do10% (bude Specifikovana podla kvality prevzatého diela po ukonc&eni
preberacieho konania) z fakturovanej hodnoty bez DPH").

Z citovanej formulacie nie je zrejmé, ¢i ma byt zadrzné vo vySke 10% z celkovej ceny diela. Skér sa
da chapat ako 10% zo sumy fakturovanej v konecnej fakture.

Pokial ma byt fakturovana suma v konecnej fakture znizena o uréené percento z celkovej ceny
diela, mohli by ste prosim v dotknutom bode ZoD vyS$pecifikovat tuto poziadavku tak, aby bolo
zrejmé, ze suma na poslednej faktire musi byt minimalne vo vySke 10% celkovej ceny diela?

Bude mozné nahradit spominané zadrzné bankovou zarukou?

Odpoved:.

Nové znenie ¢lanku 5.8:

5.8 Cena diela uvedena v bode 5.2 bude znizena o zadrzné vo vyske 10% z fakturovanej
hodnoty bez DPH. Zadrzné moéze byt uplatnené z kazdej faktury ktora predlozi zhotovitel
objednavatelovi alebo z koneénej faktury, ak tato bude v primeranej vyske, aby
uplatnenie hodnoty zadrzného vo vysSke 10% z celkovej ceny diela, bolo z nej mozné.
V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruénej doby odstranit’ riadne
reklamované chyby diela alebo ich neodstrani, je tdto suma uréena na uhradu naroku
objednavatela na nahradu Skody, ktora objednavatelovi skutoéne vznikne. V tomto
pripade budu zmluvné strany postupovat’ podla ust. § 358 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zaroven zadrzné sluzi na zabezpeéenie vSetkych penaznych pohlPadavok
objednavatela voéi zhotovitelovi, ktoré vznikni ztohto zmluvného vztahu (napr.
dodatoé¢na uhrada dokladovanych pohladavok tretich stran t.j. subdodavok zhotovitela
pri plneni diela pre objednavatela).

Zadrzné nebude akceptované bankovou zarukou.

V zmysle navrhu zmluvy o dielo €l. IV. bod 4.2. "Zhotovitel objednavatelovi najneskdr pri odovzdani
staveniska predlozi aktualny vecny, ¢asovy a finanény harmonogram zhotovovania diela, ktory bude
samostatnou prilohou a bude vychadzat z vySky odsuhlasenych finanénych prostriedkov na
aktualne obdobie. " KedZe spolu financovanie projektu vo vySke 5% je uz schvalené Mestskym
zastupitel'stvom mesta PreSov, rozumieme spravne, ze vecny, ¢asovy a finanény harmonogram ma
byt predlozeny na 6 mesiacov vo vySke ceny za dielo?

Odpoved: Vecny, €asovy a finanény harmonogram odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami
a odovzdany objednavatelovi najneskér pri odovzdani staveniska, priCom ¢&asovy
harmonogram bude navrhnuty na 6 mesiacov a zaroven celkova cena diela premietnuta do
finanéného planu so zapracovanim vsetkych relevantnych €lankov zmluvy o dielo, napr.
5.8. tzv. “zadrzné“

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, & st materidly, vyrobky, prace, rozmery a
mnozstva definované v dodanych podkladoch obstaravania vo vykaze vymer v sulade s projektovou
dokumentaciou a zaroven v sulade so skutocnost'ou

Odpoved: Vykaz vymer je suéast'ou PD ako aj vykresova €ast’ dokumentacie.



5. Pytame sa verejného obstaravatela, ako sa bude postupovat, ak sa po€as realizacie objavia
doplfiujuce prace, ktoré su nevyhnutné, ale nie su zahrnuté do povodnej zmluvy alebo ktorych
potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni nalezitej
starostlivosti predvidat?

Odpoved:.
V sulade s §18 zakona ¢€.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zédkonov.

6. Zakazka je spolu financovana zo Strukturalnych fondov. Pytame sa verejného obstaravatela, ¢i uz
ma uzatvorenu zmluvu o NFP?

Odpoved: Ano.

PresSov, 09.03.2020

Ing. Peter Luptak, v.r.
osoba vykonavajuca proces verejného obstaravania

Prilohy:
- upraveny navrh ZoD (ZoD_MsU_Jarkova_SP do VO_po doplneni pripomienok — 2.doc)
- Vnutorné osvetlenie-sucasny stav



