
Akce: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 2. stupně ZŠ Bratrství,
Bystřice pod Hostýnem

Stavebník:  Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Zpracovatel dokumentace:
dnprojekce s.r.o.
Kamenec 1685 
768 061 Bystřice pod Hostýnem 

TECHNICKÁ ZPRÁVA
dokumentace pro výběr zhotovitele

AKCE:
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 2. stupně ZŠ Bratrství, 
Bystřice pod Hostýnem

STAVEBNÍK:       
Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datum:    06/2024       Číslo zakázky:  24.V.009                   Paré:

Strana 1 (celkem 6)
 Technická zpráva dokumentace pro výběr zhotovitele

dnprojekce s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem, 768 61



Akce: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 2. stupně ZŠ Bratrství,
Bystřice pod Hostýnem

Stavebník:  Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Dokumentace pro výběr zhotovitele.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje
A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 2. stupně ZŠ Bratrství, 
Bystřice pod Hostýnem

b) místo stavby
parcelní číslo: st. 1270/5
katastrální území: Bystřice pod Hostýnem
Obec: Bystřice pod Hostýnem

c) předmět projektové dokumentace
Dokumentace pro výběr zhotovitele.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající nebo obchodní firma nebo název IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
dnprojekce s.r.o., IČ:  07457871, Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO.01 –  ZŠ Bratrství – 2. stupeň

A.3 Seznam vstupních podkladů  

 původní dokumentace
 prohlídka staveniště
 požadavky investora

Strana 2 (celkem 6)
 Technická zpráva dokumentace pro výběr zhotovitele

dnprojekce s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem, 768 61



Akce: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 2. stupně ZŠ Bratrství,
Bystřice pod Hostýnem

Stavebník:  Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Dokumentace pro výběr zhotovitele.

B Souhrnná technická zpráva

Architektonické, výtvarné řešení
Jedná se o rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení v budově 2.stupně ZŠ 
Bratrství v Bystřici pod Hostýnem. 
Řešené hygienické zařízení se nachází v každém nadzemním podlaží (1NP až 3NP) 
vždy koncové části na levé a pravé straně objektu.  Dispozice prostor se mírně 
upraví, budou vybourány příčky u WC personál a vestavěny úklidové místnosti. 
Budou demontovány především všechny zařizovací předměty a nahrazeny novými, 
vybourány zděné příčky jednotlivých kabinek WC, odstraněny stávající keramické 
obklady a dlažby, provedeny nové rozvody vody a kanalizace . Vyměněny budou 
vnitřní dveře a osvětlení. 
Bližší informace o prováděných změnách-viz. níže. 

Bourací práce, demontáže
Demontáže jsou zřejmé z grafické části projektové dokumentace, jedná se 
především o :

- demontáž keramické dlažby
- osekání keramických obkladů
- vybourání luxfer
- demontáž zařizovacích předmětů a příslušenství
- vybourání zděných kabinek WC
- demontáž vnitřních dveří, zárubně obrousit (v 211 vybourat včetně zárubní)
- demontáž elektrických zásuvek a světel
- demontáž otopných těles
- demontáž rozvodů vody a kanalizace

Se všemi odpady, které vzniknou při provádění stavby, bude dále nakládáno dle §9a 
zákona č. 541/2020 Sb.  Odpady vzniklé při provádění stavby budou předány 
oprávněné osobě k využití nebo k odstranění. Při předání díla zhotovitel předloží 
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží doklady o
jejich likvidaci. 

Odpady vzniklé při provádění stavby                                                                             Kód    
170101 Beton  O
170102 Cihly  O
170201 Dřevo O
170202 Sklo O 
170405 Železo a ocel   O   
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O
170504         Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503                            O

Příčky
Nové příčky budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. 

Keramické obklady a dlažby
Budou provedeny ve všech prostorech WC do výšky 2,0 m, v prostorách předsíněk 
do výška 1,5 m. 
Obklady budou provedeny z obkladaček hladkých matných v počtu cca 9-12 ks/m2. 
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Dlažby budou provedeny z dlaždic slinutých glazovaných, protiskluznost min. R10, 
otěruvzdornost PEI 4, v počtu 9-12 ks/m2.
Pokládka obkladů i dlažeb bude provedena na střih. Na rohy použity hliníkové 
obkladové lišty.  
Podklad musí být pevný, vyzrálý, zbavený nečistot a nerovností. 
Všechny savé podklady penetrujeme nátěrem. Pro montáž obkladů a dlažeb je nutno
použít modifikované lepicí tmely. Při spárování používáme flexibilní hmotu kategorie
CG2 WA se speciální přísadou zvyšující vodoodpudivost a ochranu proti tvorbě plísní
a výkvětů. Tímto je výrazně zvýšena hygiena celého povrchu! Těsnění pružných spár
a prostupů trvale  pružným tmelem: Pro umožnění  dilatačního pohybu ve  spáře je
nutné použití trvale pružného tmelu. 

Barevné provedení 
Obklady v prostorách sociálních zařízení budou provedeny v barvě bílé s vloženými 
barevnými ozdobnými prvky (jednotlivé barevné dlaždice, listely). Dlažba tmavšího 
odstínu, barva šedá (podobně jako obr. níže). Přesné odstíny budou odsouhlaseny 
po předložení vzorků, spárořez bude odsouhlasen investorem před započetím prací. 

Dveře
Vnitřní dveře do všech místností budou demontovány do m.č. 211 včetně vybourání 
starých a osazení nových zárubní. Budou osazeny nové interiérové dveře včetně 
kování, plné, dřevěné (CPL laminát), cylindrická vložka nebo koupelnový zámek dle 
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účelu místnosti. Zárubně budou obroušeny, očištěny a bude proveden 2x nátěr v 
odstínu RAL šedý dle výběru investora.  Podrobněji viz výpisy PSV. 

Truhlářské práce
Jedná se o instalaci sanitárních příček, jednotlivých kabinek WC o vnitřních 
rozměrech 900x1220 mm do místností WC. Výška kabinek bude 2000 mm. 
Výrobek bude zhotoven z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, 
hrany ABS 2 mm. Nosná konstrukce z nerezových profilů „U“ a „T“ osazeno na 
nerezových nožkách umožňujících výškové nastavení. Příčka bude opatřena dveřmi 
o min.š. 700 mm opatřené zámkem pro wc se signalizací a možností otevření zvenčí.
Barva výrobku bílá bude odsouhlasena investorem po předložení vzorníku
Schématicky jsou jednotlivé výrobky znázorněny ve výpisech PSV. 

Podhledy
V 1.NP a 2.NP jsou navrženy SDK kastlíky zakrývající svodové potrobí kanalizace. 
Umístění a rozměry jsou patrné z výkresové dokumentace. Kastlíky budou zavěšeny 
na hliníkové konstrukci ke stávající konstrukci stropů a stěn. 

Příslušenství
V rámci stavby budou dodány odpadkové koše, nášlapné 3l kovové do každé wc 
kabinky. Do předsíněk wc budou instalována nástěnná zrcadla o rozměrech min. 
60x80 cm. Zásobníky toaletního mýdla, zásobníky na toaletní papír jsou dodávkou 
ZTI.

Zařizovací předměty
Stávající zařizovací předměty budou demontovány a osazeny nové.
Přesná specifikace viz. část ZTI. 

Omítky a malby
Ve všech místnostech bude oškrabána stávající výmalba, nerovnosti omítek budou 
vyspraveny akrylátovým tmelem. V celé ploše bude aplikována hloubková penetrace 
a proveden nový štuk. Na suchý a bezprašný podklad bude aplikována penetrace a 
výmalba bílá ve dvou vrstvách. 

Větrání
Větrání je stávající, není řešeno v PD, všechny prostory jsou odvětrány přirozeně 
okny.

Elektroinstalace
V rámci elektroinstalace budou nainstalovány nové přisazené LED svítidla a nové 
vypínače a zásuvky, osazeny elektrické osoušeče rukou a zřízeny nové zásuvky v 
úklidových místnostech – podrobněji viz. projekt elektroinstalace. 

Výkresová část
Viz. grafické přílohy projektové dokumentace.

Výpis použitých norem
Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon. 

Strana 5 (celkem 6)
 Technická zpráva dokumentace pro výběr zhotovitele

dnprojekce s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem, 768 61



Akce: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 2. stupně ZŠ Bratrství,
Bystřice pod Hostýnem

Stavebník:  Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Normy: 
Materiály a zpracování díla bude v souladu s požadavky v rámci uvedených zákonů 
a norem. Materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané státní normy, 
které jsou uvedeny v technické zprávě a ve výkresové části dokumentace. Jestliže 
žádná taková norma neexistuje, platí normy a nařízení EU. 
Ekvivalence norem a zákonů  : 
Je-li v dokumentaci odkaz na konkrétní normu, nebo předpis, který má být dodržen u 
dodávaného materiálu nebo výrobku, platí ustanovení posledního současného 
vydání nebo revidovaného vydání příslušných dokumentů, které jsou v platnosti v 
době podání přihlášky do výběrového řízení, pokud není vysloveně uvedeno jinak. 
Jiné normy mohou být akceptované pouze tehdy, zajišťují-li stejnou, nebo vyšší 
kvalitu. Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními 
normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy investorovi k 
odsouhlasení minimálně 28 dnů před datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas 
investora. Pokud investor určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou, 
nebo vyšší kvalitu, dodavatel splní původně vyžadované normy. 
Zboží a materiály  : 
Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla budou nové, nepoužité,
nejnovějšího typu a budou mít všechny poslední projektová i materiálová zlepšení, 
pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak. Všechny použité materiály a výrobky musí 
mít platný certifikát. 
Provádění zkoušek  : 
Jsou-li v textu specifikovány konkrétní zkoušky nebo budou požadovány zkoušky, 
uvedené v normách a zákonech, na které se zpráva odvolává, zhotovitel najme 
nezávislou zkušební laboratoř, která tyto zkoušky provede. 
Zkušební laboratoř bude předložena ke schválení investorovi. Veškeré protokoly o 
zkouškách budou předloženy přímo investorovi, kopie bude předána zhotoviteli. 
Výsledky budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou 
identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, odkaz 
na použitou metodiku / norma, standard/ , poznámky, jsou-li nějaké a podpis 
zástupce laboratoře. 
Zajištění kvality, jejího řízení a zajištění: 
Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své
práce. Předloží jej investorovi ke schválení do 4 týdnů od převzetí staveniště. Během
stavby  bude  dokumentovat,  že  dodržuje  Systém  zajištění  kvality  na  požadované
úrovni všech prací. V Systému bude definovat a dokumentovat svou strategii a cíle v
oblasti  kvality.  Bude definovat  odpovědnost,  pravomoci  a  vztahy všech klíčových
pracovníků.  Všechny  funkce  zajištění  kvality  budou  odděleny  od  funkcí  kontroly
kvality. 

V Bystřici pod Hostýnem, červenec 2024.

Vypracoval: Ing. David Němec .....................................
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