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A1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA  
 

NÁZOV STAVBY  :   :   "Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica  

– STAVEBNÁ OBNOVA" 

MIESTO STAVBY  :  Akademická 13, Banská Štiavnica 

   parc. č. 3564, 3563, 3565/1-4, 3578/5  k.ú. Banská Štiavnica (801470) 

DRUH STAVBY      :  STAVEBNÁ OBNOVA 

STAVEBNÍK / INVESTOR/   :  Stredná priemyslená škola Samuela Mikovíniho,   

       Akademická 13, Banská Štiavnica, IČO 00 161 667 

PROJEKT       : Ing. arch. Stanislav Barényi 

       Ing. arch. Karin Barényiová 

statika : ing. Daniel Zarevúcky  

protipožiarna ochrana : CEPOS s.r.o., ing. Husarčík  

vodné hospodárstvo : ing. Ľubica Martinská 

tepelné hospodárstvo : ing. Juraj Martinisko 

NN rozvody : ing. Peter Janek 

sadové úpravy : ing. Naďa Pospíšilová 

rozpočet : Iveta Zuskinová 

DODÁVATEĽ STAVBY : určí investor vo verejnom obstarávaní, v lehote oznámi 

stavebnému úradu  

ZAČIATOK STAVBY  : ...... 
 
KONIEC STAVBY  : ...... 
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A.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  
 
A.2.1  UČEL STAVBY 
  

Areál Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica sa nachádza na umelo 
vytvorenej rovinatej ploche v členitom teréne medzi ulicami Akademická, Botanická a Horná ružová  
strede historického centra Banská Štiavnica. Vstup do areálu školy je z juhu z Akademickej ulice 
monumentálnym  záhradnými schodiskom.  Vjazd je riešený zo severu areálu z ulice Botanická. Projekt sa 
zaoberá objektom samotnej Akadémie parc. č. 3564 a  objektom Chemických laboratórií parc. č.3563. Pri 

riešení týchto objektov sa zasiahne aj do areálu Botanickej záhrady parc.č.3578/1-5 a spevnených plôch 
v časti areálu.  Ostatné objekty, ktoré sú súčasťou areálu tento projekt nerieši. 

 
 Hlavný účelom projektu je: 
- hospodárenie so zrážkovými vodami - ich vyriešenie a využitie vzhľadom na zmenu klímy a potrebu pri 
starostlivosti o oklitú parkovú zeleň 
- odstránenie stavebno-technických porúch objektov SO 01 Hlavná budova  a SO02 Chemické laboratóriá 
 
A.2.3 IDENTIFIKÁCIA OBJEKTU, ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
ZASTAVANÁ PLOCHA OBJEKTU SO03  166,1 M2   
PRE SO01     101,9 M2 
PRE SO02       64,2 M2 
 
PLOCHA STRECHY SO01 HLAVNÁ BUDOVA    2450 M2   
PLOCHA STRECHY SO02 CEMICKÉ LABORATÓRIA    1355 M2 
 
OBOSTAVANÝ OBJEM OBJEKTU SO03 172,35 M3 
PRE SO01     114,41 M3 
PRE SO02       57,94 M3 
 
B.1  POPIS OBJEKTU A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ RIEŠENÝCH PRÍPRAVNOU DOKUMENTÁCIOU  
 
B.1.1  Objekt – všeobecný popis:   
 

 V súčasnosti sa všetky zrážkové vody z obidvoch objektov odvádzajú do dažďovej 
kanalizácie, avšak jej funkčnosť a lokalizáciu sa nepodarilo preveriť. Keďže poruchy objektov vznikajú aj z 
presakov pravé dažďovej kanalizácie, riešenie projektu predpokladá jej poruchové fungovanie a návrh 
rieši odvedenie a využitie dažďových vôd systémom zberu do nádrží a ich využitia v hospodárení 
zavlažovaním v botanickej záhrade, prípadne vsakom do podložia. Zároveň týmto riešením napomáha 
adaptácii objektu na zmenu klímy. 
   
B.1.2  Okolie objektu  SO03  
 
Situovanie objektu SO03 je citlivo zakomponované do existujúcej Botanickej. Realizácia tohto objektu jej 
bude v podstate slúžiť k odvedeniu dažďových vôd od objektov Školy a Laboratorií, spomalenia ich odtoku 
a naopak, k   zadržaniu v území.  Vytvárajú podmienky pre realizáciu systému automatického zavlažovania 
vegetácie v celej záhrade. 
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 Botanická záhrada /arboretum/ bola založená ako vzdelávacie a výskumné zariadenie pre bývalú 
Banícku akadémiu, ktorej jedna z úloh bolo skúmať adaptáciu cudzokrajných drevín na podmienky 
v našich zemepisných šírkach.  Dnes, za približne 160 rokov existencie Arboréta, stále zostáva vzdelávacím 
a vedeckým areálom, zároveň významnou kultúrnou pamiatkou, len výskumná úloha sa žiaľ zmenila. 
Potrebné je skúmať dôsledky zmeny klímy na rastlinné druhy, ktoré sú pôvodné. Následne s týmito 
zisteniami oboznamovať verejnosť, vzdelávať ju. Práve prispôsobenie sa zmene klímy je dnes veľkou 
výzvou pred ktorou ľudstvo stojí. Musíme sa naučiť inak narábať z prírodnými zdrojmi, ktoré máme 
k dispozícii. Práve aj pri obnove areálu Akadémie je jeden z takýchto zdrojov zrážková voda, ktorú chceme 
zadržať potrebný čas v území, aby sa spomalil jej odtok.  Ako prvky na regulovanie tohto javu budú 
vybudované drobnou modeláciou terénu dažďové záhrady, ktoré svojim technickým riešením a vhodným 
rastlinstvom budú regulovať výpar a vsakovanie zrážkových vôd. Tieto prvky sú zároveň plánované ako 
didaktická súčasť areálu Aroboréta, slúžiaca k náuke o opatreniach na adaptáciu na zmenu klímy. Pri 
celkovej koncepcii úpravy areálu sa uvažuje s postupnou obnovou spevnených plôch, znížením výmery 
nepriepustných plôch v prospech priepustných, vytvorenie dohľadového kamerového systému 
a informačného systému o rastlinách a objektoch nachaádzaúcich sa v areály. Najdôležitejšou časťou je 
samotná arboristická obnova, ktorú si  Arborétum ako živý organizmus vyžaduje. Mnohé rastliny sú na 
hranici svojej fyzickej životnosti, tie vyžadujú iné úkony ako rastliny, ktoré sú priebežne dopĺňajé v súlade 
so zámermi odborného garanta a správcu. 
  
C.1 NAVRHOVANÝ STAV 

 
 Predmetom riešenia SO 03 - Vodozádržné opatrenia je realizácia odvedenia daždových vôd zo 
strechy, z drenážneho systému a aj z niektorých spevnených plôch dotknutých stavebnou obnovou 
objektov SO 01 a SO 02. Počas realizácie dažďovej kanalizácie a drenážneho systému objektov, kedy dôjde 
k obkopaniu objektov do hl.cca 1,2m bude nevyhnutné zrealizovať aj časť stavebných prác ako sanáciu na 
odstránenie vlhkosti na objektoch SO01 Hlavná budova a   SO02 Chemické laboratória. Nevyhnutné 
stavebné práce budú realizované na základových konštrukciách do hĺbky odkopania a na zvislých 
obvodových konštrukciách v soklovej úrovni.  
Obkopanie objektov sa dotkne aj riešenia vstupov do objektov. Dažďová kanalizácia začína na objektoch 
výmenou dažďového zvodu vo výške min. 2,0 m a novým zaústením cez nové lapače splavenín.  
 
Zrealizuje sa aj podzemná časť bleskozvodu s funkčným prepojením na existujúci bleskozvod na fasáde 
objektov.  
 
Všetky odkopané plochy okolo objektov sa finálne opravia ako „okapový chodník“ z kamenných 
andezitových kociek 100x100x100 s obrubníkovým prepojením na existujúce spevnené asfaltové plochy. 
„Okapový chodník“ musí byť ukladaný v 2% spáde od objektu. Kocky sú ukladané do štrkového lôžka 
fr.4/8 mm. Obrubník čadičový 100x200xdl.1000 bude osadený do betónového lôžka, výškové osadenie na 
plynulé napojenie na existujúce spevnené plochy bez prevýšenia.  
 
Projekt nadväzuje na už riešenú projektovú dokumentáciu   „Obnova historickej a pamiatkovo 
chránenej budovy Chemických laboratórií SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici“ jún-2023 a 
„Obnova historickej a pamiatkovo chránenej Hlavnej budovy SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici“ september-2023 - Stavebných objekt SO 01.01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA. 
 

Na riešenie problému odvedenia vôd od objektov je navrhnutá polypropylénová retenčná nádrž 
napr. SINEKO NVL/500, ako technicky prijateľnú alternatívu možno použiť modulárny systém ACO, 
izolovaný fóliou, prípadne železobetónové šachty. Z nej bude kumulovaná voda použitá na automatické 
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zavlažovanie botanickej záhrady, zrealizuje sa prípojný bod. Prebytočná voda bude odvedená do 
modulárneho retenčného systému ACO Stormbrixx - veľkoobjemové polypropylénové vsakovacie nádrže. 
Je tvorený základnými blokmi, ktoré sa pomocou inteligentného spájania ukladajú na väzbu, čím sa vytvorí 
štrukturálna pevnosť celého nádržového objektu. Bloky môžu byť ukladané až do výšky 3 vrstiev, pričom 
každú vrstvu tvoria dva rady základnych blokov. Táto vlastnosť vyskladania do rôznych výšok bola 
zohľadnená pri navrhnutých nádržiach, kde retenčné nádrže majú vyššiu výšku / menšiu plochu - ich 
osadenie umožnilo kopať aj hlbšie. Samotné vsakovacie nádrže sú navrhnuté v menšej výške / väčšej 
ploche, aby pri ich osadení do terénu záhrady nedošlo k hlbokým pôdnym odkryvom.  Podrobnejšie viď 
časť G3 táto PD. 
  
 Nad vsakovacími nádržami budú  vytvorené dažďové  záhrady „jazierka“ s rastlinným vlhkomilným 
biotopom. Jazierka sa v tomto ponímaní nemyslia ako vodná plocha, ale ako výsadba "dažďovej záhrady" 
so zabezpečeným relatívne  trvalým prísunom vody z retenčných nádrží a odvodom prebytkovej. Takto 
bude plocha nádrží úplne integrovaná do záhrady a nová rastlinná výsadba účelovo využije zbieranú 
dažďovu vodu. Stojatá vodná plocha tu nebude de facto existovať. Podrobnejšie viď časť G2 táto PD. 
 
 Realizácia nádrží pripraví prípojné miesta na závlahový systém záhrady. K týmto bodom bude 
privedený el. prúd a slaboprúd riadenia závlahy. Návrh a projekt samotného zavlažovacieho systému 
spracuje jeho dodávateľ v inej stavebnej etape, ak bude užáívateľom požadovaný. 
  
 Pri samotnej príprave na realizáciu bude potrebné vytýčenie objektov nádrží skoordinovať a 
optimalizovať v náväznosti na existujúcu výsadbu stromov a krov, a ich umiestnenie schváliť s 
architektom a so zástupcom KPÚ, aby nedošlo k ohrozeniu či poškodeniu Botanickej záhrady ako 
pamiatkovo chráneného objektu. 
 
Bloky sú navzájom stohovateľne, čo umožnuje jednoduchú prepravu na miesto inštalácie a aj následnu 
manipuláciu na mieste montáže.  
 
Pri realizácii je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie ŽoPPM : 

• opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie aspoň 70 % stavebného odpadu a 
odpadu z demolácií vyprodukovaného na stavenisku; 

• realizáciu obnovy budovy v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a 
stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. 
Zásady, požiadavky a usmernenia; 

• obmedzenie tvorby odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom 
a odpadom z demolácie pri demolačných procesoch, pričom sa prihliada na najlepšie 
dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné 
zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym 
odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných 
triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad; 

• použitie zdravotne nezávadných stavebných komponentov a materiálov pri obnove 
budovy; 

• prijatie opatrení na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok pri stavebných 
prácach; 

• realizácia stavebných prác v súlade s článkom 6 ods. 3 a článkom 12 smernice o biotopoch 
a článkom 5 smernice o vtáctve, ak sa stavebné práce vykonávajú v oblastiach citlivých na 
biodiverzitu; 
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•  a podmienkami Výzvy pri použití dreva pri obnove konštrukcií, opláštenia a povrchových 
úprav najmenej 70 % (objem) všetkých výrobkov musí byť recyklovaných, opätovne 
použitých alebo pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. 

 
C.1.1 ZEMNÉ PRÁCE 

  
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 

Prebiehať budú pravdepodobne  v zemine triedy IV- štrky. Výkopové práce bude potrebné začať 
po zabezpečení ochrany existujúcich drevín. Dočasne výkopy realizovať v sklone 1:1 do hĺbky   1,0 m pod 
povrch terajšieho terénu, hlbšie výkopy realizovať v sklone 1:1,5 alebo použiť príložné paženie. Všetky 
výkopové práce na území záhrady sa budú vykonávať ručne. 
 Pri realizácii zemných prác pre drenážny systém a dažďovú kanalizáciu treba postupovať 
obozretne aby nešlo k prílišnému obnaženiu koreňovej sústavy existujúcich stromov a kríkov.  

Pred započatím výkopových prác je potrebné vytýčiť a overiť umiestnenie podzemných sietí! 
V prípade akéhokoľvek archeologického nálezu je potrebné privolať technický dozor investora, 

a povereného pracovníka KPU BB-prac.BS. Prípadný nálezca je v zmysle zákona ocenený finančnou 
odmenou, neohlásenie je trestný čin. 
 Spätné zásypy je možné vykonať z vyťaženého materiálu avšak: 
- zásypový materiál musí byť bez kameňov, hutniteľný, schopný absorbovať presakujúcu vodu. 
-  bočné násypy vykonávať po vrstvách max. 300mm výšky. 
- zhutňovanie pomocou ľahkého zhutňovadla  na hustotu cca 97%.  Je nutné zamedziť priamemu kontaktu 
zhutňovacieho zariadenia s umelohmotnými dielcami, neporušiť pri zhutňovaní presahy ochrannej 
geotextílie.  
 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Zemné práce sú realizované v súvislosti s odstránením porúch dažďovej kanalizácie nasledovnom 
rozsahu, pravdepodobne  v zemine triedy IV- štrky :  
- pre uloženie novej ležatej kanalizácie, vrátane šachiet  
- pre uloženie drenážneho systému a izolácie základov   
- uloženie bleskozvodu – I.ETAPA  
Dôležité upozornenia :  
- výkopové práce je potrebné začať narezaním povrchu existujúcich asfaltových plôch  
- výkopové práce je možné dočasne realizovať v sklone 1:1 do hĺbky 1,0 m pod povrch terajšieho terénu, 
hlbšie výkopy realizovať v sklone 1:1,5 alebo použiť príložné paženie  
- základové konštrukcie navrhujeme chrániť proti účinkom zemnej vlhkosti a prípadnej vztlakovej vody 
použitím systému vhodnej vodorovnej a zvislej izolácie v kombináciíi s drenážnym systémom  
- spätný zásyp možné vykonať z vyťaženého súdržného, materiálu zhutňovaného po vrstvách max. 15-20 
cm, pokiaľ v projekte nebude určené inak hlavne v súvislosti s drenážnym systémom. 
- Zemné práce budú realizované s priebežnou kontrolou geológa alebo statika. Pri realizácii zemných prác 
pre drenážny systém a dažďovú kanalizáciu treba postupovať obozretne aby nešlo k prílišnému 
obnaženiu jestvujúcich základov, taktiež nemôže dôjsť k súvislému obnaženiu – nutné postupovať po 
etapách.  
- pred započatím výkopových prác je potrebné vytýčiť a overiť umiestnenie podzemných sietí!  
- v prípade akéhokoľvek archeologického nálezu je potrebné privolať technický dozor investora, 
a povereného pracovníka KPU BB-prac.BS. Prípadný nálezca je v zmysle zákona ocenený finančnou 
odmenou, neohlásenie je trestný čin. 
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C.1.2 ZÁKLADY 
 
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
 Stavebný podklad musí byť nosný, schopný vsakovania, bez kameňov, v ideálnej rovinnosti. 
Minimálna nosnosť podkladu udávaná dodávateľom infiltračného systému je EV > 45 MN/m2.  

 Základom pre objekt nádrži bude podklad  so zhuteneného štrku fr. 2/8 v hrúbke 50mm.   Vrstva 
bude zrovnaná do rovny a zhutnená. Na takto pripravený podklad sa položí pre  
a/ retenčné nádrže: 
 základová betónová doska hr.100mm – podrobnejšie skladba vrstiev „PErn“ výpis úpravy 
povrchov 
b/ vsakovacie nádrže ACO Stormbrixx  : 
 filtračná netkaná geotextília  GRK 3, hmotnosť 200g/m2 – podrobnejšie skladba vrstiev „PEjn“ 
výpis úpravy povrchov 
 Celé nádrže ACO Stormbrixx  budu takto obalené a chránené. Podrobnejšie postup a špecifikácia - 
manuál dodávateľa vsakovacieho systému. 
  

SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Projekt nepredpokladá zásah do existujúcich základových konštrukcií objektu. V potrebnom 
rozsahu sú  riešené v súvislosti s realizáciou dažďovej kanalizácie a drenážneho systému t.j. nových 
ochranných vrstiev z exteriéru. Po odkopaní sa realizuje hydroizolácia muriva, zateplenie pozemnej časti 
objektu a realizácia drenážneho systému a daž´dovej kanalizácie. Odporúča sa zrealizovať kopané sondy 
pred započatím samotnej realizácie. Nevyhnutné po zrealizovaní sond privolať technický dozor investora, 
autorský dozor a povereného pracovníka KPU BB - prac. BS. Po odkrytí muriva a zhodnotení jeho stavu 
dôjde k potvrdeniu zvoleného postupu. 
 

 

C.1.3  ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  
 

SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
Nie sú riešené. 

 

SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
Jestvujúce zvislé konštrukcie objektov nie sú  sami o sebe predmetom tejto dokumentácie.  
Pri každom odkrytí skrytých častí zvislých konštrukcií je potrebné zdokumentovať ich stav zápisom 

do stavebného denníka a fotodokumentáciou. 
 

SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
Jestvujúce zvislé konštrukcie objektov nie sú  sami o sebe predmetom tejto dokumentácie.  
Pri každom odkrytí skrytých častí zvislých konštrukcií je potrebné zdokumentovať ich stav zápisom 

do stavebného denníka a fotodokumentáciou. 
V rámci realizovania sanačných opatrení I.ETAPA bude potrebné zdemonotovať a vymeniť 

stupnice a podstupnice – materiál žula.  A taktiež sa opraví zámočnícky prvok oceľového čističa topánok, 
ktorý je vsadený do 2. a 3. stupňa schodiska. Renovácia tohto prvku zachová tvarové aj materiálové 
prevedenie, podľa fotodokumentácie.  
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C.1.4  VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
 
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 

Vodorovnými konštrukciami by sa mohli nazvať retenčná polypropylénová nádrž a infiltračný 
plastový systém ACO Stormbrixx 1200x600x610mm. Realizácia bude zabezpečená v zmysle inštruktážnych 
technických a bezpečnostných manuálov dodávateľov. Ide o veľkoobjemové polypropylénové nádrže pre 
zber dažďových vôd. ACO stormbrixx je tvorený základnými blokmi, ktoré sa pomocou inteligentného 
spájania ukladajú na väzbu, čím sa vytvorí štrukturálna pevnosť celého nádržového objektu. Spojené prvky 
spätne nie je možné rozpojiť bez poškodenia.  
 Pred montážou blokov bude potrebné vytýčenie objektov nádrží skoordinovať a optimalizovať v 
náväznosti na existujúcu výsadbu stromov a krov, a ich umiestnenie schváliť s architektom a so 
zástupcom KPÚ, aby nedošlo k ohrozeniu či poškodeniu Botanickej záhrady ako pamiatkovo chráneného 
objektu. 
 Po inštalácií plastových nádrži sa nádrže obalia ochrannými geotextíliami a zasypú - vi´d časť 
zemné práce. Na nádrže sa položí ochranná geotextília alebo fólia a nádrže sa zasypú vyrovnávacou 
vrstvou hrubého piesku vo v. 300mm. Na túto vrstvu sa začnú tvarovať pomocou fólie a dalších zásypov 
jaziekové útvary. 
 V tejto zásypovej skladbe sú nádrže nepojazné, všetky práce je potrebné vykonávať bez ťažkých 
mechanizmov aby nedošlo k poškodeniu nádrži a aj samotnej existujúcej vegetácie v najbližšom okolí. 
 Pri realizácii vštkých montážnych prác pre drenážny systém a dažďovú kanalizáciu treba 
postupovať obozretne aby nešlo k poškodeniu existujúcich stromov a kríkov botanickej záhrady.
 Realizácia systému je možna za min. teploty  vonkajšieho prostredia 5°C, inak može dôjsť k 
poškodeniu plastových dielcov. To platí aj na prepravu systému na miesto realizácie. 
 Počas celej realizácie je potebné zabezpečiť aby do infiltračného systému nevnikli žiadne 
nečistoty.  
 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Nie sú riešené. 
 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Nie sú riešené. 
 
   

C.1.6  POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 

Povrchy tento objekt nerieši. Všetky dodavané prvky už majú finálnu úpravu.Povrchmi by sa dali 
v tomto objekte nazvať sadové úpravy terénov po zasypaní dažďovej kanalizácie a nádrží. 
 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
 Na objekte poškodené časti muriva a omietky musia byť doplnené v pôvodnej profilácii. 
 

Existujúci kamenný travertínový sokel (bloky cca800x1000x100mm), mechanicky kotvený musí byť 
demontovaný v celom rozsahu. Odstránený bude aj dodatočný kamenný obklad z dosiek 400x300x20mm 
na dvorových fasádach objektu. Po realizácii hydroizolácie budú kamenné bloky osadené na pôvodné 
miesto pomocou nerezových kotiev, tak aby sa medzi obkladom a murivom vytvorila vetracia medzera 
min.20mm. Očistené kamenné bloky ošetriť hydrofóbnym protivandalským náterom. Medzera medzi 
kamenným obkladom a fasádou bude prekrytá plechovou medenou lištou s vytmelením styku s omietkou. 
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Okolo objektu sa po realizácii drenážneho systému a dažďovej kanalizácie uloží kamenná dlažba kocky. 
V mieste zadného severného vstupu sa terén zníži na úroveň -0,050 pod prah vstupných dverí pomocou 
kamenných schodových blokov. Na dno sa osadí rohož s odkanalizovanou vaničkou 500x1000mm. Zhodná 
vanička sa osadí aj pred východný vstup do múzea na 1.PP. 
 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Na objekte poškodené časti muriva a omietky musia byť doplnené v pôvodnej profilácii. 
 
Existujúci kamenný travertínový sokel (bloky cca800x1000x100mm), mechanicky kotvený musí byť 

demontovaný v celom rozsahu. Po realizácii hydroizolácie budú kamenné bloky osadené na pôvodné 
miesto pomocou nerezových kotiev, tak aby sa medzi obkladom a murivom vytvorila vetracia medzera 
min.20mm. Očistené kamenné bloky ošetriť hydrofóbnym protivandalským náterom. Medzera medzi 
kamenným obkladom a fasádou bude prekrytá plechovou medenou lištou s vytmelením styku s omietkou. 
Okolo objektu sa po realizácii drenážneho systému a dažďovej kanalizácie uloží kamenná dlažba kocky. 

  
C.1.711 IZOLÁCIE PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI 

 

SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
 Na štrkový podklad pod nádrže sa rozprestrie geotextília v zmysle inštrukcií dodávateľa. A aj 
nádrže ňou budú obalené zboku aj zhora. Slúži ako separačná vrstva proti zanášaniu blokov zeminou a 
štrkom.  

 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Počas realizácie dažďovej kanalizácie a drenážneho systému objektov, kedy dôjde k obkopaniu 
objektov do hl.cca 1,2m bude nevyhnutné zrealizovať aj časť stavebných prác ako sanáciu na odstránenie 
vlhkosti na objektoch SO01 Hlavná budova a   SO02 Chemické laboratória. Nevyhnutné stavebné práce 
budú realizované na základových konštrukciách do hĺbky odkopania, kde sa zrealizuje hydroizolácia 
obvodových stien z exteriéru „H3a“ a  na zvislých obvodových konštrukciách v soklovej úrovni sa zrealizuje 
hydroizolácia obvodových stien z exteriéru „H3b“.   

V tomto projekte nie je zahrnutá vodorovná izolácia injektážou, ako bolo navrhnuté v pôvodnej 
PD 07-2023. Nebude zaručená úplná ochrana zvislých obvodových konštrukcií proti zemnej vlhkosti. 

 
 
C.1.712 IZOLÁCIE ŽIVIČNÉ, FÓLIOVÉ  
 

SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
Fólia v tomto objekte zabezpečuje vytvorenie dažďovej záhrady.“ Jazierka“ sa v tomto ponímaní 

nemyslia ako vodná plocha ale ako výsadba biotopu vodomilných trvaliek, so zabezpečeným trvalým 
prísunom vody a odvodom prebytkovej dažďovej vody. Prepad prebytku je uvažovaný vo výške 0,2m od 
úrovne fólie. Bude použitá v hrúbke min.2,0mm. 

 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

 
 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
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Fólia bude použitá na zaizolovanie kamenného prahu západného vstupu od základovej 
konštrukcie.  

  

 
C.1.713 TEPELNÉ  IZOLÁCIE  

 

SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
Žiadne tepelné izolácie sa v objekte neriešia. 

 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Nevyhnutné stavebné práce budú realizované na základových konštrukciách do hĺbky odkopania, 
kde sa zrealizuje hydroizolácia a tepelná izolácia na báze XPS hr. 100mm min. do úrovne 300mm nad 
terénom „H3a“, nad touto úrovňou bude použitá tepelná izolácia MW hr. 100m „H3b“. 
 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Nevyhnutné stavebné práce budú realizované na základových konštrukciách do hĺbky odkopania, 
kde sa zrealizuje hydroizolácia a tepelná izolácia na báze XPS hr.100mm obvodových stien z exteriéru viď. 
„H3a“ a  na zvislých obvodových konštrukciách v soklovej úrovni sa zrealizuje hydroizolácia a tepelná 
izolácia na báze XPS hr.100mm s nakašírovanou textíliou vhodná na prevetrávané fasády obvodových 
stien z exteriéru viď „H3b“.   

 
   

C.1.762 TESÁRSKE KONŠTRUKCIE 
 

SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Neriešia sa.  

 
C.1.764 KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE 

 

SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
Neriešia sa.  

 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Na objketoch budú zrealizované nevyhnutné výmeny klampiarskych prvkov v napojeni na novú 
dažďovú kanalizáciu. Budú vymenené dažďové zvody od napojenia na dažďovú kanalizáciu až po kotlík, 
ktorý bude nahradený replikou– viď výkresy pohľadov.  

Klampiarskym výrobkom bude aj ukončenie kamenného travertínového sokla v napojení na 
omietkovú fasádu, vrátane súvisiacich parapetov okien v tejto výške. Medzera medzi kamenným 
obkladom a fasádou bude prekrytá plechovou medenou lištou s vytmelením styku s omietkou. 

Všetky prvky klampiarskych výrobkov musia byť medené, prípadne zo zliatiny, ktorá je 
galvanicky neutrálna. 
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C.1.765 STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 
 

SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Neriešia sa.  

 
C.1.766 STOLÁRSKE KONŠTRUKCIE 

 

SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

 Neriešia sa.  

 
C.1.767 ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 

 
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
 Neriešia sa. 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA  
Zámočnickymi prvkami budú osadené čistiace rohože pred vstupmi do objektu s odkanalizovanou 
vaničkou 500x1000mm – 2ks a schodiskové madlá kotvené do úpravách kamenného sokla.  

 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
Zámočnickymi prvkami budú osadené čistiace rohože vo vstupnom schodisku do objektu. Bude sa riešiť 
v naväznosti na znovuosedeni žulových stupňou po realizácii spodnej stavby. 
   
C.1. 772 - PODLAHY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA 

 
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 

Neriešia sa. 
 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Riešia sa v podobe okapových chodníkov z kamenných andezitových kociek 100x100x100 
a spevňujúcich obrubnikov 100x200xdl.1000 z čadiču, ktoré sa zrealizujú nad všetkými výkopovými 
plochami, po zasypaní dažďovej kanalizácie a drenážneho systému okolo objektov. 

Chodník sa vytvorí v časti zasiahnutých stavebnými prácami – viď výkresová dokumentácia. Jeho 
realizácia v 2% spáde od objektu zabezpečí správne odvedenie zrážkových vôd zo spevnených plôch z 
bezprostrednej blízkosti objektu.  
PE1 - OKAPOVÝ CHODNÍK A ZÁSYP DRENÁŽE 
- kamenná dlažba kocky 100/100/100 andezit v 2% spáde, okraj chodníka parkový obrubník 
1000x200x100 v betón. lôžku,  
- štrkové lôžko fr.4-8mm  - min.40mm  
- zhutnená štrkové lôžko na 20MPa  fr.16-32mm  - min.150mm  
- zhutnený spätný zasyp po vrstvách  
- geotextília300g/m2 
- štrkový zásyp drenážneho systému s uloženým potrubím v spáde 
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- geotextília300g/m2 
Odkopy ďalej od objektu budú zasypané ornicou a následne tam budú vysadené trvalky 

s mulčovacou kôrou – Viď skladba PE2 
Kamennými prvkami sú aj výmeny kamenných travertínových/žulových prahov vstupných dverí do 

objektov a výmeny schodiskových stupňov.  
 

C.1.776 POVLAKOVÉ  PODLAHY 
 
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

 Neriešia sa. 

 
C.1.781 OBKLADY A DLAŽBY 

C.1 782 -  OBKLADY Z KAMEŇA  
 
 SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 

Neriešia sa. 
 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Obklady sú existujúci kamenný travertínový sokel, mechanicky kotvený. Musí byť demontovaný 
v celom rozsahu.  

Po realizácii hydroizolácie a tepelnej izolácie spodnej stavby budú kamenné bloky osadené na 
pôvodné miesto pomocou nerezových kotiev, tak aby sa medzi kamenným obkladom a murivom+tepelná 
izolácia vytvorila vetracia medzera min. 20mm. Očistené a nové kamenné bloky ošetriť hydrofóbnym 
protivandalským náterom. Chýbajúce a veľmi poškodené kamenné bloky sa nahradia novými kameňmi. 
Medzera medzi kamenným obkladom a fasádou bude prekrytá klampiarskym prvkom s vytmelením styku 
s omietkou. 

 
Dlažby sa riešia sa v podobe okapových chodníkov z kamenných andezitových kociek 

100x100x100 a spevňujúcich obrubnikov 100x200xdl.1000 z čadiču, ktoré sa zrealizujú nad všetkými 
výkopovými plochami, po zasypaní dažďovej kanalizácie a drenážneho systému okolo objektov. 

 
C.1.783- 4 NÁTERY A MAĽBY 

 
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 

Neriešia sa. 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

Očistené a nové kamenné bloky soklového obkladu ošetriť hydrofóbnym protivandalským 
náterom. 
 
C.1.721 ZDRAVOTECHNICKÉ VYBAVENIE 

 
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
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SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
Bude zrealizovaná nová dažďová kanalizácia a drenážny systém.  Vody z nich budú účelovo 

zadržované a využívané v starostlivosti o existujúcu Botanickú záhradu. Vybudujú sa retenčné a 
vsakovacie  nádrže. Z retenčných nádží bude napojený zavlažovcí systém pre záhradu, nad vsakovacími 
nádržami budú vybudavané "jazierka". Jazierkom v tomto význame bude vlastne biotop vodomilnej 
vegetácie,  nie vodná plocha.  Podrobnejšie časť G3 - so03 vodozádržné opatrenia. 

 
 

C.1.M21 - 155 ELEKTRO 
 
SO 03 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA - .01A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 
SO 02 CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ - .02A – SANÁCIA VLHKOSTI – I.ETAPA 

V náväznosti na realizáciu automatického zavlažovacieho systému, bude potrebné priviesť el.prúd 
a slaboprúd riadiaceho systému k prípojným bodom  retenčných nádrží. Návrh a projekt zavlažovacieho 
systému spracuje jeho dodávateľ. Ten zadefinuje aj potrebné podmienky el. napojenia. 

 
 

 

Vypracoval : ing. arch. Stanislav Barényi 
marec 2024 
 
 
 
Pri kompletizácii projektu bol použitý koncept odmietni-zníž spotrebu-opätovne použi-recykluj. Na 
titulné listy projektu boli opätovne použité recyklované papiere a dosky . 

 


