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1. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby  

 

1.1. Urbanistické a architektonické riešenie   

 

Vybudovanie hygienického uzla (špinavá a čista šatňa) pre externých pracovníkov ktorí vykonávajú 

rôzne pracovné úkony na území farmy bude vybudovaná z dôvodu zabezpečenia ochrany farmy proti 

zavlečeniu a šírenia nákaz ohrozujúce dobytok. Záujmové územie je rovinaté. Pozemok je 

klasifikovaný ako zastavaná plocha.  

 

Stavby pre rekonštrukciu vzhľadom na charakter plánovanej prevádzky z hľadiska 

urbanistického a prevádzkového vyhovuje pre realizáciu hygienického uzla.  

 

 

1.2. Návrh technického riešenia  

 

Na vybudovanie hygienického uzla sa použije  5 ks lodných kontajnérov ako nosná konštrukcia, 

ktoré sa pospájajú pozdĺžnymi stenami. Vytvoria sa tri dverami oddelené priestory, šatňa pre čisté 

ošatenie ,3 sprchy s dvoma WC a umývadlami a tzv. špinavá šatňa pre pracovné oblečenie. 

Pospájané kontajnéry sa z vonkajšej strany opláštia PIR panelmi. 

Ako základ pre konatjneri sa použijú betónové tvárnice. 

Vstup do hygienického uzla je pred oplotením farmy od vstupnej brány areálu PD. Po prezlečení 

a absolvovaní očisty sa pracovníci dostanú cez šatňu pre pracovné oblečenie za oplotenie, ktorá 

tvorí hranicu farmy. 

 

 2.1. Búracie práce:  

 
Nie sú potrebné 

 

 

1.2.2. Zemné práce  

 

Pre osadenie kontajnérov nie sú potrebné zemné práce 

 

 

1.2.3. Základy  

 

Ako základy poslúžia betónové tvárnice 6 ks na 1 kontjanér 

 

 

1.2.4. Konštrukcie zvislé  

 

Ako konštrukcia hygienického uzla poslúžia kontajnéry.  

 

 

1.2.5. Konštrukcie vodorovné  

 

Podlahy budú pôvodné , pre kryjú sa gumovou podlahovou krytinou. 
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1.2.6. Úpravy povrchov  

 

Povrchové úpravy vnútorných stien kontajnérov sa optria náterom V priestoroch  sprch sa steny 

obložia plastovými doskami  

Pospájané kontajnéri sa opláštia z vonkajšej strany PIR panelmi vrátane strechy.  

 

 

1.2.7. Uzávery otvorov  

 

Uzávery otvorov budú plastové tak okná ako aj dvere. 

 

 

1.2.8. Izolácie proti vode  

 

Nie je potrebná izolácia proti vode.   

 

1.2.9. Tepelné izolácie  

 

Pospájané kontajnéri sa opláštia z vonkajšej strany PIR panelmi vrátane strechy 

 

 

1.2.10. Klampiarske práce  

 

Pri montáži novej krytiny stavby budú riešené klampiarske konštrukcie, dažďové žľaby, zvody 

a oplechovanie v potrebnom rozsahu.    

 

 

1.2.11. Konštrukcie striech  

 

Nosná konštrukcia strechy ostáva pôvodná Zateplí sa PIR panelmi 

 

2.  Potreba pracovných síl:  

 

Jedná sa o sociálne zariadenia pre externých pracovníkov  

 

 

2.1. Zabezpečenie sociálnych potrieb zamestnancov  

 

Pre zamestnancov sú sociálne priestory - šatne, umyváreň so sprchami a záchody v sociálnej 

budove družstva.  

 

3. Riešenie dopravy  

 

Farma je napojená na verejné komunikácie. Prístup je zabezpečený hlavnou bránou zo štátnej cesty,  

ktorá bude využitá aj na dopravu stavebného materiálu. Existujúce vnútroareálové komunikácie 

umožňujú prístup k stavbám.  

 

4. Úpravy plôch a priestranstiev  

 

Vnútroareálové cesty a spevnené plochy sú vybudované, v nutnom rozsahu budú opravené. Po 

ukončení stavebných prác okolie objektov bude vyčistené. V rámci navrhovanej rekonštrukcie so 

sadovými úpravami sa neuvažuje.  
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5. Starostlivosť o životné prostredie   

 

Objekt bude napojený na novovybudovanú plastovú žumpu v objeme  5m3 

Likvidácia výkalov bude riešená mechanizáciou družstva.  

 

 

6. Odpadové látky, charakteristika, podmienky, spôsob využitia   

 

Z hľadiska vzniku odpady sa delia na odpady vznikajúce pri realizácii stavebných prác a na odpady 

počas prevádzky stavby.  

Odpady zo stavebných prác a odpady počas prevádzky sú zatriedené v zmysle Vyhlášky MŽP SR  

č. 284/2001 a 365/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva životného prostredia,  

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Rozpis odpadov a predpokladané množstvá sú rozpísané v 

súhrnnej technickej správe. 

Likvidáciu odpadov zo stavebnej činnosti zabezpečí dodávateľ stavebných prác v súlade s právnymi 

predpismi o znovu využití a zneškodnení odpadov. Ostatné odpady budú likvidované zmluvne, 

organizáciami s oprávnením na túto činnosť.  

 

 

7. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  

 

Pri výstavbe ako aj pri prevádzkovaní musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy, hlavne:  

 

Prevádzka musí byť v súlade s požiadavkami Zákona  č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a Vyhlášky ministerstva 

práce, sociálnych  vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa určujú základné požiadavky na 

zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.  

Pri prevádzke chovu hospodárskych zvierat je potrebné rešpektovať Vyhlášku Ministerstva 

pôdohospodárstva SR č. 230/1998 Z. z. 

Prevádzkové a bezpečnostné predpisy pre prevádzku a obsluhu zariadení spracováva investor pre 

jednotlivé prevádzky. 

 

Požiadavky na bezpečnosť práce a technických zariadení je v technickej správe technológie 

prevádzky.  

 

8. Protipožiarne zabezpečenie stavby  

 

Protipožiarne zabezpečenie stavby je vypracované v samostatnej časti projektu.  

 

 

9. Riešenie protikoróznej ochrany   

 

Oceľové konštrukcie stavieb sú chránené protikoróznymi nátermi..  

 

10. Podzemná voda  

 

Podzemná voda nemá vplyv na prevedenie stavebných prác. Stavebné konštrukcie sú izolované 

proti zemnej vlhkosti.  
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11. Kanalizácia   

 

Odtok vody a splaškov je napojené na novovybudovanú žumpu žumpy.  

 

12. Zásobovanie vodou   

 

Stavba je zásobovaná vodou z areálového rozvodu vody,.  

 

13. Teplo a palivo  

 

Vykurovanie je zabezpečené  klimatizačnými jednotkami.  

 

 

14. Elektrická energia  

 

Elektrické rozvody sú v napäťovej sústave 

-3 + N + PE 220/400V TN - C - S  

 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:  

- Zábranami a krytmi v zmysle STN 33 2000-4-41 Ochrana pred úrazom elektrickým  

prúdom pri poruche:  

- Samočinným odpojením napájania v zmysle STN 33 200-4-41 

 

15. Osvetlenie   

 

Osvetlenie stavby je prirodzené a umelé. Vonkajšie osvetlenie farmy je prevádzkyschopné.  

 

16. Vetranie prevádzkových priestorov   

 

Vetranie prevádzkových priestorov prirodzené, otvormi v obvodových stenách  

 

17. Slaboprúdové rozvody  

 

Slaboprúdové rozvody v kravínoch nie sú navrhované.  

 

 

 

 

 

 

 

V Leviciach, 24.4.2025    Vypracoval: Ing. Peter Antal   

 


