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SO 04 - Preložka trolejového vedenia



Stavba: Úprava chodníkov a ciest na ulici Dunajská, 29. augusta a Mlynské nivy

Objekt: SO 04 Preložka trolejového vedenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Dátum: 15. 4. 2025

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 920 210252234.S Montáž sklolaminátovej tyče 55 mm - 6 m   ks 1,000

2 369 369160004900.S Tyč sklolaminátová 55 mm - 6 m   ks 1,000

3 920 210252240.S
Montáž rúrky nerezovej 60,3/2 na tyč 
sklolaminátovú   ks 1,000

4 369 369160005500.S Rúrka nerezová 60,3/2 na tyč sklolaminátovú   m 1,000

5 920 210252243.S
Montáž trojitého lanového závesu výložníka 
na stožiar   ks 1,000

6 369 369120000600.S Trojitý lanový záves výložníka na stožiar   ks 1,000

7 920 210252255.S Trojsmerné spojenie lán 011   ks 10,000

8 369 369150009100.S Trojsmerné spojenie lán 011   ks 10,000

9 920 210252255.S-D Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011   ks 17,000

10 920 210252264.S
Montáž izolačného závesu s napínačom a 
parafilom na lano 35-50, S3 P   ks 18,000

11 369 369120001500.S
Izolovaný záves s napínačom a parafilom na 
lano 35-50, S3 P   ks 18,000

12 920 210252264.S-D
Demontáž izolačného závesu s napínačom a 
parafilom na lano 35-50, S3 P   ks 25,000

13 920 210252265.S
Montáž izolačného závesu bez napínača a 
parafilom na lano 35-50, S13 P   ks 14,000

14 369 369120001800.S
Izolovaný záves bez napínača a parafilom na 
lano 35-50, S13 P   ks 14,000

15 920 210252265.S-D
Demontáž izolačného závesu bez napínača a 
parafilom na lano 35-50, S13 P   ks 18,000

16 920 210252266.S
Montáž izolačného závesu s napínačom a 
parafilom na lano 70, S4 P   ks 2,000

17 369 369120001900.S
Izolovaný záves s napínačom a parafilom na 
lano 70, S4 P   ks 2,000

18 920 210252267.S
Montáž izolačného závesu bez napínača a 
parafilom na lano 70, S14 P   ks 1,000

19 369 369120001600.S
Izolovaný záves bez napínača a parafilom na 
lano 70, S14 P   ks 1,000

20 920 210252270.S Montáž objímky na stožiar   ks 35,000

21 369 369160000400.S Objímka na stožiar   ks 35,000

22 920 210252270.S-D Demontáž objímky na stožiar   ks 43,000

23 920 210252303.S-D
Demontáž kríženia mechanického ťahového 
trolejbus - trolejbus 35°   ks 1,000

24 920 210252304.S
Montáž kríženia mechanického ťahového 
trolejbus - trolejbus 40°   ks 1,000

25 369 369130000500.S
Kríženie mechanické ťahové XTT40° 
trolejbus-trolejbus   ks 1,000

26 920 210252314.S
Montáž kríženia mechanického ťahového 
trolejbus - trolejbus 90°   ks 1,000
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27 369 369130001500.S
Kríženie mechanické ťahové XTT90° 
trolejbus-trolejbus   ks 1,000

28 920 210252315.S-D
Demontáž kríženia mechanického ťahového 
nastaviteľného trolejbus - trolejbus   ks 3,000

29 920 210252361.S-D
Demontáž elektrickej výhybky ťahovej 
symetrickej ES10° s elektrickým krížom   ks 1,000

30 920 210252362.S-D
Demontáž elektrickej výhybky ťahovej EL20° 
ľavej s mechanickým krížom   ks 1,000

31 920 210252367.S-D Demontáž - Nosná sieť výhybiek bez závesov   ks 2,000

32 920 210252368.S Nosná sieť krížení bez závesov   ks 2,000

33 369 369160000600.S Nosná sieť krížení bez závesov   ks 2,000

34 920 210252368.S-D Demontáž - Nosná sieť krížení bez závesov   ks 4,000

35 920 210252369.S-D Demontáž - Kotvenie výhybky pre trolejbusy   ks 2,000

36 920 210252370.S-D Demontáž odťahu pre 20° výhybku   ks 1,000

37 920 210252373.S-D
Demontáž ovládania elektrickej výhybky s 
elektrickým krížom - trolejbusy   ks 1,000

38 920 210252379.S
Montáž prídavného lana 4 m na výložník cez 
kladku, NLT-V-K pre trolejbusy   ks 2,000

39 369 369150000100.S
Prídavné lano 4 m na výložník cez kladku 
NLT-V-K   ks 2,000

40 920 210252381.S
Montáž prídavného lana 4 m na na preves 
cez kladku, NLT-P pre trolejbusy   ks 7,000

41 369 369150000300.S
Prídavné lano 4 m na preves cez kladku NLT-
P   ks 7,000

42 920 210252381.S-D
Demontáž prídavného lana 4 m na na preves 
cez kladku, NLT-P pre trolejbusy   ks 10,000

43 920 210252384.S-D
Demontáž pevného trolejového závesu T1 na 
preves pre trolejbusy   ks 1,000

44 920 210252389.S-D
Demontáž pružného trolejového závesu T12 
na výložník pre trolejbusy   ks 1,000

45 920 210252392.S
Montáž pružného trolejového závesu T13 na 
preves pre trolejbusy   ks 1,000

46 369 369120003300.S Pružný trolejbusový záves T 13 na preves   ks 1,000

47 920 210252392.S-D
Demontáž pružného trolejového závesu T13 
na preves pre trolejbusy   ks 2,000

48 920 210252393.S
Montáž pružného trolejového závesu T14 na 
výložník pre trolejbusy   ks 1,000

49 369 369120003400.S Pružný trolejbusový záves T 14 na výložník   ks 1,000

50 920 210252394.S-D
Demontáž pružného trolejového závesu T14 
na preves pre trolejbusy   ks 3,000

51 920 210252396.S
Montáž pružného trolejového závesu T15 na 
preves pre trolejbusy   ks 1,000

52 369 369120003700.S Pružný trolejbusový záves T 15 na preves   ks 1,000

53 920 210252396.S-D
Demontáž pružného trolejového závesu T15 
na preves pre trolejbusy   ks 2,000

54 920 210252398.S
Montáž pružného trolejového závesu T16 na 
preves pre trolejbusy   ks 2,000

55 369 369120003900.S Pružný trolejbusový záves T 16 na preves   ks 2,000
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56 920 210252398.S-D
Demontáž pružného trolejového závesu T16 
na preves pre trolejbusy   ks 1,000

57 920 210252400.S
Montáž pružného trolejového závesu T17 na 
preves pre trolejbusy   ks 3,000

58 369 369120004100.S Pružný trolejbusový záves T 17 na preves   ks 3,000

59 920 210252400.S-D
Demontáž pružného trolejového závesu T17 
na preves pre trolejbusy   ks 2,000

60 920 210252402.S
Montáž pružného trolejového závesu T18 na 
preves pre trolejbusy   ks 10,000

61 369 369120004300.S Pružný trolejbusový záves T 18 na preves   ks 10,000

62 920 210252402.S-D
Demontáž pružného trolejového závesu T18 
na preves pre trolejbusy   ks 10,000

63 920 210252404.S TBUS   ks 1,000

64 369 369160001200.S Trolejová spojka dvojdielna pre TBUS   ks 1,000

65 920 210252407.S
Montáź úsekového deliča na preves s NLTD-
P/ 1 stopa, pre trolejbusy   ks 1,000

66 369 369160003700.S Úsekový delič na preves s NLTD-P / 1 stopa   ks 1,000

67 920 210252408.S-D

Demontáž - Montáź úsekového deliča 
diódového na preves s NLTD-P/ 1 stopa, pre 
trolejbusy   ks 1,000

68 920 210252413.S Montáž lana oceľového FeZn 35 mm2   m 306,000

69 369 369320000100.S Lano oceľové FeZn 35 mm2   m 306,000

70 920 210252413.S-D Demontáž lana oceľového FeZn 35 mm2   m 690,000

71 920 210252414.S Montáž lana oceľového FeZn 50 mm2   m 124,000

72 369 369320000200.S Lano oceľové FeZn 50 mm2   m 124,000

73 920 210252415.S Montáž lana oceľového FeZn 70 mm2   m 44,000

74 369 369320000300.S Lano oceľové FeZn 70 mm2   m 44,000

75 920 210252431.S Montáž trolejového vodiča Cu 100 mm2   m 1120,000

76 369 369330000200.S Trolejový drôt Cu 100 mm2   m 1120,000

77 920 210252431.S-D Demontáž trolejového vodiča Cu 100 mm2   m 1440,000

78 920 210252435.S Montáž kábla CHBU 120 mm2   m 100,000

79 341 341310026800.S
Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 
1x120 mm2   m 100,000

80 920 210252435.S-D Demontáž kábla CHBU 120 mm2   m 100,000

81 920 210252442.S Ukončenie kábla okom 120 mm2   ks 4,000

82 369 369150004300.S Kábelové oko Cu-Al 120 mm2   ks 4,000

83 920 210252442.S-D Demontáž - Ukončenie kábla okom 120 mm2   ks 4,000

84 920 210252450.S
Montaž príchytkovej gumy pre 2 káble, 
vrátane pásky   ks 20,000

85 369 369160003000.S
Príchytková guma pre 2 kábely vrátane 
pásky   ks 20,000

86 920 210252450.S-D
Demontáž - Montaž príchytkovej gumy pre 2 
káble, vrátane pásky   ks 20,000

87 920 210252451.S
Montáž príchytkovej gumy pre 4 káble, 
vrátane pásky   ks 30,000

88 369 369160002300.S Príchytková guma pre 4 káble vrátane pásky   ks 30,000

89 920 210255421.S Montáž napájacej svorky   ks 16,000
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90 369 369160002400.S Napájacia svorka   ks 16,000

91 920 210255421.S-D Demontáž napájacej svorky   ks 16,000

92 920 210255446.S
Revízia a revízna správa pre TV  pre 
trolejbusy   hod 40,000

93 920 210255447.S Manipulácia v sieti NN pri TV pre trolejbusy   hod 24,000

94 920 210255448.S
Zaistenie vypnutého stavu pri TV pre 
trolejbusy   hod 16,000

95 920 210255449.S Práca montéra pre TV pre trolejbusy   hod 80,000

96 920 210255450.S
Práca skúšobného technika pre TV  pre 
trolejbusy   hod 40,000

Celkom   
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