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Příloha č. 4 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY – MODERNIZACE VOZOVNY SLATINA“
Tabulka zkušeností správce stavby – koordinátora týmu správce stavby a konzultačního inženýra – zástupce správce stavby pro účely hodnocení
	Zkušenosti určené k hodnocení
	objednatel, označení a popis pozemní stavby
	pozice, kterou osoba v rámci dané stavby zastávala
	realizační hodnota stavebních prací (finanční hodnota) v Kč bez DPH za hodnocené referenční období
	typ smluvních podmínek FIDIC (RED BOOK / YELLOW BOOK)
	měsíc a rok zahájení činnosti osoby
	měsíc a rok ukončení plnění (činnosti osoby ) / zakázka probíhající (uvedení délky měsíců trvání činnosti)
	e-mail a tel. č. kontaktní osoby objednatele

	Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 
	Zkušenosti za období 7 let před před koncem lhůty pro podání nabídek, získané na pozici odpovídající navrhované pozici hodnoceného člena realizačního týmu, trvající alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (když alespoň část 12měsíčního období výkonu činnosti musí spadat do 7letého referenčního období), dosažené při výstavbě nebo komplexní rekonstrukci pozemní stavby podle smluvních podmínek FIDIC, ve finančním objemu stavby alespoň 500.000.000 Kč bez DPH.
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	Zkušenosti určené k hodnocení
	objednatel, označení a popis pozemní stavby
	pozice, kterou osoba v rámci dané stavby zastávala
	realizační hodnota stavebních prací (finanční hodnota) v Kč bez DPH za hodnocené referenční období
	typ smluvních podmínek FIDIC (RED BOOK / YELLOW BOOK)
	měsíc a rok zahájení činnosti osoby
	měsíc a rok ukončení plnění (činnosti osoby ) / zakázka probíhající (uvedení délky měsíců trvání činnosti)
	e-mail a tel. č. kontaktní osoby objednatele

	Konzultační inženýr – zástupce správce stavby
	Zkušenosti za období 7 let před před koncem lhůty pro podání nabídek, získané na pozici odpovídající navrhované pozici hodnoceného člena realizačního týmu, trvající alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (když alespoň část 12měsíčního období výkonu činnosti musí spadat do 7letého referenčního období), dosažené při výstavbě nebo komplexní rekonstrukci pozemní stavby podle smluvních podmínek FIDIC, ve finančním objemu stavby alespoň 250.000.000 Kč bez DPH.

	
	1.
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.
	
	
	
	
	
	
	




Stránka 11 z 36
image1.jpeg
Spolufinancovano  Ministerstvo dopravy
Evropskou unii Statni fond dopravni

infrastruktury





