M65

10.1

26A.45

26A.100

26A.31

26A.32

10A.45

10A.100

10A.120

10A.1

10A.10

osa 150 mm pod průvlakem

H.H. +3830 nad podl.

H.H. +3530 nad podl.

osa +3480 nad podl.

ZASLEPENÍ

osa 1.0 mm pod strop

PO INSTALACI VZT 26.2
ZAREGULOVAT PRŮTOKY

VZT 26.2 -
NOVÝ VENTILÁTOR

Stěna sousedního objektu

ČÁST 2

ČÁST 1

V4

VYT

SH+2550

26.100
26.140

V34.028

IPS 410

Vp=150m3/h

V31.MB.010

V31.MB.013

V31.MB.012

V31.MB.014

V31.MB.100

V37.003

V31.MB.011

DM 200x75
SH+2100

Vo=100m3/h

OSA+2500

Vo=50m3/h

M62

Vo=30m3/h

SH+2400

M60

M59

M58
232,04
+7,100

V31.MA.017

M61

V31.MB.001

V31.MA.100

V31.MA.001

M80

M64

SH+1800

OSA+2500

M*

N*

B

U

A

A1

LEGENDA :

VZT 26.2 - VENTILÁTOR ALTEKO TERNO -S400 K-15-VTR-Z

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : JADRAN

± 0 = 224,90 m.n.m.

ZODP. PROJEKTANT	Ing.Oto Sova		paré
VYPRACOVAL	Ing.Oto Sova		
KONTROLOVAL	Ing.Oto Sova		
ČÍSLO OBJ. SOUBORU :	D.1.4.	D.1.4.1 VZT A KLIMATIZACE	
INVESTOR :	Český rozhlas Vinohradská 12 , Praha 2	IČ : 45245053 DIČ : CZ45245053	
AKCE :	Projekt na obnovu a úpravu chlazení počítačových sálů v obj. ČRo Vinohradská 12, Praha 2		
VÝKRES :	VZT MEZIPATRO - PŮDORYS		

Formát	10 A4
Datum	01/2024
Stupeň dok.	DPS
Kótováno	mm
Č. VÝKRESU	8
MĚŘÍTKO	1:100