


KAŽDÁ ZMĚNA MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.  
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT.

STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V CELOZÁVODNÍ  
ODSTÁVCE - **V SRPNU 2025.**

POTRUBÍ BUDE V NEJVYŠŠÍCH BODECH ODVZDUŠNĚNO (KK 1" + POTRUBÍ  
Ø33,7X2).

NUTNO VÝŠKOVĚ POSUNOUT STÁVAJÍCÍ KALORIFER.

Revize		Datum		Provedl		Kontroloval		Schválil	
<div><div></div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, 709 00 OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div>						PROJEKTOVAL	Ing. Zuzana Matušová		
<div>Stavebník : AL INVEST Břidličná, a.s.</div> <div>Akce : ALFAGEN, Chladicí vody - úpravy stávajícího okruhu</div> <div>Část : PS 05 - Technologické úpravy okružní ČS DPS 05.01 Strojně technologická část</div> <div>Obsah : Řez C-C'</div>						KONTROLOVAL	Ing. Ondřej Klimek		
						SCHVÁLIL	Ing. Ondřej Klimek		
						Č. zakázky	25008		
						Kótováno v	mm	Měřítko 1 : 40	
						Datum	04/2025		
Stupeň	DZS								
						CAD			
						Původní výkres			
						05.01.09		List	1/1