Mgr. Jana Beles Hurtova

UDAJE O VZDELANI
NAZOV INSTITUCIE OBDOBIE ODBOR
Univerzita Komenského v Bratislave 1985 - 1991 Matematicko-fyzikdlna fakulta

Gymnazium Ladislava Sdru, Bratislava 1981 — 1985 Gymnazium
KURZY A SKOLENIA
NAZOV SKOLENIA / CERTIFIKATU ROK / PLATNOST
ITIL Foundation Certificate in IT Service Management 09/2027
PRINCE2 AGILE Practitioner Certificate in Project
05/2027
Management
PRINCE?2 Practitioner Certificate in Project Management 08/2026
IPMA level A — Certified Portfolio Director 12/2025
Hodnotitel certifikacie odbornikov pre projektové riadenie it
neurcito
podla standardu IPMA —level D, C, B, A
Manazér a auditor procesov vo verejnej sprave neurcito

HISTORIA ZAMESTNANIA

TRVANIE

ZAMESTNAVATEL PRACOVNEHO PRACOVNA POZICIA

POMERU

Riaditel divizie projektového riadenia / Manazér

prevadzky:

- riadenie projektov pre odberatelov spolocnosti -
dodédvanych internym timom ako i externymi

10/2023 _ doddavatelmi spolo¢nosti

ESMOs. r. o. - metodika riadenia projektov a portfélia projektov

sucasnost

a agilnych dodavok

- riadenie prevadzky IT

- koordinacia projektov a portfalii,

- konzultdcie v IT projektoch zameranych na analyzu,
ndvrh a implementdaciu SW rieseni




zodpovednost za vytvorenie internych procesov
doddvok v zmysle legislativy pre verejnu spravu
zodpovednost  za  implementdciu  systému
manazérstva kvality doddvok spoloc¢nosti

reporting

rieSenie krizovych situdcii a eskalacii

sledovanie a reportovanie najzavaZznejsich chyb
a nedostatkov prebiehajucich procesov

04/2023 —09/2023
Senior manager timu PM & Agile Delivery / Manazér
prevadzky:

manazment timu projektovych manazérov a scrum
mastrov banky

vytvorenie procesnej metodiky riadenia projektov
a portfélia projektov a agilnych dodavok
konzultacie v IT projektoch zameranych na analyzu,
ndvrh a implementdciu SW rieseni

koordinacia projektov a portfdlia, reporting

365.b 09/2020 rieSenie krizovych situdcii a eskalacif
.bank, a. s. . . .
09/2023 - riadenie prevadzky IT

- kapacitné pldnovanie banky

09/2020 -03/2023

Head of Projects and IT Changes Unit

- riadenie timu Delivery, Project a Release
manazérov a aktualizacia procesov projektového
riadenia,  delivery  manaZimentu  a release
manazmentu

- riadenie prevadzky IT

- koordinacia projektov a portfélia, riesenie
krizovych situacii a eskalacii

Riaditel divizie projektového riadenia / procesny

manazér / manazér prevadzky:

- riadenie portfdlia cca 90 projektov, realizovanych
12-timi  projektovymi  manazérmi v priamom
riadeni zodpovednymi za dodavanie projektov
pre viac ako 40 zakaznikov; prioritizécia projektov,
rieSenie konfliktov a zdielanie zdrojov...)

- riadenie prevadzky IT

- vytvorenie procesnej metodiky riadenia projektov

03/2018 a portfélia projektov a agilnych dodavok
DWC Slovakia a.s. 04/2020 - konzultdcie v IT projektoch zameranych na analyzu,

navrh a implementaciu SW rieseni

zodpovednost  za  implementaciu  systému
manazérstva kvality doddvok spoloc¢nosti
zavadzanie postupov pre dosiahnutie vyssej
produktivity prace

komplexné projekty s integraciou na elektronické
sluzby  Stadtu, podpisovanie  kvalifikovanymi
elektronickymi certifikdtmi, integracia s viacerymi
IS

¢len riadiacich vyborov projektov divizie




- vedenie projektovej kancelarie

Consulting  Manager, Senior Project Manager /

procesny manazér / Manazér prevadzky

- riadenie prevadzky IT

- budovanie novych kompetencii, timu a vyvoj
nového produktu Statisticky zberovy portal (IS SZP)
s pouzitim novych technoldgii ZK Framework, Java,
Jira pre manazment vyvoja a zavedenie
automatizovaného testovania

- podpora zavddzania Standardov metodoldgie,

06/2011
Ness Slovensko, a.s. 02/2018 terminoldgie a rieseni

06/2011 - 2013

Consulting manazér

- zlepSenie arozsirenie kompetencie v spoloc¢nosti
pre ECM, BPM, mobilné aplikacie, elektronické
sluzby a portaly —vedenie timu pre vyvoj a doddvku
aplikdcii, participacia na stratégii spolo¢nosti
vtychto oblastiach a realizacii projektov,
koordinacia spoluprédce s externymi
subdodavatelmi projektov

Manazér komplexnych projektov a manazér SW

oddelenia/procesny manazér (35 zamestnancov)

- zriadenie novych kompetencii v spolocnosti pre

Asseco CE, a.s. 2006 —2011 ECM, BPM, elektronické sluzby a portaly,
zostavenie timu

- vytvorenie novych produktov s vyuzitim technolégii
IBM DB2 Content Manager, IBM BPM

Manazér SW  vyvoja/procesny  manazér (15

zamestnancov)

- zodpovednost za vyvoj zdkladného produktu
spolo¢nosti pre ECM a za spravne nastavenie
procesov  pri  vyvoji  zdkladného produktu
spolo¢nosti pre ECM

DIMANGO, a.s. 2000 — 2006 - Ucast na priprave obchodnych pripadov a nasledna
realizécia vyvoja

- sledovanie areportovanie najzdvaznejsich chyb
a nedostatkov v prebiehajlcich procesoch

- navrhy na zlep3enie procesov

- manaiment projektov pre zdkaznikov v oblasti
financii (banky a poistovne) a utility

Analytik, projektovy/procesny manazér:

Ban Pro Team, a. s. 1997 — 2000 - projekty s vyuzitim Lotus Notes

- riadenie timu Specialistov pre infrastruktiru

Systémovy inZinier:

- servis apodpora SW produktu pre Statistické

Polnobanka, a.s. 1994 — 1997 vykazovanie

- priprava automatizovaného postupu pre nasadenie
anapojenie  nového  bankového  systému




v pobockach na on-line prostredie a centrdlny IS
banky MIDAS a PS Teller

Programator:

- servis apodpora SW produktu pre Statistické
vystupy z pévodného bankového systému vratane
uprav podla potrieb pouzivatelov

Medika 071

1993 - 1994

Analytik/programator:
- implementacia aplikacie pre skladové
hospodarstvo




PRAKTICKE SKUSENOSTI

Ministerstvo pro mistni rozvoj, Ceskd republika

NAZOV REFERENCIE

Hardwarové a softwarové prostfedi pro sdileni informaci a dat Uzemniho
planovani NGUP (Narodni geoportdl Gzemniho planovani)

ZMLUVNY ODBERATEL

SEVITECH CZ s.r.o.
SYNCHRONIX, a.s.

KONECNY ODBERATEL

Ministerstvo pro mistni rozvoj, Ceska republika

POZICIA NA PROJEKTE

Senior projektovy manazér / Manazér prevadzky IT

STRUENY OPIS ZAKAZKY

Predmetom zakazky je analyza, navrh, implementécia, testovanie a nasadenie
do ostrej prevadzky agendovy IS NGUP, ktory zaistuje pristup verejnosti
k informaciam a elektronickym sluzbam poskytovanych portadlom NGUP.
Obsah portalu je naplneny datami prostrednictvom aplikacnych rozhrani.
Kombinuje jednoduchy pristup k datam alebo sluzbdam s funkciami, ktorych
sucastou suU priestorové ddta. Vytvoreny Rest APl umoZfiuje pristupovat
autorizovanym IS krajom do systému aumoZfiuje vyuzivat nastroje
k administracii, podpore riadenia, dokumentdcii ¢i uz v ramci webovej stranky
alebo mobilnej aplikacie. Sluzba rozhrania APl umoznuje paralelnu existenciu
IS kraja a NGUP s ddérazom na zachovanie myslienky jednotného datového
obsahu zohladriujuceho centralizovany systém rozsiritelny o dalsf obsah.
Dodavka Casti diela prebieha agilnym sp&sobom.

OBDOBIE

07/2024 — stéasnost

KONTAKTNA OSOBA

Ministerstvo pro mistni rozvoj, Ceskd republika

NAZOV REFERENCIE

Hardwarové a softwarové prostfedi pro sdileni informaci a dat Uzemniho
planovani NGUP (Narodni geoportdl Gzemniho planovani)

SEVITECH CZ s.r.o.

ZMLUVNY ODBERATEL

SYNCHRONIX, a.s.
KONECNY ODBERATEL Ministerstvo pro mistni rozvoj, Ceskd republika
POZICIA NA PROJEKTE Senior projektovy manazér / Manazér prevadzky IT




STRUCNY OPIS ZAKAZKY

Predmetom zakazky je analyza, ndvrh, implementdcia, testovanie a nasadenie
do ostrej prevadzky portdlu NGUP, ktory zaistuje pristup verejnosti
k informaciam a elektronickym sluzbam poskytovanych portalom NGUP.
Obsah portdlu je naplneny datami prostrednictvom aplikacnych rozhrani.
Kombinuje jednoduchy pristup k ddtam alebo sluzbam s funkciami, ktorych
sucastou su priestorové data. Vytvoreny Rest APl umoznuje pristupovat
autorizovanym IS krajom do systému aumoziuje vyuZivat nastroje
k administracii, podpore riadenia, dokumentacii ¢i uz v ramci webovej stranky
alebo mobilnej aplikacie. Sluzba rozhrania APl umoznuje paralelnd existenciu
IS kraja a NGUP s dérazom na zachovanie myslienky jednotného détového
obsahu zohladriujuceho centralizovany systém rozsiritelny o dalsi obsah.
Dodavka casti diela prebieha agilnym sp&sobom.

OBDOBIE

07/2024 — stéasnost

KONTAKTNA OSOBA

Urad geodézie, kartografie a katastra SR

NAZOV REFERENCIE

Systémova a aplikacnd podpora a rozvoj informacného systému ESKN
(Elektronické sluzby katastra nehnutelnosti)

ZMLUVNY ODBERATEL SYNCHRONIX, a.s

KONECNY ODBERATEL Urad geodézie, kartografie a katastra SR

POZICIA NA PROJEKTE Senior projektovy manazér / Manazér prevadzky IT
Predmetom zmluvy je zabezpecenie sluZieb technickej podpory softvérového
rieSenia Uprav a rozvoja Informacného systému ESKN, za U¢elom zabezpeclenia
jeho riadnej prevddzkyschopnosti a Uprav funkcionalit tak, aby mohla byt
zabezpecena sustavnd interoperabilita so vSetkymi informacnymi systémami,
s ktorymi je Informacny systém integrovany.

STRUCNY OPIS ZAKAZKY ESKN predstavuje IS Elektronické sluzby katastra nehnutelnosti, ktorého

sucastou je aj rieSenie zabezpecujuce elektronické spracovanie spisov a
administrativnych procesov t. j. registratirny systém s vysokym stupriom
zhody s poZiadavkami vynosu ¢. 525/2011 Z. z. na platforme Fabasoft eGov
Suite.

V ramci poskytovanie SLA sluzieb s nastavenymi parametrami ide najma o:

- poskytovanie sluZieb servisného hotline,




- podpora pri realizécii prevadzkovych zdsahov (podpora prevadzky
systému),

- realizdcia pravidelnych preventivnych zadsahov (profylaktika a
monitoring),

- realizadcia servisnych zasahov (rieSenie incidentov) v pripade
nefunkcnosti Informacného systému alebo jeho komponentov,

- realizacia servisnych zasahov podla poZiadaviek (riesenie poZiadaviek
na zmenu konfiguracie),

- zabezpecenie komplexnej starostlivosti o aplikacny softvér,

- dalSie dodavky, cinnosti a prace nevyhnutné pre zachovanie
funkénosti a prevadzkyschopnosti Informacného systému, ktoré nie su
vyslovne stanovené ako povinnost Objedndavatela

- realizdcia rozvojovych zasahov (rieSenie poZiadaviek na rozvoj UX a
sluzieb poskytovanych dielom z pohladu poZiadaviek zakaznika a legislativy).

OBDOBIE

14.08.2022-13.8.2026

KONTAKTNA OSOBA

Urad na ochranu osobnych Gdajov Slovenskej republiky

NAZOV REFERENCIE

Zabezpecenie sluzieb prevadzky a podpory existujliceho IS KIS:
Komplexny informacny systém ochrany osobnych Udajov

KONECNY ODBERATEL

Urad na ochranu osobnych Gdajov Slovenske]j republiky

POZICIA NA PROJEKTE

Senior projektovy manazér

STRUCNY OPIS ZAKAZKY

Predmetom zdkazky je zabezpelenie sluzieb prevadzky a podpory
agendového informaéného systému UOOU IS KIS agilnym sposobom.
Vzniknuty KIS je agendovy centralizovany informacny systém prevadzkovany
na serverovej infrastruktlre v sprave datového centra vlddneho cloudu.
Predmetné sluzby su poskytované v stlade s vyhlaskou €. 179/2020 Z. z. Uradu
podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu, ktorou sa ustanovuje
spOsob kategorizdcie aobsah bezpecnostnych opatreni informacnych
technolégii verejnej sprévy.

Sluzby podpory prevadzky zahffiaju beznu servisnU podporu a podporu
pre zaistenie spolahlivej, kontinudlnej a bezpecnej prevadzky IS vratane
rieSenia incidentov.

OBDOBIE

28.3.2024 - 30.9.2024

KONTAKTNA OSOBA

Mgr. Martin Oczvirk, MSc., riaditel Odboru informacnej bezpecnosti




Urad na ochranu osobnych tdajov Slovenskej republiky

NAZOV REFERENCIE

Elektronizacia sluzieb Uradu na ochranu osobnych Gdajov Slovenskej republiky
— Implementacia a nasadenie:
Komplexny agendovy informacny systém ochrany osobnych Udajov

ZMLUVNY ODBERATEL

Urad na ochranu osobnych tdajov Slovenskej republiky

POZICIA NA PROJEKTE

Manazér prevadzky IT / Senior projektovy manazér

STRUCNY OPIS ZAKAZKY

Predmetom zdkazky bolo vytvorenie a doddvka agendového informacného
systému zodpovedajuceho vsetkym funkénym, technickym a legislativnym
poziadavkdm UOOU. IS bol dodany v rozsahu modulov: Interny portdl, Verejny
portal, Registratira, Agendové systémy na podporu agend v kompetencii
U0o0U, ako napriklad: Koordindcia v ramci EU, Modul medzindrodnej
koordindcie, Modul podpora tvorby legislativy, Poradenstvo, Sprava
incidentov, Sprava konani, Sprava kontrol, Sprava kddexov, certifikatov
a akreditacii, Sprava sudnych sporov aexekucii, CMS DB, CMS,
Vnltroorganizacné smernice, Znalostna zakladna, Vzdeldvanie.

V ramci diela boli implementované aj analytické nastroje na tvorbu Statistik a
reportov (BI) na vizualizaciu dat z DMS a jednotlivych agend a spravy
registratiry (informacny systém vykazuje vysokd zhodu s poZiadavkami
vynosu Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 525/2011 Z. z. o
Standardoch pre elektronické informacné systémy na spravu registratiry v
zneni opatrenia Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 203/2021 Z. z.).
Vybudovany systém bude integracne prepojeny na UPVS a verejné registre s
cielom zabezpedit elektronizaciu celého Zivotného cyklu vybavovania agendy
Uradu a poskytovania elektronickych sluzieb obanom, firmam a ostatnym
verejnym organizaciam.

Komplexny IS je nasadeny v prostredi vlddneho cloudu, integrovany
na elektronické sluzby S$tatu. Sucastou doddvky je aj vytvorenie 18tich
elektronickych sluzieb, elektronickych formularov, z ktorych podania su v IS
priamo spracovavané. Dodavka Casti diela prebieha agilnym spésobom.

V projekte som pdsobila od 10/2023 ako senior projektovy manazér vo faze
implementacie, pripravy infrastruktlry, integracie, testovania, migracie,
nasadenia do produkénej prevadzky a podpory v produkénej prevadzky.
Dodédvka predmetu zmluvy bola agilnym spdsobom. Vyvoj a nasadenie
projektu vtrvani minimalne 3 mesiacov, podpora prevadzky v trvani od
01/2024.

OBDOBIE

10/2023 -30.09.2024

KONTAKTNA OSOBA

Mgr. Martin Oczvirk, MSc., riaditel Odboru informacnej bezpecnosti




ESMOs.r. 0.

NAZOV REFERENCIE

Interny projekt:

vytvorenie procesnej metodiky riadenia projektov a portfélia projektov
a agilnych dodavok

zodpovednost za implementaciu systému manazérstva kvality dodavok
spoloc¢nosti

ZMLUVNY ODBERATEL

ESMOs. r. o.

POZICIA NA PROJEKTE

Riaditelka divizie projektového riadenia, procesny manazér, manazér kvality

STRUCNY OPIS ZAKAZKY

Predmetom projektu je:

audit existujuceho procesného modelu z hladiska organizac¢ného,
kompetencného, legislativneho a pokrytia prostriedkami  IT/IKT
a posudenie efektivnosti nastavenia procesov v spolo¢nosti

revizia prislusnej procesnej dokumentdcie

poradenstvo pri zosuladovani procesného modelu s jednotlivymi
internymi systémami a kontrolnymi mechanizmami

poradenstvo v oblasti metodiky tvorby procesnych modelov

zhodnotenie systému metodik, analytickych postupov a nastrojov
v oblasti ,LEAN“ managementu procesov s cielom maximalizacie hodnoty
pre obcana, vratane odporucani sady technik a navrhu nastrojov (,best-
practices”)

dohlad nad riadenim rizik projektov v zmysle vypracovanej rizikovej
analyzy,

riadenie kvalitativnych Standardov pri implementacii projektov (Quality
assurance)

priebeiné monitorovanie a hodnotenie kvality doddvanych vystupov
projektu, overenie dosiahnutia poZadovanych vlastnosti, vykonnosti
a bezpecnosti dodaného plnenia.

OBDOBIE

10/2023 — stéasnost

KONTAKTNA OSOBA

Ing. Branislav sadior:, |

Zelezniénd spolognost Slovensko, a.s.

NAZOV REFERENCIE

Informacny systém AD — analyticka databdza pre ZSSK

- Tvorba vystupnych zostdv pre oblast obchodu a predaja

ZMLUVNY ODBERATEL GX SOLUTIONS, a. s.
KONECNY ODBERATEL Zelezni¢na spolo&nost Slovensko, a.s.
POZICIA NA PROJEKTE Senior projektovy manazér
Predmetom doddvky bolo vytvorenie vystupnych zostav projektu Analyticka
STRUCNY OPIS ZAKAZKY databaza pre oblast obchodu a predaja nadvazne na vystupy projektu Datovy

model pre datovy sklad ZSSK.




OBDOBIE

12/2023 - 2/2024

KONTAKTNA OSOBA

Ivan Hurak, projektovy manazér ZSSK,_

Zelezni€na spolognost Slovensko, a.s.

NAZOV REFERENCIE

Datovy model pre datovy sklad ZSSK

ZMLUVNY ODBERATEL Zelezni¢nd spolo¢nost Slovensko, a.s.
KONECNY ODBERATEL Zelezni¢na spolo¢nost Slovensko, a.s.
POZICIA NA PROJEKTE Senior projektovy manazér / Konzultant
Predmetom doddvky bolo dodanie datového skladu pre zdielanie a vyuzivanie
vsetkych dostupnych dat v ZSSK a vytvorenie komplexného datového modelu
a stratégie datovej integracie.
V ramci projektu ,Datovy model pre datovy sklad ZSSK “ bol dodany:
STRUCNY OPIS ZAKAZKY 1. Konceptudlny model
2. Logicky ddtovy model
3. Stratégia implementdcie ddtového modelu
4. Pripady pouZitia jednotlivych ¢asti navrhnutého datového modelu
Plynulym pokra¢ovanim tohto projektu bol projekt Analyticka databaza.
OBDOBIE 10/2023 - 12/2023
% Ivan Hurak, projektovy manazér ZSSK, _
CUATRSSE
Ministerstvo prace socidlnych veci a rodiny SR
NAZOV REFERENCIE Dokument manazment systém
ZMLUVNY ODBERATEL Sevitech, a.s.
KONECNY ODBERATEL Ministerstvo prace socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky




POZICIA NA PROJEKTE

Senior projektovy manazér a Clen riadiacej rady

Predmetom dodavky u zdkaznika Ministerstvo prace socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky bolo poskytovanie podpory pre agendovy Dokument
manazment systém (DMS) zakaznika a dodavky zmenovych rozvojovych a
legislativnych poziadaviek. Projekt implementdcie a nasadenia DMS bol pocas
mbéjho pbsobenia uz v produkénej prevadzke na MPSVR, UPSVaR NIP a IP,
poskytovali sme podporu pod SLA zmluvou. Predmetné DMS bolo spolu
s elektronickou sprévou registratUry implementované na platforme Fabasoft
eGov Suite- rieSenie zabezpecujuce elektronické spracovanie spisov a
administrativnych procesov t. j. registratirny systém s vysokym stupriom
zhody s poziadavkami vynosu ¢. 525/2011 Z. z. na platforme Fabasoft eGov

STRUCNY OPIS ZAKAZKY 4
Suite.
Na projekte prebiehala dodavka viacerych poziadaviek na zmenu a integracii
s okolitymi systémami, ako napriklad doddvka modulu faktury a objednavky,
legislativne poziadavky na elektronické sluzby UPVS, ktoré boli manazované
ako samostatné projekty s doddvkou realizécie viac ako 1 rok.
V projekte som pdsobila od 3/2018 ako senior projektovy manazér/Clen
riadiacej rady vo faze servisu a implementacie poZiadaviek na zmenu velkého
rozsahu s doddvkami nad 6 mesiacov, vratane ich integrdcie, testovania,
nasadenia do produkénej prevadzky a podpory v produkénej prevadzky. Moje
pbsobenie na projekte bolo do 04/2020.

OBDOBIE 3/2018 — 4/2020
Ing. Maria Hulmanova, projektovy manazér zakaznika, _

ONTAMVIOSORA |

Narodna banka Slovenska

NAZOV REFERENCIE Projekt implementécie IS SZP

ZMLUVNY ODBERATEL Narodnd banka Slovenska

KONECNY ODBERATEL N4rodnd banka Slovenska

POZICIA NA PROJEKTE Senior projektovy manazér / Manazér prevadzky IT

o Predmetom zdkazky bola dodavka informacného systému Statisticky zberovy
STRUCNY OPIS ZAKAZKY

portdl (IS SZP) pre zakaznika Narodna banka Slovenska.




Sucastou informacného systému bola tvorba vykazov, ich publikovanie
a spristupnenie pre financné institucie, ktorymi vykazovali informacie
sledované, spracovavané Narodnou bankou Slovenska, za U¢elom nasledného
reportingu Statistickému Uradu a EU inStitucidm ECB, EBA a EIOPA.

IS $ZP bol komplexnym IT projektom riadenym metodikou IPMA, na ktorom
som pdsobila od roku 2012 ako senior projektovy manazér uz vo faze pripravy
ponuky a nasledne vo vsetkych fdzach realizacie informacného systému
pokryvajlcich analyzu a dizajn, vyvoj a integrdciu, testovanie, migraciu,
nasadenie do produkénej prevadzky, roll-out a podporu riesenia v produkénej
prevadzke s naslednou implementdciou rozvojovych poziadaviek paralelne
s poskytovanim podpory v rdmci SLA kontraktu.

Dodavka casti diela prebiehala agilnym sposobom.

OBDOBIE 01/2013 - 2/2018
Narodnd banka Slovenska

NAZOV REFERENCIE Projekt implementdcie XBRL vykazovania do IS SZP

ZMLUVNY ODBERATEL Narodnd banka Slovenska

KONECNY ODBERATEL Narodnd banka Slovenska

POZICIA NA PROJEKTE Senior projektovy manazér / Konzultant
Predmetom zakazky bola dodavka Informacného systému pre Narodnu banku
Slovenska pre tvorbu XBRL vykazov, integrovaného s informacnym systémom
Statisticky zberovy portal (IS SZP).
Narodnd banka Slovenska pomocou tohto IS plnila legislativne poZiadavky
zo strany EU a zasielala finanéné informacie pozadované ECB vo formate XBRL
definovanom ECB a prijimala informdcie z ostatnych ¢lenskych krajin EU.

. Implementacia XBRL vykazovania do 1S $ZP bol komplexnym IT projektom
STRUENY OPIS ZAKAZKY P Y plexnym 11 pro)

riadenym metodikou IPMA, na ktorom som pdsobila od roku 2015 ako senior
projektovy manazér uz vo faze pripravy ponuky a nasledne vo vsetkych fazach
realizacie informacného systému pokryvajucich analyzu a dizajn, vyvoj
a integraciu, testovanie, migraciu, nasadenie do produkénej prevadzky, roll-
out a podporu riesenia v produkcénej prevadzke s ndslednou implementaciou
rozvojovych poZiadaviek paralelne s poskytovanim podpory vramci SLA
kontraktu.




Dodéavka casti diela prebiehala agilnym spdsobom.

OBDOBIE 06/2015 - 2/2018

KONTAKTNA OSOBA sozef pivacek, ||
JAZYKOVE ZNALOSTI

JAZYK STUPEN

Anglicky jazyk 2

1 - znalost jazyka na Urovni materinského jazyka 2 - znalost jazyka slovom aj pismom 3 —znalost jazyka
na komunikacnej Urovni 4 - znalost jazyka na elementarnej drovni 5 - neznalost jazyka

23.05.2025

Megr. Jana Beles Hurtova

podpis
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Overeny preklad

Sworn Translation

Prekladatel”
Ing. Milada Cavojcova
Tekovska 13
935 21 Tlmace
registracné ¢islo: 970885
Zadavatel
agentira
Specta, s.r.o.

Bratislava

Overeny preklad z jazyka anglického
do jazyka slovenského ¢.464/2023

Vo veci:  Certifikat

Vyhotoveny: 06.12.2023

Translator:

Ing. Milada Cavojcova
Tekovské 13

935 21 Tlmace

registration number: 970885

Ordered by:
agency
Specta, s.r.o0.

Bratislava

Sworn translation from English language
into Slovak language No. 464/2023

Subject: Certificate

Rendered: on 06.12.2023

Pocet tlaCovych stran zadanych na preklad: 1 Number of printed pages of ordered translation: 1
Pocet tlaGovych stran pripojeného prekladu: 1 Number of printed pages of rendered translation: 1

Pocet odovzdanych vyhotoveni: 1 Number of handed over exemplars: 1



eopleCert’ O\ AXELOS

GLOBAL BEST PRACTIC
All talents, certified.

This is to cettify that

Jana Beles Hurtova

Jana BeleS Hurtova

Has achieved the

PRINCE2® Practitioner Certificate in
Project Management

Effective from 07 Jul 2020 Renew by 21 Aug 2026

Certificate number 'GR657071946JB Candidate number 9980060648722131




Overeny preklad z jazyka anglického do jazyka slovenského

(logo s ndpisom) (logo s ndpisom)

PeopleCert AXELOS

All talents, certified GLOBAL BEST PRACTICE

Tymto potvrdzujeme, Ze

Jana Beles Hurtova
Jana Beles Hurtova

ziskala

certifikat PRINCE 2® Practitioner
v oblasti riadenia projektov

Platné od 07. jula 2020 do 21. augusta 2026

Cislo certifikitu GR657071946JB Cislo kandidata 9980060648722131

(necitatelny podpis)

Byron Nicolaides
Predseda a riaditel skupiny, PeopleCert

PRINCE2 6.edicia
Vytlacené dria 8. novembra 2023

Toto osved&enie zostava majetkom vydavajuceho skidobného Ustavu a na poziadanie sa ma okamzite vratit.

(logd)

P3O, MoP® a MoV® si registrované obchodné znatky AXELOS Limited, RESILIA™ je

AXELOS swirl logo, ITIL®, PRINCE2®,
PeopleCer internationat Limited. V3etky préva si vyhradené.

0,
AXELOS Limited. PeopleCert a PeopleCert Al

AXELOS, 4
obchodng 2




Translator’s Confirmation

The translation was rendered by me as a translator listed in the register of experts, interpreters
and translators kept by the Ministry of Justice of the Slovak Republic, language combination
Slovak-English, registration number of translator 970885. The translation is recorded under the
number 967./ ©323.in the translation book. The translation corresponds to the content of the
attached document and I am aware of consequences of knowingly untrue translation.

P DR
Tlmage, on ..26.72.0L3

Ing. Milada Cavojcova
accredited sworn translator

Prekladatel’ska dolozka

Preklad som vypracovala ako prekladatel’ zapisany v zozname znalcov, tlmoénikov
a prekladatelov, ktory vedie Ministerstvo spravodlivosti ~ Slovenskej republiky v odbore
slovensky jazyk — anglicky Jazyk, evidenéné ¢&islo prekladatela 970885, Preklad je v denniku
zapisany pod &islom %%,/ 293 preklad sthlasi s prekladanou listinou aja som si vedoma
nasledkov vedome nepravdivého prekladu.

B > e |
Tlmage, diia . (’ﬁ : Z 6005

ng. Milada Cavojcova
sudna prekladatelka






