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stavba:  

 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA ODCHOV BROJLER. KURČIAT 
 
 

obsah:   archívne č.: ozn.: rev.: str.: 

 ZMENA  Z1. 0. 1. 
 

PREDMET PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE: 
Táto projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy objektu na odchov brojlerových kurčiat v obci Žarnov. 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA: 
stavba: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA ODCHOV BROJLER. KURČIAT 
lokalita:   Obec Žarnov, kat. územie: Žarnov, parc.č.: 626/6 
investor:  AGRO - PERFECT, s.r.o., Hatiny 177, 045 01 Debraď, IČO: 47 833 521 
vypracoval:  PERDO s.r.o., Kalvínska 42, 045 01 Moldava nad Bodvou 
   Ing. arch. Lukáš Vasiľ – autorizovaný architekt, konateľ 
 
ZMENA: 

 
V rámci navrhovanej rekonštrukcie objektu z roku 2023 boli z dôvodu zlého technického stavu riešené aj 
svetlíky. Navrhované úpravy boli nasledovné: 

- zateplenie strešných svetlíkov v spodnej časti. V spodnej časti uložiť tepelnú izoláciu hr. 200mm na 
parozábranu fóliu a existujúcu konštrukciu.  

- úprava a výmena poškodených svetlíkov nad strechou tak, aby nedochádzalo k zatekaniu. Kupolové 
časti svetlíkov, ktoré sú poškodené, opraviť pomocou sklolaminátu, alebo nahradiť novým dielom. 

- kupolovú časť svetlíkov, ktorá je nad strešnou krytinou, natrieť tekutou keramickou tepelnou 
izoláciou. 

 
 
Návrh na rekonštrukciu svetlíkov, ktorý bol vyhotovený v roku 2023, je neaktuálny z dôvodu zhoršenia 
technického stavu existujúcich svetlíkov. Vzhľadom na degradáciu materiálu a stratu jeho technických 
parametrov, najmä pevnosti a bezpečnosti, sú tieto svetlíky zo statického hľadiska nevyhovujúce, čo môže 
predstavovať riziko pre stabilitu a bezpečnosť celej konštrukcie svetlíkov. 
 
Z dôvodu zhoršenia technického stavu svetlíkov od roku 2023, v rámci rekonštrukcie objektu navrhujeme 
sklolaminátové kupoly demontovať a nahradiť sendvičovým strešným panelom so zateplením s PIR izoláciou 
hr. 100mm. Riešenie je efektívnejšie a menej náročné, nakoľko takto zhotovený sendvičový strešný panel 
bude zároveň slúžiť ako zateplenie svetlíka a preto nie je potrebné svetlík zatepľovať v spodnej časti tak, ako 
to bolo navrhnuté v rámci návrhu z roku 2023. Takto vyhotovený svetlík bude mať dlhšiu životnosť, 
bezpečnosť ako pôvodná sklolaminátová kupola.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Moldave nad Bodvou, 04/2025 
Ing. arch. Lukáš Vasiľ 
autorizovaný architekt 
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stavba:  

 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA ODCHOV BROJLER. KURČIAT 
 
 

obsah:   archívne č.: ozn.: rev.: str.: 

 SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA  STS. 1. 1. 
 

PREDMET PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE: 
Táto projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy objektu na odchov brojlerových kurčiat v obci Žarnov. 
 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA: 
stavba: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA ODCHOV BROJLER. KURČIAT 
lokalita:   Obec Žarnov, kat. územie: Žarnov, parc.č.:626/6 
investor:  AGRO - PERFECT, s.r.o., Hatiny 177, 045 01 Debraď, IČO: 47 833 521 
vypracoval:  PERDO s.r.o., Kalvínska 42, 045 01 Moldava nad Bodvou 
   Ing. arch. Lukáš Vasiľ – autorizovaný architekt, konateľ 
 
PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV: 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe nasledujúcich vstupných podkladov: 

- obhliadka lokality 
- katastrálna mapa 
- zameranie časti stavby 
- požiadavky objednávateľa na stavbu 

 
ARCHITEKTONICKÉ – URBANISTICKÉ RIEŠENIE: 
Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu na parcele číslo 626/6 kat. ú.: Žarnov. Predmetom rekonštrukcie 
objektu na odchov brojlerových kurčiat je zlepšenie životných podmienok zvierat prostredníctvom zateplenia 
chovného priestoru a svetlíkov na streche.  
V objekte je potrebné pre odchov brojlerových kurčiat udržiavať konštantnú vnútornú teplotu. Vzhľadom na 
vek a konštrukčné riešenie objektu je veľmi ťažko zabezpečiť tepelnú pohodu, preto navrhujeme stavebné 
úpravy objektu. 
Juhozápadnú a severozápadnú vonkajšiu fasádu zatepliť tepelnou izoláciou hrúbky 150mm vrátane omietok. 
Pred realizáciou zateplenia je potrebné na severozápadnej fasáde demontovať plechový obklad v celom 
rozsahu vrátane konštrukcie. Na juhozápadnej fasáde vymeniť dve vstupné brány a nahradiť ich novými. 
Zateplenie strešných svetlíkov v spodnej časti a úprava, rekonštrukcia svetlíkov nad strechou. Zateplenie 
vnútorných stien tepelnou izoláciou hrúbky 150mm vrátane omietok. Vnútorne steny, kde sa nachádzajú 
zvieratá je potrebné zatepliť z vonkajšej strany. Výmena dvoch vnútorných dverí, ktoré sa nachádzajú v 
miestnosti kde sa nachádzajú zvieratá. Výmena a úprav klampiarskych prvkov a dažďových žľabov a zvodov. 
Stavebné úpravy sú naznačené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. 
Navrhované stavebné úpravy nezasahujú do statiky objektu a ani do existujúcich prípojok a inžinierskych sieti. 
Pred realizáciou je potrebné overiť skladby existujúcich konštrukcii a zistiť ich presnú skladbu. 
 
Všetky materiály uvedené v projekte je možné nahradiť ekvivalentnými v súlade so zák. č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 
 
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY: 

Stavba nie je členená na stavebné objekty. 
 

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE: 
 Výstavba nemá vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície. 
 
PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV, UŽÍVATEĽOV: 
 Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude investor: 

AGRO - PERFECT, s.r.o., Hatiny 177, 045 01 Debraď, IČO: 47 833 521 
 

PRIBLIŽNÝ TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY: 
 III.2025 –IV.2026, 
 
PREDPOKLADANÉ NÁKLADY: 

Na základe rozpočtu 
 

REALIZÁCIA STAVEBNÝCH ÚPRAV: 
Dodávateľsky. Určí sa na základe tendra 
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STAVEBNÉ RIEŠENIE: 
Búracie práce: 

- demontovať interiérové dvere vyznačené v PD 
- demontovať exteriérové brány vyznačené v PD 
- odstrániť pôvodnú omietku a vyčistiť podklad ako prípravu na zateplenie fasády vyznačené v PD 
- demontovať fasádny plechový obklad vrátane konštrukcie vyznačený v PD 
- odstrániť deliace konštrukcie vyznačené v PD 
- odstrániť povodnú omietku a vyčistiť podklad ako prípravu na zateplenie stien vyznačené v PD 
- demontovať klampiarske prvky – dažďové žľaby a zvody  
- demontovať sklolaminátové kupoly 

 
Búracie práce nezasahujú do statiky objektu. Presný postup stavebných prác je potrebné dohodnúť s 
realizačnou firmou priamo na stavbe, prostredníctvom stavebného denníka po odhalení jednotlivých 
stavebných konštrukcií a zistení ich skutkového stavu. 
 
Navrhované práce: 

- nové izolačné interiérové dvere vyznačené v PD 
- nové exteriérové brány vyznačené v PD 
- obvodové steny zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom ETICS, tepelnou izoláciou hr. 150mm 

vrátane omietky 
- vnútorné steny zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom ETICS, tepelnou izoláciou hr. 150mm 

vrátane omietky 
- soklovú časť zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom ETICS, tepelnou izoláciou z extrudovaného 

polystyrénu hr.120mm vrátane soklovej omietky 
- osadiť vonkajšie parapety 
- demontáž sklolaminátovej kupoly a montáž strešných sendvičových panelov so zateplením s PIR 

izoláciou hr. 100mm v mieste svetlíka 
- namontovať nové klampiarske prvky – dažďové žľaby a zvody vrátane všetkých potrebných doplnkov 
 

Stavebné úpravy sú vyznačené vo výkresovej časti. Stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií, 
dispozície miestností a do existujúcich rozvodov a prípojok. Pred realizáciou je potrebné všetky existujúce 
konštrukcie preveriť na stavbe a určiť postup prác tak, aby nedošlo k poškodeniu ostatných konštrukcií či 
existujúcich rozvodov. 
 
ODPADY: 
Odpady vznikajúce pri búracích prácach 
1. skupina  
Stavebné odpady a odpady z demolácií (neznečistené škodlivinami, odpady zaradené v kategórii ostatný 
odpad – „O“) .  
 
Odpady vzniknuté z búracích prác 
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     Odpady vznikajúce pri búracích prácach 

17 01 01 betón (búranie betónových a žel. bet. konštrukcií) ostatný 0,1 R12, R5 

17 01 02 Tehly ostatný 0,1 R12, R5 

17 01 03 

Zmesi obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené 

v 17 01 06 ostatný 2,0 R12, R5  

17 02 01 Drevo ostatný 1,0 R1  

17 02 02 Sklo ostatný 0,5 R 5  
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17 02 03 Plasty ostatný 0,5 D 10, D1  

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ostatný 1,0 R3, R5 

17 04 05 oceľ (výstuž, klampiarske výrobky) ostatný 10,0 R4 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií ostatný 10,0 R12, R5  

Spolu: 25,2   

 
D 1 - uloženie na skládke, alebo na povrch zeme 
D 10 – spaľovanie v spaľovni odpadu 
R1- využitie ako palivo alebo získavanie energie iným spôsobom  
R 4 – recyklácia kovov 
Odpad 17 01 01 bude po úprave uložený na stavbe pre ďalšie použitie 
R 5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov  
R 12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R 11  
 
V rámci búracích prác nepredpokladáme vznik nebezpečných odpadov. Nebezpečný odpad musí byť 
zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. Znečistený odpad bude zneškodňovaný v súlade s platnými 
predpismi na najbližšom zariadení na zneškodňovanie nebezpečného odpadu. 
 
Odpady vznikajúce zo stavebného procesu 
1. skupina 
Výkopová zemina, štrk, kamenivo, iný inertný odpad (neznečistené škodlivinami, odpady zaradené v kategórii 
ostatný odpad – „O“) 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05   
 
Množstvo  0,5 t 
Na vyššie uvedené druhy odpadov bude v rámci staveniska potrebné zriadiť depónie, kde budú vznikajúce 
odpady dočasne ukladané na ďalšie zhodnotenie a recykláciu, na opätovné použitie spätného zasypania, 
vyrovnanie pozemku a finálne terénne úpravy. 
 
2. skupina 
Odpad, ktorý vznikne z použitých stavebných materiálov. 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek,…iné ako uvedené v 17 01 06 „O“ 
17 03 02 bitúmenové zmesi „O“ 
 
Množstvo  10 m3 

Tieto stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie 
realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné 
podmienky dovoľujú. Je nutné preto v ďalšom stupni PD, pri vypracovávaní projektu organizácie výstavby 
vopred počítať s touto možnosťou a určiť miesta, kde budú odpadové stavebné materiály využívané buď na 
terénne úpravy, alebo ako podkladový materiál, na spevnenie prístupových ciest a pod. 
 
4. skupina 
Odpad z obalových materiálov z použitých stavebných hmôt kategórie „O“ 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky 
15 01 02 obaly z plastov 
15 01 03 obaly z dreva 
15 01 04 obaly z kovu 
15 01 06 zmiešané obaly 
 
Množstvo  20 kg 
V prípade vzniku takýchto odpadov je potrebné zriadiť v rámci stavby zberné miesto, kde sa budú uvedené 
druhy odpadov zhromažďovať a následne budú odovzdané na recykláciu (železný šrot, drevo, čisté obaly z 
plastov). 
 
V rámci stavebných prác nepredpokladáme vznik nebezpečných odpadov. V prípade vzniku takéhoto odpadu 
musí byť odpad zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. 
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Pravdepodobnosť, že z použitých stavebných materiálov bude niektorý zaradený v kategórii nebezpečný 
odpad, je minimálna, napriek tomu musia byť aj pre túto možnosť na stavenisku vytvorené vhodné podmienky. 
Pre takúto situáciu je potrebné, aby na stavenisku boli pripravené kontajnery na odpad. Znečistený odpad 
bude zneškodňovaný v súlade s platnými predpismi na najbližšom zariadení na zneškodňovanie 
nebezpečného odpadu. 
 
Odpady vznikajúce počas prevádzky objektu 

Kód odpadu Názov odpadu 
Množstvo odpadu (kg/rok) 

Kategória Kategória 
O N 

        
20 Komunálne odpady     
20 01 Separované zbierané zložky kom.odpadov     
20 01 01 Papier a lepenka 240   
20 01 02 Sklo 130   
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 2 000   
20 01 11 Textilie 50   
 
Vyššie uvedené množstvá boli stanovené odhadom, v skutočnosti sa môžu mierne líšiť.  
Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je potrebné riešiť v Zmysle zákona č 79/2015 Z.z. 
a zákona č. 230/2022, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných 
prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo 
odstraňovaní stavieb. 
 
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle 
alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa 
osobitného predpisu102a); pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto 
uvedené práce vykonáva. 
 
Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 
1 je povinný: 
a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného 
zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a 
recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy,22a) 
b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s 
odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a 
demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia, 
c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný 
v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky 
dovoľujú, 
d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah 
o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom, 
e) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob 
selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, 
ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom, 
f) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie 
obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo 
zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom. 
 
Pôvodca odpadu je povinná stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii 
komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 
 

Vplyv na ovzdušie 



stavba:  

 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA ODCHOV BROJLER. KURČIAT 
 
 

obsah:   archívne č.: ozn.: rev.: str.: 

 SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA  STS. 1. 5. 
 

Počas stavebných prác budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá jednak 
výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami prepravovaných práškových stavebných 
materiálov a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách. 
Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými 
emisnými kontrolami, skladovaním práškových materiálov v tesných obaloch a uzatvorených kontajneroch, 
zakrytovaných plachtou (pri voľnom skladovaní) a opatrnou manipuláciou. Kontajnery budú na elimináciu 
prašnosti prikryté plachtou (alebo pravidelne polievané). Emisie z pohybu dopravných prostriedkov sa budú 
obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od nánosov blata a čistením komunikácií a udržiavaním 
v bezprašnom stave polievaním. V priebehu prevádzkovania funkčný a priestorový celok nebude vplývať na 
okolité ovzdušie žiadnymi zdrojmi znečistenia. 
 
Hluk 
Nakoľko ide o novostavby, počas jej realizácie bude v blízkom okolí zvýšená hladina hluku zo stavebných 
strojov, ktoré však budú môcť byť používané len počas dňa. Po výstavbe objektu nepredpokladáme navýšenie 
hladiny hluku nad rámec úrovne hluku blízkeho okolia. Hluk, by nemal presahovať prípustné hodnoty, stavba 
nevyžaduje osobitné riešenie ochrany stavby proti hluku z vonkajších zdrojov ani opačne, návrh strojov a 
postupov prispôsobiť na prípustné medze. 
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI: 
Pred začatím stavebných prác je potrebné, aby všetci pracovníci dodávateľa  boli poučení o bezpečnosti pri 
práci. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa riadi zákonom č. 367/2001 o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci. Tento zákon ustanovuje základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania 
a iných poškodení zdravia z práce a všeobecné zásady prevencie. Zákon sa vzťahuje na všetky odvetvia 
činnosti výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.  
Vyhláška č.718/2002 ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ustanovuje technické zariadenia, ktoré 
sa považujú za vyhradené, rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení a bližšie 
podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenie bezpečnosti technických zariadení 
vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Toto nariadenie upravuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na 
stavenisko. Na účely tohto nariadenia sa staveniskom rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú najmä 
výkopové práce, terénne úpravy, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, opravy vrátane technického, 
technologického a energetického vybavenia stavieb, búracie práce, udržiavacie práce a vypratávanie 
staveniska po skončení prác. 
Pracovníkov  je potrebné vybaviť ochrannými pracovnými prostriedkami  a odevmi podľa druhu práce.Všetky 
riziká a ohrozenia je možné eliminovať nasledovnými opatreniami : 
- zaškolenie pracovníkov pre prácu so zariadeniami 
- pravidelné školenia pracovníkov o BOZP a dodržiavanie všetkých pravidiel 
- používanie OOPP na základe Vyhl. 377/1996 Z.z 
- pravidelná kontrola všetkých zariadení používaných v pracovnom procese 
ako aj všetky ďalšie špecifikované v zákonoch, vyhláškach a nariadeniach platných na území SR. 
 
UPOZORNENIE! Počas realizácie prác je nutné dodržiavať predpísané postupy výstavby, normy platné 
pre výstavbu pozemných stavieb a bezpečnostné predpisy. V prípade nejasností je potrebné 
kontaktovať spracovateľa príslušnej časti PD. 
 
 
 
 
 
 
 
V Moldave nad Bodvou, 04/2025 

Ing. arch. Lukáš Vasiľ 
autorizovaný architekt 
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Stavba :  Rekonštrukcia objektu 

 na odchov brojlerových kurčiat 

Miesto stavby :     Žarnov 

Investor :           AGRO-PERFECT, s.r.o. 

Projektant :      Rameseum s.r.o. 

Stupeň / diel / dátum   :   projekt stavby / STA / Júl 2023 



1. Dôvody a ciele posudku 
 

Predmetom statického posúdenia je účinok zateplenia na obvodové konštrukcie a návrh 
kotvenia zatepľovacieho systému navrhnutého v projekte ASR. Cieľom posudku je posúdenie 
vhodnosti použitých materiálov. 
 

2. Podklady pre spracovanie 
         

Podkladmi pre spracovanie expertízneho posudku boli:  
 Výkresová dokumentácia zateplenia obvodového plášťa 
 STN EN 1991 Zaťaženie stavebných konštrukcií 
 STN EN 1992 Navrhovanie betónových konštrukcií 
 STN EN 1996 Navrhovanie murovaných konštrukcií 

 
3. Všeobecná charakteristika objektu 

 
Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu v kat. ú.: Žarnov. Predmetom rekonštrukcie 

objektu na odchov brojlerových kurčiat je zlepšenie životných podmienok zvierat prostredníctvom 
zateplenia chovného priestoru a svetlíkov na streche.  

Juhozápadnú a severozápadnú vonkajšiu fasádu zatepliť tepelnou izoláciou hrúbky 150mm 
vrátane omietok. Pred realizáciou zateplenia je potrebné na severozápadnej fasáde demontovať 
plechový obklad v celom rozsahu vrátane konštrukcie. Zateplenie strešných svetlíkov v spodnej 
časti a úprava, rekonštrukcia svetlíkov nad strechou. Zateplenie vnútorných stien tepelnou izoláciou 
hrúbky 150mm vrátane omietok. Vnútorne steny, kde sa nachádzajú zvieratá je potrebné zatepliť z 
vonkajšej strany. Stavebné úpravy sú naznačené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. 

Táto projektová dokumentácia je spracovaná najmä z dôvodu zníženia energetickej 
prevádzky. 

Navrhované stavebné úpravy nezasahujú do statiky objektu. Pred realizáciou je potrebné 
overiť skladby existujúcich konštrukcii a zistiť ich presnú skladbu. 

Nakoľko nebolo možné zamerať a posúdiť jestvujúci stav konštrukcie svetlíkov a 
strechy, je nutné pred realizáciou po odhalení prvkov posúdiť nosnú konštrukciu. Pri výmene 
svetlíkov je nutné dbať na to, aby sa pri výmene zachoval rozmer, typ a váha svetlíkov!!! 

 
4. Prieskum aktuálneho stavu konštrukcie 

 
            Pri zisťovaní aktuálneho stavu obvodových konštrukcií neboli použité žiadne z metód 
dlhodobého sledovania. Bola vykonaná obhliadka obvodovej konštrukcie s cieľom odhaliť 
významné statické poruchy konštrukcie. Pri obhliadke  bola pozornosť venovaná všetkým 
obvodovým konštrukciám so zameraním na prípadné poruchy. Presné prvky krovu nebolo možné 
pre účely posudku zamerať. 
  
 

5. TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU 
 

5.1 Voľba navrhovaného systému 
 

Vychádzajúc z požiadaviek investora na zlepšenie tepelnej pohody a elimináciu tepelných 
mostov a s tým súvisiacimi úsporami tepelnej energie bola projektantom stavebnej časti navrhnutá 
úprava tepelno-technických vlastnosti obvodového plášťa. Vhodnosť použitia kontaktného 
zatepľovacieho systému bola posúdená spracovateľom stavebnej časti tohto projektu.  
  

5.2 Technický popis riešenia 



 
Skladba zateplenia je popísaná v stavebnej časti tohto projektu. Skladbe sa uplatňujú dosky 

z minerálnej vlny hr.150mm. 
Na zateplenie ostení sa použije minerálna vlna  hr. 150mm a na zateplenie konzôl hr. 

100mm. 
 

5.3 Pripojovacie prostriedky - kotvy 
 

Pre navrhovaný kontaktný zatepľovací systém na základe podkladov sa odporúčajú 
nasledovné typy kotevných prostriedkov: 

Kotvy s kovovým tŕňom, DN 8mm. Minimálna požadovaná hĺbka zakotvenia je uvedená 
v technickom predpise, odporúčame použiť nasledovné hodnoty cca 25mm pre betón a 65mm pre 
tehlu. 

Na základe stanoveného zaťaženia a odporúčania výrobcom je nutné realizovať cca 4ks 
kotiev na 1m2, v nároží 8ks/m2. 

 
5.4 Stanovenie zaťaženia na kotevné prostriedky - kotvy 

 
a) zaťaženie vetrom 

 
základná rýchlosť vetra vb0 = 26m/s 
špičkový tlak vetra pre kategóriu terénu II a výšku 5m qp(z) = 0,82kPa 
súčiniteľ vonkajšieho tlaku cpe,1 = 1,0 
súčiniteľ vonkajšieho tlaku pri saní cpe,1 = -0,5 
 
b) zaťaženie tiažou zatepľovacieho systému 

 
lepiaca malta + tepelná izolácia hr.150mm + sklotextilná mriežka + omietka – 0,48kN/m2 

 
Zaťaženie od vetra na jednu kotvu 

 
N = 0,82.0,5/4 = 0,103kN 
 
Podľa katalógu je únosnosť pre jednu kotvu nasledovná: 
 

 pórobetón – 0,9kN 
 tehla – 0,3kN 
 betón triedy min. C16,20 – 1,5kN 

 
Na základe vyššie uvedených výsledkov možno konštatovať, že navrhovaný kotevný 

prostriedok ma dostačujúcu únosnosť a počet kotiev je vyhovujúci. Hodnoty únosnosti kotiev je 
nutné overiť priamo skúškami na stavbe. Počet kotiev je nutné upraviť po realizácii skúšok. 
 

5.5 Stanovenie medzného šmykového namáhania 
 

Medzné šmykové namáhanie je prenášané na kontakte lepiacej malty. Medzná hodnota 
šmykového napätia je určená hodnotou 0,145kPa. Podľa odborných podkladov je únosnosť 
a priľnavosť lepiacej malty vyššia ako medzná hodnota šmykového napätia. 

 
 
 
            6.Závery 



 
Na základe vykonanej analýzy je možné konštatovať, že: 

 
 Zvolený kontaktný fasádny zatepľovací systém významne nepriťaží nosný systém objektu 
 Kotevné prostriedky navrhnuté a popísané v tomto posudku majú postačujúcu únosnosť, ale 

presnú únosnosť je nutné preveriť priamo na stavbe 
 Pri realizácií otvorov pre kotvy je nutné dbať obzvlášť opatrne aby nedochádzalo k       

odlupovaniu podkladu 
 Je nutné dôkladne ošetriť celý povrch zatepľovanej steny. Je nutné odstrániť uvoľnené o 

oduté časti a odstránené časti nahradiť cementovou maltou alt. lepiaca výstužná stierka 
 Pri realizácií zateplenia je nutné preveriť priľnavosť povrchových materiálov k jeho 

podkladu. V prípade nedostatočnej priľnavosti je nutné zvážiť kompletné odstránenie 
povrchovej úpravy z budovy pred jej zateplením. 

 Postup prác je nutné konzultovať so spracovateľom projektu a s dodávateľom kontaktného 
zatepľovacieho systému  

 Sú prípustné zmeny prvkov kontaktného zatepľovacieho systému .Pri zmene prvkov je však 
nutné vyžiadať si stanovisko projektantov. 

 V čase spracovania tohto posudku neboli projektantom známe žiadne skutočnosti poruchy 
alebo havárie, ktoré by negatívne ovplyvňovali závery tohto posudku. 

 Na základe vykonanej statickej analýzy je možné konštatovať, že konštrukcia je bezpečná a 
spoľahlivá. 

 Nakoľko nebolo možné zamerať a posúdiť jestvujúci stav konštrukcie svetlíkov a 
strechy, je nutné pred realizáciou po odhalení prvkov posúdiť nosnú konštrukciu. Pri 
výmene svetlíkov je nutné dbať na to, aby sa pri výmene zachoval rozmer, typ a váha 
svetlíkov!!! 

 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:         Ing. Peter Richnavský 
         V Košiciach, Júl 2023 
 
Zodpovedný projektant :       
                                   _______________________ 

Ing. Daniel Antal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norma 

Použita národní příloha pro Slovensko 
  

1 Protokol zatížení: Zatížení větrem 

Zatížení podle STN EN 1991-1-4 
  
Větrná oblast:   II   
Rychlost větru vb,0 = 26,00 m/s  
Kategorie terénu:   II   
Referenční výška budovy ze = 5,00 m  
Součinitel směru větru cdir = 1,00   
Součinitel ročního období cseason = 1,00   
Měrná hmotnost vzduchu  = 1,250 kg/m3  
Součinitel orografie co = 1,00   
Maximální dynamický tlak qp = 0,82 kN/m2  
Součinitel zatížení f = 1,50   
Plocha pro stanovení cpe A = 1,00 m2   
 
Stěny pravoúhlého objektu - směr 1 
Výška objektu h = 5,00 m  
Délka objektu d = 73,00 m  
Šířka objektu b = 60,00 m   
 
Půdorys Pohled 

D E

73,00

6
0
,0

0

Vítr

 

A B C

2,00 8,00 63,00

5
,0

0

Vítr

  
 
Charakteristické hodnoty zatížení (v závorce návrhové hodnoty) 
  
Výška nad terénem Tlak větru v oblastech [kN/m2] 

[m] A B C D E 
5,00 -1,14 (-1,71) -0,90 (-1,34) -0,41 (-0,61) 0,69 (1,04) -0,21 (-0,31) 
 
 
Nedostatečná korelace tlaků uvažována koeficientem 0,85. 
Stěny pravoúhlého objektu - směr 2 
Výška objektu h = 5,00 m  
Délka objektu d = 60,00 m  
Šířka objektu b = 73,00 m   
 
Půdorys Pohled 



D E

60,00

7
3
,0

0

Vítr

 

A B C

2,00 8,00 50,00

5
,0

0

Vítr

 

 
 
Charakteristické hodnoty zatížení (v závorce návrhové hodnoty) 
  
Výška nad terénem Tlak větru v oblastech [kN/m2] 

[m] A B C D E 
5,00 -1,14 (-1,71) -0,90 (-1,34) -0,41 (-0,61) 0,69 (1,04) -0,21 (-0,31) 
 
 
Nedostatečná korelace tlaků uvažována koeficientem 0,85. 
  

2 Protokol zatížení: Plošné zatížení 
 
Stálé zatížení Charakt. Souč. Návrh. 

[kN/m2] [–] [kN/m2] 
Ostatní stálé zatížení 
omítka vnější strukturální (18,00 × 0,010) 0,18 1,35 0,24 
minerální vlna pro kontaktní zateplovací systém (2,00 × 0,150) 0,30 1,35 0,40 

Součet: Ostatní stálé zatížení 0,48 1,35 0,65 
Součet: Stálé zatížení 0,48 1,35 0,65 
Součet zatížení 0,48 1,35 0,65  
 
 
































