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Príloha č. 7 – Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti 

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava posudzoval nerozdelenie zákazky „Nákup GIS 

licencií spolu so zabezpečením služieb podpory“ na jednotlivé časti, v prípade danej zákazky 

predovšetkým na základe nasledujúcich hľadísk - ukazovateľov: 

1. z kvantitatívneho - ide zákazku značného rozsahu s vysokým počtom softvérových 

nástrojov, mapových nástrojov, ktoré budú zabezpečovať rozsiahlu funkcionalitu. Verejný 

obstarávateľ nedisponuje personálnymi kapacitami, ktoré by zvládli manažment viacerých 

kontraktov s viacerými dodávateľmi. Verejný obstarávateľ potrebuje jednotnú stratégiu, 

jednotný monitoring a pravidelné stretnutia s dodávateľom. Manažment takejto zmluvy  

s viacerými dodávateľmi je veľmi náročný. 

2. z kvalitatívneho - predmet zákazky budú tvoriť rôzne softvérové nástroje (desktopové, 

serverové, cloudové, 3D zobrazovacie) a zároveň musí byť garantovaná požadovaná 

funkčná a užívateľská kompatibilita predmetu zákazky ako celku, tzn. musí byť 

zabezpečené, že budú spolu tvoriť integrovaný geografický informačný systém s vysokou 

interoperabilitou. 

3. z praxe - obdobné zákazky štandardne v krajinách EU zadávané ako jeden celok bez delenia 

zákazky na časti. 

4. z pohľadu záruk a zodpovednosti za dodávku – v prípade jedného dodávateľa je 

jednoznačne určený subjekt zodpovedný za bezchybné a včasné dodanie všetkých 

komponentov zákazky vrátane následnej podpory a servisu. Rozdelením zákazky by vznikla 

situácia, kde by bolo zložité určiť zodpovednosť za prípadné nekompatibility alebo výpadky 

funkcionality, čo by mohlo viesť k vzájomnému obviňovaniu sa dodávateľov bez 

jednoznačného riešenia. 

5. z pohľadu jednotných zmluvných podmienok – pre verejného obstarávateľa je 

nevyhnutné zabezpečiť jednotné garancie dostupnosti, odozvovej doby, aktualizácií, 

bezpečnostných štandardov a podpory. Rozdelením zákazky by mohlo dôjsť k nejednotným 

zmluvným podmienkam medzi rôznymi dodávateľmi, čo by sťažilo ich kontrolu, 

vyhodnocovanie a vynucovanie. 

Verejný obstarávateľ vyjadruje v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti objektívnu 

obavu, že by v prípade rozdelenia zákazky na časti došlo: 

- ku zvýšeniu nákladov hlavného mesta SR Bratislavy zvýšenie záťaže príslušných 

odborných útvarov (konkrétne k navýšeniu počtu zamestnancov vyčlenených k danej 

zákazke, a to aj vo vzťahu k stanoveniu a zabezpečeniu kľúča vyváženosti - rozdelenia 

PHZ vo vzťahu k predmetu zákazky (k jednotlivým softvérovým nástrojom); 

- k strate efektivity a úspešnosti poskytnutia predmetnej služby ako jedného celku, v akom 

sa bežne na trhu poskytuje. Je viac ako pravdepodobné, že by prišlo k strate flexibilnej  

a zrozumiteľnej komunikácie medzi objednávateľom a jedným dodávateľom, ktorý by v 

prípade rozdelenia zákazky nemal možnosť komplexnej koordinácie zákazky vo 

všetkých jej prvkoch tzn. rôznych softvérových nástrojoch, mapových službách, 

konzultačných službách a technickej podpore. 



2 

Záver: zo strany verejného obstarávateľa by sa stala zákazka rozhodne nákladnejšou  

a komplikovanejšou vo vzťahu ku koordinácii jednotlivých dodávateľov, s rizikom 

ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Najmä s ohľadom na charakter predmetu zákazky by 

bolo delenie tejto zákazky neúčelné, nehospodárne a objektívne aj veľmi ťažko 

realizovateľné, bola by narušená vzájomná kompatibilita celej zákazky a preto sa „Hlavné 

mesto SR Bratislava“ z pozície verejného obstarávateľa v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní rozhodlo nerozdeliť predmetnú zákazku na časti. 

 

 


