43203 - DOS
Vestnik ¢. 212/2021 - 16.09.2021

OZNAMENIE O UPRAVE

HLAVICKA FORMULARA

Toto oznamenie upravuje: Smernica 2014/24/EU

ODDIEL I: VEREJINY OBSTARAVATEL/OBSTARAVATEL

I.1)

NAZOV A ADRESY

Banskobystricky samospravny kraj
VnUtrostatne identifikacné Cislo: 37828100
Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica
Kéd NUTS: SK032

Slovensko

Kontaktna osoba: Ivana Mesiarikova
Telefon: +421 484325646

Email: ivana.mesiarikova@bbsk.sk
Webové sidlo (internetova adresa)
Hlavna adresa: (URL): http://bbsk.sk

ODDIEL II: PREDMET

IL.1)
IL.1.1)

I1.1.2)
I1.1.3)

I1.2)
I1.2.1)
I1.2.2)

11.2.3)

I1.2.4)

ROZSAH OBSTARAVANIA

Nazov:

Vypracovanie projektovej dokumentacie a majetkovopravne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB —
Vlkanova — Slia¢, II. etapa.

Referencné Cislo: 07091/2020/0DDVO

Hlavny kéd CPV

71320000-7

Druh zakazky

Sluzby

OPIS

Nazov

Vypracovanie projektovej dokumentacie na vybudovanie cyklistickej komunikacie

Cast ¢.: 1

Dodatocné kédy CPV

71320000-7

Miesto vykonania

Kéd NUTS:

SK032

Opis verejného obstaravania v ¢ase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom je vypracovanie vyhl'adavacej Studie, vypracovanie projektovej dokumentacie na vydanie Uzemného
rozhodnutia v podrobnosti dokumentécie pre stavebné povolenie (DUR s DSP) pre projekt s nazvom Vybudovanie
cyklotrasy BB-Vlkanova-Slia¢, II. etapa.. Ugelom stavby bude podporit’ rozvoj cyklistickej dopravy a dochadzky do préce
na bicykli v dotknutych okresoch, a zaroven cyklisticka komunikacia prispeje k zvyseniu plynulosti a bezpec¢nosti dopravy
na Uzemi Banskobystrického kraja.

Cyklistickd komunikacia bude zacinat' pri reStauracii Fort Geronimo, kde sa bude napdjat’ na planovanu cyklisticku
komunikaciu, I. etapu, a koncit’ bude v obci Slia¢, kde sa bude napéjat’ na existujticu cyklistickti komunikéciu. Dizka
navrhovanej cyklistickej komunikacie predstavuje vo variante €. 1. cca 8,55 km, vo variante €. 2. cca 7,87 km, ktora
bude pozostavat’ z novych povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Komunikacia bude obojsmerna so Sirkou
cyklistického pruhu 1,5 m. V stupni dokumentdacii bude popri cyklistickej komunikacii navrhnuty chodnik v Sirke 2m (v
zmysle moznosti Sirkovych pomerov). Chodnik bude samostatny stavebny objekt, bude na neho spracovana samostatna
dokumentacia, bude mat’ samostatny rozpocet. Okrem navrhu cyklistickej komunikacie musi dokumentacia obsahovat’ aj
umiestnenie doplnkovej cyklistickej infrastruktdry ako su stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobna
architektura, informativne panely a podobne. Stcastou projektovej dokumentacie bude aj navrh automatického scitaca
umoziujliceho nepretrzité pocitanie cyklistov na cyklistickej komunikacii.

Vyhl'adavacia studia bude spracovana v dvoch variantoch v zmysle prilohy s ndzvom situacia. Vyhl'adavacia Studia bude
obsahovat’ identifikacné Gdaje, podklady a Udaje k navrhu variantov, zakladné daje o skiimanych variantoch, technické
rieSenie problémovych Usekov, ekonomicky dopad, vykresovu Cast’ a zaverecné hodnotenie. Na zaklade vyhl'adavacej
Stldie si BBSK vyberie najvhodnejsiu variantu, ktora bude d'alej spracovana v stupni projektovej dokumentacie pre
Uzemné rozhodnutie v podrobnosti dokumentdcie pre stavebné povolenie.
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I1.2.7)

Projektovi dokumentaciu Ziadame spracovat’ v zmysle zékona ¢.50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Pri spracovani projektovej dokumentdcie je nutné postupovat’ v
zmysle Technickych podmienok MDPaT SR 019 (03/2006) a Technickych podmienok MDaV SR Navrhovanie cyklistickej
infrastruktary ¢. 085 ucinnych od 10.06.2019. Zaroven je pri spracovavani projektovej dokumentacie nutné postupovat’
v zmysle vSetkych zakonnych predpisov a noriem platnych v ¢ase zhotovovanie projektovej dokumentacie.

Projektovi dokumentaciu DUR s DSP Ziadame vypracovat' v poCte 10 paré vykresovou formou a 1-krét v digitalnej forme
(USB vo formate PDF a DOC/DGN/DXF/DWG).

Do projektovej dokumentacie je potrebné zakreslit' vSetky zmeny, ktoré vzniknl pocas vykonu inZinierskej Cinnosti
(vSetky zmeny vyplyvajlice z vyjadreni dotknutych organov pocas vybavovania Gzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia).

Sucast'ou projektovej dokumentacie (DUR s DSP) musi byt’ aj dokumentacia na majetkovopravne usporiadanie a
dokumentdcia na trvalé a docasné vynatie pody z PPF a LPF (v zmysle Technickych podmienok MDPaT SR 019
(03/2006), obsah projektovej dokumentacia cast’ G. a H.).

qurobnejél' opis predmetu zakazky je uvedeny v Casti B Sut'aznych podkladov.
Dlzka trvania zakazky, ramcovej dohody, dynamického nakupného systému alebo koncesie
Trvanie v dnoch: 279

I1.2.13)Informacie o fondoch Eurdpskej Gnie

Obstaravanie sa tyka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Eurdpskej Unie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP

1V.2)
1v.2.1)

ADMINISTRATIVNE INFORMACIE
Oznamenie o vysledku obstaravania tykajuce sa tejto zakazky
Cislo ozndmenia v U. v. EU: 2020/S 183-442559

ODDIEL V: PRIDELENIE ZAKAZKY / KONCESIE

Vv.2)
V.2.1)

v.2.3)

V.2.4)

Zakazka €.: 1

Cast' ¢.: 1

Nazov: Vypracovanie projektovej dokumentdcie na vybudovanie cyklistickej komunikéacie
PRIDELENIE ZI'\KAZKY/KONCESIE

Datum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o prideleni koncesie:
24.08.2020

Nazov a adresa dodavatel'a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Vnutrostatne identifikacné Cislo: 31322000

Kominarska 141/2,4 , 832 03 Bratislava - mestska cast’ Nové Mesto
Kéd NUTS: SK010

Slovensko

Email: molnar@dopravoprojekt.sk

Dodavatel'om/koncesionarom je MSP: Ano

Informacie o hodnote zakazky/casti/koncesie (bez DPH)

75 990,00 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVE INFORMACIE

V1.4)
V1.4.1)

V1.4.4)

VI.5)

POSTUPY PRESKUMANIA

Organ zodpovedny za preskiimanie

Urad pre verejné obstaravanie

Ruzova dolina 10, P.0.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefon: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetova adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk
Utvar, od ktorého mozno ziskat’ informacie o postupe preskiimania
Urad pre verejné obstaravanie

Ruzova dolina 10, P.0.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefon: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetova adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk
DATUM ODOSLANIA TOHTO OZNAMENIA:
10.09.2021

ODDIEL VII: UPRAVY V ZAKAZKE/KONCESII

VIL1)

OPIS VEREINEHO OBSTARAVANIA PO UPRAVACH
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VII.1.1)Hlavny kod CPV:

71320000-7
VII.1.2)Dodatocné koédy CPV

71320000-7
VII.1.3)Miesto vykonania

SK032
VII.1.4)Opis obstaravania:

Predmetom je vypracovanie vyhl'adavacej Studie, vypracovanie projektovej dokumentacie na vydanie Uzemného
rozhodnutia v podrobnosti dokumentacie pre stavebné povolenie (DUR s DSP) pre projekt s nazvom Vybudovanie
cyklotrasy BB-Vlkanové-Slia¢, II. etapa.. Uéelom stavby bude podporit’ rozvoj cyklistickej dopravy a dochadzky do prace
na bicykli v dotknutych okresoch, a zaroven cyklisticka komunikacia prispeje k zvyseniu plynulosti a bezpecnosti dopravy
na Uzemi Banskobystrického kraja.

Cyklisticka komunikdcia bude zacinat’ pri reStauracii Fort Geronimo, kde sa bude napajat’ na planovant cyklisticku
komunikaciu, 1. etapu, a koncit’ bude v obci Slia¢, kde sa bude napéajat’ na existujlicu cyklistickii komunikaciu. Dizka
navrhovanej cyklistickej komunikacie predstavuje vo variante €. 1. cca 8,55 km, vo variante €. 2. cca 7,87 km, ktora
bude pozostavat’ z novych povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Komunikacia bude obojsmerna so Sirkou
cyklistického pruhu 1,5 m. V stupni dokumentacii bude popri cyklistickej komunikacii navrhnuty chodnik v Sirke 2m (v
zmysle moznosti Sirkovych pomerov). Chodnik bude samostatny stavebny objekt, bude na neho spracovana samostatna
dokumentacia, bude mat’ samostatny rozpocet. Okrem navrhu cyklistickej komunikacie musi dokumentéacia obsahovat’ aj
umiestnenie doplnkovej cyklistickej infrastruktdry ako su stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobna
architektdra, informativne panely a podobne. Sucast'ou projektovej dokumentacie bude aj navrh automatického scitaca
umoziujlceho nepretrzité pocitanie cyklistov na cyklistickej komunikacii.

Vyhl'adavacia Stldia bude spracovana v dvoch variantoch v zmysle prilohy s nazvom situacia. Vyhladavacia Studia bude
obsahovat' identifikacné Udaje, podklady a Udaje k navrhu variantov, zakladné (daje o skimanych variantoch, technické
rieSenie problémovych Usekov, ekonomicky dopad, vykresovu Cast’ a zaverené hodnotenie. Na zaklade vyhl'adavacej
studie si BBSK vyberie najvhodnejsiu variantu, ktora bude d'alej spracovana v stupni projektovej dokumentacie pre
Uzemné rozhodnutie v podrobnosti dokumentacie pre stavebné povolenie.

Projektovi dokumentaciu Ziadame spracovat' v zmysle zékona ¢.50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Pri spracovani projektovej dokumentdcie je nutné postupovat’ v
zmysle Technickych podmienok MDPaT SR 019 (03/2006) a Technickych podmienok MDaV SR Navrhovanie cyklistickej
infrastruktary ¢. 085 ucinnych od 10.06.2019. Zaroven je pri spracovavani projektovej dokumentacie nutné postupovat’
v zmysle vSetkych zakonnych predpisov a noriem platnych v ¢ase zhotovovanie projektovej dokumentacie.

Projektovi dokumentaciu DUR s DSP Ziadame vypracovat' v pocte 10 paré vykresovou formou a 1-krét v digitalnej forme
(USB vo formate PDF a DOC/DGN/DXF/DWG).

Do projektovej dokumentacie je potrebné zakreslit' vSetky zmeny, ktoré vzniknl pocas vykonu inZinierskej Cinnosti
(vSetky zmeny vyplyvajlice z vyjadreni dotknutych organov pocas vybavovania Gzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia).

Sucast'ou projektovej dokumentacie (DUR s DSP) musi byt’ aj dokumentacia na majetkovopravne usporiadanie a
dokumentdcia na trvalé a docasné vynatie pody z PPF a LPF (v zmysle Technickych podmienok MDPaT SR 019
(03/2006), obsah projektovej dokumentacia cast’ G. a H.).

Podrobnejsi opis predmetu zakazky je uvedeny v Casti B Sut'aznych podkladov.
VII.1.5)DIZka trvania zakazky, ramcovej dohody, dynamického nakupného systému alebo koncesie

Trvanie v dioch: 279
VII.1.6)Informacie o hodnote zakazky/casti/koncesie (bez DPH)

75 990,00 EUR bez DPH
VII.1.7)Nazov a adresa dodavatel'a/drzitel'a koncesie

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Vnutrostatne identifikacné Cislo: 31322000

Kominarska 141/2,4 , 832 03 Bratislava - mestska Cast’ Nové Mesto
Koéd NUTS: SK010
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Slovensko

Email: molnar@dopravoprojekt.sk

Dodévatel'om/koncesionarom je MSP: Ano
VIL.2) INFORMACIE O UPRAVACH
VII.2.1)Opis Gprav

1.Predmetom Dodatku €. 3 je dohoda zmluvnych stran na nasledovnej zmene Zmluvy:
1.1.Dodatkom ¢&. 3 sa ¢l. III Dielo (¢lenenie a rozsah Diela, Véeobecné poziadavky na Dielo) dopifia ods. 3 nasledovne:

3.Stavba (cyklisticka komunikacia) bude rozdelena na 3 Useky:

I. USEK: tsek - ZU (Geronimo) - krizovatka na ceste III. triedy pri moste,

I1. USEK: Gsek - krizovatka na ceste III. triedy pri moste krizovanie Zelezni¢nej viecky
s cestou III. triedy,

I1I. USEK: Gsek - krizovanie Zelezni¢nej viecky s cestou III. triedy KU (Sliac)

Pre jednotlivé Useky budu spracované rozne stupne projektovej dokumentacie tak, aby
bolo mozné jednotlivé Useky samostatne odsthlasovat’ a investicne pripravovat'.
I. USEK Dokumentacia DUR v podrobnosti DSP
I1. USEK technicka $tldia na drovni Odbornej pomoci spracovana v a alternativach:
a)Rozsirenie cesty III. triedy s obojsmernym cyklochodnikom
b)RozSirenie cesty III. triedy s obojsmernym cyklochodnikom a chodnik pre chodcov
I11. USEK Dokumentacia DUR v podrobnosti DSP

VII.2.2)D6vody na Upravy

Nutnost’ zmeny spdsobena takymi okolnostami, ktoré verejny obstaravatel’ / obstaravatel nemohol predvidat/
Opis okolnosti, ktoré si vyziadali zmenu a vysvetlenie nepredvidanej povahy tychto okolnosti: Zmena rozsahu prac na
diele vyplynula z potreby rozdelenia navrhovanej trasy na 3 Useky (etapy), rieSené ako tri samostatné Casti
dokumentacie. Delenie dokumentacie vyplynulo zo zaverov z pracovného rokovania zo diia 22.4.2021, ktoré riesilo
nesuhlasné stanovisko obce Vlkanova s vedenim trasy po miestnych komunikaciach obce Vlkanova, v rozpore ako to
bolo povodne odsuhlasené v predchadzajlicej stadii vedenia cyklistickej trasy. Pre jednotlivé etapy budd spracované
rozne stupne projektovej dokumentacie tak, aby bolo mozné jednotlivé etapy povolovat’ a budovat’ samostatne.
Spracovanie 1. a III. etapy bude na stupni DUR v podrobnosti DSP v stlade so Sutaznymi podkladmi. II. etapa bude
spracovana ako technicka stadia na Grovni Odbornej pomoci v 2 alternativach.

VII.2.3)ZvysSenie ceny

Aktualizovana celkova hodnota zakazky pred zmenou: 75 990,00 EUR bez DPH
Celkova hodnota zakazky po Uprave: 75 990,00 EUR bez DPH
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