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[VŠETKÝM ZNÁMYM ZÁUJEMCOM] 

 

V Bratislave dňa 24.08.2020 

 

 

VEC:  Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6 spojená so Zmenou súťažných podkladov č. 8 – 

Kanalizácia a ČOV – Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša 

Verejný obstarávateľ Združenie obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša, so sídlom 

na adrese Kráľová pri Senci 326, 900 50 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 12.03.2020 

uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 051-120088 a dňa 

13.03.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 59/2020 pod označením 11416 - MSP (obe oznámenia 

ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Kanalizácia a ČOV 

– Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša“ (ďalej aj ako „Zákazka“). 

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje 

pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia 

Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou. 

ČASŤ A - Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6 

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / 

žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ 

všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.  

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov 

Otázka / obsah žiadosti a odpoveď 

Žiadosť o vysvetlenie č. 71  

1.  

V novom výkaze výmer zo dňa 29.5.2020 v položke č. 1.1.3.1.1.8.5. Príplatok k cene za každý 
ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny bolo upravené množstvo z 145 
200,538 t na 20 200,000 t. 

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, prečo bolo zmenené množstvo v tejto položke, pričom 
táto zmena nebola súčasťou vysvetlenia súťažných podkladov. 

Verejný obstarávateľ upravil položku č. 1.1.3.1.1.8.5. Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 
1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny na 20 200t vzhľadom na to, že ostatná tonáž je 
započítaná v ostatných jednotlivých položkách a uchádzač si túto položku ocení  v zmysle 
súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ zároveň opravil výkaz výmer, kde boli upravené 
množstvá a popisy jednotlivých položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. 
Opravený výkaz výmer tvorí súčasť tohto vysvetlenia súťažných podkaldov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 72  
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2.  

V predloženom výkaze výmer (“Príloha č. C.2 - Rozpočet zmluvnej 
ceny_Vykaz_vymer_k_naceneniu_po Zmene č. 4.xlsx”) chýba pre všetky kanalizácie (gravitačné, 
výtlačné a aj odbočky) a to pre všetky tri obce položka "Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené 
z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope”. Táto položka, z pohľadu objemu prác 
(a aj financií) nie je bezvýznamná. Bude táto položka zo strany zadávateľa doplnená? 

Verejný obstarávateľ nedoplní presuny hmôt pre rúrové vedenie. Uchádzač si tieto presuny 
započíta v montáži jednotlivých rúr v zmysle súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 73  

3.  

V zmysle  Príloha č. C.2 - Rozpočet zmluvnej ceny_Vykaz_vymer_k_naceneniu_po Zmene č. 4 
doručenej ako vysvetlenie č.5 je v položkách pre ČS 1, ČS 3, ČS 4  a ČS 5:  

1.1.4.2.1.7

8.  
 

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane 

povrchovej úpravy 463,000 kus 
  

1.1.4.2.3.6

8.  
 

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane 

povrchovej úpravy 463,000 kus 

1.1.4.2.4.6

7.  
 

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane 

povrchovej úpravy 463,000 kus 

1.1.4.4.1.6

7.  
 

Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane 

povrchovej úpravy 463,000 kus 

Pôvodné množstvo uvedené vo výkaze výmer v pôvodných SP pre uvedené položky bol 1 KS.  

Pre ČS 2 je aj v novom výkaze uvedené 1 ks.  

Otázka : Domnievame sa správne, že množstvo 1 652 ks brán pre ČS 1, ČS 3, ČS 4  a ČS 5 je 
uvedené chybne ? Opraví obstarávateľ výkaz výmer so správnymi množstvami ? 

Verejný obstarávateľ ako súčasť tohto vysvetlenia prikladá opravený Výkaz výmer. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 74  

4.  

V položkách  

1.1.4.2.1.7
8.  

 

Brána uzamykateľná 
3700x2000mm. vrátane 
povrchovej úpravy 

 

463,00
0 kus 

1.1.4.2.3.6
8.  

 

Brána uzamykateľná 
3700x2000mm. vrátane 
povrchovej úpravy 

 

463,00
0 kus 
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1.1.4.2.4.6
7.  

 

Brána uzamykateľná 
3700x2000mm. vrátane 
povrchovej úpravy 

 

463,00
0 kus 

1.1.4.4.1.6
7.  

 

Brána uzamykateľná 
3700x2000mm. vrátane 
povrchovej úpravy 

 

463,00
0 kus 

je  chyba v množstve kusov. Má byť iba po 1 ks. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, 
či opraví výkaz výmer? 

Verejný obstarávateľ ako súčasť tohto vysvetlenia prikladá opravený Výkaz výmer. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 75  

5.  

Vo vysvetlení verejného obstarávateľa zo dňa 29.05.2020 v Žiadosti o vysvetlenie č. 11 
zo dňa 31.03.2020, otázka č.4 obstarávateľ uviedol: 

V technologickej časti čerpacích staníc sú uvedené nasledovné položky:  

Montáž potrubia z RUR liatinových tlakových prírubových v otvorenom výkopoch DN 100  

Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5.6 mm ďalej sú tam položky, u ktorých nie je 
materiál uvedený vôbec:  

Dodávka a montáž T-kus  

Žiadame o objasnenie, z akého materiálu má byť teda vykonané prevedení potrubné vystrojený 
vnútri jednotlivých čerpacích staníc. 

Uchádzač pre potrubné vystrojenie čerpacích staníc ocení nerez tr.17.  

Pokiaľ sa odpoveď týka všetkých čerpacích staníc, tak si toto vysvetlenie odporuje 
z vystrojením všetkých čerpacích staníc častí stavby „Kráľová pri Senci – kanalizácia (ČS 1 – 
ČS 10), Kanalizácia Hrubá Borša (ČS A – E) a Kostolná pri Dunaji - kanalizácia (ČS 1 – 5)  – 
kombinácie „čiernej ocele“ 11 353, liatiny a PP (viď výkaz výmer k oceneniu). 

Naviac pokiaľ by platila odpoveď na otázku č. 4., tak vôbec nedávajú zmysel odpovede 
na dotazy č.66, 136 a 175, kde obstarávateľ upresňuje počty a dimenzie potrubí 
v čerpacích staniciach Hrubá Borša  a Kostolná pri Dunaji a uvádza potrubie oceľové 
bezšvové 11453 d 89 mm hr. Steny 5,6 mm resp. 11453 DN 40 hr. Steny  5,6 mm, rúry 
liatinové tlakové DN 80 resp. 40 a tvarovky liatinové DN 80 resp. 40. 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, čím sa vlastne máme pri spracovaní 
cenovej ponuky, čo sa týka potrubného vystrojenia čerpacích staníc riadiť? 

Pokiaľ máme vyplniť súťažnú „Prílohu č.2 – Rozpočet zmluvnej 
ceny_Výkaz_výmer_k_naceneniu_po_Zmene č.4“ tak bude vystrojenie všetkých ČS 
v kombinácii čierna oceľ 11353 a 11453 a liatina, poprípade čiastočne PP !!!!!!! 

Uchádzač pre potrubné vystrojenie jednotlivých čerpacích staníc ocení čiernu oceľ a liatinu. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 76  
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6.  

Vo vysvetlení súťažných podkladov č. 5 je doplnené stavebné povolenie, ktoré obsahuje aj 

PODMIENKY dotknutých orgánov.  

Otázka: 

Ako sa bude postupovať pri realizácii a schvaľovaní zmien, v prípade nutnosti vyvolaných 
investícií v súvislosti s dodržaním podmienok zo stavebného povolenia, ktoré nie sú 
zohľadnené v Dokumentácii investora a v Súťažných podkladoch? 

V prvom rade Verejný obstarávateľ uvádza, že spolu s týmto vysvetlením súťažných podkladov 
Verejný obstarávateľ predkladá aj zmenený Výkaz výmer, v ktorom sú zahrnuté aj výmery prác 
reflektujúce vyjadrenia dotknutých orgánov. 

Verejný obstarávateľ zároveň pre vyššiu mieru istoty zmluvných strán doplnil do zmluvy 
o dielo nový odsek 3.7.8, ktorý podrobne upravuje nároky na úhradu nákladov v prípade zmien 
Diela oproti súťažným podkladom. 

V prípade, ak v rámci realizácie diela budú skutočné výmery pri realizácii vyššie alebo nižšie 
ako výmery vyplývajúce z projektovej dokumentácie odzrkadlenej v ocenenom výkaze výmer 
(v ponuke), Zmluvná cena sa bude meniť v závislosti od rozsahu nevyhnutných zmien oproti 
projektovej dokumentácii poskytnutej v rámci súťažných podkaldov a v závislosti od toho, 
ktorej strane je možné zodpovednosť za potrebu tejto zmeny pripísať. Zmeny a úpravy 
upravuje podrobnejšie bod 3.7 Zmluvy. Pri nárokoch na zmeny sa tiež primerane uplatní bod 
1.4 Zmluvy. 

Zároveň v rámci plnenia zmluvy je zhotoviteľ povinný dopracovať realizačnú dokumentáciu 
Diela. Vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ je povinný dopracovať realizačnú dokumentáciu 
(RD) diela v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie (DSP). Ak sa v rámci 
realizácie diela vyskytne potreba dopracovania realizačnej dokumentácie vyskytne potreba 
navrhnúť aj také úpravy, ktoré majú vplyv na rozsah na DSP a tým pádom aj na výkaz výmer 
a Zmluvnú cenu, v závislosti od toho, či okolnosť vyvolávajúca potrebu takejto zmeny bude na 
strane objednávateľa alebo zhotoviteľa, poprípade na dohode oboch zmluvných strán, budú 
platiť nasledovné podmienky: 

- V prípade, ak bude nutné vykonať v rámci RD takú zmenu, ktorá bude znamenať aj zmenu 
DSP, a teda aj výkazu výmer a Zmluvnej ceny, pričom okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto 
zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti objednávateľa (t. j. napr. nesprávnosť DSP, 
ktorú ani s ohľadom na bod 1.4 Zmluvy a proces verejného obstarávania nebolo možné 
identifikovať skôr, alebo napr. dôvody nepredvídateľných fyzických podmienok (ktoré 
nie sú primerane predvídateľné skúseným zhotoviteľom k dátumu na predloženie 
ponuky Zhotoviteľa o verejnom obstarávaní)  predstavujúce prírodné fyzické podmienky 
a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa zhotoviteľ stretne na 
stavenisku v priebehu realizácie diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok 
s výnimkou klimatických podmienok), bude sa postupovať podľa bodu 3.7 Zmluvy a 
náklady na takéto práce bude znášať objednávateľ; 

- V prípade, ak bude nutné vykonať v rámci RD takú zmenu, ktorá bude znamenať aj zmenu 
DSP, a teda aj výkazu výmer a Zmluvnej ceny, pričom okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto 
zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti zhotoviteľa – napr. v prípade, ak zhotoviteľ 
s ohľadom na svoju prevenčnú povinnosť včas neupozorní objednávateľa na nesprávnosť 
podkladov (napr. podľa bodu 1.4 Zmluvy) alebo napr. ho neupozorní na nevhodnosť 
pokynu objednávateľa a pod. alebo bude plniť pokyn objednávateľa na nápravu konania 
v rozpore so zmluvou, bude sa postupovať podľa bodu 3.7 Zmluvy a náklady na takéto 
práce bude znášať zhotoviteľ; 
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- V prípade, ak to síce nebude nutné pre účely realizácie diela, avšak zmluvné strany 
identifikujú, že je vhodné vykonať v rámci RD takú zmenu, ktorá bude znamenať aj zmenu 
DSP, a teda aj výkazu výmer a Zmluvnej ceny, náklady na tieto práce budú dohodnuté 
v rámci zmenového konania a takéto práce zhotoviteľ vykoná jedine v prípade ich 
predchádzajúceho odsúhlasenia zo strany objednávateľa – vrátane odsúhlasenia zmeny 
Zmluvnej ceny, postupom podľa bodu 3.7 Zmluvy. 

7.  

Vo vysvetlení súťažných podkladov č. 5 je doplnené stavebné povolenie, ktoré obsahuje aj 

PODMIENKY Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Tieto podmienky nie sú zapracované 

v predloženej projektovej dokumentácii a ani v aktualizovanej Prílohe č. C2 – Rozpočet 

zmluvnej ceny_Výkaz výmer k naceneniu po Zmene č.4. Ide hlavne o požiadavky: 

A. Poklopy na revíznych šachtách s odvetraním a tesnením proti búchaniu   

B. Materiál kanalizačního potrubia požadujú PP plnostenné SN8 alebo PVC plnostenné SN 11 

C. Požiadavka osadenia T - kusu za spojom dvoch výtlačných potrubí s uzáverom a 

       bajonetovým pripojením požiarnej hadice typu „C“ 

D. Požiadavka na jednotný typ čerpadiel s preplachovým ventilom 

E. Osadenie hrablicových stien z nerezovej ocele medzi nátok a čerpadlá 

Máme za to , že tieto podmienky ( najmä pol.B ) značne ovplyvňujú ocenenie a mali by byť 
doplnené do Prílohy č.C2 ( Rozpočet, výkaz výmer), zmenou, doplnením a navýšením výkazu 
výmer dotknutých položiek 

Otázka: 

Upraví verejný obstarávateľ Prílohu č. C2 a zapracuje do nej požiadavky v zmysle podmienok 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,  uvedených v stavebnom povolení? 

Podmienky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sú súčasťou súťažných podkladov a v zmysle 
súťažných podkladov ich uchádzač musí oceniť a mať započítané v jednotkových cenách. 

A: Poklopy na revíznych šachtách s odvetraním a tesnením proti búchaniu  uchádzač ocení 
v položkách týkajúcich sa dodávky a montáže šachty dodávka a zhotovenie kanalizačnej šachty 
DN 1000 komplet. 

B: materiál kanalizačného potrubia v zmysle požiadaviek BVS je PVC plnostenné SN 8 uchádzač 
ocení v položkách týkajúcich sa dodávky  gravitačného potrubia v jednotlivých obciach a ČOV. 

C: Požiadavku osadenia T - kusu za spojom dvoch výtlačných potrubí s uzáverom a 
bajonetovým pripojením požiarnej hadice typu „C“ ocení uchádzač  vo výtlačnom potrubí 

D: Požiadavku na jednotný typ čerpadiel s preplachovým ventilom ocení uchádzač  
v prečerpávacích staniciach ako aj E: Osadenie hrablicových stien z nerezovej ocele medzi 
nátok a čerpadlá v položkách hrablice. 

8.  

Vo vysvetlení súťažných podkladov č. 5 je doplnené stavebné povolenie, ktoré obsahuje aj 

PODMIENKY cestných správnych orgánov obcí. Podľa nášho názoru tieto podmienky nie sú 

zapracované v predloženej projektovej dokumentácii a ani v aktualizovanej Prílohe č. C2 – 

Rozpočet zmluvnej ceny_Výkaz výmer k naceneniu po Zmene č.4. Ide hlavne o požiadavky: 

A.  Žiadame pri porušení jazdného pruhu realizovať nový povrch v celej Šírke - v plnom profile. 

Máme za to , že táto podmienka značne ovplyvňujú ocenenie a mala by byť doplnená do Prílohy 
č.C2  (Rozpočet, výkaz výmer) , zmenou a navýšením výkazu výmer dotknutých položiek.  
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Otázka: 

Upraví verejný obstarávateľ Prílohu č. C2 a zapracuje do nej požiadavky v zmysle podmienok 
cestných správnych orgánov obcí, uvedených v stavebnom povolení ? 

Verejný obstarávateľ poskytuje projekt pre stavebné povolenie. Vyjadrenie cestných 
správnych orgánov obcí je zapracované do stavebného povolenia a je súčasťou súťažných 
podkladov a v zmysle súťažných podkladov dodržanie podmienok  jednotlivých vyjadrení a 
stavebného povolenia musí uchádzač započítať v jednotkových cenách.  Vyvolané investície 
v súvislosti s dodržaním podmienok zo stavebného povolenia  a jednotlivých vyjadrení nebudú 
dôvodom na zmeny, ani na zvýšenie ceny projektu ani dôvodom na predĺženie termínu 
realizácie projektu. Jeden jazdný pruh pre realizáciu kanalizácie je dostatočný priestor a ak 
príde k poškodeniu ďalšieho pruhu zhotoviteľom, toto nebude dôvod na zvýšenie ceny ani 
predĺženie termínu a náklady na opravy bude hradiť zhotoviteľ. 

9.  

Vo vysvetlení súťažných podkladov č. 5 je doplnené stavebné povolenie, ktoré obsahuje aj 

PODMIENKY Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Tieto podmienky nie sú zapracované 

v predloženej projektovej dokumentácii a ani v aktualizovanej Prílohe č. C2 – Rozpočet 

zmluvnej ceny Výkaz výmer k naceneniu po Zmene č.4. Ide hlavne o požiadavky: 

A. požadujeme doplniť navrhovaný monitorovací systém o tretí vrt umiestnený v príbrežnej 

oblasti recipientu 

B. budeme požadovať vybudovanie plytkého úzkoprofilového kontrolného vrtu, 

Máme za to , že tieto podmienky ovplyvňujú ocenenie a mali by byť doplnené do Prílohy č.C2 ( 
Rozpočet, výkaz výmer), zmenou, doplnením a navýšením výkazu výmer dotknutých položiek 

Otázka: 

Upraví verejný obstarávateľ Prílohu č. C2 a zapracuje do nej požiadavky v zmysle podmienok 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,  uvedených v stavebnom povolení ? 

Uchádzač ocení podmienky Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v položke 1.1.1.1.4.3.3. 
výustný objekt. Monitorovací vrt bude zrealizovaný z PVC perforovanej rúry DN 125 dĺžky 
10m, zhlavie DN 250 s uzamykateľným obetónovaným  poklopom. Uchádzač započíta tieto 
práce ako dodávku a montáž komplet v rámci uvedenej položky. 

10.  

Vo vyjadreniach sa spomína existencia Hydrogeologického posudku. V súťažných podkladoch 

sme tento dokument nenašli.  

Otázka:  

Môže verejný obstarávateľ doplniť súťažné podklady o Hydrogeologický posudok? 

Hydrogeologický prieskum bol spracovaný pre ČOV Králová pri Senci a verejný obstarávateľ 

dopĺňa súťažné podklady o Prílohu č.12 Vysvetlení SP_ zav_sprava_geologickych_prac 

Žiadosť o vysvetlenie č. 77  

11.  

V novom výkaze výmer poskytnutom záujemcom sa nachádzajú položky : 

1.1.4.2.1.

78.  

3488 Brána 

uzamykateľná 

3700x2000mm. 

  463,000 kus 0 
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vrátane 

povrchovej úpravy 

1.1.4.2.3.

68.  

3648 Brána 

uzamykateľná 

3700x2000mm. 

vrátane 

povrchovej úpravy 

  463,000 kus 0 

1.1.4.2.4.

67.  

3727 Brána 

uzamykateľná 

3700x2000mm. 

vrátane 

povrchovej úpravy 

  463,000 kus 0 

1.1.4.4.1.

67.  

4209 Brána 

uzamykateľná 

3700x2000mm. 

vrátane 

povrchovej úpravy 

0 463,000 kus 0 

V poskytnutom výkaze výmer je pre uvedenú bránu uvedená montáž  1ks, je dané množstvo 

463 kus správne? Žiadame o kontrolu a opravu výkazu výmer. 

Verejný obstarávateľ ako súčasť tohto vysvetlenia prikladá opravený Výkaz výmer. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 78  

12.  

Vo výkaze výmer „Príloha č. C.2 - Rozpočet zmluvnej ceny_Výkaz_výmer_k_naceneniu po 
Zmene č. 4“   pre „Kráľová pri  Senci ČOV, A - STAVEBNÁ ČASŤ SO 02.1“  pre položky:  

1.1.1.1.1.1.8.      Izolácie tepelné D+M  0  1,000  kpl  

1.1.1.1.1.1.8.1.      Izolácie proti vode - hydroizolácia. asfaltové 
pásy  

0  334,300  m2  

  

Je zlý súčtový vzorec. ktorý  nezarátava tepelnú izoláciu do celkovej ceny.  

 

Verejný obstarávateľ ako súčasť tohto vysvetlenia prikladá opravený Výkaz výmer. 

13.  

Vo výkaze výmer „Príloha č. C.2 - Rozpočet zmluvnej ceny_Výkaz_výmer_k_naceneniu po 

Zmene č. 4“    pre  „Kostolná pri Dunaji“  sú položky:  

SO 02.1ČS 1  

1.1.4.2.1.78.     
Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane 

povrchovej  úpravy  0  463,000  kus  

 

 SO 02.3 ČS 3  
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1.1.4.2.3.68.     
Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane 

povrchovej  úpravy  0  463,000  kus  

  

SO 02.4.  ČS 4  

     

1.1.4.2.4.67.     
Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane 

povrchovej  úpravy  0  463,000  kus  

  

SO 04.1  ČS 5  

     

1.1.4.4.1.67.     
Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane 

povrchovej  úpravy  0  463,000  kus  
 V týchto objektoch je zarátaná dodávka  po  463 ks brán a má byť po 1 ks.  

Chceme požiadať VO o nápravu vo VV.  

Verejný obstarávateľ ako súčasť tohto vysvetlenia prikladá opravený Výkaz výmer. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 79  

14.  

Vo výkaze výmer pre kanalizáciu ČS Kráľová pri Senci sa nachádzajú tieto položky: 
 

Kráľová pri Senci kanalizácia  1    

PS04.11 ASRTP 0,00 1   0,00 

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. 
zariadení 0,00 1   0,00 

Montáž. zapojenie. nastavenie a oživenie 
periférnych zariadení 0,00 1 kus 0,00 

Klientské PC. COPi7.500Gb. 8GN. 24" LCD. 
vrátane príslušenstva. softvér (win) 0,00 1 kus 0,00 

Softvér (OS. antivirový program) 0,00 1 kus 0,00 

Softvérové práce na serverovom systéme 0,00 1 kus 0,00 

Vizualizačný serv. systém s funkciou-
mod.škálovací systém. knižnice GO. 
integrácia IP kamier.reporty. 
diagnostika...) 0,00 1 kus 0,00 

Programovanie grafických a 
vizualizačných schém v scada systéme 0,00 5 kus 0,00 

GRPS modem. vrátane príslušenstva 0,00 1 kus 0,00 

UPS 0,00 1 kus 0,00 

STP káble 5m 0,00 2 kus 0,00 
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Nešpecifikované práce a materiál 0,00 1 kus 0,00 

Kompletné vyskúšanie 0,00 1 kus 0,00 

 
- Vzhľadom  k tomu, že v tendrovej dokumentácii sme nenašli žiadny popis k týmto 

položkám, žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie o aké položky vlastne ide?  
 

- Z blokovej schémy ASRTP, Prenosy je zrejmé, že na ČOV Kráľová pri Senci je 
umiestnený PC server. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude okrem 
tohto serveru ešte ďalšie klientské PC. Ak áno, žiadame o vysvetlenie, kde bude 
umiestnené? 

  
- Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť, čo máme rozumieť bod položkou: Vizualizačný 

serv. systém s funkciou-mod.škálovací systém. knižnice GO. integrácia IP 
kamier.reporty. diagnostika...)? 

 
- Položka „Programovanie grafických a vizualizačných schém v scada systéme – 5ks“ – 

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť, o aké programovanie a vizualizačné schémy ide 
a prečo sú v počte 5 ks? 

Otázka: Z blokovej schémy ASRTP, Prenosy je zrejmé, že na ČOV Kráľová pri Senci je 
umiestnený PC server. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude okrem tohto 
serveru ešte ďalšie klientské PC. Ak áno, žiadame o vysvetlenie, kde bude umiestnené?  

Odpoveď: Klientské PC bude umiestnené na ČOV  

Otázka: Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť, čo máme rozumieť bod položkou: Vizualizačný 
serv. systém s funkciou-mod.škálovací systém. knižnice GO. integrácia IP kamier.reporty. 
diagnostika...)? 

Odpoveď: na vizualizáciu sa použije štandardný SCADA systém 

Králová pri Senci -     Na PC bude inštalovaný softwer na prácu s desiatimi  IP kamerami (pre ČS 
Králová pri Senci).  V rámci príslušenstva PC bude dodaný balík kancelárskeho SW MS Office, 
ktorý  bude využitý na zobrazovanie  reportov. 

Hrubá Borša - Na PC bude inštalovaný softwer na prácu s piatimi  IP kamerami (pre ČS Hrubá 
Borša).  V rámci príslušenstva PC bude dodaný balík kancelárskeho SW MS Office, ktorý  bude 
využitý na zobrazovanie  reportov. 

Kostolná pri Dunaji - Na PC bude inštalovaný softwer na prácu s piatimi  IP kamerami (pre ČS 
Kostolná pri Dunaji).  V rámci príslušenstva PC bude dodaný balík kancelárskeho SW MS Office, 
ktorý  bude využitý na zobrazovanie  reportov. 

Otázka: Položka „Programovanie grafických a vizualizačných schém v scada systéme – 5ks“ – 
Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť, o aké programovanie a vizualizačné schémy ide a prečo 
sú v počte 5 ks? 

Odpoveď: Jedná sa o programovanie grafických a vizualizačných schém čerpacích staníc. 

Predmetné PC na ktoré sa doprogramujú čerpacie stanice bude umiestnené na ČOV a bude mať 
za úlohu sledovanie parametrov Čerpacích staníc na sieti  - nie čistiarne odpadových vôd (ide 
teda o dva nezávislé systémy). 

Klientské PC, ktoré sú projektované pre Královú pri Senci a Kostolnú pri Dunaji je potrebné 
inštalovať na ČOV. Klientské PC použiť v redundandnom zapojení resp. druhý použiť ako 
záložný. Na PC bude inštalovaný SCADA systém pre vizualizáciu ČSOV. Klientské PC použiť iba 



 

 
 
 
Tatra Tender s.r.o. je obchodná spoločnosť so sídlom na Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, 
IČO: 44 119 313, DIČ: 2022594761, IČ DPH: SK2022594761, ktorá je zaregistrovaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51980/B,  
podnikajúca v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
10 

na prístup obsluhy k vizualizačnému SW, ktorý bude pracovať na serveri ČOV jt. Server ČOV ma 
webserver SCADA a klientske PC maju možnosť zobraziť webserver SCADA ČOV.  Podrobné 
riešenie bude spracované v RD. 

Bez ohľadu na znenie položky v nej uchádzač ocení zobrazovanie všetkých čerpacích staníc 
podľa projektovej dokumentácie (tj. ČS Kralová pri Senci ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6, ČS7, ČS8, 
ČS9 a ČS10). 

Pre vysvetlenie, pre obec Kostolná pri Dunaji platí na ocenenie programovania vizualizácii 
v scada systéme počet čerpacích staníc uvedený vo výkaze výmer. Pre obec Hrubá Borša je 
programovanie grafických a vizualizačných schém v scada systéme v položke zahrnuté 
„Kompletná dodávka a montáž systému motorickej inštalácie. merania a regulácie, prenosu 
údajov čerpacej stanice ČS..“ samostatne pre každú jednotlivú ČS. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 80  

15.  

Na základe vysvetlení SP č.5. vzniká rozpor medzi nasledovnými odpoveďami. Podľa odpovede 
č. 4 má byt potrubné vystrojenie v čs Kráľová pri Senci nerez, podľa odpovede č. 167 má byť 
potrubie v čs Kráľová pri Senci oceľové. Žiadame VO o odstránenie rozporu, teda jednoznačné 
určenie materiálu pre potrubia a opravu vo W. Ak by mal byť teda materiál potrubí nerez alebo 
oceľ ako bolo vysvetlené, zároveň žiadame aj o opravu súvisiacich položiek vo VV (kolená, 
tvarovky, prechody, lemové nákružky resp. potrubné vystrojenie ÔS). 
Taktiež žiadame VO o zjednotenie materiálových a montážnych položiek a merných jednotiek 
vo W pre všetkých 10ks čs Králová pri Senci. Pri materiálových položkách sa uvádza dodávka 
oceľovej rúry o dĺžke 4m, ale položka montáže ktorá k nej prislúcha hovorí o montáži potrubia 
z liatinových rúr v počte 4ks. 

 

1.1.2.4.1.1.1.  

Montáž potrubia z rúr 
liatinových tlakových 
prírubových v otvorenom 
výkope DN 100 

0 4  kus 

1.1.2.4.1.1.2  
Rúrky oceli bezošvé 11353*0 d 108 mm 
hr.steny  mm 

0 4 m 

 

Uchádzač pre potrubné vystrojenie jednotlivých čerpacích staníc ocení čiernu oceľ a liatinu. 

16.  

Vo výkaze -výmer pre kanalizáciu ČS Kráľová pri Senci sa nachádzajú tieto položky: 

Kráľová pri Senci kanalizácia  1    

PS04.11 ASRTP 0,00 1   0,00 

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. 
zariadení 0,00 1   0,00 

Montáž. zapojenie. nastavenie a oživenie 
periférnych zariadení 0,00 1 kus 0,00 

Klientské PC. COPi7.500Gb. 8GN. 24" LCD. 
vrátane príslušenstva. softvér (win) 0,00 1 kus 0,00 

Softvér (OS. antivirový program) 0,00 1 kus 0,00 

Softvérové práce na serverovom systéme 0,00 1 kus 0,00 
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Vizualizačný serv. systém s funkciou-
mod.škálovací systém. knižnice GO. 
integrácia IP kamier.reporty. 
diagnostika...) 0,00 1 kus 0,00 

Programovanie grafických a 
vizualizačných schém v scada systéme 0,00 5 kus 0,00 

GRPS modem. vrátane príslušenstva 0,00 1 kus 0,00 

UPS 0,00 1 kus 0,00 

STP káble 5m 0,00 2 kus 0,00 

Nešpecifikované práce a materiál 0,00 1 kus 0,00 

Kompletné vyskúšanie 0,00 1 kus 0,00 
 
Vzhľadom k tonu, že v tendrovej dokumentácii sme nenašli žiadny popis k týmto položkám, 
žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie o aké položky vlastne ide ? Z blokovej schémy 
ASRTP, Prenosy je zrejmé, že na ČOV Kráľová pri Senci je umiestnený PC server, bude ešte 
okrem tohto serveru ešte ďalšie klientske PC , ak áno kde bude umiestnené ? 
Čo máme rozumieť bod položkou: Vizualizačný serv. systém s funkciou-mod,škálovaci systém. 
knižnice GO. integrácia IP kamier.reporty. diagnostika...) ? 
Položka „Programovanie grafických a vizualizačných schém v scada systéme - 5ks", o aké 
programovanie a vizualizačné schémy ide a prečo 5 ks ? 

Otázka: Z blokovej schémy ASRTP, Prenosy je zrejmé, že na ČOV Kráľová pri Senci je 
umiestnený PC server. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude okrem tohto 
serveru ešte ďalšie klientské PC. Ak áno, žiadame o vysvetlenie, kde bude umiestnené?  

Odpoveď: Klientské PC bude umiestnené na ČOV  

Otázka: Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť, čo máme rozumieť bod položkou: Vizualizačný 
serv. systém s funkciou-mod.škálovací systém. knižnice GO. integrácia IP kamier.reporty. 
diagnostika...)? 

Odpoveď: na vizualizáciu sa použije štandardný SCADA systém 

Králová pri Senci -     Na PC bude inštalovaný softwer na prácu s desiatimi  IP kamerami (pre ČS 
Králová pri Senci).  V rámci príslušenstva PC bude dodaný balík kancelárskeho SW MS Office, 
ktorý  bude využitý na zobrazovanie  reportov. 

Hrubá Borša - Na PC bude inštalovaný softwer na prácu s piatimi  IP kamerami (pre ČS Hrubá 
Borša).  V rámci príslušenstva PC bude dodaný balík kancelárskeho SW MS Office, ktorý  bude 
využitý na zobrazovanie  reportov. 

Kostolná pri Dunaji - Na PC bude inštalovaný softwer na prácu s piatimi  IP kamerami (pre ČS 
Kostolná pri Dunaji).  V rámci príslušenstva PC bude dodaný balík kancelárskeho SW MS Office, 
ktorý  bude využitý na zobrazovanie  reportov. 

Otázka: Položka „Programovanie grafických a vizualizačných schém v scada systéme – 5ks“ – 
Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť, o aké programovanie a vizualizačné schémy ide a prečo 
sú v počte 5 ks? 

Odpoveď: Jedná sa o programovanie grafických a vizualizačných schém čerpacích staníc. 
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Predmetné PC na ktoré sa doprogramujú čerpacie stanice bude umiestnené na ČOV a bude mať 
za úlohu sledovanie parametrov Čerpacích staníc na sieti  - nie čistiarne odpadových vôd (ide 
teda o dva nezávislé systémy). 

Klientské PC, ktoré sú projektované pre Královú pri Senci a Kostolnú pri Dunaji je potrebné 
inštalovať na ČOV. Klientské PC použiť v redundandnom zapojení resp. druhý použiť ako 
záložný. Na PC bude inštalovaný SCADA systém pre vizualizáciu ČSOV. Klientské PC použiť iba 
na prístup obsluhy k vizualizačnému SW, ktorý bude pracovať na serveri ČOV jt. Server ČOV ma 
webserver SCADA a klientske PC maju možnosť zobraziť webserver SCADA ČOV.  Podrobné 
riešenie bude spracované v RD. 

Bez ohľadu na znenie položky v nej uchádzač ocení zobrazovanie všetkých čerpacích staníc 
podľa projektovej dokumentácie (tj. ČS Kralová pri Senci ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6, ČS7, ČS8, 
ČS9 a ČS10). 

Pre vysvetlenie, pre obec Kostolná pri Dunaji platí na ocenenie programovania vizualizácii 
v scada systéme počet čerpacích staníc uvedený vo výkaze výmer. Pre obec Hrubá Borša je 
programovanie grafických a vizualizačných schém v scada systéme v položke zahrnuté 
„Kompletná dodávka a montáž systému motorickej inštalácie. merania a regulácie, prenosu 
údajov čerpacej stanice ČS..“ samostatne pre každú jednotlivú ČS. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 81  

17.  

V Žiadosti o vysvetlenie č. 11 zo dňa 31.03.2020 je uvedené : 

V technologickej časti čerpacích staníc sú uvedené nasledovné položky:  

4. Montáž potrubia z RUR liatinových tlakových prírubových v otvorenom výkopoch DN 100  

Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5.6 mm ďalej sú tam položky, u ktorých nie je 
materiál uvedený vôbec:  

Dodávka a montáž T-kus  

Žiadame o objasnenie, z akého materiálu má byť teda vykonané prevedení potrubné vystrojený 
vnútri jednotlivých čerpacích staníc.  

Odpoveď : Uchádzač pre potrubné vystrojenie čerpacích staníc ocení nerez tr.17.  

Pokiaľ ide o odpoveď, táto je v rozpore s vystrojením všetkých čerpacích staníc časti stavby 
Kráľová v Senci – kanalizácia  (ČS 1 – ČS 10), Kanalizácia Hrubá Borša (ČS A – E) a Kostolná na 
Dunaji - kanalizácia (ČS 1 – 5) – kombinácia "čiernej ocele" 11 353, liatiny a PP ( viď výkaz 
výmer k oceneniu ). Okrem toho, ak by sa mala odpovedať na štvrtú otázku, tak  . tak  nemajú 
zmysel odpovede na otázky č. 66, 136 a 175, kde verejný obstarávateľ špecifikuje počet a 
dimenziu potrubí v čerpacích staniciach Hrubá Borša a Kostolná na Dunaji a uvádza bezošvé 
oceľové rúrky 11453 d 89 mm hrúbky steny  5,6 mm a 11453 DN 40 hr. steny 5,6 mm, rúry 
liatinové tlakové DN 80 a 40. a tvarovky liatinové DN 80 resp. DN 40. 

 

Otázka : Čím sa má uchádzač pri spracovaní cenovej ponuky riadiť, pokiaľ ide o špecifikáciu rúr 
vystrojenia čerpacích staníc ? Ak máme vyplniť súťaž "Príloha č.2 – Rozpočet 
Ceny_Výkaz_výmer_k_naceneniu_po_Zmene č.4", potom vystrojenie všetkých čerpacích staníc   
bude čierna oceľ 11353 a 11453 a liatina alebo liatina. čiastočne PP. 

Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie špecifikácie a následne úpravu všetkých 
výkazov výmer čerpacích staníc, aby si odpoveď neodporovala s výkazom výmer pre nacenenie.. 
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Uchádzač pre potrubné vystrojenie jednotlivých čerpacích staníc ocení čiernu oceľ a liatinu. 

18.  

V odpovediach je položka vo výkazoch výmer opravená nasledovne : 

1.1.4.2.1.78. Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej úpravy kus
 463,000 

1.1.4.2.3.68. Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej úpravy kus
 463,000 

1.1.4.4.1.67. Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej úpravy kus
 463,000 

1.1.4.2.4.67. Brána uzamykateľná 3700x2000mm. vrátane povrchovej úpravy kus
 463,000 

Máme zato, že je v oprave zlá merná jednotka. 

Otázka:  Žiadame verejného obstarávateľa o opravu mernej jednotky vo všetkých horeuvedených 
položkách. 

Verejný obstarávateľ ako súčasť tohto vysvetlenia prikladá opravený Výkaz výmer. 

19.  

Vo výkaze –výmer PS04.11 ASRP pre kanalizáciu ČS Kráľová pri Senci sa nachádzajú tieto 
položky : 

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení  

Montáž. zapojenie. nastavenie a oživenie periférnych zariadení      kus 1  

Klientské PC. COPi7.500Gb. 8GN. 24" LCD. vrátane príslušenstva. softvér (win)  kus 1 

Softvér (OS. antivirový program)       kus 1 

Softvérové práce na serverovom systéme      kus 1 

Vizualizačný serv. systém s funkciou-mod.škálovací systém. knižnice GO. integrácia IP 
kamier.reporty. diagnostika...)       kus 1 

Programovanie grafických a vizualizačných schém v scada systéme  kus 5 

GRPS modem. vrátane príslušenstva      kus 1 

UPS           kus 1 

STP káble 5m          kus 2 

Nešpecifikované práce a materiál      kus 1 

Kompletné vyskúšanie        kus 1 

Otázka: Vzhľadom  k tomu, že v tendrovej dokumentácii sme nenašli žiadny popis k týmto 
položkám, žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie o aké položky vlastne ide ?  

Z blokovej schémy ASRTP, Prenosy je zrejmé, že na ČOV Kráľová pri Senci je umiestnený PC server, 
bude ešte okrem tohto serveru ešte  ďalšie klientské PC, ak áno kde bude umiestnené ?  

Čo máme rozumieť pod položkou : Vizualizačný serv. systém s funkciou-mod.škálovací systém. 
knižnice GO. integrácia IP kamier.reporty. diagnostika... ? 

Položka „Programovanie grafických a vizualizačných schém v scada systéme – 5ks“, o aké 
programovanie a vizualizačné schémy ide a prečo 5 ks. 
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Otázka: Z blokovej schémy ASRTP, Prenosy je zrejmé, že na ČOV Kráľová pri Senci je 
umiestnený PC server. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude okrem tohto 
serveru ešte ďalšie klientské PC. Ak áno, žiadame o vysvetlenie, kde bude umiestnené?  

Odpoveď: Klientské PC bude umiestnené na ČOV  

Otázka: Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť, čo máme rozumieť bod položkou: Vizualizačný 
serv. systém s funkciou-mod.škálovací systém. knižnice GO. integrácia IP kamier.reporty. 
diagnostika...)? 

Odpoveď: na vizualizáciu sa použije štandardný SCADA systém 

Králová pri Senci -     Na PC bude inštalovaný softwer na prácu s desiatimi  IP kamerami (pre ČS 
Králová pri Senci).  V rámci príslušenstva PC bude dodaný balík kancelárskeho SW MS Office, 
ktorý  bude využitý na zobrazovanie  reportov. 

Hrubá Borša - Na PC bude inštalovaný softwer na prácu s piatimi  IP kamerami (pre ČS Hrubá 
Borša).  V rámci príslušenstva PC bude dodaný balík kancelárskeho SW MS Office, ktorý  bude 
využitý na zobrazovanie  reportov. 

Kostolná pri Dunaji - Na PC bude inštalovaný softwer na prácu s piatimi  IP kamerami (pre ČS 
Kostolná pri Dunaji).  V rámci príslušenstva PC bude dodaný balík kancelárskeho SW MS Office, 
ktorý  bude využitý na zobrazovanie  reportov. 

Otázka: Položka „Programovanie grafických a vizualizačných schém v scada systéme – 5ks“ – 
Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť, o aké programovanie a vizualizačné schémy ide a prečo 
sú v počte 5 ks? 

Odpoveď: Jedná sa o programovanie grafických a vizualizačných schém čerpacích staníc. 

Predmetné PC na ktoré sa doprogramujú čerpacie stanice bude umiestnené na ČOV a bude mať 
za úlohu sledovanie parametrov Čerpacích staníc na sieti  - nie čistiarne odpadových vôd (ide 
teda o dva nezávislé systémy). 

Klientské PC, ktoré sú projektované pre Královú pri Senci a Kostolnú pri Dunaji je potrebné 
inštalovať na ČOV. Klientské PC použiť v redundandnom zapojení resp. druhý použiť ako 
záložný. Na PC bude inštalovaný SCADA systém pre vizualizáciu ČSOV. Klientské PC použiť iba 
na prístup obsluhy k vizualizačnému SW, ktorý bude pracovať na serveri ČOV jt. Server ČOV ma 
webserver SCADA a klientske PC maju možnosť zobraziť webserver SCADA ČOV.  Podrobné 
riešenie bude spracované v RD. 

Bez ohľadu na znenie položky v nej uchádzač ocení zobrazovanie všetkých čerpacích staníc 
podľa projektovej dokumentácie (tj. ČS Kralová pri Senci ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6, ČS7, ČS8, 
ČS9 a ČS10). 

Pre vysvetlenie, pre obec Kostolná pri Dunaji platí na ocenenie programovania vizualizácii 
v scada systéme počet čerpacích staníc uvedený vo výkaze výmer. Pre obec Hrubá Borša je 
programovanie grafických a vizualizačných schém v scada systéme v položke zahrnuté 
„Kompletná dodávka a montáž systému motorickej inštalácie. merania a regulácie, prenosu 
údajov čerpacej stanice ČS..“ samostatne pre každú jednotlivú ČS. 

20.  

Pri potrubiach v čerpacích staniciach na kanalizácii Hrubá Borša sú uvedené neštandardné 
rozmery potrubí, hlavne nerezového : 

1.1.3. Kanalizácia Hrubá Borša  

1.1.3.4.2.1.1.  Montáž rúrok D x t 57 x 6. z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 0,5 m 

1.1.3.4.2.1.2.  Rúra oceľová bezšvová nerezová d 57.0 mm. hr. steny 6.0 mm. ozn. 17 240. podľa 
EN 1.4301. ASTM 304      0,5 m 
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1.1.3.4.2.1.3. Montáž rúrok D x t 108 x 8. z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 30,96 m 

1.1.3.4.2.1.4. Rúra oceľová bezšvová nerezová d 108.0 mm. hr. steny 8.0 mm. ozn. 17 240. podľa 
EN 1.4301. ASTM 304                       30,96 m 

Uvedené rozmery bezošvých nerezových rúrok 57,0 x 6,0 a 108,0 x 8,0 mm sú značne 
neštandardné a podľa nášho názoru bude nesmierne obtiažne  ich na európskom trhu zohnať. 

 

1.1.2. Kráľová při Senci kanalizácia 

1.1.2.4.1.1.2. Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5.6 mm     4 m 

1.1.2.4.2.1.2. Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 42.4 mm hr.steny 4.0 mm     4 m 

 

1.1.4. Kostolná při Dunaji – kanalizácia 

1.1.4.2.5.2.    Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 89 mm hr.steny 5.6 mm      10 m 

 

Otázka:  Požaduje naozaj verejný obstarávateľ takéto neštandardné hrúbky stien pre nerezové 
potrubia a nemôže použiť zvárané nerezové rúrky namiesto bezošvých pre vystrojenie  ČS? 

Uchádzač pre potrubné vystrojenie jednotlivých čerpacích staníc ocení čiernu oceľ a liatinu. 

21.  

Na základe odpovedí od investora p. č. otázky 130. máme zato, že nie je správne opravené 
všetko, čo nebolo správne. 

Otázka znela : Žiadame verejného obstarávateľa vzhľadom na Preambulu o opravu všetkých 
položiek zemných prác, t.j. hĺbenie jám, rýh, obsypy, zásypy, vodorovné premiestnenia, 
nakladania, poplatky za vykopanú zeminu lôžko pod potrubie, ktoré súvisia s prepočtom 
výmery, pokiaľ je naša úvaha správna. 

Investor opravil iba položku : 

1.1.2.12.1.1.11. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. Tr. 3 nad 10000do 10 000 m3 – 37 543 m3,  

čo je správne, ale neopravil ostatné položky, ktoré súvisia s navýšenou výmerou oproti 
pôvodnej výmere, t.j. obsypy, zásypy, vodorovné premiestnenia, nakladania, poplatky za 
vykopanú zeminu lôžko pod potrubie, ktoré súvisia s prepočtom výmery. 

 

Otázka:  Žiadame verejného obstarávateľa o opravu všetkých položiek, ktoré súvisia s navýšením 
výmery1.1.2.12.1.1.11. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. Tr. 3 nad 10000do 10 000 m3 – 37 543 m3, 
t. j. o opravu položiek obsypy, zásypy, vodorovné premiestnenia, nakladania, poplatky za 
vykopanú zeminu. 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
tohto vysvetlenia súťažných podkladov. 

22.  

Na základe odpovedí od verejného obstarávateľa p. č. otázky 131. máme zato, že verejný 
obstarávateľ nepochopil otázku. Nakoľko podľa Preambuly verejný obstarávateľ prehlasuje, že 
výmery výkazu výmer sú maximálne a povinnosťou uchádzača je prekontrolovať výkaz výmer, 
upozorňujeme verejného obstarávateľa na chybnú výmeru položiek čerpania. Vo výkaze výmer 
je pre položky čerpania uvedené ( upresniť podľa potreby ), čo si odporuje s vyhlásením v 
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preambule, že výmery sú maximálne fakturovateľné. Výmery vo výkaze výmer pre položky 
čerpania sú nepostačujúce. 

1.1.2.1.1.1.7. Čerpanie vody do 10m do 100 l/min (upresniť podľa potreby)   hod    300,00 

1.1.2.1.1.1.8. Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min (upresniť podľa potreby)        
hod   60,00. 

Vzhľadom na rozsah prác 10,322 km kanalizácie a na geologické pomery na území stavby by 
mali byť výmery niekoľko násobne vyššie, keďže fakturácia na základe Vami požadovanej 
Preambuly má byť na základe výkazu výmer s maximálnymi výmerami. 

 

Otázka:  Opätovne žiadame verejného obstarávateľa o navýšenie výmer pre položky čerpania a 
pohotovosti čerpacej súpravy. 

 

Verejný obstarávateľ neupraví množstvá v požadovaných položkách, považuje výmery za 
postačujúce. 

23.  

Na základe odpovedí od investora p. č. otázky 194. sa uchádzač  dožadoval rozmerov a bližšej 
špecifikácie dočasného premostenia. Z odpovede však rozmery ani bližšia špecifikácia 
dočasného premostenia nevyplýva. 

Otázka:  Žiadame verejného obstarávateľa o rozmery a bližšiu špecifikáciu dočasného 
premostenia. 

 

Verejný obstarávateľ nedoplní požadované rozmery premostenia, uchádzač na základe 
vlastných skúseností ocení premostenia, ktoré umožnia pri realizácii nevyhnutný prejazd k 
nehnuteľnostiam a zabezpečí prejazd minimálne záchranných zložiek. 

24.  

Na základe odpovedí od investora p. č. otázky 217 a na základe vyjadrenia BVS č. 
37505/4020/2019/Eš a na základe predloženého výkazu výmer žiadame verejného 
obstarávateľa o opravu špecifikácie položiek rúrového materiálu. Vo výkazoch výmer všetkých 
kanalizácií požaduje verejný obstarávateľ PVC SN 8. Podľa vyjadrenia BVS by mal byť materiál 
potrubia PP plnostenná SN 8, alebo PVC plnostenná SN11. Hoci sa bude spracovávať realizačná 
dokumentácia, pre rovnaké podmienky jednotlivých uchádzačov by malo byť jednoznačne 
určené, aký typ potrubia a aká tuhosť potrubia by mala byť obsiahnutá v predloženej cenovej 
ponuke. 

Otázka:  Máme zato, že tuhosť potrubia SN11 neexistuje. Žiadame verejného obstarávateľa o 
jednoznačné určenie tuhosti potrubia, ktoré verejný obstarávateľ pre spracovanie ponuky 
požaduje. 

Otázka:  Zároveň po konzultácii s dodávateľmi potrubí by malo byť jednoznačne určené aj v DSP, 
či postačuje tuhosť SN8, alebo je nutné potrubie s tuhosťou SN10, príp. SN12. Tieto parametre 
tuhosti ako aj materiál potrubia majú značný vplyv na cenu , obzvlášť, pokiaľ verejný 
obstarávateľ požaduje v  preambule, že výmery sú maximálne fakturovateľné. 

 

Na základe dodatočných rokovaní dispozícii  BVS upustila od tejto svojej požiadavky a dohodlo 
sa že sa použije na kanalizačné gravitačné potrubie - PVC SN 8 Plnostenné. Lacnejšie alternatívy 
nie sú prípustné. 
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25.  

Na základe odpovedí od investora p. č. otázky 51, v SO 02.1, čo musí obsahovať pol. 
1.1.2.2.1.11.5 Sada na záchranu pracovníka je chyba, pretože verejný obstarávateľ v špecifikácii 
uvádza aj kovovú trojnožku s kladkostrojom nosnosti 300 kg. 

Vo výkaze výmer však položka pre trojnožku existuje 1.1.2.2.1.11.4. Kovová trojnožka výšky 
2m s ručným kladkostrojom nosnosti 300kg, týmto dochádza k duplicite. 

Otázka: Kde má byť teda nacenená kovová trojnožka s kladkostrojom, v samostatnej položke, 
alebo v agregovanej položke – Sada na záchranu pracovníka ? 

Uchádzač kovovú trojnožku ocení v položke 1.1.2.2.1.11.4. Kovová trojnožka výšky 2m s 
ručným kladkostrojom nosnosti 300kg 

26.  

Vo výkaze výmer SO 1.1.2.1.3 – SO 01.3 Kráľová pri Senci – odbočky sa nachádzajú položky 
revíznych šácht PP DN 600 na odbočkách DN 160, nasledovne : 

Montáž revíznej šachty z PVC. DN šachty 600. DN potrubia 160  ks      665,00 

Šachta univerzálna DN 600      ks      665,00 

Na základe odpovede verejného obstarávateľa p. č. otázky 137 : „ Uchádzač ocení položku v 
zmysle výkazu výmer – revízna šachta na odbočke DN 400 a liatinový poklop D 400 “. Zároveň 
investor prikladá výkres PP šachiet DN 600. 

 

Otázka: Investor k danej položke PP DN 600 prikladá výkres šachty PP DN 600, ale odpoveď v 
popise uvádza PP DN 400. Žiadame jednoznačne určiť, aké DN PP šachty v počte 665 ks majú byť 
nacenené. 

Uchádzač ocení šachty PP DN 400. Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek 
v opravenom výkaze výmer. Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené 
množstvá a popisy jednotlivých položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. 
Opravený výkaz výmer je prílohou súťažných podkladov. 

27.  

Vo výkaze výmer v SO  01.1 Kráľová pri Senci Gravitačná kanalizácia sa nachádzajú položky 
Zvislého premiestnenia výkopu, nasledovne : 

1.1.2.1.1.1.20. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m - 50%           m3 14 
830,5 

1.1.2.1.1.1.21. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 4 m do 2.5 m - 25%      
m3 7 415,3 

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, čo má byť predmetom nacenenia týchto 
položiek. 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 82  

28.  
Je Zmluvná cena diela určená ako pevná alebo meraná podľa skutočne zrealizovaného rozsahu 
prác? Ak je Zmluvná cena určená ako pevná a výmery skutočne zrealizovaných prác by boli 
vyššie alebo nižšie ako výmery uvedené v ocenenom výkaze výmer (a to bez zmien/úprav 
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predmetu Diela, resp. Špecifikácie predmetu zákazky), bude Zmluvná cena vyplatená v celom 
rozsahu dohodnutom v Zmluve bez úpravy jej výšky? 

Zmluva o Dielo je založená na platbách za skutočne vykonané práce, t. j. jedná sa o meraný 
kontrakt. T. j. ak skutočné výmery budú vyššie alebo nižšie ako výmery vyplývajúce z 
projektovej dokumentácie odzrkadlenej v ocenenom výkaze výmer (v ponuke), Zmluvná cena 
sa bude meniť v závislosti od rozsahu nevyhnutných zmien oproti projektovej dokumentácii 
poskytnutej v rámci súťažných podkaldov a v závislosti od toho, ktorej strane je možné 
zodpovednosť za potrebu tejto zmeny pripísať. Zmeny a úpravy upravuje podrobnejšie bod 3.7 
Zmluvy. Pri nárokoch na zmeny sa tiež primerane uplatní bod 1.4 Zmluvy. 

Verejný obstarávateľ zároveň pre vyššiu mieru istoty zmluvných strán doplnil do zmluvy 
o dielo nový odsek 3.7.8, ktorý podrobne upravuje nároky na úhradu nákladov v prípade zmien 
Diela oproti súťažným podkladom. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 83  

29.  

V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 3.8.6 uvedené nasledujúce: 
„Na komplexné skúšky celého Diela sa budú primerane uplatňovať podmienky pre individuálne 
Skúšky častí Diela s tým, že v rámci komplexných Skúšok celého Diela Zhotoviteľ preukáže 
splnenia parametrov celého Diela ako celku obdobne ako pri individuálnych Skúškach podľa tohto 
bodu 3.8 Zmluvy. Zhotoviteľ navyše pred začatím komplexných Skúšok vypracuje a predloží na 
schválenie Dozoru Objednávateľa Program komplexných Skúšok obsahujúci rozsah, vecnú náplň 
a časový harmonogram prípravy vrátane požiadaviek na súčinnosť Objednávateľa a 
prevádzkovateľa (obsluhu) pri ručnej aj automatickej prevádzke v podrobnosti podľa  STN 75 
6910. Takto vypracovaný Program komplexných Skúšok bude predložený Dozoru 
Objednávateľa na schválenie najneskôr 30 dní pred plánovaním začatím komplexných 
Skúšok. Komplexné Skúšky môže Zhotoviteľ vykonať až po obdržaní písomného potvrdenia, že 
k programu komplexných skúšok Dozor Objednávateľa nemá pripomienky, vydaného podľa bodu 
2.1.2 tejto Zmluvy.“ 
V Súťažných podkladoch v Prílohe č. B.3 Požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa a súvisiacu 
inžiniersku činnosť je v ods. 4.2 v časti „Program komplexného vyskúšania“ okrem iného 
uvedené aj nasledujúce: 
„Podrobnosti „Programu komplexného vyskúšania“, ktoré navrhuje Zhotoviteľ, musia byť 
predložené Dozoru Objednávateľa k schváleniu šesť týždňov pred zahájením skúšok. Táto 
dokumentácia musí taktiež obsahovať Prípravu na komplexné skúšky (testy dielčích zariadení). 
Výsledky merania dosahovaných  hodnôt, Protokoly o vykonaných skúškach a Závery skúšok 
zariadenia s podpismi Zhotoviteľa a Dozoru Objednávateľa. V protokole je uvedené, ako skupiny 
strojov a zariadení vo vzájomných väzbách spĺňajú požadované parametre pri minimálnom, 
štandardnom a maximálnom návrhovom prietoku a jednotlivé dosahované merané parametre.“ 
Otázka č. 1: V akej lehote pred začatím komplexných skúšok má byť zhotoviteľ povinný 
predložiť Dozoru Objednávateľa na schválenie Program komplexných skúšok? 

 

Platí znenie zmluvy a takto vypracovaný Program komplexných Skúšok bude predložený 
Dozoru Objednávateľa na schválenie najneskôr 30 dní pred plánovaním začatím komplexných 
Skúšok. 

30.  

V Súťažných podkladoch v Prílohe č. C.2 Preambula k výkazu výmer je v časti „Cena položky, 
jednotkové ceny“ v treťom odseku uvedené nasledujúce: 
„Verejný obstarávateľ má za to, že jednotkové ceny položiek sú uchádzačom spracované na 
základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. 
V prípade nejednoznačnosti popisu položky, resp. v prípade nesúladu popisu položiek 
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uvedených vo výkaze výmer oproti projektovej dokumentácii stavby (ktorá je súčasťou 
súťažných podkladov), platí Projektová dokumentácia stavby. Akékoľvek požiadavky na 
uplatnenie si nároku na dodatočnú platbu z titulu nejednoznačnosti, resp. nesúladu popisu 
položiek (uvedených vo výkaze výmer) s projektovou dokumentáciou stavby nebudú priznané.“ 
Vo Vysvetleniach súťažných podkladov č. 5 spojených so Zmenou súťažných podkladov č. 4 
predmetnej zákazky zo dňa 29.05.2020 na otázku č. 244 znejúcu nasledujúco: 
„Na základe preštudovania Príloha č C.2_Rozpočet zmluvnej ceny_Vykaz_vymer_k_naceneniu (VV) 
a Príloha č. B.1 - Projektová dokumentácia (PD) 
Otázka: Čo je pre ocenenie nadradené VV alebo PD?“ 
uviedol verejný obstarávateľ nasledujúcu odpoveď: 
„PD a VV sú rovnocenné. Nie je nadradenosť jednotlivých príloh a drobné rozpory / nejasnosti 
medzi PD a VV boli zo strany verejného obstarávateľa odstránené. Tým nie sú dotknuté 
podmienky uvedené v preambule k cenovej časti a ostatné časti súťažných podkladov 
pojednávajúce o spôsobe určenia ceny.“ 
Otázka č. 2: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, akým spôsobom alebo v akých 
prípadoch sú Projektová dokumentácia a Výkaz výmer rovnocenné, ak podľa preambuly 
k výkazu výmer je Projektová dokumentácia nadradená? 

Pre účely ocenenia predmetu zákazky je uchádzač povinný podrobne preštudovať projektovú 
dokumentáciu. Výkaz výmer poskytnutý objednávateľom uvádza obsahové vymedzenie 
jednotlivých položiek, pričom uchádzač je v jednotlivých položkách výkazu výmer (v ponuke) 
povinný započítať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s realizáciou diela podľa projektovej 
dokumentácie vzniknú. V ponuke, ktorá v ocenenom výkaze výmer obsahuje všetky práce 
nevyhnutné na zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie, sú teda projektová 
dokumentácia a výkaz výmer rovnocenné, keďže ocenený výkaz výmer je iba cenovým 
vyjadrením rozsahu prác definovaných projektovou dokumentáciou. 

V prípade, ak následne skutočné výmery pri realizácii diela budú vyššie alebo nižšie ako 
výmery vyplývajúce z projektovej dokumentácie odzrkadlenej v ocenenom výkaze výmer (v 
ponuke), Zmluvná cena sa bude meniť v závislosti od rozsahu nevyhnutných zmien oproti 
projektovej dokumentácii poskytnutej v rámci súťažných podkaldov a v závislosti od toho, 
ktorej strane je možné zodpovednosť za potrebu tejto zmeny pripísať. Zmeny a úpravy 
upravuje podrobnejšie bod 3.7 Zmluvy. Pri nárokoch na zmeny sa tiež primerane uplatní bod 
1.4 Zmluvy. 

Rozumieme však otázke záujemcu o “nadredenosti” výkazu výmer oproti projektovej 
dokumentácii. Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 244 sa týkala „miery záväznosti 
jednotlivých dokumentov pri plnení zmluvy“. Vo vzťahu k tvorbe ponukovej ceny teda pre 
vylúčenie pochybností verejný obstarávateľ opätovne uvádza, že uchádzač je v ponuke (v rámci 
oceneného výkazu výmer) povinný zahrnúť všetky práce nevyhnutné na zhotovenie diela 
podľa projektovej dokumentácie a týmto prácam zodpovedajúce náklady tak, aby celková cena 
v ponuke reflektovala všetky práce nevyhnutné na realizáciu diela podľa projektovej 
dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom. 

Verejný obstarávateľ zároveň pre vyššiu mieru istoty zmluvných strán doplnil do zmluvy 
o dielo nový odsek 3.7.8, ktorý podrobne upravuje nároky na úhradu nákladov v prípade zmien 
Diela oproti súťažným podkladom. 

31.  

Podľa Súťažných podkladov, Príloha č. D.1 Zmluva o dielo, bod 3.10 je zhotoviteľ povinný 
zabezpečiť rozhodnutie o dočasnom užívaní Čistiarne odpadových vôd Kráľová pri Senci (ďalej 
aj „ČOV“), ktorým bude povolená skúšobná prevádzka tohto stavebného objektu v trvaní 12 
mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Predpokladom úspešnej skúšobnej prevádzky 
je okrem iného aj prívod odpadových vôd do ČOV. Predmetom plnenia zhotoviteľa je aj 
realizácia kanalizácií, ktoré zabezpečia prívod odpadových vôd do ČOV. Predmetom plnenia 
zhotoviteľa ale nie je realizácia pripojení nehnuteľností vo vlastníctve tretích osôb na 
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kanalizáciu. Vybudovanie pripojení týchto nehnuteľností a uzatvorenie zmluvy o odvádzaní 
odpadových vôd je na rozhodnutí vlastníkov nehnuteľností ako budúcich producentov 
odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie. Bez pripojenia týchto nehnuteľností na 
verejnú kanalizáciu nie je objektívne možné úspešne realizovať skúšobnú prevádzku ČOV. 
Rovnako je pre úspešnú skúšobnú prevádzku ČOV potrebný aj dostatočný objem odpadových 
vôd a teda aj dostatočný počet pripojení producentov odpadových vôd, inak bude potrebné 
predĺžiť rozhodnutie o dočasnom užívaní ČOV. 
Otázka č. 3a: Zodpovedá objednávateľ za pripojenie nehnuteľností vo vlastníctve tretích 
osôb na verejnú kanalizáciu a zabezpečí objednávateľ uzatvorenie zmlúv o odvádzaní 
odpadových vôd s vlastníkmi nehnuteľností? 

Otázka č. 3b: Bude prípadné predĺženie skúšobnej prevádzky z dôvodu nedostatku 
pripojení producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu, alebo samotné 
nepripojenie vlastníkov nehnuteľností na verejnú kanalizáciu, považované za porušenie 
zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa? 

Otázka č. 3c Je zhotoviteľ povinný v prípade potreby zabezpečiť predĺženie rozhodnutia 
o dočasnom užívaní ČOV? 

Odpoveď 3a: Verejný obstarávateľ zodpovedá za pripojenie nehnuteľností vo vlastníctve 
tretích osôb na verejnú kanalizáciu a zabezpečuje uzatvorenie zmlúv o odvádzaní odpadových 
vôd s vlastníkmi nehnuteľností. 

Odpoveď 3b: prípadné predĺženie skúšobnej prevádzky z dôvodu nedostatku pripojení 
producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu, alebo samotné nepripojenie vlastníkov 
nehnuteľností na verejnú kanalizáciu nebude považované za porušenie zmluvy o dielo zo 
strany zhotoviteľa. 

Odpoveď 3c: Zhotoviteľ bude zabezpečovať predĺženie rozhodnutia o dočasnom užívaní ČOV 
len v tom prípade, ak bude predĺženie nutné z dôvodu nečinnosti zhotoviteľa. 

32.  

V Súťažných podkladoch v Prílohe č. C.2 Preambula k výkazu výmer je v časti „Výmery“ 
v siedmom odseku uvedené nasledujúce: 
„Upravené výmery položiek uvedené vo výkaze výmer a predložené ako súčasť oceneného výkazu 
výmer v ponuke uchádzača, budú pre účely fakturácie výmerami maximálnymi.“ 
Otázka č. 4a: Rozumieme tomu správne, že bez zmeny zmluvy o dielo môže zhotoviteľ 
fakturovať práce iba do ich maximálnej výmery uvedenej vo výkaze výmer? 
Otázky č. 4b: Rozumieme tomu správne, že týmto ustanovením Preambuly k výkazu 
výmer nie je dotknutý nárok zhotoviteľa podľa zmluvy o dielo na úhradu potrebných 
prác realizovaných vo väčšej výmere, ako je uvedená vo výkaze výmer, v súlade so 
zmluvou o dielo? 
Otázka č. 4c: Je zhotoviteľ oprávnený predložiť návrh na zmenu zmluvy o dielo podľa 
bodu 3.7 zmluvy o dielo v prípade potreby realizácie prác vo väčšej výmere, ako je 
uvedená vo výkaze výmer? 

Vo vzťahu k otázke 4a: 

Pre účely ocenenia predmetu zákazky je uchádzač povinný podrobne preštudovať projektovú 
dokumentáciu. Výkaz výmer poskytnutý objednávateľom uvádza obsahové vymedzenie 
jednotlivých položiek, pričom uchádzač je v jednotlivých položkách výkazu výmer (v ponuke) 
povinný započítať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s realizáciou diela podľa projektovej 
dokumentácie vzniknú. Uchádzač je v ponuke (v rámci oceneného výkazu výmer) povinný 
zahrnúť všetky práce nevyhnutné na zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie a týmto 
prácam zodpovedajúce náklady tak, aby celková cena v ponuke reflektovala všetky práce 
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nevyhnutné na realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie poskytnutej verejným 
obstarávateľom. 

Uvedený bod preambuly zodpovedá vyššie uvedenému ponímaniu vzťahu projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer, a inými slovami hovorí, že v prípade realizácie diela v rozsahu 
podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola oceňovaná v rámci ponuky uchádzača, budú 
výmery, čiastky a sumy uvedené vo výkaze výmer (ktorý túto projektovú dokumentáciu 
reflektuje), výmerami a čiastkami maximálnymi, t. j. za práce podľa projektovej dokumentácie 
zhotoviteľ nevyfakturuje cenu vyššiu, ako je uvedené v ním ocenenom výkaze výmer. 

Vo vzťahu k otázke 4b (a tiež ako doplnenie k otázke 4a): 

Áno, záujemca rozumie správne, že týmto ustanovením preambuly nie je dotknutý nárok 
zhotoviteľa na úhradu naviac prác (rovnako ako nárok objednávateľa na poníženie rozsahu 
prác) oproti projektovej dokumentácii reflektovanej oceneným výkazom výmer. 

V prípade, ak v rámci realizácie diela budú skutočné výmery pri realizácii vyššie alebo nižšie 
ako výmery vyplývajúce z projektovej dokumentácie odzrkadlenej v ocenenom výkaze výmer 
(v ponuke), Zmluvná cena sa bude meniť v závislosti od rozsahu nevyhnutných zmien oproti 
projektovej dokumentácii poskytnutej v rámci súťažných podkaldov a v závislosti od toho, 
ktorej strane je možné zodpovednosť za potrebu tejto zmeny pripísať. Zmeny a úpravy 
upravuje podrobnejšie bod 3.7 Zmluvy. Pri nárokoch na zmeny sa tiež primerane uplatní bod 
1.4 Zmluvy. 

Vo vzťahu k otázke 4c: 

Z vyššie uvedených vysvetlení tiež vyplýva, že Zhotoviteľ je oprávnený predložiť návrh na 
zmenu zmluvy o dielo podľa bodu 3.7 zmluvy o dielo v prípade potreby realizácie prác vo 
väčšej výmere, ako je uvedená v projektovej dokumentácii, cenovo reflektovanej vo výkaze 
výmer. 

Verejný obstarávateľ zároveň pre vyššiu mieru istoty zmluvných strán doplnil do zmluvy 
o dielo nový odsek 3.7.8, ktorý podrobne upravuje nároky na úhradu nákladov v prípade zmien 
Diela oproti súťažným podkladom. 

33.  

Súčasťou plnenia zhotoviteľa je aj vyhotovenie realizačnej dokumentácie. Zhotoviteľ je 
povinný v zmysle bodu 2.1 Zmluvy o dielo v rámci vyhotovenia Dokumentácie Zhotoviteľa 
predložiť objednávateľovi na pripomienkovanie, schválenie alebo odsúhlasenie aj realizačnú 
dokumentáciu. 
Otázka č. 5a: V prípade, ak z realizačnej dokumentácie bude vyplývať potreba realizácie 
prác vo väčších výmerách, ako sú uvedené vo výkaze výmer, bude mať zhotoviteľ nárok 
na ich úhradu? 
Otázka č. 5b: Je zhotoviteľ v tomto prípade povinný predložiť spolu s realizačnou 
dokumentáciou aj návrh na zmenu zmluvy o dielo podľa bodu 3.7 zmluvy o dielo? 
Otázka č. 5c: Aký bude vzťah realizačnej dokumentácie s výkazom výmer a projektovou 
dokumentáciou? 

 

Spoločné vysvetlenie k všetkým otázkam 5a, 5b a 5c: 

Dielo ako také je rozsahovo a obsahovo definované projektovou dokumentáciou pre stavebné 
povolenie poskytnutou zo strany verejného obstarávateľa.  

V rámci plnenia zmluvy je zhotoviteľ povinný dopracovať realizačnú dokumentáciu Diela. Vo 
všeobecnosti platí, že zhotoviteľ je povinný dopracovať realizačnú dokumentáciu (RD) diela 
v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie (DSP). V „ideálnom“ prípade, 
teda dopracovaním RD nemá prečo dôjsť k navýšeniu rozsahu prác ani Zmluvnej ceny, pretože 
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zhotoviteľ je už v ponuke (ocenený výkaz výmer reflektujúci DSP) povinný oceniť všetky 
položky, práce a materiály, ktoré použije a vykoná pri realizácii diela, a ktoré formálne 
dopracuje v rámci RD. 

V rámci zhotovovania diela je však prirodzené, že tento „ideálny“ stav nemusí platiť (najmä 
s ohľadom na okolnosti popísané nižšie) a na to, aby bolo možné dielo zhotoviť bude buď nutné 
alebo vhodné v rámci spracovávania RD navrhnúť aj také úpravy, ktoré majú vplyv na rozsah 
na DSP a tým pádom aj na výkaz výmer a Zmluvnú cenu. V závislosti od toho, či okolnosť 
vyvolávajúca potrebu takejto zmeny bude na strane objednávateľa alebo zhotoviteľa, 
poprípade na dohode oboch zmluvných strán, budú platiť nasledovné podmienky: 

- V prípade, ak bude nutné vykonať v rámci RD takú zmenu, ktorá bude znamenať aj 
zmenu DSP, a teda aj výkazu výmer a Zmluvnej ceny, pričom okolnosť vyvolávajúca 
potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti objednávateľa (t. j. napr. 
nesprávnosť DSP, ktorú ani s ohľadom na bod 1.4 Zmluvy a proces verejného 
obstarávania nebolo možné identifikovať skôr, alebo napr. dôvody nepredvídateľných 
fyzických podmienok (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným zhotoviteľom 
k dátumu na predloženie ponuky Zhotoviteľa o verejnom obstarávaní)  predstavujúce 
prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými 
sa zhotoviteľ stretne na stavenisku v priebehu realizácie diela, vrátane geologických a 
hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok), bude sa postupovať 
podľa bodu 3.7 Zmluvy a náklady na takéto práce bude znášať objednávateľ; 

- V prípade, ak bude nutné vykonať v rámci RD takú zmenu, ktorá bude znamenať aj 
zmenu DSP, a teda aj výkazu výmer a Zmluvnej ceny, pričom okolnosť vyvolávajúca 
potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti zhotoviteľa – napr. v prípade, 
ak zhotoviteľ s ohľadom na svoju prevenčnú povinnosť včas neupozorní 
objednávateľa na nesprávnosť podkladov (napr. podľa bodu 1.4 Zmluvy) alebo napr. 
ho neupozorní na nevhodnosť pokynu objednávateľa a pod., bude sa postupovať 
podľa bodu 3.7 Zmluvy a náklady na takéto práce bude znášať zhotoviteľ; 

- V prípade, ak to síce nebude nutné pre účely realizácie diela, avšak zmluvné strany 
identifikujú, že je vhodné vykonať v rámci RD takú zmenu, ktorá bude znamenať aj 
zmenu DSP, a teda aj výkazu výmer a Zmluvnej ceny, náklady na tieto práce budú 
dohodnuté v rámci zmenového konania a takéto práce zhotoviteľ vykoná jedine 
v prípade ich predchádzajúceho odsúhlasenia zo strany objednávateľa – vrátane 
odsúhlasenia zmeny Zmluvnej ceny, postupom podľa bodu 3.7 Zmluvy. 

Verejný obstarávateľ zároveň pre vyššiu mieru istoty zmluvných strán doplnil do zmluvy 
o dielo nový odsek 3.7.8, ktorý podrobne upravuje nároky na úhradu nákladov v prípade zmien 
Diela oproti súťažným podkladom. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 84 

34.  

 
Pri podrobnejšej kontrole predloženého výkazu výmer sa podľa nášho názoru objavujú viaceré 
nezrovnalosti a chyby, ktoré sa opakujú rovnako v jednotlivých objektoch. Týka sa to hlavne 
zemných prác t.j. výkopov, zásypov, premiestnení, nakladaní, podkladov, obsypov a skládok. Vo 
všeobecnosti platí, že jednotlivé použité cenníkové položky a ich výmery spolu súvisia 
a jednoznačne popisujú aj spôsob technického riešenia podľa projektu a situácie na stavenisku. 
K identifikácii správnosti výpočtov je dôležité označenie položiek kódom – číslom cenníkovej 
položky a jej typom t.j., či sa jedná o konštrukciu ( prácu) alebo materiál (dodávku). 
Odstránením týchto znakov došlo k značnému zneprehliadneniu výkazu výmer a vzniku 
možných chýb pri kontrole výkazu výmer, ale hlavne jeho oceneniu. 
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Jeden z uchádzačov už v otázke č. 130 upozorňoval na zjavné chyby vo výpočte zemných prác 
a ako príklad uviedol konkrétne chybné výmery  v objekte SO 01.1.Kráľová pri Senci- 
Gravitačná kanalizácia . Zároveň, ale žiadal o opravu všetkých položiek zemných prác, nakoľko 
chybné výpočty sa opakujú vo väčšine objektov. Obstarávateľ vo svojej odpovedi  uznal 
a opravil chybu výkazu výmer, ale iba v menovanom objekte, čo považujeme za nedostatočné. 
Z tohoto dôvodu uvádzame ďalšie príklady: 
SO01.1 Gravitačná kanalizácia Kráľová pri Senci. 

A. Celková výmera výkopov je ...................................40 840,0 m3  

B. Vodorovné premiestnenie  do 50m (zásyp)............21 394,2 m3 

C. Vodorovné premiestnenie do 5 km........................12 427,8 m3 

D. Zásyp zeminou ........................................................17 233,2 m3 

E. Zásyp kamenivo 0-16................................................4 161,0 m3 

F. Obsyp štrkopiesok 0-8..............................................5 793,0 m3 

G. Lôžko štrkopiesok......................................................1 866,2 m3  

H. Poplatok za uloženie................................................28 942,677 m3 

I. Nakladanie ..............................................................12 427,8 m3 

J. Uloženie na skládku..................................................12 427,8 m3 

Podľa projektovej dokumentácie v časti POV je uvedené, že všetok vykopaný materiál sa odváža 
na medziskládku vo vzdialenosti 10 km ( njavhodnejšie miesto pri budúcej ČOV), nakoľko sa 
nemôže skladovať na ceste priamo pri výkope. Zemina, ktorá sa použije na zásyp ( „D“ ) sa 
dovezie z tejto medziskládky a prebytočná sa odvezie na skládku ( „H“ ). 
Približne by malo vychádzať čo vykopem,  vyplním lôžkom, rúrou, šachtami, obsypom , zásyp 
kamenivom a zásypom zeminou, zostatok odveziem na skládku. 
 T.j. malo by platiť  výkop “A“40 840 m3 = D+E+F+G+objem rúr+objem šachiet 
17 233,2 + 4 161,0 + 5 793,0 + 1866,2 + 730 +460 = 30 242,2m3  
Zjavne je tu nesúlad výkazu výmer pri výkope zásype. Ďalej vidíme nesúlad v presunoch 
materiálu, ak máme dodržať postup uvedený v súťažných podkladoch = DSP = Projekt POV , 
mal by byť všetok výkopaný  materiál “A“ odvezený na vzdialenosť 10km ( pričom 
medziskládku má určiť objednávateľ) naspäť dovezená 10 km zemina na zásyp D. Prípadný 
prebytok odvezený na riadenú skládku do 15 km s poplatkom „H“.  
Ak uvažujeme, že výmery A,E,F,G sú správne tak výmera „D“ by mala byť cca. 27 830 m3. 
Položka „B“ nemá opodstatnenie. Položka „C“ by mala byť do 10 km s výmerou „A“+27830m3. 
Položka “I“ by mala byť 40 840m3 nakladanie na medziskládke. Chýba tam položka odvozu na 
riadenú skládku 15 km vo výmere cca. 40 840-27 830=13 010m3. Položka J uloženie by mala 
byť 40 840m3 na medziskládku a 13 010m3 na riadenú skládku. Položka „H“ by mala mať 
výmeru 13 010 m3. 
 
SO01.1 Stoková sieť - Kanalizácia Hrubá Borša   

A. Celková výmera výkopov je ......................................23 054,59 m3  

B. Vodorovné premiestnenie  do 3km...........................16 894,057 m3 

C. Vodorovné premiestnenie do 15 km, zkd 1000m....207 901,764 m3 

D. Vodorovné premiestnenie do 500m............................1 612,507m3 

E. Zásyp zeminou .............................................................5 031,176 m3 

F. Zásyp kamenivo 0-32.................................................10 738,35 m3=19 153,145t(1,78t/m3) 

G. Obsyp štrkopiesok 0-16...............................................5 342,438 m3= 8 918,755t (1,67t/m3) 

H. Lôžko štrkopiesok........................................................1 123,814 m3  

I. Poplatok za uloženie..................................................25 987,721 t 

J. Poplatok za skladovanie ............................................. 4 073,812 t 

K. Nakladanie ...................................................................1 612,507 m3 

L. Uloženie na skládku...................................................16 894,057 m3 
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STN  objemová hmotnosť štrku 1,9 t/m3 + súčiniteľ zhutnenia pre štrky 1,1. Po zhutnení 2,09 
t/m3.  
Podľa projektovej dokumentácie je uvedené, že všetok vykopaný materiál sa odváža na 
medziskládku určenú investorom ak sa nemôže skladovať na ceste priamo pri výkope. Zemina, 
ktorá sa použije na zásyp ( „E“ ) sa dovezie z tejto medziskládky a prebytočná sa odvezie na 
skládku ( „I“ ). 
T.j. malo by platiť  výkop „A“ 23 054,59 m3 =E+F+G+H+objem rúr+objem šachiet 
5 031,176 + 10 738,35 +5 342,438 + 1 123,814 + 355 +122 = 22 712,778m3  
Tu je menší nesúlad výkazu výmer pri výkope a zásype. Avšak pri položke dodávky zásypového 
materiálu je nesprávny prepočet z m3 na t. Ďalej vidíme nesúlad v presunoch materiálu, ak 
máme dodržať postup uvedený DSP, mal by byť všetok výkop „A“ odvezený na vzdialenosť 
10km ( pričom medziskládku má určiť objednávateľ) a naspäť dovezená  z 10 km zemina na 
zásyp „D“. Prípadný prebytok odvezený na riadenú skládku do 15 km s poplatkom „I“.  
Ak uvažujeme, že výmery A,F,G,H sú správne tak výmera „E“ by mala byť cca. 5 373 m3. Položka 
„B“ by mala 23 054,59m3 a položka „C“ by mala byť podľa vzdialenosti medziskládky. Položka 
„D“ má opodstatnenie ak je možné uložiť zeminu v trase do 500m. Chýba položka odvozu na 
riadenú skládku vo výmere A-E=17 681,59m3.  Položka „I“ by mala byť 17 681,59m3 a položka 
„K“ nakladanie na medziskládke by mala byť výmera „A“. Položka „L“ uloženie by mala byť „A“ 
23 054,59m3 na medziskládku a 17 681,59m3 na riadenú skládku. Položka „H“ by mala mať 
výmeru 13 010 m3. Položku „J“ nevieme identifikovať, ale chýba tu spracovanie recyklátu z 
vozoviek.  
 
SO01.1 Kanalizácia gravitačná Kostolná pri Dunaji. 

A. Celková výmera výkopov je ...................................20 572,533 m3  

B. Zásyp zeminou ..........................................................6 084,207 m3 

C. Zásyp kamenivo 16-63.............................................14 453,325 m3 

D. Obsyp štrkopiesok 4-8..............................................3 639,867 m3 

E. Lôžko štrkopiesok........................................................760,761 m3  

F. Odvoz výkopku + Poplatok za uloženie zeminy......20 537,00 m3 

G. Poplatok za uloženie vykopanej zeminy...................5 348,00 m3 

Podľa projektovej dokumentácie je uvedené, že všetok vykopaný materiál „A“ sa odváža na 
medziskládku určenú investorom ak sa nemôže skladovať na ceste priamo pri výkope. Zemina, 
ktorá sa použije na zásyp ( „B“ ) sa dovezie z tejto medziskládky a prebytočná sa odvezie na 
skládku ( „F“ ). 
Malo by platiť  výkop „A“ 20 572,533 m3 = B+C+D+E+objem rúr+objem šachiet 
6 084,207 + 14 453,325 + 3 639,867 + 760,761 + 426 +284 = 25 648,16m3  
Zjavne je tu nesúlad výkazu výmer pri výkope a zásype. Ďalej vidíme nesúlad v presunoch 
materiálu, ak máme dodržať postup uvedený DSP, mal by byť všetok výkop „A“ odvezený na 
vzdialenosť 10km ( pričom medziskládku má určiť objednávateľ) a naspäť dovezená 10 km 
zemina na zásyp „B“. Prípadný prebytok odvezený na riadenú skládku do 15 km s poplatkom 
„F“.  
Ak uvažujeme, že výmery A,C,D,E sú správne tak výmera „B“ by mala byť cca. 1 718,58 m3. 
Položka „G“ nemá opodstatnenie, nakoľko obstarávateľ vo vysvetlení č. 5 doplnil položku „G“, 
ktorá je aj s odvozom uložením a poplatkom a jej výmera by mala byť 18 853,95m3 .  
Chýbajú položky naloženia a dopravy zásypovej zeminy „B“ z medziskládky a odvoz „A“ aj 
s uložením na medziskládke.  
Okrem zemných prác sa nám javia nesprávne výmery aj pri asfaltoch, či už odstránení alebo 
nových konštrukciách. Príkladmo : 
SO01.1 Gravitačná kanalizácia Kráľová pri Senci – Odstránenie jednotlivých vrstiev 
pôvodnej komunikácie pri realizácii výkopov. Položka 1.1.2.1.1.1.3 Odstránenie podkladov 
alebo krytou živičných hr.50-100mm výmera 12 653 m2 ( čo v prepočte by mala byť šírka 
1,25m pri predpokladanej dĺžke 10,324 km). Výmera nasledujúcej odstraňovanej vrstvy 
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kameniva a betónu je už výmera 17 677,74m2 (čo v prepočte by mala byť šírka 1,75m). Už 
z porovnania týchto položiek je vidno chybu. Zároveň je tam položka frézovania živ.krytu hr.5 
cm vo výmere 27 319 m2 (čo v prepočte by mala byť šírka 2,65m alebo 2 vrstvy po 5 cm 
v šírke 1,32m). V dôsledku neposkytnutia výpočtov jednotlivých výmer nemôžeme objektívne 
posúdiť kde je chybná výmera. 
 Nové konštrukčné vrstvy vozovky ( od pol. 1.1.2.1.1.4)  t.j. štrkodrva + betón sú vo výmere 
17 292,4 m2. Následne sú položky AC11 hr. 5 cm a AC 22 hr. 5 cm obidve vo výmere 39 772 m2. 
Podľa DSP výkresy 1.1.1.9 a 1.1.1.10 Spätná úprava ciest a MK je asfaltová vrstva v šírke 1,75m 
pre MK a šírke 3,0 m pre cestu mimo obce v hrúbkach 2 x 5 cm?  S akou hrúbkou vrstiev a šírkou 
asfaltu teda uvažoval obstarávateľ pri zadaní výmery 39 772m2 pre AC11 a aj AC22?  
Samostatnou kapitolou je otázka zapracovania pripomienok a podmienok správcov 
komunikácií uvedených vo vyjadreniach k stavebnému povoleniu, ktoré predložený výkaz 
výmer nezahŕňa. Pri dodržaní podmienok sa výmery značne navýšia.  
Ďalšou konštrukciou, kde nevieme posúdiť správnosť výkazu výmer sú položky paženia 
príložného a hnaného. Z dôvodu nezverejnenia výpočtov jednotlivých množstiev položiek 
nevieme objektívne posúdiť výmeru a následne stanoviť jednotkovú cenu na m2. Nevieme či je 
výpočet uvedený iba na jednu stranu alebo obe strany ryhy. Pričom v popise položky je 
poznámka 50%.  
Podobne by sme mohli postupovať objekt za objektom a kontrolovať všetky výmery, ale aj 
správnosť použitia cenníkových položiek, nakoľko sa tieto chyby opakujú. Uvedené údaje nie 
sú presné, nakoľko vychádzajú z porovnania výmer uvedených vo výkaze výmer. Presne by 
mali byť  preverené výmery v súlade s projektovou dokumentáciou DSP a podkladmi 
uvedenými v SP, tak ako to vyžaduje obstarávateľ v ZoD. Chceli sme iba poukázať na zjavné 
nezrovnalosti, ktoré by mal obstarávateľ odstrániť v celom výkaze výmer.   
Je pravda, že predložený výkaz výmer slúži aj na objektívne porovnanie cenových ponúk 
uchádzačov a z tohoto dôvodu je záväzný pre všetkých. Preto môže vykazovať drobné chyby, 
ktoré sa odstránia počas realizácie fakturovaním skutočne vykonaných prác. Podľa ZoD budú 
riešené zmenovým konaním a dodatkom zistené rozdiely medzi DSP a DRS prípadne skutočnou 
realizáciou. Avšak uvedené nezrovnalosti sú dosť značné a môžu pri realizácii spôsobiť 
komplikácie a problémy so zabezpečením financovania pri prípadnom navýšenie ceny 
v dôsledku zmien a opráv výmer. V neposlednom rade komplikujú správne ocenenie nákladov 
položiek,  čím môžu ovplyvniť výsledok výberového konania.   
Zároveň Obstarávateľ vo viacerých odpovediach reagoval na uchádzačmi zistené chyby vo 
výkaze výmer s odkazom, že si ich má započítať do iných jednotkových cien. Máme za to , že 
tento postup znižuje transparentnosť podkladov výberového konania.  
Nakoľko Obstarávateľ vo výkaze výmer zrušil všeobecne zaužívané označenie cenníkových 
položiek a zároveň neposkytol podrobný výpočet výkazu výmer jednotlivých položiek je 
kontrola a správne ocenenie takéhoto výkazu uchádzačmi veľmi obtiažne.  
Otázky: 

1. Žiadame obstarávateľa aby opravil celú Prílohu č. C 2 Rozpočet zmluvnej ceny Vykaz 

vymer k naceneniu po Zmene č. 4 na základe uvedených zistení chybného spôsobu 

výpočtu výmer a použitia položiek v zmysle príkladov vyššie uvedených. 

2. Poskytne obstarávateľ  Prílohu č. C 2 Rozpočet zmluvnej ceny Vykaz vymer 

k naceneniu po Zmene č. 4 s doplnením výpočtu výmer jednotlivých položiek? 

3. Zapracuje obstarávateľ do Prílohy č. C 2 Rozpočet zmluvnej ceny Vykaz vymer 

k naceneniu po Zmene č. 4 zmeny, ktoré vyplývajú z podmienok vyjadrení 

dotknutých orgánov uvedených v stavebnom povolení? 

 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
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položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. Výpočet výmer jednotlivých položiek VO neposkytne.  

Verejný obstarávateľ však pre vylúčenie pochybností a vyššiu mieru istoty zmluvných strán 
doplnil do zmluvy o dielo nový odsek 3.7.8, ktorý podrobne upravuje nároky na úhradu 
nákladov v prípade zmien Diela a výmer oproti súťažným podkladom. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 85 

35.  

Vo vysvetlení súťažných podkladov zverejnených Verejným obstarávateľom dňa 29.05.2020 
nám Verejný obstarávateľ odpovedal na otázku č. 207, pričom odpoveď vôbec 
nekorešpondovala s tým, čo sme sa Verejného obstarávateľa pýtali. Odpoveď bola 
prekopírovaná z inej otázky a vôbec nezahŕňala odpoveď na nami položenú otázku. 
 
Preto by sme chceli Verejného obstarávateľa ešte raz požiadať o odpoveď na nami položenú 
otázku.  
 
V prípade, ak bude uchádzač predkladať v ponuke namiesto dokladov preukazujúcich 
podmienky účasti jednotný európsky dokument trvá Verejný obstarávateľ na predkladaní 
prílohy „Zoznam odborníkov“?  
 
S poukazom na odpoveď č. 207 zverejneného vysvetlenia zo dňa 29.05.2020 tak nepríde 
k duplicitnému predloženiu dokladov, nakoľko v prípade predkladania jednotného 
európskeho dokumentu nie je potrebné predkladať zoznam odborníkov a preto žiadame 
Verejného obstarávateľa o odpoveď, či v danom prípade je nutné predkladať uvedenú prílohu 
k Zmluve o dielo, vrátane životopisov a oprávnení, ktoré sú prílohou Zoznamu odborníkov.  
 
Chceli by sme Verejného obstarávateľa upozorniť na to, že v prípade ak bude trvať na uvedenej 
požiadavke, bude tým porušený princíp proporcionality a zároveň bude nahrádzanie dokladov 
jednotným európskym dokumentov zbytočné.   

 

Uchádzač nemusí predkladať zmluvu s prílohami, t. j. nie je úmyslom verejného obstarávateľa, 
aby boli dokumenty predkladané dvojmo, a ani aby niektoré dokumenty, napr., zoznam 
odborníkov predkladal v rámci ponuky ako súčasť zmluvy (čím by mohlo dôjsť k obchádzaniu 
účelu napr. jednotného európskeho dokumentu). Pre vylúčenie pochybností verejný 
obstarávateľ vykonal spolu s týmto vysvetlením samostatnú zmenu bodu 8.2 d) časti A. Pokyny 
pre uchádzačov súťažných podkladov tak, aby daný bod znel nasledovne: 

„8.2 Súčasťou ponuky musia byť nasledujúce doklady / dokumenty 

d) Návrh Zmluvy vypracovaný podľa Prílohy č. D.1 týchto súťažných podkladov. Prílohy 
Zmluvy budú do Zmluvy doplnené podľa ponuky uchádzača v rámci postupu pred uzatvorením 
Zmluvy podľa bodu 27 tejto časti súťažných podkladov.“ 

36.  

Touto cestou by sme chceli požiadať Verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledujúceho:  
V novo zverejnenom výkaze výmer Verejný obstarávateľ zvýraznil položky, ktoré sa menili 
alebo boli doplnené červenou farbou. Pri týchto položkách 1.1.4.2.1.78.; 1.1.4.2.3.68.; 
1.1.4.2.4.67.; 1.1.4.4.1.67. bola zmenená iba výmera bez farebného označenia. Žiadame o 
opravu alebo vysvetlenie tejto zmeny, nakoľko výrazne ovplyvňuje cenu zákazky. Zároveň tak 
žiadame aj o adekvátne predĺženie termínu predkladania súťaže. 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
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položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

37.  

Chceli by sme požiadať Verejného obstarávateľa o vysvetlenie čo znamená v položkách 
označenie 50% ako napr. Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m - 50% alebo 
Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m - 50% atď.  
Znamená to, že sa použije v skutočnosti iba polovičná výmera alebo má uchádzač uvažovať 
polovičnú cenu za výmeru? Žiadame o jednoznačné vysvetlenie. A aj adekvátne predĺženie 
termínu predkladania súťaže 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 86 

38.  

Po preštudovaní doplnenej PD sme zistili, že pri čerpacích staniciach v obci Kostolná pri Dunaji 
je použitá technológia spúšťaných čerpacích staníc pomocou prefabrikátov bez vloženia 
oceľovej rúry. Vo výkaze výmer sa však nachádza oceľová rúra + ďalšie položky s tým súvisiace. 

Žiadame o vymazanie položiek z výkazu výmer, resp. o zosúladenie Projektovej dokumentácie 
s výkazom výmer. 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. VO trvá na ocenení uvedených položiek. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 87 

39.  

V odpovedi na otázku 101 objednávateľ odkazuje na výkres č.D.1.A.2. Podľa tohto výkresu je 
možné určiť rozmery jednotlivých dverí, ale nie je zrejmé ktoré z nich sú oceľové a ktoré 
plastové. Žiadame o identifikáciu aby bola zabezpečené jednotná základňa pre nacenenie pre 
všetkých záujemcov. 

Verejný obstarávateľ dopĺňa identifikáciu dverí: 

Plastové dvere:  

800/1970 – 3ks 

600/1970 – 1ks 

900/1970 – 1ks 

1500/2000 – 1ks 

Oceľové dvere: 

800/1970 – 1ks 

1500/2500 – 2ks 

2600/3250 – 2ks 
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40.  

V odpovedi na otázku 149 objednávateľ odignoroval dotaz že počet otvorov vo výkrese a teraz 
aj v opravenom výkaze (6ks plastové dvere, 5ks oceľové dvere, 11ks + 2ks + 1ks okná = 25ks 
otvorov) nesúhlasí s počtom 22ks prekladov na nacenenie. Źiadame o zjednotenie 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

41.  

V odpovedi na otázku 110 objednávateľ neodpovedal na danú otázku. V súťažných podkladoch 
nie sú žiadne informácie ktoré by zabezpečili rovnakú naceňovaciu základňu pre všetkých 
uchádzačov. Ak sa aj detail (spôsob) napojenia bude riešiť pri realizácii, to nemení fakt, že v 
čase nacenenia uchádzač nevie či pracuje s potrubím oceľovým, plastovým alebo iným, či je 
DN100, 200 alebo iné a cenové rozpätie je tým pádov veľké. Materiál a DN existujúceho 
potrubia je minimum čo je potrebné k naceneniu položky 1.1.1.1.2.3.11. Napojenie na jestv. 
potrubie....vo výmere 1kpl. Žiadame o doplnenie. 

Napojenie je na oceľové potrubie DN 100 

42.  

V odpovedi na otázku č.148 objednávateľ doplnil do nového výkazu položku 1.1.3.3.1.4.12. 
vzdušníková šachta D+M komplet v počte 2ks. Avšak zaradená je do SO-03 Preložky 
inžinierskych sietí kam nepatrí. Patrí do SO-01 Stoková sieť. 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

43.  

V opravenom výkaze výmer sú položky 

1.1.4.1.2.20.    

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo 

okolo objektu - štrkodrvou 916,700 m3 

1.1.4.1.2.21.    Štrkodrva fr.32-63 916,700 m3 

 

a položka 

1.1.4.1.2.22.    

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo 

objektu  štrkodrvou D+M fr.32-63 292,800 m3 

 

Popisom sú totožné. Môže objednávateľ vysvetliť prečo je množstvo rozdelené? Ide o nejakú 

špeciálnu konštrukciu? 

 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 



 

 
 
 
Tatra Tender s.r.o. je obchodná spoločnosť so sídlom na Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, 
IČO: 44 119 313, DIČ: 2022594761, IČ DPH: SK2022594761, ktorá je zaregistrovaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51980/B,  
podnikajúca v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
29 

položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

44.  

Vo výkaze výmer objednávateľ doplnil položku  

1.1.4.1.1.23.    

Odvoz výkou na skládku komplet vrátane 

poplatkov 

20 

537,000 m3 

  

ktorá zahŕňa položky hĺbenia 1.1.4.1.1.15. a 1.1.4.1.1.16. (2488,000m3 + 18049,533m3), 

nezahŕňa položku 1.1.4.1.1.17 (35,000m3). Keď sa na skládku odvezie takmer všetok výkopok, 

čím bude realizovaná konštrukcia ktorá má byť nacenená v položke  

1.1.4.1.1.26.    

Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo 

okolo objektu zeminou z výkopov 6 084,207 

m

3 

 

a nie je k nej položka pre nejaký spätný dovoz. 

 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

45.  

Môže objednávateľ upresniť ktorá konštrukcia má byť nacenená v položke 

1.1.4.2.1.61.    

Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu 

- kotv. rebríka. deliaceho roštu 27,000 

ku

s 

  

nakoľko dodávka a montáž deliaceho roštu a nerezového rebríka je ocenená v položkách 

1.1.4.2.1.79., 1.1.4.2.1.80. a 1.1.4.2.1.81..Tieto položky sú vo všetkých objektoch ČS1 – 4. 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

46.  

Vo výkaze výmer SO02.2 Čerpacia stanica ČS2 je doplnená položka 

1.1.4.2.2.8.    

Odvoz výkou na skládku komplet vrátane 

poplatkov 45,700 

m

3 

  

Ktorá je duplicitná k už existujúcej položke   

1.1.4.2.2.53.    Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 44,700 

m

3 

Opraví objednávateľ túto nezrovnalosť? Tieto položky sú vo všetkých objektoch ČS1 – 4. 
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Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

47.  

Môže objednávateľ upresniť kde bude použitá tvarovka z položky 1.1.4.2.2.34. Montáž 

elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope. zvárané DN 315 a 1.1.4.2.2.35. Tvarovka 

tlaková ENP+príruba (PVC-U) 300? PE potrubie DN 315 sa v projekte nenachádza. Platí pre 

SO02.2 ČS2, SO02.3 ČS3, SO02.4 ČS4, SO04.1 ČS-5. 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 88 

48.  

V Súťažných podkladoch v Prílohe č. B.3 Požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa a súvisiacu 
inžiniersku činnosť je v časti 4.1 upravená povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník 
v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v aktuálnom znení. Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 
neupravujú povinnú formu, v akej má byť vedený stavebný denník, t.j. tlačená alebo 
elektronická forma. Vzhľadom na to, že v predmetnej zákazke ide o líniovú stavbu a zhotoviteľ 
preberá celé stavenisko naraz, je elektronická forma stavebného denníka praktickejšou 
a prehľadnejšou pre obe zmluvné strany, pre dozor objednávateľa, ako aj pre iné osoby 
oprávnené vykonávať doň zápisy. Elektronická forma stavebného denníka umožňuje kontrolu 
všetkých zápisov na jednom mieste. 
Otázka č. 1: Bude verejný obstarávateľ akceptovať vedenie stavebného denníka 
v elektronickej podobe ako súladné so zmluvou o dielo? 

Verejný obstarávateľ neobmedzuje vedenie stavebného denníka iba na papierovú formu, t. j. za 
predpokladu, že budú dodržané všetky podmienky podľa § 46d zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
Verejný obstarávateľ umožní aj vedenie stavebného denníka v elektronickej podobe. Zároveň 
však platí, že v súvislosti s vedením stavebného denníka v elektronickej podobe nevzniknú 
Verejnému obstarávateľovi ani tretím osobám žiadne dodatočné náklady, resp. že všetky tieto 
náklady sú zahrnuté v Zmluvnej cene. 

49.  

V Súťažných podkladoch v Prílohe č. B.2 Všeobecné požiadavky Objednávateľa na Stavenisko 
a vykonávanie prác je v Čl. 11 ods. 11.5 uvedené nasledujúce: 
„Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so 
Špecifikáciou predmetu zákazky a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami Staveniska, a je 
povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na 
Stavenisku.“ 
Súčasťou Dokumentácie Zhotoviteľa je aj vyhotovenie realizačnej dokumentácie, z ktorej môže 
vyplynúť potreba zmeny umiestnenia častí Diela, napr. trasa kanalizácie, oproti Projektovej 
dokumentácii stavby, ktorá tvorí Špecifikáciu predmetu zákazky.  
V Súťažných podkladoch v Prílohe č. B.2 Všeobecné požiadavky Objednávateľa na Stavenisko 
a vykonávanie prác je v Čl. 11 ods. 11.2 písm. k) uvedené nasledujúce: 
„V rámci vykonania Diela Zhotoviteľ okrem iného vykoná / vybaví / zabezpečí nasledovné: 
.... 
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 vstupy na pozemky vr. zabezpečenia súhlasu vlastníkov alebo užívateľov, zabezpečenia dokladov 
o navrátení dotknutých pozemkov do pôvodného stavu,“ 
Otázka č. 2a: Bude mať zhotoviteľ v prípade zmeny umiestnenia častí Diela nárok na 
náhradu nákladov spôsobených navrátením dotknutých pozemkov do pôvodného stavu, 
ktoré pôvodne nemali byť dotknuté? 
Otázka č. 2b: Bude mať zhotoviteľ v prípade zmeny umiestnenia častí Diela (ako aj bez 
nej) nárok na predĺženie Lehoty plnenia, resp. predĺženie inej lehoty podľa zmluvy 
o dielo, ak vlastníci alebo užívatelia pozemkov, ktorých sa má dotknúť realizácia Diela, 
nepovolia vstup na tieto pozemky? 

 

Zmluva o Dielo je založená na platbách za skutočne vykonané práce, t. j. jedná sa o meraný 
kontrakt. T. j. ak skutočné výmery budú vyššie alebo nižšie ako výmery vyplývajúce z 
projektovej dokumentácie odzrkadlenej v ocenenom výkaze výmer (v ponuke), Zmluvná cena 
sa bude meniť v závislosti od rozsahu nevyhnutných zmien oproti projektovej dokumentácii 
poskytnutej v rámci súťažných podkaldov a v závislosti od toho, ktorej strane je možné 
zodpovednosť za potrebu tejto zmeny pripísať. Zmeny a úpravy upravuje podrobnejšie bod 3.7 
Zmluvy. Pri nárokoch na zmeny sa tiež primerane uplatní bod 1.4 Zmluvy. 

Verejný obstarávateľ zároveň pre vyššiu mieru istoty zmluvných strán doplnil do zmluvy 
o dielo nový odsek 3.7.8, ktorý podrobne upravuje nároky na úhradu nákladov v prípade zmien 
Diela oproti súťažným podkladom. 

Vo vzťahu k otázka č. 2b – Povinnosť sprístupnenia pozemkov dotknutých realizáciou Diela 
podľa projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov je zabezpečená 
vydaným stavebným povolením. Keďže za Dokumentáciu Objednávateľa (vrátane stavebného 
povolenia) je zodpovedný Objednávateľ, v prípade problémov so zabezpečením prístupu na 
pozemky, na ktorých má byť Dielo postavené si Zhotoviteľ vyžiada pokyn Objednávateľa 
a ďalej sa bude postupovať podľa bodov 3.6 a 3.7 Zmluvy. V prípade, ak dôjde k zmene Diela 
oproti Dokumentácii Objednávateľa a tým aj k zmene rozsahu pozemkov, na ktorých má byť 
Dielo postavené (vrátane prípadných vyvolaných preložiek inžinierskych sietí a iných vedení), 
na zodpovednosť za zabezpečenie prístupu na tieto pozemky sa bude primerane aplikovať 
rozdelenie zodpovednosti podľa novo doplneného bodu 3.7.8 Zmluvy. V prípade pochybností 
si Zhotoviteľ opäť vyžiada vydanie pokynu Objednávateľa a ďalej sa bude postupovať podľa 
bodov 3.6 a 3.7 Zmluvy. 

50.  

V Súťažných podkladoch v Prílohe č. D.1 Zmluva o dielo je v bode 3.7 upravený postup zmien 
a úprav Zmluvy o dielo s náležitosťami návrhu uskutočnenia zmeny a s príslušnými lehotami 
pre zmluvné strany na spracovanie návrhu, oznámenia o nedostatku času na spracovanie 
návrhu, pripomienky k návrhu, prípadné zapracovanie pripomienok a schválenie návrhu. 
Uchádzač sa domnieva, že vzor návrhu uskutočnenia zmeny by podporil dodržanie lehôt a 
umožnil tak plynulý priebeh zmenového konania podľa bodu 3.7 Zmluvy o dielo. Takýto vzor 
by odstránil riziko predĺženia realizácie Diela, najmä s ohľadom na bod 3.7.10 Zmluvy o dielo, 
podľa ktorého môže návrh uskutočnenia zmeny spôsobiť prerušenie prác na Diele.  
Otázka č. 3: Doplní verejný obstarávateľ do príloh Zmluvy o dielo záväzný vzor návrhu 
uskutočnenia zmeny v zmysle bodu 3.7 Zmluvy o dielo? 

Verejný obstarávateľ nedoplní vzor návrhu na zmenu. Vzor návrhu na zmenu si Zmluvné strany 
operatívne dohodnú po podpise Zmluvy. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 89 
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51.  

1. Investorovi bola položená  Otázka č. 1 : 
„V Súťažných podkladoch , v Prílohe č. C.2 – Rozpočet Zmluvnej ceny (výkaz výmer), v časti 
Preambula k výkazu výmer Základné informácie k určeniu ceny a výkazu výmer je napísané 
na konci 1. strany : „Upravené výmery položiek uvedené vo výkaze výmer a predložené ako 
súčasť oceneného výkazu výmer v ponuke uchádzača, budú pre účely fakturácie výmerami 
maximálnymi“.  
V SO 1.1.2.1.1. – SO 01.1 Kráľová pri Senci – Gravitačná kanalizácia , táto pozostáva z 
kanalizačného potrubia DN 300 dĺžky 10 322,00 m. Podľa pozdĺžnych profilov je priemerná 
hĺbka výkopu 2,84 m. V priloženom výkrese 1.1.5.1 – Vzor HDPE DN110 (zle pomenovaná 
príloha) je vzorové uloženie potrubia DN 300, kde požadovaná šírka ryhy pri potrubí DN 300 
je 1,25 m. Máme zato, že výmery zemných prác nie sú správne, pretože 10 322 m x 2,84 m x 
1,25 m = 36 643 m3 (vo výkaze výmer 3297 m3 + 26 990 m3 = 30287 m3), pričom v mieste 
kanalizačných šácht je ryha rozšírená spolu za všetky šachty o cca. 900 m3, spolu za hĺbenie 
rýh a jám zapažených cca. 37 543 m3. 
Otázka č. 1.1 : Žiadame verejného obstarávateľa vzhľadom na Preambulu o opravu všetkých 
položiek zemných prác, t.j. hĺbenie jám, rýh, obsypy, zásypy, vodorovné premiestnenia, 
nakladania, poplatky za vykopanú zeminu lôžko pod potrubie, ktoré súvisia s prepočtom 
výmery, pokiaľ je naša úvaha správna“. 
Na základe vysvetlenia súťažných podkladov je vo výkaze výmer SO 1.1.2.1.1.1.Kráľová pri 
Senci – Splašková kanalizácia , gravitačná kanalizácia opravená položka 1.1.2.1.1.1.11. 
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 m3    37 543,00, čo ale nie je 
správne. 
Všetky položky výkopov by mali mať spolu 37 543 m3, t.j. že položky 
1.1.2.1.1.1.10. Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 a 1.1.2.1.1.1.11. 
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 majú mať spolu 37 543 m3, čo 
oproti pôvodnému výkazu výmer predstavuje rozdiel ( pôvodný výkaz 26 990 + 3297 = 30 
287 m3 a malo by byť spolu 37 543 m3 )   7 256 m3 viac ako v pôvodnom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil položku : 
1.1.2.1.1.1.11. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3   m3     37 543,00, 
čo nie je správne, pretože spolu s položkou 1.1.2.1.1.1.10. Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 
1 000 do 10 000 m3 m3 3 297,00 už je 40 
840 m3, teraz máme v položkách výkopov o 3 297 m3 viac. 
Otázka č. 1.1 : Žiadame verejného obstarávateľa o správnu opravu množstiev, aby výmera 
položiek výkopov bola spolu za obidve položky 37 543 m3 
 
Otázka č. 1.2 : S úpravou výmery položiek výkopov sme požadovali opraviť všetky položky 
súvisiace s položkou výkopov 1.1.2.1.1.1.12. - 1.1.2.1.1.1.28. , taktiež položky premiestnenia na 
skládku  a tiež položku 1.1.2.1.1.7.13.  Poplatok za uloženie vykopanej zeminy. 
Otázka č. 1.2. : Opätovne žiadame verejného obstarávateľa o opravu položiek, aby boli výmery 
- hĺbenie jám, rýh, obsypy, zásypy, vodorovné premiestnenia, nakladania, poplatky za vykopanú 
zeminu lôžko pod potrubie, ktoré súvisia s prepočtom výmery výkopov správne. 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

52.  

V Súťažných podkladoch v časti Projektová dokumentácia, SO 1.1.2.1.1.Kráľová pri Senci je v 
technickej správe uvedené na strane 13 ako sa naloží s odpadom a že výkopová zemina je podľa 
objemov v rozpočte stavby. Vo výkaze výmer je položka pre odvoz prebytočnej zeminy 
1.1.2.1.1.1.23. Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4.  
Otázka 2: Má verejný obstarávateľ určené, na ktorú skládku v blízkosti 5 km bude prebytok 
odvezený ? Je táto vzdialenosť postačujúca ? 
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Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

53.  

V Súťažných podkladoch v časti Projektová dokumentácia, SO 1.1.2.1.1.Kráľová pri Senci vo 
výkaze výmer sú položky 1.1.2.1.1.7.8. – 1.1.2.1.1.7.12. určené pre odvoz sute do 16 km a 
následnú recykláciu odpadu.  
Otázka 3: Rozumieme tomu správne, že nakladanie so suťou je jednoznačne určené na konkrétne 
miesto  a zrecyklovaný materiál je majetkom investora a nie je možné ho spätne využiť ? 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 90 

54.  

Ako chce objednávateľ riešiť technický návrh zhotoviteľa s dopadom na zmenu Výkazu výmer 
v konfrontácii s pôvodným Výkazom výmer kde dôjde k rozdielu množstva merných 
jednotiek. 

Podrobne je táto otázka zodpovedaná už napr. v otázkach č. 6, 28, 32 či 33 tohto vysvetlenia 
súťažných podkladov. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 91 

55.  

Ako chce objednávateľ v zmysle zmluvy riešiť nepredvídateľné skutočnosti o ktorých 
zhotoviteľ nemal dostatočné vedomosti a ktoré nie sú predmetom požiadaviek objednávateľa? 

S ohľadom na znášanie nákladov na vykonanie takých prác platí, že ak dôjde k potrebe 
odlišného rozsahu prác oproti projektovej dokumentácii odzrkadlenej v ocenenom výkaze 
výmer, pričom okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti 
objednávateľa (t. j. dôvody nepredvídateľných fyzických podmienok (ktoré nie sú primerane 
predvídateľné skúseným zhotoviteľom k dátumu na predloženie ponuky Zhotoviteľa 
o verejnom obstarávaní)  predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky 
a znečisťujúce látky, s ktorými sa zhotoviteľ stretne na stavenisku v priebehu realizácie diela, 
vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok), 
náklady na takéto práce bude znášať objednávateľ. 

Verejný obstarávateľ zároveň pre vyššiu mieru istoty zmluvných strán doplnil do zmluvy 
o dielo nový odsek 3.7.8, ktorý podrobne upravuje nároky na úhradu nákladov v prípade zmien 
Diela oproti súťažným podkladom. 

S ohľadom na nárok zhotoviteľa na predĺženie lehoty platí bod 3.4.4. Zmluvy (najmä písm. f). 

Žiadosť o vysvetlenie č. 92 

56.  

Predpokladáme že položka 1.1.1.1.1.1.4.1. Komplet. konštr. z bet.  C16/20 (steny) vrátane 
výstuže. debnenia. oddebnenia. dilatácie o výmere 122,58m3 predstavuje obvodové steny nad 
železobetónovou vaňou a krajnými časťami a vnútorné steny krajných častí ČOV. V technickej 
správe sa však uvádza betón tr. C20/25. Ktorá požiadavka platí? Môže objednávateľ zjednotiť 
jednotlivé popisy? 
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Verejný obstarávateľ požaduje betón tr. C20/25 

57.  

V odpovedi na otázku 153 objednávateľ uvádza že v položke 1.1.1.1.1.1.4.3. základy pod 
technológiu - podkladný bet. C12/15 vrátane výstuže. debnenia. oddebnenia. dilatácie o 
výmere 119,05m3 sú zarátané okrem podkladných blokov aj podkladné dosky pod terciálnym 
dočistením a šachtou plávajúceho kalu. Avšak tieto výmery sú malé spolu je to cca 6,2m3.  

- Ak zrátame všetky podkladné konštrukcie z betónu tr. C12/15 (pod vaňou ČOV, pod 
terciálnym dočistením, pod šachtou plávajúceho kalu, podklad v podlahe P1 a podkladné 
bloky pod technológiu výmera bude okolo 119m3 čo by zodpovedalo výmere položky 
1.1.1.1.1.1.4.3.  

- Žiadna z týchto konštrukcií však nie je vystužená. Opraví objednávateľ popis položky 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. 

58.  

Ktorá konštrukcia má byť nacenená v položke 1.1.1.1.1.1.4.2. Podkladný bet. C12/15 o výmere 
147,05m3? 

Verejný obstarávateľ upravil množstvá uvedených položiek v opravenom výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer, kde boli upravené množstvá a popisy jednotlivých 
položiek. Zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Opravený výkaz výmer je prílohou 
súťažných podkladov. Je tam nacenená ŽB doska hr.150mm a poter s KARI sieťovinou. 

59.  

Spevnená plocha pod prístreškom nie je nikde špecifikovaná. Môže objednávateľ upresniť 
skladbu konštrukcie a určiť v ktorej položke má byť nacenená? 

Spevnená plocha pod prístreškom je špecifikovaná v SO 02.5 Spevnené plochy a skladba je 
zrejmá z výkresu D.5.3 Vzorové priečne rezy 

60.  

V odpovedi na otázku č.151 objednávateľ uviedol, že železobetónová doska v podlahe P1 má 
byť ocenená v položke 1.1.1.1.1.1.3.1. Betón základových pásov dosiek z bet. prostého C16/20 
vrátane výstuže, debnenia, oddebnenia, dilatácie o výmere 75m3. Túto výmeru objednávateľ 
navýšil z pôvodných 56,04m3 v odpovedi na otázku č.150. Avšak výmera 75m3 zahŕňa len 
základové pásy pod ľavou a pravou časťou budovy ČOV. Navýši objednávateľ túto výmeru o 
žel.bet dosku z podlahy P1? 

ŽB doska je zahrnutá v pol. Č 1.1.1.1.1.1.4.2 

Žiadosť o vysvetlenie č. 93 

61.  

V Súťažných podkladoch bod 4.1 je uvedený zdroj finančných prostriedkov na predmet 
zákazky, ktorý má byť spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého 
Verejnému obstarávateľovi zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
(ďalej len „Poskytovateľ NFP“) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na základe výzvy 
OPKZP-PO1-SC121-2018-43 Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v 
aglomeráciách do 2 000EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárských oblastí s 
veľkokapacitnými vodnými zdrojmi podzemných vôd. Zvyšná časť Predmetu zákazky bude 
financovaná z vlastných prostriedkov Verejného obstarávateľa. 
Otázka č. 1a:  Môže Verejný obstarávateľ zverejniť akým podielom sa na financovaní 
bude podieľať                        Poskytovateľ NFP a akým Verejný obstarávateľ? 
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Otázka č. 1b:  V akom štádiu je získanie finančných zdrojov z NFP? Bola už podaná 
žiadosť? Bola už žiadosť posúdená a vyhodnotená? Bola už žiadosť schválená? Bola už 
spracovaná zmluva s podmienkami poskytnutia NFP? 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola zo strany Verejného 
obstarávateľa podaná a je v štádiu vyhodnocovania Poskytovateľom NFP. 

Podrobné informácie o podmienkach danej výzvy vrátane pomeru financovania sú verejne 
dostupné na webovom sídle operačného programu kvalita životného prostredia: 
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-
zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-
000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/ 

62.  

Podľa poskytnutých podkladov uchádzač vypracuje cenovú ponuku, pričom výsledná celková 
cena bude určená až na základe výsledkov E-aukcie. Predpokladáme, že na základe výsledku 
výberového konania bude žiadať na tento projekt finančné prostriedky z nenávratného 
finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na základe 
výzvy OPKZP-PO1-SC121-2018-43 Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v 
aglomeráciách do 2 000EO z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V prípade 
schválenia sa bude výška NFP odvíjať od ceny z E-aukcie. Vzhľadom na viaceré už poukázané 
nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a výkaze výmer predpokladáme navýšenie reálnych 
nákladov na realizáciu diela po spracovaní Realizačnej projektovej dokumentácie.   
Otázka č. 2:  Môže Verejný obstarávateľ vysvetliť ako bude pokryté financovanie 
prípadných navýšených nákladov t.j.  naviac prác zistených ako rozdiel medzi 
poskytnutými podkladmi a odsúhlasenej realizačnej dokumentácie, ktorá má zároveň 
zahŕňať aj požiadavky dotknutých orgánov zo stavebného povolenia? 
Podrobné informácie o podmienkach financovania projektu na základe danej výzvy sú verejne 
dostupné na webovom sídle operačného programu kvalita životného prostredia: 
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-
zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-
000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/ 

63.  

V jednotlivých odpovediach verejného obstarávateľa na žiadosti záujemcov o vysvetlenie 
súťažných podkladov sa často vyskytuje vysvetlenie, že rozdiely a nejasnosti zistené 
uchádzačmi nebudú riešené zmenou alebo opravou predloženého výkazu výmer pre ocenenie. 
Uchádzač si má rozdielne náklady započítať do jednotkových cien ostatných položiek. Podľa 
nášho názoru takéto vysvetlenie a riešenie je v rozpore s princípom transparentnosti 
verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších všeobecne záväzných právnych 
predpisov z dôvodu, že záujemcovia/uchádzači nemajú k dispozícii jednoznačné súťažné 
podklady a ich vysvetlenia verejným obstarávateľom a nemajú tak k dispozícii dostatočné 
informácie na vypracovanie ponuky. Zároveň započítavanie rozdielnych nákladov uchádzačov 
do rozdielnych položiek spôsobí ich neporovnateľnosť v prípade nutnosti vysvetľovania 
nákladov a pri riešení naviac prác. 
Otázka č. 3a:  Opraví Verejný obstarávateľ výkaz výmer pre ocenenie spôsobom, ktorý 
zabezpečí jednoznačnosť spôsobu ocenenia jednotkových cien a tým aj transparentnosť 
výberového konania?  
Otázka č. 3b:  Doplní Verejný obstarávateľ výkaz výmer pre ocenenie spôsobom, aby 
obsahoval všetky položky potrebné pre ocenenie nákladov a neumožňoval započítanie 
rozdielnych nákladov do nešpecifikovaných jednotkových cien?  

Verejný obstarávateľ doplnil ako súčasť tohto vysvetlenia aj upravený výkaz výmer. Nad rámec 
upraveného výkazu výmer Verejný obstarávateľ uviedol aj podrobné vysvetlenia spôsobu 
rozdelenia dodatočných nákladov – viď napr. odpovede na otázky č. 6, 28, 32 či 33 tohto 
vysvetlenia súťažných podkladov a zároveň pre vyššiu mieru istoty zmluvných strán doplnil do 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
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zmluvy o dielo nový odsek 3.7.8, ktorý podrobne upravuje nároky na úhradu nákladov 
v prípade zmien Diela oproti súťažným podkladom. 

64.  

V Návrhu zmluvy o dielo je v časti 4.SPOLOČNÉ USTANOVENIA, odst. 4.6 Trvanie a ukončenie 
Zmluvy, bod 4.6.1 uvedené: „Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nebude 
vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude 
obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade 
Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s 
touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, 
ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami Zhotoviteľa.“ 
Otázka č. 4a: Do kedy bude úspešný uchádzač viazaný podpísanou, ale neúčinnou 
zmluvou v prípade, ak sa pridelenie finančných prostriedkov (NFP) bude neúmerne 
predlžovať? 
Otázka č. 4b: Bude mať víťazný uchádzač možnosť úpravy ceny alebo odstúpenia od ZoD, 
ak tento stav presiahne akceptovateľnú dobu? 

Realizácia celého projektu (Zmluvy o Dielo) je závislá na poskytnutí finančných prostriedkov 
z operačného programu kvalita životného prostredia. Schvaľovanie žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku sa riadi podmienkami danej výzvy dostupnými na 
webovej adrese https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-
poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-
aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/. 

Schvaľovania žiadosti o NFP na strane riadiaceho orgánu nie je vo sfére vplyvu Verejného 
obstarávateľa a preto Verejný obstarávateľ ani nedokáže záväzne stanoviť moment, do ktorého 
bude žiadosť schválená a Zmluva o NFP podpísaná. Jedná sa o zmluvné podmienky, ktoré 
objektívne vyplývajú zo spôsobu financovania projektu, ktorý je závislý na nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy o NFP, bez ktorej je realizácia projektu (Zmluvy o Dielo) nemožná. Z toho 
dôvodu v súvislosti s okolnosťami, ktoré Verejný obstarávateľ objektívne nedokáže ovplyvniť 
Verejný obstarávateľ ani nepreberá zodpovednosť za konanie Poskytovateľa NFP.  

65.  

Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa súťažných podkladov zákazky má byť aj realizácia 
kanalizačných prípojok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve tretích osôb, avšak predmetom 
plnenia zhotoviteľa už nie je realizácia pripojení nehnuteľností vo vlastníctve tretích osôb na 
kanalizáciu. Vybudovanie pripojení týchto nehnuteľností a uzatvorenie zmluvy o odvádzaní 
odpadových vôd je na rozhodnutí vlastníkov nehnuteľností ako budúcich producentov 
odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie. Ak vlastník nehnuteľnosti najprv 
odmietne pripojenie nehnuteľnosti na kanalizáciu a neskôr bude toto pripojenie žiadať, môže 
dôjsť k potrebe realizácie naviac prác – dodatočné výkopy, keďže zhotoviteľ musí pokračovať 
v prácach na diele aj po rozhodnutí vlastníka o nepripojení. Súťažné podklady zákazky neriešia, 
ktorá zmluvná strana zodpovedá za súhlasy vlastníkov nehnuteľností s pripojením na 
kanalizáciu a nerieši preto ani možné zvýšené náklady vyplývajúce z dodatočných rozhodnutí 
vlastníkov nehnuteľností o pripojení na kanalizáciu. 
Otázka č. 5: Bude mať zhotoviteľ nárok na úhradu dodatočných nákladov na naviac 
práce vyplývajúce z dodatočných rozhodnutí vlastníkov nehnuteľností o pripojení ich 
nehnuteľností na kanalizáciu? 

Zmluva o Dielo je založená na platbách za skutočne vykonané práce, t. j. jedná sa o meraný 
kontrakt. T. j. ak skutočné výmery budú vyššie alebo nižšie ako výmery vyplývajúce z 
projektovej dokumentácie odzrkadlenej v ocenenom výkaze výmer (v ponuke), Zmluvná cena 
sa bude meniť v závislosti od rozsahu nevyhnutných zmien oproti projektovej dokumentácii 
poskytnutej v rámci súťažných podkladov a v závislosti od toho, ktorej strane je možné 
zodpovednosť za potrebu tejto zmeny pripísať. Zmeny a úpravy upravuje podrobnejšie bod 3.7 
Zmluvy.  

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
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Verejný obstarávateľ zároveň pre vyššiu mieru istoty zmluvných strán doplnil do zmluvy 
o dielo nový odsek 3.7.8, ktorý podrobne upravuje nároky na úhradu nákladov v prípade zmien 
Diela oproti súťažným podkladom. 

V prípade, ak dôjde k potrebe určitej práce nad rámec pôvodne predpokladaného rozsahu z 
dôvodu dodatočných rozhodnutí vlastníkov nehnuteľností o pripojení ich nehnuteľností na 
kanalizáciu, Zhotoviteľ si vyžiada vydanie pokynu Objednávateľa a bude sa postupovať podľa 
bodov 3.6 a 3.7. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 94 

66.  

Verejný obstarávateľ opätovne predĺžil termín na predloženie ponuky na termín 7.8.2020. 
Potrebné doklady do ponuky už boli pripravené v čase od vyhlásenia verejného obstarávania. 
Bude akceptovať Verejný obstarávateľ platné doklady, ktoré boli vyhotovené v čase od 
vyhlásenia verejného obstarávania do ostatného termínu na predloženie ponuky? 

Doklady a dokumenty musia byť v čase predkladania ponuky platné a aktuálne. Vo vzťahu 
k niektorým dokumentom zákon o verejnom obstarávaní predpisuje, že nesmú byť staršie ako 
určité obdobie – jedná sa najmä o doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom je uvedené, že vybrané 
doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace. 

Pre vylúčenie pochybností verejný obstarávateľ dopĺňa, že týmto ustanovením nie je dotknutá 
možnosť využiť na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument 
v súlade s ustanovením § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 

Vo vzťahu k dokumentom, pre ktoré zákon o verejnom obstarávaní neukladá povinnosť, aby 
boli staršie ako tri mesiace, je možné predložiť aj staršie dokumenty za predpokladu, že je 
zachovaná ich platnosť a aktuálnosť. 

Žiadosť o vysvetlenie č. 95 

67.  

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uvádza: Všetky doklady a dokumenty tvoriace 
obsah ponuky, požadované v súťažných podkladoch, musia byť k termínu predloženia ponuky 
platné a aktuálne. 

Vzhľadom na opakovanú zmenu lehoty predkladania ponúk sa chceme uistiť, že verejný 
obstarávateľ bude akceptovať doklady, ktoré sme mali potvrdené a nachystané k pôvodnému 
dátumu predkladania ponuky a samozrejme údaje v nich sú bez zmien stále platné a aktuálne 
(ako napr. Prílohy č. A3 až A7, JED,...s dátumom podpisu apríl 2020). 

Doklady a dokumenty musia byť v čase predkladania ponuky platné a aktuálne. Vo vzťahu 
k niektorým dokumentom zákon o verejnom obstarávaní predpisuje, že nesmú byť staršie ako 
určité obdobie – jedná sa najmä o doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom je uvedené, že vybrané 
doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace. 

Vo vzťahu k dokumentom, pre ktoré zákon o verejnom obstarávaní neukladá povinnosť, aby 
boli staršie ako tri mesiace, t. j. o. i aj dokumenty - Prílohy č. A3 až A7 súťažných podkladov, či  
JED, je možné predložiť aj staršie dokumenty za predpokladu, že je zachovaná ich platnosť 
a aktuálnosť. 

 



 

 
 
 
Tatra Tender s.r.o. je obchodná spoločnosť so sídlom na Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, 
IČO: 44 119 313, DIČ: 2022594761, IČ DPH: SK2022594761, ktorá je zaregistrovaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51980/B,  
podnikajúca v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
38 

ČASŤ B - Zmena súťažných podkladov č. 8 

V nadväznosti na vyššie uvedené vysvetlenia súťažných podkladov si Vám dovoľujeme dať v mene 

Verejného obstarávateľa na vedomie nasledovný rozsah zmeny súťažných podkladov a Oznámenia: 

1) Ako súčasť súťažných podkladov (súčasť vysvetlení súťažných podkladov) Verejný obstarávateľ 

dopĺňa nasledovné prílohy: 

- Príloha č. 11 Vysvetlení SP_Profil vrtu ČOV-1; a  

- Príloha č. 12_Vysvetlení SP_zav_sprava_geologickych_prac. 

2) Verejný obstarávateľ nahrádza znenia nasledovných príloh súťažných podkladov (vo formáte MS 

Word) 

- Príloha č. D.1 SP - Zmluva o dielo_po Zmene č. 4; 

- Súťažné podklady_Kanalizácia Kráľová_Zmena č. 7; 

novými prílohami súťažných podkladov označenými ako  

- Príloha č. D.1 SP - Zmluva o dielo_po Zmene č. 8; 

- Súťažné podklady_Kanalizácia Kráľová_Zmena č. 8; 

pričom v týchto nových prílohách sú funkcionalitou MS Word vo forme „sledovania zmien“1 

vykonané úpravy týchto príloh voči predchádzajúcim verziám.  

Verejný obstarávateľ osobitne uvádza, že  

- v Prílohe č. D.1 SP - Zmluva o dielo_po Zmene č. 8 došlo okrem doplnenia nového bodu 3.7.8 

Zmluvy aj k doplneniu dvoch bodov i) a j) v článku 4.5.1 Zmluvy (zmluvné sankcie); a 

- v Súťažných podkladoch_Kanalizácia Kráľová_Zmena č. 8 došlo k úprave bodu 8.2 písm. d)  

časti A. Pokyny pre uchádzačov a k zmene lehoty na predkladanie ponúk (bod 21.3 časti A. 

Pokyny pre uchádzačov) do 09.09.2020 o 12:00 hod. 

3) Verejný obstarávateľ nahrádza znenia nasledovných príloh súťažných podkladov (vo formáte MS 

Excel) 

- Príloha č. B.5a - Časový harmonogram realizácie predmetu zákazky_po Zmene č. 4; 

- Príloha č. B.5b - Personálny harmonogram realizácie predmetu zákazky_po Zmene č. 4;  

- Príloha č. B.5c - Technický harmonogram realizácie predmetu zákazky_po Zmene č. 4; 

- Príloha č C.2 - Rozpočet zmluvnej ceny_Vykaz_vymer_k_naceneniu_po Zmene č. 4; 

novými prílohami súťažných podkladov označenými ako  

- Príloha č. B.5a - Časový harmonogram realizácie predmetu zákazky_po Zmene č. 8; 

- Príloha č. B.5b - Personálny harmonogram realizácie predmetu zákazky_po Zmene č. 8;  

 
1 V prípade potreby bližšie pozri: https://support.office.com/sk-sk/article/sledovanie-zmien-vo-worde-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-

3712475e806a 

https://support.office.com/sk-sk/article/sledovanie-zmien-vo-worde-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-3712475e806a
https://support.office.com/sk-sk/article/sledovanie-zmien-vo-worde-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-3712475e806a
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- Príloha č. B.5c - Technický harmonogram realizácie predmetu zákazky_po Zmene č. 8; 

- Príloha č. C.2 - Rozpočet zmluvnej ceny_Vykaz_vymer_k_naceneniu_po Zmene č. 8; 

pričom v Prílohe č C.2 sú vykonané úpravy týchto príloh voči predchádzajúcim verziám zvýraznené 

červenou farbou. 

4) V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa v časti IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk 

alebo žiadostí o účasť tento bod mení nasledovne: 

„Dátum a čas: 09.09.2020 12:00 hod“ 

a v časti IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk tento bod mení nasledovne: 

„Dátum a čas: 09.09.2020 14:00 hod“. 

Všetky uvedené konsolidované znenia dokumentov s vykonanými zmenami Verejný obstarávateľ zverejní 

v systéme JOSEPHINE spôsobom uvedeným vyššie – v sledovaní zmien alebo s vyznačenými zmenami 

červenou. 

ČASŤ C – Spôsob vybavenia žiadosti o nápravu  

Dňa 19.06.2020 Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom doručil Oznámenie o vybavení žiadosti 

o nápravu zo dňa 12.06.2020, v ktorom uviedol, že vykoná nápravu tak, aby rozsah prác, ktoré sú 

predmetom zákazky zodpovedali rozsahu uvedenému vo výkaze výmer a zároveň tak, aby mali uchádzači 

dostatočné informácie nevyhnutné na vypracovanie a ocenenie ponuky. 

K spôsobu nápravy v nadväznosti na vyššie uvedené vybavenie žiadosti o nápravu Verejný obstarávateľ 

uvádza nasledovné: 

- vo vzťahu k Súťažnej podmienke 1 (ako je tento pojem definovaný v Oznámení o vybavení žiadosti 

o nápravu) Verejný obstarávateľ vykonal nápravu tak, že v Prílohe č. C.2 - Rozpočet zmluvnej 

ceny_Vykaz_vymer_k_naceneniu_po Zmene č. 8 doplnil položky 1.1.4.1.1.2 až 1.1.4.1.1.5 súvisiace 

s prekládkou vodovodu; 

- vo vzťahu k  Súťažnej podmienke 2 (ako je tento pojem definovaný v Oznámení o vybavení žiadosti 

o nápravu) Verejný obstarávateľ vykonal nápravu tak, že prekládku plynovodu vyňal z pod prác, ktoré 

má Zhotoviteľ oceniť v rámci ponuky – t. j. táto prekládka plynovodu nie je súčasťou plnenia 

Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo v rozsahu definovanom súťažnými podkladmi; a 

- vo vzťahu k Súťažnej podmienke 1 (ako je tento pojem definovaný v Oznámení o vybavení žiadosti 

o nápravu), keďže Verejný obstarávateľ v tomto momente nevie určiť, či a ak áno tak v akom rozsahu, 

bude nevyhnutné vykonať prípadnú preložku vedení a rádiových zariadení Slovak Telekom a.s. a DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., uchádzač v ponuke s vykonaním týchto preložiek nepočíta a v prípade ak v rámci 

realizácie Diela vznikne potreba naviac prác v súvislosti s povinnosťou vykonať preložku vedení a 

rádiových zariadení Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., táto bude ocenená a vykonaná 

v súlade so Zmluvou nad rámec pôvodného rozsahu prác definovaných súťažnými podkladmi. 

S úctou 

 
___________________________  
JUDr. Tomáš Uríček, 
Tatra Tender s.r.o. 
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