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‭Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.‬ ‭D.1.1.1 Technická zpráva‬

‭I.‬ ‭D.1.1.1_Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce‬

‭a)‬ ‭popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace‬

‭Tento stupeň projektové dokumentace vycházel z podkladů:‬

‭-‬ ‭Územní plán Pelhřimov, úplné znění po změně č. 3, Architektonický ateliér Štěpán, leden 2022‬
‭-‬ ‭Pelhřimov - Pelhřimovská vodárna - účelová mapa, Progeo Jihlava spol. s r.o., srpen 2023‬
‭-‬ ‭Geodetické zaměření stávajícího stavu, Technické služby CZ s.r.o, září 2024‬
‭-‬ ‭Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, GEON, s.r.o., září 2024‬
‭-‬ ‭informace‬ ‭získané‬ ‭z‬ ‭konzultací‬ ‭se‬ ‭stavebníkem,‬ ‭stavebním‬ ‭úřadem,‬ ‭dotčenými‬ ‭orgány‬ ‭a‬

‭správci technické infrastruktury‬
‭-‬ ‭Osobní prohlídka parcel stavby‬
‭-‬ ‭zákony a vyhlášky České republiky‬
‭-‬ ‭České technické normy ČSN‬
‭-‬ ‭podklady výrobců použitých materiálů‬
‭-‬ ‭fotodokumentace území‬
‭-‬ ‭Portál ČÚZK (Český úřad zemědělský a katastrální)‬
‭-‬ ‭vyjádření o existenci sítí od vlastníků veřejné technické infrastruktury‬
‭-‬ ‭Protokol o stanovení radonového indexu pozemku, VPGEO, s.r.o., srpen 2024‬
‭-‬ ‭Průmyslová zóna Ke Skrýšovu Pelhřimov - IV. etapa, WAY project s. r. o., 09/2015‬
‭-‬ ‭Pelhřimov, E-Sea - kabel NN, VOLTPROJEKT s.r.o., 09/2023‬
‭-‬ ‭Projektovou dokumentaci pro povolení záměru 02/2025, LAPLAN a.s.‬
‭-‬ ‭Vyjádření‬‭dotčených‬‭orgánů‬‭státní‬‭správy,‬‭správců‬‭a‬‭provozovatelů‬‭technických‬‭a‬‭dopravních‬

‭infrastruktur‬

‭Oproti‬ ‭předchozímu‬ ‭stupni‬ ‭projektové‬ ‭dokumentace‬ ‭(projektová‬ ‭dokumentace‬ ‭pro‬‭povolení‬‭záměru)‬
‭objekt‬ ‭nemá‬ ‭žádné‬ ‭odchylky,‬ ‭základní‬ ‭půdorysný‬ ‭tvar,‬ ‭výšky,architektonické‬ ‭a‬ ‭výtvarné‬ ‭řešení,‬
‭konstrukční řešení, technologické řešení zůstává stejné.‬

‭b)‬ ‭seznam‬‭výchozích‬‭použitých‬‭podkladů‬‭pro‬‭zpracování,‬ ‭referenční‬‭materiály,‬‭výpis‬‭použitých‬‭právních‬‭předpisů‬
‭a norem (normových hodnot) včetně data vydání‬

‭použité právní předpisy a normy:‬

‭Zákon č. 283/2021 Sb. z 01/2024, Stavební zákon‬

‭Zákon‬‭č.‬‭267/2015‬‭Sb.‬‭z‬‭12/2015,‬‭Zákon,‬‭kterým‬‭se‬‭mění‬‭zákon‬‭č.‬‭258/2000‬‭Sb.,‬‭o‬‭ochraně‬‭veřejného‬
‭zdraví‬ ‭a‬ ‭o‬ ‭změně‬ ‭některých‬ ‭souvisejících‬ ‭zákonů,‬ ‭ve‬ ‭znění‬ ‭pozdějších‬ ‭předpisů,‬ ‭a‬ ‭další‬ ‭související‬
‭zákony‬

‭Zákon‬‭č.‬‭309/2006‬‭Sb.‬‭z‬‭01/2007,‬‭Zákon,‬‭kterým‬‭se‬‭upravují‬‭další‬‭požadavky‬‭bezpečnosti‬‭a‬‭ochrany‬
‭zdraví‬ ‭při‬ ‭práci‬ ‭v‬ ‭pracovněprávních‬ ‭vztazích‬ ‭a‬ ‭o‬ ‭zajištění‬ ‭bezpečnosti‬ ‭a‬ ‭ochrany‬ ‭zdraví‬ ‭při‬ ‭činnosti‬
‭nebo‬ ‭poskytování‬ ‭služeb‬ ‭mimo‬ ‭pracovněprávní‬ ‭vztahy‬ ‭(zákon‬ ‭o‬ ‭zajištění‬ ‭dalších‬ ‭podmínek‬
‭bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)‬

‭Vyhláška č. 131/2024 Sb. z 07/2024, Vyhláška o dokumentaci staveb‬

‭ČSN 74 62 10 (746210) Z 07/1986, Kovová okna. Základní ustanovení‬

‭ČSN 74 64 01 (746401) Z 01/1979, Dřevěné dveře. Základní ustanovení‬

‭ČSN 74 65 01 (746501) Z 05/1988, Ocelové zárubně. Základní ustanovení‬

‭ČSN 73 3440 (733440) Z 05/1994, Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení‬

‭ČSN 74 6550 Z 01/1987, Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1191‬ ‭(746015)‬ ‭z‬ ‭08/2013,‬ ‭Okna‬ ‭a‬ ‭dveře-‬ ‭odolnost‬ ‭proti‬ ‭opakovanému‬‭otevírání‬‭a‬‭zavírání-‬
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‭zkušební metoda‬

‭ČSN 73 51 05 čl. 11- čištění světlíků‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1090-1+‬ ‭A1‬ ‭z‬ ‭06/2012,‬ ‭Provádění‬ ‭ocelových‬ ‭konstrukcí‬ ‭a‬ ‭hliníkových‬ ‭konstrukcí-‬ ‭část‬ ‭1:‬
‭Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců‬

‭ČSN EN 12602 z 01/2017, Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu‬

‭ČSN 73 0540-2 z 11/20211, Tepelná ochrana budov- část 2:Požadavky‬

‭ČSN 73 0202 z 04/1995, Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení‬

‭ČSN 74 3305 Z 10/2017, Ochranná zábradlí‬

‭ČSN EN 1990 z 04/2004, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí‬

‭ČSN‬‭EN‬‭1991-1-1‬‭z‬‭04/2004,‬‭Eurokód‬‭1:‬‭Zatížení‬‭konstrukcí-‬‭Část‬‭1-1:Obecná‬‭zatížení-‬‭Objemové‬‭tíhy,‬
‭vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1991-1-3‬ ‭z‬ ‭07/2005,‬ ‭Eurokód‬ ‭1:‬ ‭Zatížení‬ ‭konstrukcí-‬ ‭Část‬ ‭1-3:Obecná‬ ‭zatížení-‬ ‭Zatížení‬
‭sněhem‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1991-1-4‬ ‭z‬ ‭05/2007,‬ ‭Eurokód‬ ‭1:‬ ‭Zatížení‬ ‭konstrukcí-‬ ‭Část‬ ‭1-4:Obecná‬ ‭zatížení-‬ ‭Zatížení‬
‭větrem, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1991-1-5‬ ‭z‬ ‭05/2005,‬ ‭Eurokód‬ ‭1:‬ ‭Zatížení‬ ‭konstrukcí-‬ ‭Část‬ ‭1-5:Obecná‬ ‭zatížení-‬ ‭Zatížení‬
‭teplotou‬

‭ČSN‬‭EN‬‭1991-1-6‬‭z‬‭11/2006,‬‭Eurokód‬‭1:‬‭Zatížení‬‭konstrukcí-‬‭Část‬‭1-6:Obecná‬‭zatížení-‬‭Zatížení‬‭během‬
‭provádění‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1991-1-7‬ ‭z‬ ‭01/2008,‬ ‭Eurokód‬ ‭1:‬ ‭Zatížení‬ ‭konstrukcí-‬ ‭Část‬ ‭1-7:Obecná‬ ‭zatížení-‬ ‭Mimořádná‬
‭zatížení‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1991-3‬ ‭z‬ ‭02/2008,‬ ‭Eurokód‬ ‭1:‬ ‭Zatížení‬ ‭konstrukcí-‬ ‭Část‬ ‭3:Zatížení‬ ‭od‬ ‭jeřádů‬ ‭a‬ ‭strojních‬
‭vybavení‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1090-1+A1‬ ‭z‬ ‭06/2012,‬ ‭Provádění‬ ‭ocelových‬ ‭konstrukcí‬ ‭a‬ ‭hliníkových‬ ‭konstrukcí-‬ ‭část‬
‭1:Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců‬

‭ČSN‬‭EN‬‭ISO‬‭9223‬‭z‬‭10/2012,‬‭Koroze‬‭kovů‬‭a‬‭slitin-‬‭Korozní‬‭agresivita‬‭atmosfér-‬‭Klasifikace,‬‭stanovení‬‭a‬
‭odhad‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭ISO‬‭9224‬‭z‬‭10/2012,‬‭Koroze‬‭kovů‬‭a‬‭slitin-‬‭Korozní‬‭agresivita‬‭atmosfér-‬‭Směrné‬‭hodnoty‬‭pro‬
‭stupně korozní agresivity‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭ISO‬ ‭9225‬ ‭z‬ ‭10/2012,‬ ‭Koroze‬ ‭kovů‬ ‭a‬ ‭slitin-‬ ‭Korozní‬ ‭agresivita‬ ‭atmosfér-‬ ‭Měření‬ ‭činitelů‬
‭prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭ISO‬ ‭9226‬ ‭z‬ ‭10/2012,‬ ‭Koroze‬ ‭kovů‬ ‭a‬ ‭slitin-‬ ‭Korozní‬ ‭agresivita‬ ‭atmosfér-‬ ‭Stanovení‬ ‭korozní‬
‭rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭ISO‬ ‭8501-1‬ ‭z‬ ‭12/2007,‬ ‭Příprava‬ ‭ocelových‬ ‭povrchů‬ ‭před‬ ‭nanesením‬ ‭nátěrových‬ ‭hmot‬ ‭a‬
‭obdobných‬ ‭výrobků-‬ ‭Vizuální‬ ‭vyhodnocení‬ ‭čistoty‬ ‭povrchu-‬ ‭část‬ ‭1:‬ ‭Stupně‬ ‭zarezavění‬ ‭a‬ ‭stupně‬
‭přípravy‬ ‭ocelového‬ ‭podkladu‬ ‭bez‬ ‭povlaku‬ ‭a‬ ‭ocelového‬ ‭podkladu‬ ‭po‬ ‭úplném‬‭odstranění‬‭předchozích‬
‭povlaků‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭12501-1‬ ‭z‬ ‭10/2003,‬ ‭Ochrana‬ ‭kovových‬ ‭materiálů‬ ‭proti‬ ‭korozi-‬ ‭Pravděpodobnost‬ ‭koroze‬ ‭v‬
‭půdě- část 1: obecné zásady‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭12501-2‬ ‭z‬ ‭10/2003,‬ ‭Ochrana‬ ‭kovových‬ ‭materiálů‬ ‭proti‬ ‭korozi-‬ ‭Pravděpodobnost‬ ‭koroze‬ ‭v‬
‭půdě- část 2: Nízkolegované a nelegované železné materiály‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭ISO‬ ‭11303‬ ‭z‬ ‭02/2004,‬ ‭Koroze‬ ‭kovů‬ ‭a‬ ‭slitin-‬ ‭Směrnice‬ ‭pro‬ ‭volbu‬ ‭způsobů‬ ‭ochrany‬ ‭proti‬
‭atmosférické korozi‬

‭ČSN 03 8205 z 01/1980, Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů‬
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‭ČSN EN 12792 z 06/2007, Větrání budov - značky, terminologie a grafické značky‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1505‬ ‭z‬ ‭04/1999,‬ ‭Větrání‬ ‭budov‬‭-‬‭Kovové‬‭plechové‬‭potrubí‬‭a‬‭armatury‬‭pravoúhlého‬‭průřezu-‬
‭rozměry‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1506‬ ‭z‬ ‭02/2008,‬ ‭Větrání‬ ‭budov‬ ‭-‬ ‭Kovové‬ ‭plechové‬ ‭potrubí‬ ‭a‬ ‭armatury‬ ‭kruhového‬ ‭průřezu-‬
‭rozměry‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭13182‬ ‭z‬ ‭12/2002,‬ ‭Větrání‬ ‭budov‬ ‭-‬ ‭Požadavky‬ ‭na‬ ‭přístroje‬ ‭pro‬ ‭měření‬ ‭rychlosti‬ ‭proudění‬
‭vzduchu ve větraných prostorech‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭16798-17‬ ‭z‬ ‭04/2020,‬ ‭Energetická‬ ‭náročnost‬ ‭budov-‬ ‭Větrání‬ ‭budov-‬ ‭část‬ ‭17:‬ ‭Směrnice‬ ‭pro‬
‭kontrolu větracích a klimatizačních systémů‬

‭ČSN EN ISO 13349-1 z 05/2023, Ventilátory- Terminologie a kategorizace- Část 1: Slovník‬

‭ČSN EN ISO 13349-2 z 05/2023, Ventilátory- Terminologie a kategorizace- Část 2:Kategorie‬

‭ČSN 12 2002 z 12/1990, Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky‬

‭ČSN 11 0000 z 01/1995, Rozdělení a terminologie čerpadel‬

‭ČSN EN ISO 14414 z 10/2019, Energetické hodnocení systému čerpadel‬

‭ČSN 15 3110 z 07/1976, Tkaniny kovové se čtvercovými oky‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭15804+A2‬ ‭z‬ ‭02/2022,‬‭Udržitelnost‬‭staveb-‬‭Environmentální‬‭prohlášení‬‭o‬‭produktu-‬‭Základní‬
‭pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů‬

‭ČSN‬‭EN‬‭17610‬‭z‬‭01/2023,‬‭Stavební‬‭kování-‬‭Environmentální‬‭prohlášení‬‭o‬‭produktu-‬‭Pravidla‬‭kategorie‬
‭produktů doplňující EN 15804 pro stavební kování‬

‭ČSN‬‭EN‬‭1300‬‭z‬‭06/2024,‬‭Bezpečnostní‬‭úschovné‬‭objekty-‬‭Klasifikace‬‭zámků‬‭s‬‭vysokou‬‭bezpečnostní‬
‭vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevírání‬

‭ČSN EN 1670 z 12/2007, Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1527+A1‬ ‭z‬ ‭07/2022,‬ ‭Stavební‬ ‭kování‬ ‭-‬ ‭Kování‬ ‭pro‬ ‭posuvné‬ ‭a‬ ‭skládací‬ ‭dveře‬ ‭-‬ ‭Požadavky‬ ‭a‬
‭zkušební metody‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭17074‬ ‭z‬ ‭11/2020,‬ ‭Sklo‬ ‭ve‬ ‭stavebnictví‬ ‭-‬ ‭Environmentální‬ ‭prohlášení‬ ‭o‬ ‭produktu‬ ‭-‬ ‭Pravidla‬
‭produktové kategorie pro výrobky z plochého skla‬

‭ČSN‬‭EN‬‭572-1+A1‬‭z‬‭07/2017,‬‭Sklo‬‭ve‬‭stavebnictví‬‭-‬‭Základní‬‭výrobky‬‭ze‬‭sodnovápenatokřemičitého‬‭skla‬
‭- Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti‬

‭ČSN‬ ‭70‬ ‭1500‬ ‭z‬ ‭01/1989,‬ ‭Bezpečnostní‬ ‭sklo‬ ‭vrstvené.‬ ‭Sklo‬ ‭pro‬ ‭zasklívání‬ ‭čelních‬ ‭oken‬ ‭dopravních‬
‭prostředků. Společná ustanovení‬

‭ČSN‬‭70‬‭1550‬‭z‬‭01/1989,‬‭ezpečnostní‬‭sklo‬‭tvrzené.‬‭Sklo‬‭pro‬‭zasklívání‬‭dopravních‬‭prostředků.‬‭Společná‬
‭ustanovení‬

‭ČSN 72 0000 z 05/1988, Keramické názvosloví‬

‭ČSN‬‭EN‬‭ISO‬‭14688-1‬‭z‬‭05/2018,‬‭Geotechnický‬‭průzkum‬‭a‬‭zkoušení‬‭-‬‭Pojmenování‬‭a‬‭zatřiďování‬‭zemin‬‭-‬
‭Část 1: Pojmenování a popis‬

‭ČSN‬‭EN‬‭ISO‬‭14688-2‬ ‭z‬‭05/2018,‬‭Geotechnický‬‭průzkum‬‭a‬‭zkoušení‬‭-‬‭Pojmenování‬‭a‬‭zatřiďování‬‭zemin‬‭-‬
‭Část 2: Zásady pro zatřiďování‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭ISO‬ ‭22476-2‬ ‭z‬ ‭07/2005,‬ ‭Geotechnický‬ ‭průzkum‬ ‭a‬ ‭zkoušení‬ ‭-‬ ‭Terénní‬ ‭zkoušky‬ ‭-‬ ‭Část‬ ‭2:‬
‭Dynamická penetrační zkouška‬

‭ČSN 72 1127 z 10/1983, Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací‬

‭ČSN‬‭EN‬‭16301‬‭z‬‭12/2021,‬‭Zkušební‬‭metody‬‭přírodního‬‭kamene‬‭-‬‭Stanovení‬‭citlivosti‬‭k‬‭náhodné‬‭tvorbě‬
‭skvrn‬
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‭ČSN‬‭EN‬‭13707‬‭z‬‭10/2014,‬‭Hydroizolační‬‭pásy‬‭a‬‭fólie‬‭-‬‭Vyztužené‬‭asfaltové‬‭pásy‬‭pro‬‭hydroizolaci‬‭střech‬
‭- Definice a charakteristiky‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭13969‬ ‭z‬ ‭06/2005,‬ ‭Hydroizolační‬ ‭pásy‬ ‭a‬ ‭fólie‬ ‭-‬ ‭Asfaltové‬ ‭pásy‬ ‭do‬ ‭izolace‬ ‭proti‬ ‭vlhkosti‬ ‭a‬
‭asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky‬

‭ČSN EN 13970 z 06/2005, Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky‬

‭ČSN 72 3000 z 02/1987, Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení‬

‭ČSN EN 13369 z 04/2024, Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty‬

‭ČSN EN 13748-1 z 08/2005, Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití‬

‭ČSN EN 15318 z 06/2008, Navrhování a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic‬

‭ČSN 72 3705 z 08/1980, Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení‬

‭ČSN 72 4310 z 01/1977, Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním‬

‭ČSN 72 4801 z 01/1982, Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice‬

‭ČSN 72 4805 z 12/1991, Vady výrobků jemné keramiky. Názvy a definice‬

‭ČSN EN ISO 9229 z 11/2021, Tepelné izolace - Terminologie‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭ISO‬ ‭12241‬ ‭z‬ ‭12/2023,‬ ‭Tepelněizolační‬ ‭výrobky‬ ‭pro‬ ‭zařízení‬ ‭budov‬ ‭a‬ ‭průmyslové‬ ‭instalace‬ ‭-‬
‭Pravidla výpočtu‬

‭ČSN‬‭EN‬‭17956‬‭z‬‭12/2024,‬‭Třídy‬‭energetické‬‭účinnosti‬‭systémů‬‭technické‬‭izolace‬‭-‬‭Výpočetní‬‭metoda‬‭a‬
‭použití‬

‭ČSN‬‭72‬‭7010‬‭z‬‭06/1989,‬‭Stanovení‬‭součinitele‬‭tepelné‬‭vodivosti‬‭materiálů‬‭v‬‭ustáleném‬‭tepelném‬‭stavu.‬
‭Společná ustanovení‬

‭ČSN EN 1052-1 z 11/1999, Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku‬

‭ČSN EN 1052-2 z 09/2017, Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu‬

‭ČSN EN 13670 z 07/2010, Provádění betonových konstrukcí‬

‭ČSN 73 2401 z 01/1989, Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1090-1+A1‬ ‭z‬ ‭06/2012,‬ ‭Provádění‬ ‭ocelových‬ ‭konstrukcí‬ ‭a‬ ‭hliníkových‬ ‭konstrukcí‬ ‭-‬ ‭Část‬ ‭1:‬
‭Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců‬

‭ČSN 73 2901 z 10/2017, Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)‬

‭ČSN‬ ‭73‬ ‭2902‬ ‭z‬ ‭01/2021,‬ ‭Vnější‬ ‭tepelněizolační‬ ‭kompozitní‬ ‭systémy‬ ‭(ETICS)‬ ‭-‬ ‭Navrhování‬ ‭a‬ ‭použití‬
‭mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem‬

‭ČSN 73 3055 z 09/2018, Zemní práce při výstavbě potrubí‬

‭ČSN 73 4001  z 08/2024, Přístupnost a bezbariérové užívání‬

‭ČSN 73 4055 z 01/1963, Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů‬

‭ČSN‬‭EN‬‭1504-1‬‭z‬‭02/2006,‬‭Výrobky‬‭a‬‭systémy‬‭pro‬‭ochranu‬‭a‬‭opravy‬‭betonových‬‭konstrukcí‬‭-‬‭Definice,‬
‭požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice‬

‭ČSN‬‭EN‬‭1504-2‬‭z‬‭04/2006,‬‭Výrobky‬‭a‬‭systémy‬‭pro‬‭ochranu‬‭a‬‭opravy‬‭betonových‬‭konstrukcí‬‭-‬‭Definice,‬
‭požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu‬

‭ČSN P ISO 6707-1 z 05/2021, Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny‬

‭ČSN‬ ‭P‬ ‭ISO‬ ‭6707-2‬ ‭z‬ ‭06/2018,‬ ‭Pozemní‬ ‭a‬ ‭inženýrské‬ ‭stavby‬ ‭-‬ ‭Terminologie‬ ‭-‬ ‭Část‬ ‭2:‬ ‭Termíny‬ ‭pro‬
‭smlouvy a zakázky‬
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‭Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.‬ ‭D.1.1.1 Technická zpráva‬

‭ČSN 73 0401 z 09/1990, Názvosloví v geodézii a kartografii‬

‭ČSN 73 0402 z 11/2010, Značky veličin v geodézii a kartografii‬

‭ČSN P 73 0600 z 12/2000, Hydroizolace staveb - Základní ustanovení‬

‭ČSN 73 0601 z 10/2019, Ochrana staveb proti radonu z podloží‬

‭ČSN EN 1997-1 z 10/2006, Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1997-2‬ ‭z‬ ‭04/2008,‬ ‭Eurokód‬ ‭7:‬ ‭Navrhování‬ ‭geotechnických‬ ‭konstrukcí‬ ‭-‬ ‭Část‬ ‭2:‬ ‭Průzkum‬ ‭a‬
‭zkoušení základové půdy‬

‭ČSN 73 1201 z 10/2010, Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb‬

‭ČSN‬‭EN‬‭1992-1-1‬‭z‬‭12/2006,‬‭Eurokód‬‭2:‬‭Navrhování‬‭betonových‬‭konstrukcí‬‭-‬‭Část‬‭1-1:‬‭Obecná‬‭pravidla‬
‭a pravidla pro pozemní stavby‬

‭ČSN‬‭EN‬‭1993-1-1‬‭z‬‭01/2007,‬‭Eurokód‬‭3:‬‭Navrhování‬‭ocelových‬‭konstrukcí‬‭-‬‭Část‬‭1-1:‬‭Obecná‬‭pravidla‬‭a‬
‭pravidla pro pozemní stavby‬

‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1993-1-1‬ ‭ED.2‬ ‭z‬ ‭08/2011,‬ ‭Eurokód‬ ‭3:‬ ‭Navrhování‬ ‭ocelových‬ ‭konstrukcí‬ ‭-‬ ‭Část‬ ‭1-1:‬ ‭Obecná‬
‭pravidla a pravidla pro pozemní stavby‬

‭ČSN 73 1901-1 z 11/2020, Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení‬

‭ČSN 73 1901-2 z 11/2020, Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou‬

‭ČSN 73 1901-3 z 11/2020, Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi‬

‭Bezpečnostní předpisy:‬

‭-‬ ‭Zákon č. 262/2006 Sb. z 01/2007, Zákon zákoník práce‬
‭-‬ ‭NV 264/2006 Sb. z 01/2007, Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP‬
‭-‬ ‭Zákon č. 205/2015 Sb. z 10/2015,  Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. ZP‬
‭-‬ ‭Vyhl.‬ ‭ČÚBP‬ ‭č.‬ ‭48/1982‬‭Sb.z‬‭07/1982,‬‭Vyhláška‬‭Českého‬‭úřadu‬‭bezpečnosti‬‭práce,‬‭kterou‬‭se‬

‭stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení‬
‭-‬ ‭Zákon‬ ‭309/2006‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭01/2007,‬ ‭Zákon,‬ ‭kterým‬ ‭se‬ ‭upravují‬ ‭další‬ ‭požadavky‬ ‭BOZP‬ ‭v‬

‭pracovněprávních‬ ‭vztazích‬ ‭a‬ ‭o‬ ‭zajištění‬ ‭BOZP‬ ‭při‬ ‭činnosti‬ ‭nebo‬ ‭poskytování‬ ‭služeb‬ ‭mimo‬
‭pracovněprávní vztahy‬

‭-‬ ‭NV‬ ‭591/2006‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭01/2007,‬ ‭Nařízení‬ ‭vlády‬ ‭o‬ ‭bližších‬ ‭minimálních‬ ‭požadavcích‬ ‭na‬
‭bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích‬

‭-‬ ‭NV‬ ‭592/2006‬‭Sb.‬‭z‬‭01/2007,‬‭Nařízení‬‭vlády‬‭o‬‭podmínkách‬‭akreditace‬‭a‬‭provádění‬‭zkoušek‬‭z‬
‭odborné způsobilosti‬

‭-‬ ‭NV‬‭č.‬‭361/2007‬‭Sb.‬‭z‬‭01/2008,‬‭Nařízení‬‭vlády,‬‭kterým‬‭se‬‭stanoví‬‭podmínky‬‭ochrany‬‭zdraví‬‭při‬
‭práci‬

‭-‬ ‭NV‬ ‭č.‬ ‭362/2005‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭10/2005,‬ ‭Nařízení‬ ‭vlády‬ ‭o‬ ‭bližších‬ ‭požadavcích‬ ‭na‬ ‭bezpečnost‬ ‭a‬
‭ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky‬

‭-‬ ‭Vyhláška‬‭č.‬‭77/1965‬‭Sb.‬‭z‬‭08/1965,‬‭Vyhláška‬‭ministerstva‬‭stavebnictví‬‭o‬‭výcviku,‬‭způsobilosti‬
‭a registraci obsluh stavebních strojů‬

‭-‬ ‭NV‬ ‭č.‬ ‭390/2021‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭11/2021,‬ ‭Nařízení‬ ‭vlády‬ ‭o‬‭bližších‬‭podmínkách‬‭poskytování‬‭osobních‬
‭ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků‬

‭-‬ ‭NV‬ ‭č.‬ ‭201/2010‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭01/2010,‬ ‭Nařízení‬ ‭vlády‬ ‭o‬ ‭způsobu‬‭evidence‬‭úrazů,‬‭hlášení‬‭a‬‭zasílání‬
‭záznamu o úrazu‬

‭-‬ ‭NV‬‭č.‬‭168/2002‬‭Sb.‬‭z‬‭01/2003,‬‭Nařízení‬‭vlády,‬ ‭kterým‬‭se‬‭stanoví‬‭způsob‬‭organizace‬‭práce‬‭a‬
‭pracovních‬ ‭postupů,‬ ‭které‬ ‭je‬ ‭zaměstnavatel‬ ‭povinen‬ ‭zajistit‬ ‭při‬ ‭provozování‬ ‭dopravy‬
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‭dopravními prostředky‬
‭-‬ ‭NV‬‭č.‬‭339/2002‬‭Sb.‬‭z‬‭05/2004,‬‭Nařízení‬‭vlády‬ ‭o‬‭postupech‬‭při‬‭poskytování‬‭informací‬‭v‬‭oblasti‬

‭technických předpisů, technických dokumentů a technických norem‬
‭-‬ ‭NV‬ ‭č.‬‭101/2005‬‭Sb.‬‭z‬‭03/2005,‬‭Nařízení‬‭vlády‬‭o‬‭podrobnějších‬‭požadavcích‬‭na‬‭pracoviště‬‭a‬

‭pracovní prostředí‬
‭-‬ ‭Zákon‬‭č.‬‭65/2017‬‭Sb.‬‭z‬‭05/2017,‬‭Zákon‬‭o‬‭ochraně‬‭zdraví‬‭před‬‭škodlivými‬‭účinky‬‭návykových‬

‭látek‬
‭-‬ ‭Vyhláška‬ ‭123/2006‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭05/2006,‬ ‭Vyhláška‬ ‭o‬ ‭evidenci‬ ‭a‬ ‭dokumentaci‬ ‭návykových‬ ‭látek‬ ‭a‬

‭přípravků‬
‭-‬ ‭NV‬‭č.‬‭272/2011‬‭Sb.‬‭z‬‭11/2011,‬‭Nařízení‬‭vlády‬‭o‬‭ochraně‬‭zdraví‬‭před‬‭nepříznivými‬‭účinky‬‭hluku‬

‭a vibrací‬
‭-‬ ‭Vyhláška‬ ‭č.‬ ‭288/2003‬ ‭Sb,‬ ‭z‬ ‭11/2011,‬ ‭Vyhláška,‬ ‭kterou‬ ‭se‬ ‭stanoví‬ ‭práce‬‭a‬‭pracoviště,‬‭které‬

‭jsou‬ ‭zakázány‬ ‭těhotným‬ ‭ženám,‬ ‭kojícím‬ ‭ženám,‬ ‭matkám‬ ‭do‬ ‭konce‬ ‭devátého‬ ‭měsíce‬ ‭po‬
‭porodu‬ ‭a‬ ‭mladistvým,‬ ‭a‬ ‭podmínky,‬ ‭za‬ ‭nichž‬ ‭mohou‬ ‭mladiství‬ ‭výjimečně‬ ‭tyto‬ ‭práce‬ ‭konat‬ ‭z‬
‭důvodu přípravy na povolání‬

‭-‬ ‭Zákon‬ ‭22/1997‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭09/1997,‬ ‭Zákon‬ ‭o‬ ‭technických‬ ‭požadavcích‬ ‭na‬ ‭výrobky‬ ‭a‬ ‭o‬ ‭změně‬ ‭a‬
‭doplnění některých zákonů‬

‭-‬ ‭NV‬ ‭č.‬ ‭378/2001‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭01/2003,‬ ‭Nařízení‬ ‭vlády,‬ ‭kterým‬ ‭se‬ ‭stanoví‬ ‭bližší‬ ‭požadavky‬ ‭na‬
‭bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí‬

‭-‬ ‭Zákon‬ ‭č.‬ ‭258/2000‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭01/2001,‬ ‭Zákon‬ ‭o‬ ‭ochraně‬ ‭veřejného‬ ‭zdraví‬ ‭a‬ ‭o‬‭změně‬‭některých‬
‭souvisejících zákonů‬

‭-‬ ‭Vyhláška‬ ‭č.‬ ‭432/2003‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭01/2004,‬ ‭Vyhláška,‬ ‭kterou‬ ‭se‬ ‭stanoví‬ ‭podmínky‬ ‭pro‬‭zařazování‬
‭prací‬ ‭do‬ ‭kategorií,‬ ‭podmínky‬ ‭odběru‬ ‭biologického‬ ‭materiálu‬ ‭pro‬ ‭provádění‬ ‭biologických‬
‭expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli‬

‭-‬ ‭Vyhl.‬ ‭394/2006‬‭Sb.‬‭z‬‭08/2006,‬‭Vyhláška,‬‭kterou‬‭se‬‭stanoví‬‭práce‬‭s‬‭ojedinělou‬‭a‬‭krátkodobou‬
‭expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací‬

‭-‬ ‭NV‬‭č.‬‭375/2017‬‭Sb.‬‭z‬‭11/2017,‬‭Nařízení‬‭vlády‬‭o‬‭vzhledu,‬‭umístění‬‭a‬‭provedení‬‭bezpečnostních‬
‭značek a značení a zavedení signálů‬

‭-‬ ‭ČSN‬ ‭ISO‬ ‭3864-1‬ ‭(018011)‬ ‭Z‬ ‭01/2013,‬ ‭Grafické‬ ‭značky-‬ ‭bezpečnostní‬ ‭barvy‬ ‭a‬ ‭bezpečnostní‬
‭značky- část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení‬

‭-‬ ‭Vyhláška‬‭č.‬‭87/2000‬‭Sb.‬‭z‬‭07/2000,‬‭Vyhláška‬‭Ministerstva‬‭vnitra,‬ ‭kterou‬‭se‬‭stanoví‬‭podmínky‬
‭požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách‬

‭-‬ ‭Zákon‬ ‭č.‬ ‭250/2021‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭07/2022,‬ ‭Zákon‬ ‭o‬ ‭bezpečnosti‬ ‭práce‬ ‭v‬ ‭souvislosti‬ ‭s‬ ‭provozem‬
‭vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů‬

‭-‬ ‭Vyhláška‬ ‭č.‬ ‭100/1995‬ ‭Sb.z‬ ‭06/1995,‬ ‭Vyhláška‬ ‭Ministerstva‬ ‭dopravy,‬ ‭kterou‬ ‭se‬ ‭stanoví‬
‭podmínky‬ ‭pro‬ ‭provoz‬ ‭a‬ ‭výrobu‬ ‭určených‬ ‭technických‬ ‭zařízení‬ ‭a‬ ‭jejich‬ ‭konkretizace‬ ‭(Řád‬
‭určených technických zařízení)‬

‭-‬ ‭Zákon č. 251/2005 Sb.z 07/2005, Zákon o  inspekci práce‬
‭-‬ ‭Zákon‬ ‭č.‬ ‭253/2005‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭07/2005,‬ ‭Zákon,‬ ‭kterým‬ ‭se‬ ‭mění‬ ‭některé‬ ‭zákony‬ ‭v‬ ‭souvislosti‬ ‭s‬

‭přijetím zákona o inspekci práce‬
‭-‬ ‭Zákon‬ ‭338/2005‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭09/2005,‬ ‭Úplné‬ ‭znění‬ ‭zákona‬ ‭č.‬ ‭178/1968‬ ‭Sb.,‬ ‭o‬ ‭státním‬ ‭odborném‬

‭dozoru nad bezpečností práce‬
‭-‬ ‭Zákon č. 133/1985 Sb. z 07/1986, Zákon České národní rady o požární ochraně‬
‭-‬ ‭Vyhláška‬ ‭č.‬ ‭246/2001‬ ‭Sb.‬ ‭z‬ ‭07/2001,‬ ‭Vyhláška‬ ‭Ministerstva‬ ‭vnitra‬ ‭o‬ ‭stanovení‬ ‭podmínek‬

‭požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - vyhláška o požární prevenci‬
‭-‬ ‭Vyhláška‬‭č.‬‭69/2014‬‭Sb.‬‭z‬‭04/2014,‬‭Vyhláška‬‭o‬‭technických‬‭podmínkách‬‭věcných‬‭prostředků‬

‭požární ochrany‬
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‭c)‬ ‭členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení‬

‭Tato část projektové dokumentace řeší objekt pozemní stavby:‬

‭1.2.0.4.1_Provozní budova‬

‭Objekt‬ ‭není‬ ‭dál‬ ‭rozdělen‬ ‭na‬ ‭další‬ ‭podobjekty.‬ ‭Tato‬ ‭zpráva‬ ‭je‬ ‭součástí‬ ‭části‬
‭D.1.1_Architektonicko- stavební řešení.‬

‭Celková‬ ‭projektová‬ ‭dokumentace‬ ‭řeší‬ ‭připojení‬ ‭objektu‬ ‭Provozní‬ ‭budovy‬ ‭na‬ ‭stávající‬ ‭vedení‬
‭technické‬ ‭infrastruktury‬ ‭(vodovod-‬ ‭1.2.6.4.3_Přípojka‬ ‭vodovodu,‬ ‭splaškovou‬ ‭kanalizaci-‬
‭1.2.6.4.4_Přípojka‬ ‭splaškové‬ ‭kanalizace,‬ ‭dešťovou‬ ‭kanalizaci-‬ ‭1.2.6.4.5_Nakládání‬ ‭s‬‭dešťovou‬‭vodou,‬
‭podzemní‬ ‭vedení‬ ‭NN-‬ ‭1.2.6.4.8_Přípojka‬ ‭NN,‬‭sdělovací‬‭vedení-‬‭1.2.6.4.7_Přípojka‬‭sdělovacího‬‭vedení,‬
‭veřejné‬ ‭osvětlení-‬ ‭SO.1.2.6.4.2.b_Veřejné‬ ‭osvětlení‬ ‭a‬ ‭SO.1.2.6.4.2.c_Přeložka‬ ‭sítí‬ ‭technické‬
‭infrastruktury).‬

‭Dále‬ ‭projektová‬ ‭dokumentace‬ ‭řeší‬ ‭areálové‬ ‭osvětlení‬‭kolem‬‭budovy‬‭(SO.1.2.6.4.2.a_Areálové‬
‭osvětlení),‬ ‭opěrnou‬‭stěnu‬‭přilehlou‬‭k‬‭objektu‬‭(1.2.7.4.9_Opěrná‬‭stěna),‬‭nové‬‭oplocení‬‭kolem‬‭dotčených‬
‭parcel (1.2.7.4.10_Oplocení), vegetaci a mobiliář v areálu (1.2.7.4.11_Vegetace, 1.2.7.8.4.12_Mobiliář).‬

‭Ostatní objekty jsou popsány v samostatným částech a souhrnné technické zprávě.‬

‭Celkové členění projektové dokumentace na objekty:‬
‭Pozemní stavby‬
‭1.2.0.4.1_Provozní budova‬

‭Dopravní infrastruktura‬
‭1.2.3.1.2_Zpevněné plochy‬

‭Technická infrastruktura‬
‭1.2.6.4.3_Přípojka vodovodu‬
‭1.2.6.4.4_Přípojka splaškové kanalizace‬
‭1.2.6.4.5_Nakládání s dešťovou vodou‬
‭1.2.6.4.2a_Areálové osvětlení‬
‭1.2.6.4.2b_Veřejné osvětlení‬
‭1.2.6.4.2c_Přeložky sítí veřejné technické infrastruktury‬
‭1.2.6.4.7_Přípojka sdělovacího vedení‬
‭1.2.6.4.8_Přípojka NN‬

‭Úprava území‬
‭1.2.7.4.9_Opěrná stěna‬
‭1.2.7.4.10_Oplocení‬
‭1.2.7.4.111_Vegetace‬

‭Volná řada‬
‭1.2.8.4.12_Mobiliář‬

‭d)‬ ‭požadavky na stavbu nebo funkci zařízení - účel, funkční náplň, popis a základní parametry,‬

‭Stavební‬ ‭záměr‬ ‭se‬ ‭nachází‬ ‭v‬ ‭zastavitelné‬ ‭ploše‬ ‭a‬ ‭je‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭platnou‬‭územně‬‭plánovací‬
‭dokumentací‬ ‭města‬ ‭Pelhřimov‬ ‭vydanou‬ ‭v‬ ‭lednu‬ ‭2022.‬ ‭Zájmové‬ ‭území‬ ‭se‬ ‭nachází‬ ‭v‬ ‭ploše‬ ‭s‬
‭označením‬ ‭Z38‬ ‭–‬ ‭výroba‬ ‭–‬ ‭lehký‬ ‭průmysl‬ ‭jihovýchod,‬ ‭s‬ ‭určeným‬ ‭využitím‬ ‭jako‬ ‭plocha‬ ‭výroby‬ ‭a‬
‭skladování‬‭–‬‭lehký‬‭průmysl‬‭–‬‭VL.‬‭Stavební‬‭záměr‬‭je‬‭činností‬‭spojenou‬‭s‬‭provozováním‬‭sítí‬‭technické‬

‭strana‬‭8‬



‭Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.‬ ‭D.1.1.1 Technická zpráva‬

‭infrastruktury, skladováním a navazující administrativou – splňuje podmínky pro využití plochy.‬
‭Na‬ ‭záměr‬ ‭se‬ ‭nevztahují‬ ‭jiné‬ ‭požadavky‬ ‭na‬ ‭ochranu‬ ‭kulturně‬ ‭historických,‬ ‭architektonických,‬

‭archeologických ani urbanistických hodnot v území.‬
‭Novostavba‬ ‭bude‬ ‭sloužit‬ ‭jako‬ ‭administrativní‬ ‭a‬ ‭provozní‬ ‭budova.‬ ‭Objekt‬ ‭bude‬ ‭sloužit‬ ‭pro‬

‭společnost‬‭Pelhřimovská‬‭vodárenská‬‭s.r.o.‬‭Společnost‬‭provozuje‬‭vodovody‬‭a‬‭kanalizace‬‭v‬‭Pelhřimově.‬
‭Bude‬ ‭sloužit‬ ‭jak‬ ‭pro‬ ‭veřejnost‬ ‭(administrativní‬ ‭část),‬ ‭tak‬ ‭i‬ ‭pro‬ ‭provozní‬ ‭terénní‬ ‭činnost‬ ‭společnosti‬
‭Pelhřimovská vodárenská s.r.o. (provozní část budovy).‬

‭Stavební‬ ‭záměr‬ ‭se‬‭nachází‬‭v‬‭katastrálním‬‭území‬‭Pelhřimov‬‭[718912]‬‭na‬‭parcelách.‬‭č.2360/1,‬
‭2360/95‬‭a‬‭2360/96.‬‭Lokalita‬‭je‬‭součástí‬‭rozvíjející‬‭se‬‭průmyslové‬‭zóny‬‭města.‬‭Ta‬‭se‬‭nachází‬‭na‬‭jižním‬
‭okraji‬ ‭města.‬ ‭Pozemek‬ ‭je‬ ‭ve‬ ‭stávajícím‬‭stavu‬‭nevyužitý.‬‭Terén‬‭pozemku‬‭je‬‭mírně‬‭svažitý‬‭směrem‬‭na‬
‭jih. Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.‬

‭Celkový‬ ‭charakter‬ ‭návrhu‬ ‭budovy‬ ‭se‬ ‭vzhledem‬ ‭k‬ ‭požadavkům‬ ‭investora‬ ‭nese‬ ‭v‬ ‭duchu‬
‭jednoduchosti, flexibility a účelnosti.‬

‭Budova‬ ‭není‬ ‭podsklepená,‬‭má‬‭dvě‬‭nadzemní‬‭podlaží.‬‭Objekt‬‭je‬‭provozně‬‭rozdělen‬‭na‬‭3‬‭části:‬
‭část s přístupem veřejnosti, administrativní část a část zázemí pro technické pracovníky.‬

‭Hlavní‬ ‭vstup‬ ‭do‬ ‭objektu‬ ‭se‬ ‭nachází‬ ‭na‬ ‭severozápadní‬ ‭straně‬ ‭objektu.‬ ‭Ze‬ ‭zádveří‬ ‭je‬ ‭navržen‬
‭přístup‬ ‭veřejnosti‬ ‭do‬ ‭zákaznického‬ ‭centra.‬ ‭Na‬ ‭zádveří‬ ‭navazuje‬ ‭chodba‬ ‭administrativní‬ ‭části‬ ‭s‬
‭kancelářemi‬ ‭a‬ ‭hygienickým‬ ‭zázemím,‬ ‭které‬ ‭slouží‬ ‭také‬ ‭veřejnosti.‬ ‭Dále‬ ‭na‬ ‭administrativní‬ ‭část‬
‭navazuje‬‭zázemí‬‭pro‬‭technické‬‭pracovníky,‬‭které‬‭obsahuje‬‭šatny‬‭se‬‭sprchami‬‭a‬‭WC,‬‭denní‬‭místnost,‬
‭serverovnu,‬ ‭místnost‬ ‭pro‬ ‭oplach,‬ ‭sušárnu,‬ ‭sklady‬ ‭a‬ ‭garáže.‬ ‭Ve‬ ‭2.NP‬ ‭pak‬ ‭pokračuje‬ ‭provoz‬
‭administrativní‬ ‭části,‬ ‭který‬ ‭zde‬ ‭tvoří‬ ‭kanceláře,‬ ‭zasedací‬ ‭místnost,‬ ‭denní‬ ‭místnost,‬ ‭sklad,‬ ‭archiv‬ ‭a‬
‭hygienické zázemí.‬

‭e)‬ ‭požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení,‬

‭Hlavní‬ ‭objem‬ ‭administrativní‬ ‭budovy‬ ‭je‬ ‭situován‬ ‭v‬ ‭přední‬ ‭části‬ ‭pozemku,‬ ‭na‬ ‭severozápadní‬
‭straně,‬‭a‬‭tak‬‭účelně‬‭navazuje‬‭na‬‭komunikaci.‬‭Na‬‭pozemek‬‭vede‬‭jeden‬‭obousměrný‬‭vjezd.‬‭Ten‬‭umožní‬
‭obsluhu‬ ‭všech‬ ‭částí‬ ‭pozemku‬ ‭-‬ ‭administrativní‬ ‭budovy,‬ ‭provozní‬ ‭části‬ ‭garáží‬ ‭a‬ ‭manipulační‬ ‭plochy.‬
‭Odstavné‬‭plochy‬‭a‬‭parkování‬‭jsou‬‭umístěny‬‭po‬‭obvodu‬‭provozního‬‭dvoru‬‭a‬‭před‬‭hlavním‬‭vstupem‬‭do‬
‭budovy.‬ ‭Dopravní‬ ‭řešení‬ ‭je‬ ‭podrobněji‬ ‭řešeno‬ ‭v‬ ‭objektu‬ ‭1.2.3.1.2_Zpevněné‬ ‭plochy.‬ ‭Dvůr‬ ‭a‬ ‭část‬
‭pozemku jsou oploceny, s použitím posuvné brány (viz. objekt 1.2.7.4.10_Oplocení).‬

‭Poloha‬‭administrativní‬‭budovy‬‭je‬‭zvolena‬‭vzhledem‬‭na‬‭urbanistické‬‭členění‬‭okolní‬‭zástavby‬‭s‬
‭přihlédnutím‬ ‭na‬ ‭tvar‬ ‭a‬ ‭terénní‬ ‭poměry‬ ‭na‬ ‭pozemku.‬ ‭Půdorysný‬ ‭tvar‬ ‭stavby‬ ‭vychází‬ ‭z‬ ‭efektivního‬
‭vnitřního‬ ‭uspořádání‬ ‭provozů.‬ ‭Ten‬ ‭tvoří‬ ‭kanceláře‬ ‭pro‬ ‭administrativu,‬ ‭společné‬ ‭prostory,‬ ‭prostory‬
‭zázemí‬ ‭pro‬ ‭technické‬ ‭pracovníky‬ ‭a‬ ‭prostory‬ ‭garáží‬ ‭a‬ ‭skladů.‬ ‭Uspořádání‬‭trojtraktu‬‭umožní‬‭efektivně‬
‭využít‬ ‭páteřní‬ ‭komunikační‬‭prostor,‬‭a‬‭tím‬‭zefektivnit‬‭pohyb‬‭po‬‭budově.‬‭Tvar‬‭L‬‭umožní‬‭zkrácení‬‭tras‬‭a‬
‭tvoří‬ ‭zároveň‬ ‭ohraničení‬ ‭provozního‬ ‭dvoru,‬ ‭který‬ ‭je‬ ‭oddělený‬ ‭od‬ ‭reprezentativní‬ ‭části‬ ‭pozemku‬ ‭před‬
‭hlavním vstupem do budovy. Hmota stavby tvoří tři celky, členěné na různé výškové úrovně.‬

‭Nejvyšší‬ ‭z‬ ‭nich‬ ‭je‬ ‭část‬ ‭administrativy,‬‭tvořena‬‭dvěma‬‭nadzemními‬‭podlažími.‬‭Tato‬‭část‬‭tvoří‬
‭výraznou‬ ‭hmotu‬ ‭stavby.‬ ‭Tento‬ ‭celek‬ ‭je‬ ‭navržen‬ ‭v‬ ‭levé‬ ‭části‬ ‭objektu.‬ ‭Tahle‬ ‭část‬ ‭je‬ ‭z‬‭většiny‬‭pokryta‬
‭kancelářemi.‬ ‭V‬ ‭každém‬ ‭podlaží‬ ‭je‬ ‭zázemí‬ ‭pro‬ ‭zaměstnance‬ ‭(denní‬ ‭místnost),‬ ‭hygienická‬ ‭zařízení‬‭(v‬
‭prvním‬ ‭podlaží‬ ‭je‬ ‭bezbariérové‬ ‭WC)‬ ‭a‬ ‭místnost‬ ‭pro‬ ‭úklid.‬ ‭V‬‭druhém‬‭nadzemním‬‭podlaží‬‭je‬‭zasedací‬
‭místnost,‬‭která‬‭je‬‭vykonzolována‬‭nad‬‭hlavním‬‭vstupem,‬‭archív‬‭se‬‭skladem‬‭(sloužící‬‭pro‬‭uskladnění‬‭věcí‬
‭týkající‬ ‭se‬ ‭administrativního‬ ‭provozu).‬ ‭V‬‭této‬‭části‬‭u‬‭schodiště‬‭je‬‭navržen‬‭prostor‬‭pro‬‭budoucí‬‭výtah.‬
‭Tento‬ ‭prostor‬ ‭je‬ ‭vyhlouben.‬ ‭Pro‬ ‭zakrytí‬ ‭tohoto‬ ‭otvoru‬ ‭v‬ ‭podlaze‬ ‭je‬ ‭navržen‬ ‭v‬‭dokumentaci‬‭květináč,‬
‭který‬ ‭půdorysně‬ ‭zasahuje‬ ‭po‬ ‭celé‬ ‭ploše‬ ‭vyhloubení.‬ ‭Svislé‬ ‭nosné‬ ‭konstrukce‬ ‭jsou‬ ‭kombinací‬
‭monolitické‬ ‭železobetonové‬ ‭konstrukce‬‭a‬‭zděné‬‭konstrukce‬‭z‬‭keramických‬‭tvárnic.‬‭Nosné‬‭vodorovné‬
‭konstrukce‬‭jsou‬‭z‬‭monolitické‬‭železobetonové‬‭konstrukce.‬‭Objekt‬‭je‬‭zastřešen‬‭plochou‬‭jednoplášťovou‬
‭střechou‬ ‭bez‬ ‭provozu.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭střešní‬ ‭plášť‬ ‭s‬ ‭vegetačním‬ ‭extenzivním‬ ‭povrchem‬ ‭nebo‬ ‭z‬
‭povrchovou‬‭vrstvou‬‭z‬‭praného‬‭říčního‬‭kameniva.‬‭Tahle‬‭část‬‭objektu‬‭je‬‭po‬‭obvodu‬‭zateplena‬‭tepelnou‬
‭izolací‬ ‭EPS‬ ‭(z‬ ‭jihovýchodní‬ ‭strany‬ ‭tepelnou‬ ‭izolací‬ ‭z‬ ‭čedičové‬‭minerální‬‭vlny).‬‭Veškeré‬‭výplně‬‭otvorů‬
‭jsou hliníkové, prosklené části jsou z izolačního trojskla.‬
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‭Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.‬ ‭D.1.1.1 Technická zpráva‬

‭Druhý‬‭celek‬‭je‬‭navržen‬‭pro‬‭parkování‬‭techniky‬‭uživatele.‬‭Výška‬‭této‬‭části‬‭vychází‬‭z‬‭požadavku‬
‭na‬‭výšku‬‭garážových‬‭stání.‬‭V‬‭této‬‭části‬‭se‬‭nachází‬‭garáže‬‭a‬‭sklady.‬‭Dále‬‭je‬‭zde‬‭i‬ ‭místnost‬‭pro‬‭oplach‬
‭technických‬ ‭zaměstnanců,‬ ‭přicházejících‬ ‭z‬ ‭terénu.‬ ‭Tato‬ ‭část‬ ‭je‬ ‭ze‬ ‭severovýchodní‬ ‭strany‬ ‭částečně‬
‭zapuštěna‬‭do‬‭přilehlého‬‭terénu.‬‭Nosná‬‭svislá‬‭část‬‭je‬‭tvořena‬‭pomocí‬‭monolitických‬‭železobetonových‬
‭konstrukcí,‬ ‭vodorovná‬ ‭nosná‬‭část‬‭je‬‭z‬‭prefabrikovaných‬‭předpjatých‬‭železobetonových‬‭panelů.‬‭Tento‬
‭celek‬ ‭není‬ ‭po‬ ‭obvodu‬ ‭zateplen.‬ ‭Objekt‬ ‭je‬ ‭zastřešen‬ ‭plochou‬ ‭jednoplášťovou‬ ‭střechou‬ ‭bez‬ ‭provozu.‬
‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭střešní‬ ‭plášť‬ ‭s‬‭vegetačním‬‭extenzivním‬‭povrchem‬‭nebo‬‭z‬‭povrchovou‬‭vrstvou‬‭z‬‭praného‬
‭říčního‬‭kameniva.‬‭Vjezd‬‭do‬‭garáží‬‭je‬‭pomocí‬‭sekčních‬‭vrat.‬‭Součástí‬‭tohoto‬‭celku‬‭je‬‭i‬‭ocelový‬‭přístřešek‬
‭bez‬ ‭opláštění‬ ‭stěn.‬ ‭Sestaven‬ ‭je‬ ‭ze‬ ‭tří‬ ‭hlavních‬ ‭rámů,‬ ‭které‬ ‭budou‬ ‭nad‬ ‭sloupy‬ ‭spojeny‬ ‭ztužujícími‬
‭příčlemi‬ ‭a‬ ‭v‬ ‭zadní‬ ‭části‬ ‭diagonálními‬ ‭ztužidly.‬ ‭Střešní‬ ‭konstrukce‬ ‭přístřešku‬ ‭je‬ ‭řešena‬ ‭pomocí‬
‭trapézového‬ ‭plechu.‬ ‭Statické‬ ‭řešení‬ ‭je‬ ‭podrobněji‬ ‭popsáno‬ ‭v‬ ‭části‬ ‭D.3_Dokumentace‬ ‭stavebně‬
‭konstrukčního řešení.‬

‭Třetí,‬ ‭nejnižší‬ ‭z‬ ‭objemů,‬ ‭je‬ ‭určen‬ ‭k‬‭zázemí‬‭pro‬‭technické‬‭zaměstnance.‬‭Tahle‬‭část‬‭propojuje‬
‭obě‬ ‭výše‬ ‭zmíněné‬ ‭celky.‬ ‭Tento‬ ‭celek‬ ‭obsahuje‬ ‭jedno‬ ‭nadzemní‬ ‭podlaží‬ ‭a‬ ‭její‬ ‭součástí‬ ‭jsou‬ ‭šatny‬ ‭s‬
‭hygienickým‬ ‭zázemím,‬ ‭sklady‬ ‭a‬ ‭sušárna.‬ ‭Tato‬ ‭část‬‭je‬‭ze‬‭severovýchodní‬‭strany‬‭částečně‬‭zapuštěna‬
‭do‬‭přilehlého‬‭terénu.‬‭Svislé‬‭nosné‬‭konstrukce‬‭jsou‬‭kombinací‬‭monolitické‬‭železobetonové‬‭konstrukce‬
‭a‬ ‭zděné‬ ‭konstrukce‬ ‭z‬ ‭keramických‬ ‭tvárnic.‬ ‭Nosné‬ ‭vodorovné‬ ‭konstrukce‬ ‭jsou‬ ‭z‬ ‭monolitické‬
‭železobetonové‬‭konstrukce.‬‭Objekt‬‭je‬‭zastřešen‬‭plochou‬‭jednoplášťovou‬‭střechou‬‭bez‬‭provozu.‬‭Jedná‬
‭se‬ ‭o‬ ‭střešní‬‭plášť‬‭s‬‭vegetačním‬‭extenzivním‬‭povrchem‬‭nebo‬‭z‬‭povrchovou‬‭vrstvou‬‭z‬‭praného‬‭říčního‬
‭kameniva.‬ ‭Tahle‬ ‭část‬ ‭objektu‬ ‭je‬ ‭po‬ ‭obvodu‬ ‭zateplena‬ ‭tepelnou‬ ‭izolací‬ ‭EPS‬ ‭(z‬ ‭jihovýchodní‬ ‭strany‬
‭tepelnou‬‭izolací‬‭z‬‭čedičové‬‭minerální‬‭vlny).‬‭Veškeré‬‭výplně‬‭otvorů‬‭jsou‬‭hliníkové,‬‭prosklené‬‭části‬‭jsou‬‭z‬
‭izolačního trojskla.‬

‭Celá‬ ‭stavba‬ ‭je‬ ‭z‬ ‭jedné‬ ‭části‬ ‭(pravá‬ ‭část-‬ ‭zázemí‬ ‭pro‬ ‭technické‬‭zaměstnance)‬‭zapuštěna‬‭do‬
‭terénu‬ ‭a‬ ‭přirozeně‬ ‭navazuje‬ ‭na‬ ‭jeho‬ ‭křivku.‬ ‭Výraz‬ ‭stavby‬ ‭je‬ ‭jednoduchý‬ ‭-‬ ‭převažují‬‭materiály‬‭jako‬‭je‬
‭strukturovaná‬‭omítka,‬‭omítka‬‭s‬‭nuty,‬‭ocelové‬‭prosklené‬‭zábradní‬‭okenních‬‭otvorů‬‭a‬‭nápaditá‬‭barevnost‬
‭interiérových prvků a povrchů.‬

‭Objekt‬ ‭je‬ ‭navržen‬ ‭jako‬ ‭stěnový‬ ‭systém‬ ‭v‬ ‭kombinaci‬ ‭zděných‬ ‭a‬ ‭monolitických‬ ‭stěn.‬ ‭Stropní‬
‭konstrukce‬ ‭jsou‬ ‭kombinací‬ ‭monolitických‬ ‭stropů‬ ‭a‬ ‭předpjatých‬ ‭ŽB‬ ‭panelů.‬ ‭Schodiště‬ ‭bude‬
‭prefabrikované,‬ ‭železobetonové.‬ ‭Založení‬ ‭objektu‬ ‭bude‬ ‭plošné‬ ‭na‬ ‭základových‬ ‭pasech.‬ ‭Střecha‬
‭objektu bude plochá, s extenzivním vegetačním souvrstvím.‬

‭Obálka‬ ‭budovy‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭v‬ ‭pasivním‬ ‭standardu.‬ ‭Objekt‬ ‭bude‬ ‭vytápěn‬ ‭teplovodním‬
‭podlahovým‬‭vytápěním.‬‭Zdrojem‬‭tepla‬‭pro‬‭vytápění‬‭a‬‭ohřev‬‭TUV‬‭bude‬‭tepelné‬‭čerpadlo‬‭vzduch-voda.‬
‭V‬ ‭celém‬ ‭objektu‬ ‭je‬ ‭navrženo‬ ‭nucené‬ ‭větrání‬ ‭s‬ ‭rekuperací.‬ ‭Teplota‬ ‭větracího‬ ‭vzduchu‬ ‭bude‬ ‭dále‬
‭upravována‬ ‭tepelným‬ ‭čerpadlem‬ ‭vzduch-vzduch.‬ ‭Je‬ ‭navrženo‬ ‭lokální‬ ‭chlazení‬‭serverovny‬‭a‬‭lokální‬
‭odvlhčování sušárny.‬

‭f)‬ ‭požadavky‬ ‭na‬ ‭výkon‬ ‭a‬‭výstup‬‭stavby,‬ ‭objektu‬‭nebo‬‭zařízení,‬ ‭parametry:‬ ‭kapacitní‬ ‭údaje,‬ ‭základní‬‭technické‬‭a‬
‭výkonové‬‭parametry‬‭(obestavěný‬‭prostor,‬‭zastavěná‬‭plocha,‬‭počet‬‭osob,‬‭počet‬‭měrných‬‭jednotek‬‭výroby‬‭za‬‭čas‬
‭nebo cyklus, objemy zadržených vod, délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.),‬

‭Předpokládaná kapacita počtu osob při užívání‬ ‭16 (administrativa)+ 16 (terénní pracovníci)‬

‭Hloubka stavby‬ ‭1 500 mm‬

‭Výška stavby‬ ‭7 780 mm‬

‭Obestavěný prostor‬ ‭2 800 m3‬

‭Zastavěná plocha‬ ‭900 m2‬

‭Podlahová plocha‬ ‭841,04 m2‬

‭Počet nadzemních podlaží‬ ‭2‬

‭Počet podzemních podlaží‬ ‭0‬

‭Způsob využití‬ ‭Administrativa + provozní objekt‬
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‭g)‬ ‭klimatické podmínky pro staveniště a stavbu - zejména výpočtové parametry venkovního vzduchu (zima, léto),‬

‭Objekt se nachází na území charakterizovaném následujícími výpočtovými hodnotami:‬
‭-‬ ‭Návrhová teplota venkovního vzduchu‬ ‭- 15°C‬
‭-‬ ‭Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu‬ ‭84%‬
‭-‬ ‭Krajina‬ ‭normální‬
‭-‬ ‭Nadmořská výška‬ ‭499 m.n.m.‬
‭-‬ ‭Počet topných dnů‬ ‭241‬
‭-‬ ‭Průměrná teplota v topném období‬ ‭3,0 °C‬

‭h)‬ ‭bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné ztráty či zisky apod.),‬

‭Bilance spotřeby vody:‬

‭Průměrná denní spotřeby vody Q‬‭p‬

‭16 osob kanceláře + 16 terénních pracovníků‬

‭16* 50 l / osobu 16* 100 l / osobu + 2400 l/den‬

‭Maximální denní spotřeba vody‬

‭Q‬‭m‬ ‭= Q‬‭p‬‭* k‬‭p‬‭= 2400 * 1,35 = 3240 l/den‬

‭Maximální hodinová potřeba vody‬

‭Q‬‭h‬ ‭= Q‬‭m‬‭* k‬‭h‬‭= ( 3240 * 1,8 ) = 5832 l/den = 729 l/hod‬

‭Roční spotřeba vody:‬

‭2,4 m‬‭3‬‭*250 = 600 m‬‭3‬‭/rok‬

‭Z toho TV 200 m‬‭3‬‭/rok.‬

‭Výpočet tepelného výkonu:‬

‭Venkovní teplota‬ ‭-15 °C‬

‭Tepelný výkon dle ČSN EN 12831‬ ‭23,11 kW‬

‭Vnitřní teplota‬ ‭20 °C‬

‭Předpokládaná roční spotřeba pro UT, TV‬ ‭52,84 MWhod‬

‭Předpokládaná roční spotřeba el. energie na vytápění‬ ‭17,94 MWhod‬

‭Parametry Tepelného čerpadla:‬

‭-‬ ‭Topný výkon A2/W35 3,13 - 26,23 kW (vnější teplota 2°C, výstupní topná teplota 35°C)‬

‭-‬ ‭vestavěné elektrické topné těleso ve vnitřní jednotce o výkonu 15,0 kW, 3x400 V‬

‭-‬ ‭provozní rozsah -20 – +35 °C‬

‭-‬ ‭průměrný roční topný faktor 3,13.‬

‭Základní parametry topné vody:‬

‭-‬ ‭Teplotní spád v okruhu ohřev TV‬ ‭50/40C‬
‭-‬ ‭Teplotní spád v okruhu podlahového vytápění a těles‬ ‭45/35C‬
‭-‬ ‭Jmenovitý výkon TČ A2/W35‬ ‭26,23 kW‬

‭Podlahové vytápění:‬
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‭Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.‬ ‭D.1.1.1 Technická zpráva‬

‭-‬ ‭Max. průtok Q (parametr soustavy)‬ ‭2,23 m‬‭3‬‭/hod‬
‭-‬ ‭Max. tlaková ztráta (parametr soustavy)‬ ‭26,0 kPa‬
‭-‬ ‭Minimální přetlak otopné vody v systému‬ ‭100 kPa‬
‭-‬ ‭Maximální přetlak otopné vody v systému‬ ‭230 kPa‬
‭-‬ ‭Otevírací tlak pojistného ventilu‬ ‭250 kPa‬

‭Výpočet objemu vsaku‬

‭-‬ ‭součinitel bezpečnosti vsaku‬ ‭2‬
‭-‬ ‭vsakový odtok‬ ‭40 l/s‬
‭-‬ ‭Povolený odtok do kanalizace‬ ‭0,00 l/s‬
‭-‬ ‭Staniční oblast srážek‬ ‭Tábor‬
‭-‬ ‭Periodicita‬ ‭0,20‬
‭-‬ ‭Doba prázdnění‬ ‭56 hod‬
‭-‬ ‭Retenční objem‬ ‭80,3 m3‬
‭-‬ ‭Vypočteno pro‬ ‭10h‬

‭Silnoproud:‬

‭1)‬ ‭Elektroměrový rozvaděč R1- pro provoz budovy‬

‭GARÁŽE – ZÁSUVKOVÉ OKRUHY:‬

‭-‬ ‭instalovaný příkon: Pi = 27,4kW‬
‭-‬ ‭Soudobost: β = 0,1‬
‭-‬ ‭Rezerva: 10%‬
‭-‬ ‭Přepočtený příkon: Pp = 3,0kW‬
‭-‬ ‭Účiník: 0,95‬
‭-‬ ‭Jmenovitý proud: 4,6A‬

‭OSTATNÍ PROSTORY:‬

‭-‬ ‭instalovaný příkon: Pi = 63,4kW‬
‭-‬ ‭Soudobost: β = 0,55‬
‭-‬ ‭Rezerva: 10%‬
‭-‬ ‭Přepočtený příkon: Pp = 38,40kW‬
‭-‬ ‭Účiník: 0,95‬
‭-‬ ‭Jmenovitý proud: 58,6A‬

‭2)‬ ‭Elektroměrový rozvaděč R2- pro tepelné čerpadlo a VZT‬
‭-‬ ‭Předpokládaný instalovaný příkon: Pi = 56,22kW‬
‭-‬ ‭Soudobost: β = 0,9‬
‭-‬ ‭Rezerva: 0%‬
‭-‬ ‭Přepočtený příkon: Pp = 50,6kW‬
‭-‬ ‭Účiník: 0,95‬
‭-‬ ‭menovitý proud: 77,20A‬
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‭Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.‬ ‭D.1.1.1 Technická zpráva‬

‭i)‬ ‭požadavky na stavební fyziku,‬

‭Od‬ ‭investora‬ ‭nebyly‬ ‭žádné‬ ‭požadavky.‬ ‭Objekt‬‭je‬‭navržen‬‭v‬‭souladu‬‭a‬‭dle‬‭požadavků‬‭ČSN‬‭73‬
‭0540-1-4‬‭a‬‭souvisejících‬‭norem.‬‭Z‬‭hlediska‬‭tepelně‬‭technických‬‭vlastností‬‭byly‬‭konstrukce‬‭navrženy‬‭v‬
‭souladu‬‭s‬‭požadavky‬‭na‬‭tepelnou‬‭ochranu‬‭budov‬‭s‬‭převažující‬‭návrhovou‬‭vnitřní‬‭teplotou‬‭θim‬‭=‬‭20°C.‬
‭Ve‬ ‭všech‬ ‭skladbách‬ ‭obvodového‬ ‭pláště‬ ‭a‬ ‭zastřešení‬ ‭objektu‬ ‭je‬ ‭sledováno‬ ‭dosažení‬ ‭doporučených‬
‭hodnot součinitele prostupu tepla a dalších veličin dle ČSN 73 0540-2 (2011).‬

‭V‬‭rámci‬‭této‬‭projektové‬‭dokumentace‬‭byl‬‭zpracován‬‭průkaz‬‭energetické‬‭náročnosti‬‭budov.‬‭Ten‬
‭klasifikoval‬ ‭tento‬ ‭objekt‬ ‭do‬ ‭klasifikační‬ ‭třídy‬ ‭primární‬ ‭energie‬ ‭z‬ ‭neobnovitelných‬ ‭zdrojů‬ ‭B‬ ‭(98‬
‭kWh/m2. rok.‬

‭j)‬ ‭požadavky na efektivní hospodaření s energiemi,‬

‭V‬‭navrhovaném‬‭objektu‬‭budou‬‭zohledněny‬‭aspekty‬‭efektivního‬‭hospodaření‬‭s‬‭energiemi,‬‭které‬
‭zahrnují‬‭jak‬‭pasivní,‬‭tak‬‭aktivní‬‭opatření‬‭pro‬‭snížení‬‭energetické‬‭náročnosti‬‭a‬‭minimalizaci‬‭provozních‬
‭nákladů.‬ ‭Budou‬ ‭využity‬ ‭vysoce‬ ‭kvalitní‬ ‭izolační‬ ‭materiály‬ ‭pro‬‭zajištění‬‭minimálních‬‭tepelných‬‭ztrát‬‭a‬
‭maximálního využití dostupných energetických zdrojů.‬

‭Budova‬‭je‬‭zatříděna‬‭do‬‭klasifikační‬‭třídy‬‭primární‬‭energie‬‭z‬‭neobnovitelných‬‭zdrojů‬‭B.‬‭Fasáda‬
‭administrativní části budovy je zatepletna tepelnou izolací tloušťky 220 mm ( EPS, minerální vlna).‬

‭Pro‬ ‭zajištění‬ ‭efektivního‬ ‭vytápění‬ ‭a‬ ‭chlazení‬ ‭budou‬ ‭instalovány‬ ‭moderní‬ ‭systémy,‬ ‭včetně‬
‭rekuperace‬ ‭tepla‬ ‭a‬ ‭energeticky‬ ‭úsporných‬ ‭zařízení‬ ‭pro‬ ‭vytápění,‬ ‭jako‬ ‭je‬ ‭podlahové‬ ‭vytápění.‬ ‭Větrací‬
‭systémy budou navrženy tak, aby efektivně využívaly vzduchotechniku s rekuperací.‬

‭V‬ ‭oblasti‬ ‭osvětlení‬ ‭budou‬ ‭použita‬ ‭LED‬ ‭svítidla‬ ‭s‬ ‭dlouhou‬ ‭životností‬ ‭a‬ ‭nízkou‬ ‭spotřebou‬
‭energie, která umožní optimalizaci světelných podmínek při minimalizaci energetických nároků.‬

‭Pro stínění oken budou navrženy venkovní žaluzie.‬

‭k)‬ ‭provozní režim stavby nebo zařízení - trvalý, občasný, nepřerušovaný,‬

‭Provozní‬ ‭režim‬ ‭stavby‬ ‭bude‬ ‭trvalý,‬ ‭nepřerušovaný.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭stavbu‬‭administrativní‬‭stavbu‬
‭pro‬‭fungování‬ ‭Pelhřimovských‬‭vodáren.‬‭V‬‭objektu‬‭bude‬‭i‬‭zázemí‬‭technických‬‭pracovníků‬‭(pracovníků,‬
‭kteří většinu času jsou v terénu). Provoz bude probíhat celoročně.‬

‭l)‬ ‭návrhová‬ ‭životnost‬ ‭stavby,‬ ‭rozhodujících‬ ‭konstrukcí‬ ‭a‬ ‭technologií,‬ ‭požadavky‬ ‭na‬ ‭kontroly‬ ‭a‬ ‭údržbu‬ ‭stavby‬
‭ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení,‬

‭Navrhovaná‬‭životnost‬‭stavby‬‭jako‬‭celku‬‭je‬‭stanovena‬‭na‬‭50‬‭let,‬‭přičemž‬‭jednotlivé‬‭konstrukční‬
‭prvky‬ ‭a‬ ‭zařízení‬ ‭mají‬ ‭odpovídající‬ ‭návrhovou‬ ‭životnost‬ ‭dle‬ ‭svého‬ ‭určení.‬ ‭Nosné‬ ‭železobetonové‬
‭konstrukce‬ ‭jsou‬ ‭navrženy‬ ‭s‬ ‭životností‬ ‭minimálně‬ ‭50‬ ‭let‬ ‭při‬ ‭pravidelné‬ ‭údržbě‬ ‭a‬ ‭ochraně‬ ‭proti‬
‭degradaci‬ ‭vlivem‬ ‭prostředí.‬ ‭Hydroizolační‬ ‭systémy‬ ‭mají‬ ‭návrhovou‬ ‭životnost‬‭50‬‭let,‬‭avšak‬‭vyžadují‬
‭pravidelné‬‭kontroly‬‭každých‬‭5‬‭let‬‭a‬‭případné‬‭opravy,‬‭aby‬‭byla‬‭zajištěna‬‭jejich‬‭funkčnost.‬‭Střešní‬‭plášť‬
‭s‬‭kačírkem‬‭a‬‭tepelnou‬‭izolací‬‭má‬‭návrhovou‬‭životnost‬‭30‬‭let‬‭s‬‭nutností‬‭pravidelných‬‭kontrol‬‭a‬‭údržby‬
‭spojené s čištěním a opravou možných poškození.‬

‭Zařízení‬ ‭technického‬ ‭vybavení‬ ‭budovy,‬ ‭jako‬ ‭jsou‬ ‭vzduchotechnika,‬ ‭elektroinstalace‬ ‭nebo‬
‭vodovodní‬‭a‬‭kanalizační‬‭systémy,‬‭mají‬‭návrhovou‬‭životnost‬‭20–30‬‭let,‬‭přičemž‬‭vyžadují‬‭pravidelnou‬
‭údržbu‬ ‭dle‬ ‭technických‬ ‭pokynů‬ ‭výrobců.‬ ‭Kontroly‬ ‭a‬ ‭revize‬ ‭těchto‬ ‭zařízení‬ ‭budou‬ ‭probíhat‬ ‭v‬
‭intervalech‬‭stanovených‬‭normami‬‭a‬‭právními‬‭předpisy,‬‭například‬‭revize‬‭elektroinstalací‬‭každých‬‭5‬‭let‬
‭a‬‭tlakové‬‭zkoušky‬‭rozvodů‬‭vody‬‭každé‬‭3‬‭roky.‬‭Pro‬‭zajištění‬‭dlouhé‬‭životnosti‬‭stavby‬‭je‬‭kladen‬‭důraz‬
‭na kvalitu materiálů a provedení.‬

‭Délka‬ ‭životnosti‬ ‭určují‬ ‭i‬ ‭jednotlivé‬ ‭materiály.‬ ‭Všechny‬ ‭navržené‬ ‭materiály‬ ‭splňují‬ ‭požadavky‬
‭platných‬ ‭norem‬ ‭a‬‭certifikací,‬‭například‬‭požadavky‬‭na‬‭mrazuvzdornost,‬‭vodotěsnost‬‭a‬‭odolnost‬‭vůči‬
‭chemickým‬ ‭vlivům.‬‭Jakost‬‭provádění‬‭stavby‬‭bude‬‭zajištěna‬‭pravidelnými‬‭kontrolami‬‭a‬‭testy‬‭během‬
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‭realizace,‬ ‭přičemž‬ ‭důležité‬ ‭etapy,‬ ‭jako‬ ‭například‬ ‭pokládka‬ ‭hydroizolací‬ ‭nebo‬ ‭betonáž‬ ‭nosných‬
‭konstrukcí,‬‭budou‬‭sledovány‬‭a‬‭dokumentovány.‬‭Zajištění‬‭správné‬‭údržby‬‭a‬‭kontrol‬‭během‬‭životnosti‬
‭stavby je klíčové pro dosažení požadované životnosti všech prvků a zařízení.‬

‭m)‬ ‭požadavky‬ ‭na‬ ‭netradiční‬ ‭technologické‬ ‭postupy‬ ‭a‬ ‭zvláštní‬ ‭požadavky‬ ‭na‬ ‭provádění‬ ‭a‬ ‭jakost‬ ‭navržených‬
‭konstrukcí,‬

‭U tohoto navrhovaného objektu nejsou žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky‬

‭n)‬ ‭požadavky ochrany životního prostředí,‬

‭Obecně‬ ‭realizací‬‭stavby‬‭nedojde‬‭k‬‭významnému‬‭ovlivnění‬‭životního‬‭prostředí,‬‭v‬‭místě‬‭stavby.‬
‭Životní‬ ‭prostředí‬ ‭bude‬ ‭částečně‬ ‭ovlivněno‬ ‭v‬ ‭období‬ ‭realizace‬ ‭stavby‬ ‭a‬ ‭to‬ ‭především‬ ‭zvýšenou‬
‭hlučností a prašností.‬

‭Hluk ze staveniště‬
‭Při‬ ‭stavební‬ ‭činnosti‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭dodrženy‬ ‭hygienické‬ ‭limity‬ ‭hluku‬ ‭v‬ ‭chráněných‬ ‭venkovních‬

‭prostorech‬‭staveb‬‭a‬‭v‬‭chráněných‬‭venkovních‬‭prostorech‬‭v‬‭ekvivalentní‬‭hladině‬‭akustického‬‭tlaku‬‭A‬
‭LAeq,s‬ ‭65‬ ‭dB‬ ‭stanovené‬ ‭pro‬ ‭dobu‬ ‭od‬ ‭7:00‬ ‭do‬ ‭21:00‬ ‭hodin.‬ ‭V‬ ‭době‬‭od‬‭6:00‬‭do‬‭7:00‬‭a‬‭od‬‭21:00‬‭do‬
‭22:00 budou prováděny pouze nehlučné přípravné/dokončovací práce či úklid.‬

‭Pro‬ ‭minimalizaci‬ ‭vlivu‬ ‭hluku‬ ‭ze‬ ‭staveniště‬ ‭je‬ ‭zhotovitel‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬ ‭povinen‬ ‭používat‬
‭především‬‭stroje‬‭a‬‭mechanismy‬‭v‬‭dobrém‬‭technickém‬‭stavu‬‭a‬‭jejichž‬‭hlučnost‬‭nepřekračuje‬‭hodnoty‬
‭stanovené v technickém osvědčení.‬

‭Při‬‭stavební‬‭činnosti‬‭bude‬‭nutno‬‭dodržovat‬‭povolené‬‭hladiny‬‭hluku‬‭pro‬‭dané‬‭období‬‭stanovené‬
‭v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.‬

‭Ochrana proti šíření prašnosti ze staveniště‬
‭S‬ ‭ohledem‬ ‭na‬ ‭zvolený‬ ‭konstrukční‬ ‭systém‬ ‭budovy‬ ‭(monolitické‬ ‭ŽB‬ ‭konstrukce‬ ‭+‬ ‭zděné‬

‭konstrukce) bude prašnost ze stavby zásadní pouze v době provádění zemních prací.‬
‭Omezení‬‭prašnosti‬‭po‬‭dobu‬‭zemních‬‭prací‬‭bude‬‭zajištěno‬‭skrápěním‬‭staveništních‬‭komunikací‬

‭vodní‬ ‭mlhou‬ ‭a‬ ‭důslednou‬ ‭očistou‬ ‭vozidel‬ ‭opouštějících‬ ‭staveniště‬ ‭a‬ ‭dále‬ ‭udržováním‬ ‭pořádku‬ ‭na‬
‭staveništi i v okolí stavby.‬

‭Podmínky a požadavky pro realizaci k eliminaci negativních vlivů výstavby na okolní stavby‬
‭Chodníky‬ ‭jako‬ ‭součásti‬ ‭místních‬ ‭komunikací‬ ‭nebudou‬ ‭pojížděny‬ ‭či‬ ‭přejížděny‬ ‭žádnou‬

‭staveništní,‬ ‭nebo‬ ‭zásobovací‬ ‭dopravou,‬ ‭nebudou-li‬ ‭účinně‬ ‭chráněny‬ ‭před‬ ‭poškozením‬ ‭od‬ ‭zvýšené‬
‭zátěže‬ ‭a‬ ‭nebudou‬ ‭znečišťovány‬‭ani‬‭jinak‬‭užívány‬‭v‬‭rozporu‬‭s‬‭rozhodnutími‬‭nebo‬‭platnými‬‭právními‬
‭předpisy.‬

‭Zhotovitel‬‭stavby‬‭je‬‭povinen‬‭seznámit‬‭se‬‭s‬‭obsahem‬‭jednak‬‭vyjádření‬‭dotčených‬‭orgánů‬‭státní‬
‭správy‬ ‭a‬ ‭správců‬ ‭inženýrských‬ ‭sítí‬ ‭k‬ ‭dokumentaci‬ ‭pro‬ ‭stavební‬ ‭povolení‬ ‭a‬ ‭jednak‬ ‭příslušných‬
‭stavebních povolení.‬

‭Pokud‬ ‭se‬ ‭provádění‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬ ‭dotkne‬ ‭povrchových‬ ‭znaků‬ ‭vodovodu‬‭a‬‭kanalizace‬‭pro‬
‭veřejnou potřebu, podmínkou realizace akce je jejich rektifikace na náklady zhotovitele.‬

‭Konstrukce‬ ‭místních‬ ‭komunikací‬ ‭včetně‬ ‭chodníků,‬ ‭poškozené‬‭realizací‬‭akce,‬‭budou‬‭uvedeny‬
‭do‬ ‭plně‬ ‭funkčního‬ ‭stavu,‬ ‭spolu‬ ‭s‬ ‭obnovou‬ ‭všech‬ ‭bezbariérových‬ ‭úprav,‬ ‭s‬ ‭obnovou‬ ‭dopravního‬
‭značení (např. preferenční betonové prvky ve vozovce) a značení včetně vodorovného.‬

‭Po‬ ‭dobu‬‭stavby‬‭bude‬‭zajištěna‬‭náležitá‬‭ochrana‬‭vedení‬‭stávajících‬‭podzemních‬‭inženýrských‬
‭sítí.‬ ‭Tato‬‭ochrana‬‭je‬‭buď‬‭přímo‬‭řešena‬‭projektovou‬‭dokumentací,‬‭nebo‬‭bude‬‭zajištěna‬‭zhotovitelem‬
‭stavby‬ ‭dle‬ ‭obecně‬ ‭platných‬ ‭předpisů‬ ‭pro‬ ‭realizaci‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬ ‭v‬ ‭ochranných‬ ‭pásmech‬
‭inženýrských sítí.‬
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‭Do‬ ‭kanalizace‬ ‭nesmějí‬ ‭být‬ ‭vypouštěny‬ ‭výplachy‬ ‭ze‬ ‭stavebních‬ ‭strojů.‬ ‭Staveniště‬ ‭bude‬
‭zabezpečeno‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭nebyla‬ ‭splavována‬ ‭zemina‬ ‭či‬ ‭jiné‬ ‭nečistoty‬ ‭do‬ ‭kanalizace.‬ ‭Na‬ ‭dešťových‬
‭kanalizačních svodech budou osazeny lapáky písku a sedimentů.‬

‭V‬‭průběhu‬‭provádění‬‭prací‬‭a‬‭po‬‭jejich‬‭dokončení‬‭budou‬‭vyčištěny‬‭možně‬‭dotčené‬‭kanalizační‬
‭vpusti.‬ ‭Vzniknou-li‬ ‭prokazatelně‬ ‭v‬‭souvislosti‬‭s‬‭prováděním‬‭stavby‬‭škody‬‭na‬‭okolních‬‭pozemcích‬‭či‬
‭zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na vlastní náklad.‬

‭Kabelové‬ ‭sítě‬ ‭elektrizační‬ ‭soustavy‬ ‭v‬ ‭těsné‬ ‭blízkosti‬ ‭výkopů‬ ‭pro‬ ‭stavební‬ ‭konstrukce‬ ‭budou‬
‭ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny proti poškození (a to i třetí osobou).‬

‭Případně‬ ‭odkryté‬‭vodovodní‬‭potrubí‬‭bude‬‭zabezpečeno‬‭proti‬‭poklesu‬‭a‬‭vybočení.‬‭Nesmí‬‭dojít‬
‭ke‬ ‭snížení‬ ‭krytí‬ ‭stávajících‬ ‭vodovodů.‬ ‭Před‬ ‭obsypem‬ ‭odhalených‬ ‭podzemních‬ ‭zařízení‬ ‭vyzvat‬
‭investora ke kontrole dodržení prostorové normy.‬

‭Nad‬ ‭příslušně‬ ‭nezajištěnými‬ ‭stávajícími‬ ‭inženýrskými‬ ‭sítěmi‬ ‭(např.‬ ‭zpevněním‬ ‭přejezdu)‬
‭nebude‬ ‭pojížděno‬ ‭těžkými‬ ‭mechanizmy‬ ‭o‬ ‭celkové‬ ‭hmotnosti‬ ‭nad‬ ‭6‬ ‭tun.‬ ‭Staveniště‬ ‭bude‬ ‭fyzicky‬
‭vymezeno oplocením. Realizace stavby bude probíhat v tomto vymezeném prostoru.‬

‭Veškeré‬‭konstrukce‬‭a‬‭materiály‬‭navržené‬‭a‬‭užité‬‭na‬‭stavbu‬‭musí‬‭být‬‭z‬‭kvalitních‬‭atestovaných‬
‭materiálů‬‭vhodných‬‭pro‬‭daný‬‭typ‬‭stavby.‬‭Objekty‬‭jsou‬‭koncepčně‬‭řešeny‬‭tak,‬‭aby‬‭konstrukce‬‭a‬‭užité‬
‭materiály odolaly a nebyly ovlivňovány vlivy vnějšího prostředí.‬

‭o)‬ ‭požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz,‬

‭Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Požárnická 1240, Pelhřimov 393 01‬

‭-‬ ‭vydal souhlasné koordinované závazné stanovisko‬
‭-‬ ‭bez připomínek a požadavků‬

‭Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolského 1914/15, Jihlava 586 01‬

‭-‬ ‭vydal souhlasné koordinované stanovisko‬
‭-‬ ‭s podmínkami:‬

‭-‬ ‭V‬ ‭rámci‬ ‭zkušebního‬‭provozu‬‭bude‬‭provedeno‬‭měření‬‭hluku,‬‭kterým‬‭bude‬‭prokázáno,‬
‭že‬ ‭po‬ ‭realizaci‬ ‭záměru‬ ‭„Provozní‬ ‭objekt‬ ‭Pelhřimovské‬ ‭vodárenské‬ ‭s.r.o.,‬ ‭ulice‬
‭Kouřimského,‬ ‭Pelhřimov‬ ‭“‬ ‭budou‬ ‭v‬ ‭chráněných‬ ‭venkovních‬ ‭prostorech‬ ‭staveb‬ ‭a‬ ‭v‬
‭chráněných‬ ‭venkovních‬ ‭prostorech‬ ‭dodrženy‬ ‭hygienické‬ ‭limity‬ ‭hluku‬ ‭v‬ ‭denní‬‭i‬ ‭noční‬
‭době.‬‭Měřící‬‭místa‬‭budou‬‭odsouhlasena‬‭KHS‬‭kraje‬‭Vysočina.‬‭Protokol‬‭o‬‭měření‬‭bude‬
‭doložen‬ ‭k‬ ‭posouzení‬ ‭na‬ ‭Krajskou‬ ‭hygienickou‬ ‭stanici‬ ‭kraje‬ ‭Vysočina,‬ ‭územní‬
‭pracoviště‬ ‭Pelhřimov.‬ ‭Dle‬ ‭§‬ ‭32a‬ ‭zákona‬ ‭o‬ ‭ochraně‬ ‭veřejného‬ ‭zdraví‬ ‭bude‬ ‭měření‬
‭provedeno‬ ‭držitelem‬ ‭osvědčení‬ ‭o‬ ‭akreditaci‬ ‭nebo‬ ‭držitelem‬ ‭autorizace.‬ ‭Součástí‬
‭měření bude i třetinooktávová analýza.‬

‭-‬ ‭Před‬ ‭uvedením‬ ‭stavby‬ ‭do‬ ‭provozu‬ ‭bude‬ ‭na‬ ‭pracovištích‬ ‭s‬ ‭trvalou‬ ‭prací‬ ‭provedeno‬
‭měření‬‭elektrického‬‭osvětlení‬‭v‬‭souladu‬‭s‬‭postupy‬‭popsanými‬‭v‬‭českých‬‭technických‬
‭normách‬‭upravujících‬‭měření‬‭elektrického‬‭osvětlení,‬‭kterým‬‭bude‬‭prokázáno‬‭dodržení‬
‭požadovaných normových hodnot elektrického osvětlení.‬

‭-‬ ‭Ke‬ ‭kolaudačnímu‬ ‭řízení‬ ‭bude‬ ‭doložen‬ ‭protokol‬ ‭o‬ ‭zaregulování‬ ‭vzduchotechniky‬ ‭na‬
‭projektované kapacity.‬

‭Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, Pelhřimov 393 01‬

‭-‬ ‭vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko‬
‭-‬ ‭s podmínkami:‬

‭-‬ ‭Orgán‬‭ochrany‬‭zemědělského‬‭půdního‬‭fondu‬‭(ZPF)‬‭věcně‬‭a‬‭místně‬‭podle‬‭§‬‭15‬‭písm.‬
‭k)‬‭zákona‬‭o‬‭ochraně‬‭ZPF‬‭uděluje‬‭žadateli‬‭souhlas‬‭s‬‭trvalým‬‭odnětí‬‭zemědělské‬‭půdy‬
‭ze‬ ‭ZPF‬ ‭podle‬ ‭§‬ ‭9‬ ‭odst.‬ ‭8‬ ‭zákona‬ ‭o‬ ‭ochraně‬ ‭ZPF‬ ‭za‬ ‭účelem‬‭stavby‬‭administrativně‬
‭provozní‬ ‭budovy‬ ‭společnosti,‬ ‭zpevněné‬ ‭plochy,‬ ‭parkovací‬ ‭plochy‬ ‭a‬ ‭zřízení‬ ‭plochy‬
‭zeleně‬ ‭na‬ ‭pozemcích‬ ‭p.č.‬ ‭2360/95‬ ‭a‬ ‭2360/96‬ ‭(vše‬ ‭KN)‬ ‭v‬ ‭k.ú.‬ ‭Pelhřimov‬ ‭o‬ ‭celkové‬
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‭výměře 0,5270 ha dle předložené situace‬

‭Katastrální území Pelhřimov:‬

‭p.č. 2360/95 (celý) o výměře 0,4458 ha, druh pozemku orná půda‬

‭p.č. 2360/96 (celý) o výměře 0,0812 ha, druh pozemku orná půda‬

‭Celkem 0,5270 ha‬

‭Půda‬ ‭na‬‭dotčený‬‭pozemcích‬‭je‬‭zařazena‬‭dle‬‭BPEJ‬‭do‬‭I.‬ ‭třídy‬‭ochrany‬‭(BPEJ‬‭7.29.11,‬
‭plocha 0,4642 ha) a do III. třídy ochrany (BPEJ 7.29.14, plocha 0,0628 ha).‬

‭-‬ ‭Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaného pozemku:‬

‭Podle‬ ‭předběžné‬ ‭bilance‬ ‭zajistí‬ ‭žadatel‬ ‭provedení‬ ‭skrývky‬ ‭kulturních‬ ‭vrstev‬ ‭půdy‬ ‭v‬
‭rozsahu‬ ‭plochy‬ ‭určené‬ ‭ke‬ ‭skrývce‬ ‭kulturních‬ ‭vrstev‬ ‭půdy‬ ‭(0,5046‬ ‭ha)‬ ‭v‬ ‭celkovém‬
‭objemu‬ ‭1‬ ‭261,5‬ ‭m3.‬ ‭Na‬ ‭zbývající‬ ‭ploše‬ ‭(0,0224‬ ‭ha)‬ ‭není‬ ‭skrývka‬ ‭kulturních‬ ‭vrstev‬
‭navrhována‬ ‭(udělena‬ ‭výjimka‬ ‭ze‬ ‭skrývky‬ ‭kulturních‬ ‭vrstev‬ ‭půdy‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬
‭ustanovením‬‭§‬‭8‬‭odst.‬‭1‬‭písm.‬‭a)‬‭zákona).‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭plochu,‬‭kde‬‭se‬‭nachází‬‭vzrostlá‬
‭zeleň, která bude v rámci záměru zachována (příloha č. 1).‬

‭Skrývka‬‭kulturních‬‭vrstev‬‭půdy‬‭v‬‭množství‬‭195,5‬‭m3‬‭bude‬‭použita‬‭na‬‭zpětné‬‭ozelenění‬
‭ploch‬ ‭na‬ ‭pozemku‬ ‭stavebníka‬ ‭(plochy‬ ‭zeleně),‬ ‭plochy‬ ‭budou‬ ‭zatravněny‬ ‭a‬ ‭osázeny‬
‭stromy.‬

‭Zbývající‬ ‭skrývka‬ ‭kulturních‬ ‭vrstev‬ ‭půdy‬ ‭v‬ ‭množství‬ ‭1‬ ‭066‬ ‭m3‬ ‭bude‬ ‭použita‬ ‭pro‬
‭zesílení‬ ‭kulturní‬ ‭vrstvy‬ ‭půdy‬ ‭na‬ ‭části‬ ‭pozemku‬ ‭p.č.‬ ‭86/1‬ ‭KN‬ ‭v‬ ‭k.ú.‬ ‭Skrýšov‬ ‭u‬
‭Pelhřimova‬‭(příloha‬‭č.‬‭2).‬‭Kulturní‬‭vrstvy‬‭půdy‬‭budou‬‭na‬‭náklad‬‭žadatele,‬‭po‬‭dohodě‬‭s‬
‭nájemcem‬ ‭pozemku‬ ‭(Zemědělským‬ ‭družstvem‬ ‭“Údolí“‬ ‭Olešná),‬ ‭rozprostřeny‬ ‭včetně‬
‭urovnání‬ ‭povrchu‬ ‭na‬ ‭výše‬ ‭uvedeném‬ ‭pozemku.‬ ‭Žadatel‬ ‭je‬ ‭povinen‬ ‭v‬ ‭nejbližším‬
‭agrotechnickém‬ ‭termínu‬ ‭na‬ ‭svůj‬ ‭náklad‬ ‭zajistit‬ ‭uvedení‬ ‭pozemku,‬ ‭na‬ ‭který‬ ‭budou‬
‭kulturní‬‭vrstvy‬‭půdy‬‭navezeny,‬‭do‬‭stavu‬‭odpovídajícímu‬‭evidenci‬‭katastru‬‭nemovitostí‬
‭(orná půda).‬

‭Do‬ ‭doby‬ ‭použití‬ ‭budou‬ ‭kulturní‬ ‭vrstvy‬ ‭půdy‬ ‭ukládány‬ ‭na‬ ‭složištích‬ ‭(deponiích)‬ ‭na‬
‭pozemku‬ ‭p.č.‬ ‭2360/95‬ ‭KN‬ ‭v‬ ‭k.ú.‬ ‭Pelhřimov‬ ‭(příloha‬ ‭č.‬ ‭1).‬‭Žadatel‬‭je‬‭povinen‬‭zajistit‬
‭ochranu‬‭uložených‬‭kulturních‬‭vrstev‬‭půdy‬‭před‬‭znehodnocením,‬‭ztrátami,‬‭zcizením‬‭a‬
‭ošetření deponie proti zaplevelení.‬

‭Doba‬ ‭nezemědělského‬ ‭využití‬ ‭neodnímané‬ ‭části‬ ‭pozemku‬ ‭p.č.‬ ‭2360/95‬ ‭KN‬ ‭v‬ ‭k.ú.‬
‭Pelhřimov‬ ‭určené‬ ‭pro‬ ‭zřízení‬ ‭deponie‬‭skrývky‬‭kulturních‬‭vrstev‬‭půdy,‬‭včetně‬‭uvedení‬
‭do‬ ‭původního‬ ‭stavu,‬ ‭nesmí‬ ‭překročit‬ ‭12‬ ‭měsíců‬ ‭(§‬ ‭9‬ ‭odst.‬ ‭2‬ ‭písm.‬ ‭d)‬ ‭zákona‬ ‭o‬
‭ochraně ZPF).‬

‭-‬ ‭Žadatel‬ ‭je‬ ‭povinen‬ ‭vést‬ ‭protokol‬ ‭(pracovní‬ ‭deník)‬ ‭o‬ ‭činnostech‬ ‭souvisejících‬ ‭se‬
‭skrývkou,‬ ‭přemístěním,‬ ‭rozprostřením,‬ ‭ochranou‬ ‭a‬ ‭ošetřováním‬ ‭či‬ ‭jiným‬ ‭využitím‬
‭skrývaných‬ ‭kulturních‬ ‭vrstev‬ ‭půdy.‬ ‭V‬ ‭protokolu‬ ‭uvádí‬‭všechny‬‭skutečnosti‬‭rozhodné‬
‭pro‬ ‭posouzení‬ ‭správnosti,‬ ‭úplnosti‬ ‭a‬ ‭účelnosti‬ ‭využívání‬ ‭těchto‬ ‭zemin.‬ ‭Na‬‭vyžádání‬
‭předkládá‬ ‭protokol‬ ‭(pracovní‬ ‭deník)‬ ‭orgánu‬ ‭ochrany‬‭zemědělského‬‭půdního‬‭fondu‬‭k‬
‭posouzení plnění podmínek souhlasu.‬

‭-‬ ‭Výkopová‬ ‭zemina‬ ‭ze‬ ‭stavby‬ ‭provozního‬ ‭objektu‬ ‭nebude‬ ‭umisťována‬ ‭na‬ ‭pozemky‬
‭náležející do ZPF.‬

‭-‬ ‭Při‬ ‭provádění‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬ ‭nesmí‬ ‭dojít‬ ‭k‬ ‭poškození‬ ‭příznivých‬ ‭fyzikálních,‬
‭chemických‬ ‭a‬ ‭biologických‬ ‭vlastností‬ ‭půdy‬ ‭nebo‬ ‭ke‬ ‭kontaminaci‬ ‭půdy‬ ‭na‬ ‭okolních‬
‭pozemcích náležejících do ZPF.‬

‭EG.D a.s.(elektrická síť), U Elektrárny 226, Pelhřimov 393 01‬

‭-‬ ‭vydal souhlas s provedením akce‬
‭-‬ ‭s podmínkami:‬

‭-‬ ‭V‬ ‭ochranných‬ ‭pásmech‬ ‭zařízení‬ ‭distribuční‬ ‭soustavy‬ ‭budou‬ ‭při‬ ‭realizaci‬
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‭stavby/činnosti‬ ‭dle‬‭uděleného‬‭souhlasu‬‭dodrženy‬‭podmínky‬‭dle‬‭§‬‭46‬‭odst.‬‭8‬‭zákona‬
‭č.‬‭458/2000‬‭Sb.,‬‭energetický‬‭zákon,‬‭v‬‭platném‬‭znění,‬‭kde‬‭se‬‭konstatuje,‬‭že‬‭v‬‭OP‬‭těchto‬
‭zařízení je zakázáno pod písmeny:‬

‭c)‬‭provádět‬‭činnosti,‬ ‭které‬‭by‬‭mohly‬‭ohrozit‬‭spolehlivost‬‭a‬‭bezpečnost‬‭provozu‬‭těchto‬
‭zařízení nebo ohrozit život, zdraví ci majetek osob‬

‭d)‬ ‭provádět‬ ‭činnosti,‬ ‭které‬ ‭by‬ ‭znemožnily‬ ‭nebo‬ ‭podstatne‬ ‭znesnadňovali‬ ‭přístup‬ ‭k‬
‭těmto zařízením.‬

‭-‬ ‭Zakreslení‬ ‭trasy‬ ‭nadzemního‬ ‭i‬ ‭podzemního‬ ‭vedení,‬ ‭vyskytujícího‬ ‭se‬ ‭v‬ ‭zájmovém‬
‭území,‬ ‭do‬ ‭všech‬ ‭vyhotovení‬ ‭prováděcí‬ ‭dokumentace‬ ‭a‬ ‭jeho‬ ‭vyznačení‬ ‭dobře‬
‭viditelným‬ ‭způsobem‬ ‭přímo‬ ‭v‬‭terénu.‬‭Jedná‬‭se‬‭zejména‬‭o‬ ‭místa‬‭křížení‬‭či‬‭souběhu‬
‭trasy‬ ‭vedení‬ ‭s‬ ‭trasou‬ ‭pohybu‬ ‭mechanizace,‬ ‭s‬ ‭trasou‬ ‭vedení‬ ‭výkopu‬ ‭a‬‭podobně‬‭tak,‬
‭aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.‬

‭-‬ ‭Objednání‬‭přesného‬‭vytyčení‬‭distribuční‬‭sítě‬‭(trasy‬‭kabelu)‬‭v‬‭terénu,‬‭a‬‭to‬‭nejméně‬‭14‬
‭dní‬ ‭před‬ ‭zahájením‬ ‭prací‬ ‭v‬ ‭blízkosti‬ ‭podzemního‬ ‭kabelového‬ ‭vedení.‬ ‭V‬ ‭případě,‬ ‭že‬
‭nebude‬‭možné‬‭trasu‬‭kabelu‬‭bezpečně‬‭určit‬‭pomocí‬‭vytyčovacího‬‭zařízení,‬‭je‬‭investor‬
‭zemních‬ ‭prací‬ ‭povinen‬ ‭pro‬ ‭jednoznačné‬ ‭stanovení‬ ‭jeho‬ ‭polohy‬‭provést‬‭na‬‭určených‬
‭místech‬‭a‬‭v‬‭nezbytném‬‭rozsahu‬‭ruční‬‭odkrytí‬‭kabelu‬‭podle‬‭pokynu‬‭technika‬‭EG.D,‬‭a.s.‬
‭Vytycení‬ ‭kabelu‬ ‭VN,‬ ‭NN‬ ‭zajistí‬ ‭Jaromír‬ ‭Kubu,‬ ‭tel.:‬ ‭56531-4420,‬ ‭mail:‬
‭jaromir.kubu@egd.cz.‬

‭-‬ ‭Provádění‬‭zemních‬‭prací‬‭v‬‭ochranném‬‭pásmu‬‭kabelového‬‭vedení‬‭výhradně‬‭klasickým‬
‭ručním‬ ‭nářadím‬ ‭bez‬‭použití‬‭jakýchkoliv‬‭mechanismu‬‭s‬‭nejvyšší‬‭opatrností,‬ ‭nebude-li‬
‭provozovatelem zařízení stanoveno jinak.‬

‭-‬ ‭Vhodné‬ ‭zabezpečení‬ ‭obnaženého‬‭kabelu‬‭(podložení,‬‭vyvešení,‬‭...),aby‬‭nedošlo‬‭k‬‭jeho‬
‭poškození‬ ‭poruchou‬ ‭nebo‬ ‭nepovolanou‬ ‭osobou‬ ‭a‬ ‭označení‬ ‭výstražnými‬ ‭tabulkami‬
‭bude‬‭provedeno‬‭podle‬‭pokynu‬‭technika‬‭EGD.‬‭Další‬‭podmínky‬‭pro‬‭zabezpečení‬‭zařízení‬
‭si vyhrazujeme pri vytyčení nebo po jeho odkrytí.‬

‭-‬ ‭Vyřešení‬ ‭způsobu‬ ‭provedení‬ ‭souběhu‬ ‭a‬ ‭křížení‬ ‭výše‬ ‭zmínené‬ ‭akce‬ ‭s‬ ‭rozvodným‬
‭zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.‬

‭-‬ ‭Přizvání‬ ‭technika‬ ‭EGD‬ ‭ke‬ ‭kontrole‬ ‭křižovatek‬ ‭a‬ ‭soubehu‬ ‭před‬ ‭záhozem‬ ‭výkopu.‬ ‭O‬
‭kontrole‬‭bude‬‭proveden‬‭zápis‬‭do‬‭montážního‬‭nebo‬‭stavebního‬‭deníku.‬‭Při‬‭nedodržení‬
‭této‬‭podmínky‬‭budou‬‭poruchy,‬‭vzniklé‬‭na‬‭zařízení,‬‭odstraňovány‬‭na‬‭náklady‬‭investora‬
‭stavby.‬

‭-‬ ‭Po‬ ‭dokončení‬ ‭musí‬ ‭stavba‬ ‭z‬ ‭pohledu‬ ‭ochrany‬ ‭pred‬ ‭provozními‬‭a‬‭poruchovými‬‭vlivy‬
‭distribuční‬ ‭soustavy‬ ‭odpovídat‬ ‭příslušným‬ ‭normám,‬ ‭zejména‬‭PNE‬‭33‬‭3301,‬‭PNE‬‭33‬
‭3302,‬ ‭PNE‬ ‭34‬ ‭1050,‬‭ČSN‬‭EN‬‭50‬‭341-1,‬‭PNE‬‭33‬‭0000-1,‬‭ČSN‬‭EN‬‭50‬‭522,‬‭ČSN‬‭EN‬‭61‬
‭936-1, ČSN 73 6005.‬

‭-‬ ‭Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:‬
‭-‬ ‭a)‬ ‭zřizovat‬ ‭bez‬ ‭souhlasu‬ ‭vlastníka‬ ‭těchto‬ ‭zařízení‬ ‭stavby‬ ‭či‬ ‭umisťovat‬‭konstrukce‬‭a‬

‭jiná podobná zařízení, jakož i uskladnovat hořlavé a výbušné látky‬
‭-‬ ‭b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce‬
‭-‬ ‭c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m‬
‭-‬ ‭d)‬ ‭u‬ ‭podzemního‬ ‭vedení‬‭vysazovat‬‭trvalé‬‭porosty‬‭a‬‭přejíždět‬‭vedení‬‭bez‬‭ochranných‬

‭prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.‬
‭-‬ ‭V‬ ‭projektové‬ ‭dokumentaci‬ ‭a‬ ‭při‬ ‭stavbě‬ ‭budou‬ ‭respektovány‬ ‭podmínky‬ ‭uvedené‬ ‭ve‬

‭sdělení‬ ‭č.‬ ‭26329755,‬ ‭k‬ ‭existenci‬ ‭zařízení‬ ‭distribuční‬ ‭soustavy‬ ‭ve‬ ‭vlastnictví‬ ‭a‬
‭provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 14.08.2026.‬

‭-‬ ‭Veškerá‬ ‭stavební‬ ‭činnost‬ ‭v‬ ‭OP‬ ‭distribucního‬ ‭a‬ ‭sdělovacího‬ ‭zařízení‬ ‭bude‬‭před‬‭jejím‬
‭zahájením‬ ‭konzultována‬‭s‬‭příslušným‬‭správcem‬‭zařízení,‬‭který‬‭stanoví‬‭bezpečnostní‬
‭opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.‬

‭-‬ ‭Veškeré‬‭práce‬‭s‬‭mechanizací,‬‭jejichž‬‭části‬‭se‬‭za‬‭provozu‬‭mohou‬‭přiblížit‬‭k‬‭vodičům‬‭v‬
‭OP‬ ‭nadzemního‬ ‭vedení‬ ‭22‬ ‭kV‬ ‭a‬ ‭výkopové‬ ‭práce‬ ‭v‬ ‭OP‬ ‭podzemního‬ ‭vedení‬ ‭22‬‭kV,‬‭je‬
‭nutno‬ ‭provádět‬ ‭za‬ ‭beznapěťového‬ ‭stavu‬ ‭vedení‬ ‭a‬ ‭vypnutí‬ ‭objednejte‬ ‭nejméně‬ ‭25‬
‭kalendářních‬‭dnů‬‭předem.‬‭Práce‬‭s‬‭mechanizací‬‭v‬‭OP‬‭vedení‬‭110‬‭kV‬‭je‬‭nutno‬‭provádět‬
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‭za‬ ‭beznapěťového‬ ‭stavu‬ ‭vedení‬ ‭a‬ ‭vypnutí‬ ‭objednejte‬ ‭nejpozději‬ ‭do‬ ‭10.‬ ‭dne‬
‭předchozího měsíce.‬

‭-‬ ‭Dovolujeme‬ ‭si‬ ‭také‬ ‭upozornit,‬ ‭že‬‭investor‬‭stavby‬‭hradí‬‭náklady‬‭na‬‭dodatečné‬‭úpravy‬
‭stávajícího‬‭zařízení‬‭distribuční‬‭soustavy,‬‭které‬‭jsou‬‭vyvolané‬‭stavbou.‬‭Jedná‬‭se‬‭např.‬‭o‬
‭ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdu apod.‬

‭EG.D a.s.(plyn), U Elektrárny 226, Pelhřimov 393 01‬

‭-‬ ‭vydal souhlas s provedením akce‬
‭-‬ ‭s podmínkami:‬

‭-‬ ‭V‬ ‭ochranném‬ ‭pásmu‬ ‭plynového‬ ‭zařízení‬ ‭budou‬ ‭při‬ ‭realizaci‬ ‭stavby/činnosti‬ ‭dle‬
‭uděleného‬‭souhlasu‬‭přiměřeně‬‭dodrženy‬‭podmínky‬‭dle‬‭§‬‭68‬‭odst.‬‭3‬‭zák.‬‭c.‬‭458/2000‬
‭Sb.,‬‭energetický‬‭zákon,‬‭v‬‭platném‬‭znění,‬‭kde‬‭se‬‭konstatuje,‬‭že‬‭v‬‭ochranných‬‭pásmech‬
‭plynových‬‭zařízení‬‭je‬‭zakázáno‬‭provádět‬‭činnosti,‬ ‭které‬‭by‬‭ve‬‭svých‬‭důsledcích‬‭mohly‬
‭ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpecnost provozu.‬

‭-‬ ‭Zakreslení‬ ‭plynárenského‬ ‭zařízení,‬ ‭vyskytujícího‬ ‭se‬ ‭v‬ ‭zájmovém‬ ‭území,‬ ‭do‬ ‭všech‬
‭vyhotovení‬ ‭prováděcí‬ ‭dokumentace‬ ‭a‬ ‭jeho‬ ‭vyznačení‬ ‭dobře‬ ‭viditelným‬ ‭způsobem‬
‭přímo‬ ‭v‬ ‭terénu.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭zejména‬ ‭o‬ ‭místa‬ ‭křížení‬ ‭či‬ ‭souběhu‬ ‭trasy‬‭vedení‬‭s‬‭trasou‬
‭pohybu‬ ‭mechanizace,‬ ‭s‬ ‭trasou‬ ‭vedení‬ ‭výkopu‬ ‭a‬ ‭podobné‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭pracující‬ ‭na‬
‭staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.‬

‭-‬ ‭Objednání‬‭přesného‬‭vytyčení‬‭distribuční‬‭sítě‬‭(trasy‬‭plynovodu)‬‭v‬‭terénu,‬‭a‬‭to‬‭nejméně‬
‭14‬ ‭dnů‬ ‭před‬ ‭zahájením‬ ‭prací‬ ‭v‬ ‭blízkosti‬ ‭podzemního‬ ‭vedení.‬ ‭V‬ ‭případě,‬ ‭že‬ ‭nebude‬
‭možné‬ ‭trasu‬ ‭plynovodu‬ ‭bezpecne‬ ‭urcit‬ ‭pomocí‬ ‭vytyčovacího‬ ‭zařízení,‬ ‭je‬ ‭investor‬
‭zemních‬ ‭prací‬ ‭povinen‬ ‭pro‬ ‭jednoznačné‬ ‭stanovení‬ ‭jeho‬ ‭polohy‬ ‭provést‬ ‭na‬‭určených‬
‭místech‬‭a‬‭v‬‭nezbytném‬‭rozsahu‬‭ruční‬‭odkrytí‬‭plynovodu‬‭podle‬‭pokynu‬‭techniku‬‭EG.D,‬
‭a.s.‬ ‭(dále‬ ‭jen‬ ‭EGD).‬ ‭Vytyčení‬ ‭plynovodu‬ ‭zajistí‬ ‭Pavel‬ ‭Skalník,‬ ‭tel.:‬ ‭56531-4481,‬ ‭mail:‬
‭pavel.skalnik@egd.cz.‬

‭-‬ ‭Prokazatelné‬ ‭seznámení‬ ‭pracovníků,‬ ‭konajících‬ ‭výkopové‬ ‭práce,‬ ‭s‬ ‭uložením‬
‭plynárenského‬‭zařízení‬‭a‬‭jejich‬‭upozornění‬‭na‬‭to,‬‭že‬‭při‬‭práci‬‭musí‬‭dbát‬‭na‬‭maximální‬
‭opatrnost‬ ‭a‬ ‭v‬ ‭ochranném‬ ‭pásmu‬ ‭nesmí‬ ‭používat‬ ‭žádné‬ ‭mechanizační‬ ‭prostředky‬‭a‬
‭nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).‬

‭-‬ ‭V‬ ‭případě,‬ ‭že‬ ‭je‬‭uvažováno‬‭s‬‭protlakem‬‭v‬‭místech,‬‭kde‬‭jsou‬‭vedeny‬‭plynárenské‬‭sítě,‬
‭musí‬‭být‬‭dle‬‭TIN‬‭700‬‭03,‬‭před‬‭zahájením‬‭protlaku,‬‭provedeno‬‭obnažení‬‭plynárenského‬
‭zařízení‬ ‭v‬ ‭místě‬ ‭křížení.‬ ‭Bez‬ ‭obnažení‬ ‭plynovodu,‬ ‭v‬ ‭místě‬ ‭křížení,‬ ‭nesmí‬ ‭být‬ ‭protlak‬
‭prováden.‬

‭-‬ ‭Provádění‬ ‭vlastních‬ ‭výkopových‬ ‭prací‬ ‭a‬ ‭zásypu‬ ‭v‬‭souladu‬‭s‬‭ČSN‬‭73‬‭3055‬‭a‬‭ČSN‬‭73‬
‭6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran).‬

‭-‬ ‭Vhodné‬ ‭zabezpečení‬ ‭odkrytého‬ ‭plynovodu‬ ‭a‬ ‭souvisejícího‬ ‭zařízení‬ ‭do‬ ‭doby‬ ‭zásypu,‬
‭aby‬ ‭nedošlo‬ ‭k‬ ‭jeho‬ ‭poškození.‬ ‭Další‬ ‭podmínky‬ ‭pro‬ ‭zabezpečení‬ ‭zařízení‬ ‭si‬
‭vyhrazujeme pri vytyčení nebo po jeho odkrytí.‬

‭-‬ ‭Vyřešení‬ ‭způsobu‬ ‭provedení‬ ‭prípadných‬ ‭křižovatek‬ ‭a‬ ‭souběhu‬ ‭uvažované‬ ‭stavby‬ ‭s‬
‭plynárenským‬‭zařízením‬‭v‬‭projektové‬‭dokumentaci‬‭musí‬‭odpovídat‬‭ČSN‬‭73‬‭6005,‬‭ČSN‬
‭EN‬‭1594,‬‭ČSN‬‭EN‬‭12‬‭007‬‭–‬‭1,2,3,4,5,‬‭TPG‬‭702‬‭04,‬‭TPG‬‭702‬‭01,‬‭CSN‬‭EN‬‭12‬‭186,‬‭TPG‬
‭605‬ ‭02,‬ ‭TPG‬ ‭920‬ ‭21‬ ‭a‬ ‭souvisejícím‬ ‭předpisům‬ ‭pro‬ ‭umisťování‬ ‭objektu‬ ‭a‬ ‭provádění‬
‭zemních prací.‬

‭-‬ ‭Přizvání‬ ‭technika‬ ‭EGD‬ ‭ke‬ ‭kontrole‬ ‭křižovatek‬ ‭a‬ ‭souběhu‬ ‭před‬ ‭záhozem‬ ‭výkopu.‬ ‭O‬
‭kontrole‬ ‭bude‬ ‭proveden‬ ‭zápis.‬ ‭Při‬ ‭nedodržení‬ ‭této‬ ‭podmínky‬‭budou‬‭poruchy,‬‭vzniklé‬
‭na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.‬

‭-‬ ‭Po‬‭skrývce‬‭stávajícího‬‭terénu‬‭nad‬‭plynovodem,‬‭před‬‭navezením‬‭nových‬‭konstrukčních‬
‭vrstev,‬‭budou‬‭přizváni‬‭technici‬‭EGD‬‭správy‬‭sítě‬‭plynu‬‭ke‬‭kontrole‬‭neporušenosti‬‭sítí.‬‭O‬
‭kontrole bude proveden zápis.‬

‭-‬ ‭Po‬‭konečných‬‭úpravách‬‭nad‬‭plynovodem‬‭nesmí‬‭dojít‬‭ke‬‭snížení‬‭ani‬‭navýšení‬‭nivelety‬
‭terénu.‬

‭-‬ ‭Řešení‬ ‭případných‬ ‭přeložek‬ ‭plynárenského‬ ‭zarízení‬ ‭dle‬ ‭§‬ ‭70‬ ‭zákona‬ ‭458/2000‬ ‭Sb.,‬
‭energetický zákon, v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.‬
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‭-‬ ‭Uhrazení‬ ‭veškerých‬ ‭nákladů‬ ‭na‬ ‭práce,‬ ‭vyvolané‬ ‭stavbou,‬ ‭investorem‬ ‭akce,‬ ‭není-li‬
‭písemnou dohodou stanoveno jinak.‬

‭-‬ ‭V‬ ‭projektové‬ ‭dokumentaci‬ ‭a‬ ‭při‬ ‭stavbě‬ ‭budou‬ ‭respektovány‬ ‭podmínky,‬ ‭uvedené‬ ‭ve‬
‭Sdělení‬ ‭č.‬ ‭26329755,‬ ‭k‬ ‭existenci‬ ‭zařízení‬ ‭distribuční‬ ‭soustavy‬ ‭ve‬ ‭vlastnictví‬ ‭a‬
‭provozování EGD a podmínkách činnosti v jeho blízkosti, s platností do 14.08.2026,‬

‭-‬ ‭Neprodlené‬‭ohlášení‬‭jakéhokoliv‬‭poškození‬‭plynárenského‬‭zařízení‬‭v‬‭provozování‬‭EGD‬
‭na telefonní číslo Poruchové linky 1239.‬

‭Technické služby města Pelhřimova, Myslotínská ulice 1740, Pelhřimov 393 88‬

‭-‬ ‭na území se nachází zemní kabelové vedení VO ve správě Technických služeb‬
‭-‬ ‭vydal souhlas s provedením akce‬
‭-‬ ‭s podmínkami:‬

‭-‬ ‭Při‬‭provádění‬‭zemních‬‭nebo‬‭jiných‬‭prací,‬‭které‬‭mohou‬‭porušit‬‭výše‬‭uvedené‬‭kabelové‬
‭vedení‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭ze‬ ‭strany‬ ‭investora‬ ‭zajištěna‬ ‭veškerá‬ ‭opatření,‬‭aby‬‭nedošlo‬‭k‬‭jejich‬
‭poškození.‬

‭-‬ ‭Před‬ ‭zahájením‬ ‭prací‬ ‭bude‬ ‭objednáno‬ ‭u‬ ‭TSmPe,‬ ‭skupina‬ ‭elektro,‬ ‭přímé‬ ‭vytyčení‬
‭zemního kabelového vedení hledacím zařízením, tel. 565 327 598 nebo 774142018.‬

‭-‬ ‭Zemní‬‭práce‬‭v‬‭ochranném‬‭pásmu‬‭kabelů‬‭V.O.‬‭(1‬‭m‬‭od‬‭kabelu‬‭na‬‭obě‬‭strany)‬‭budou‬‭ze‬
‭strany investora prováděny výhradně ručním výkopem a s max. opatrností.‬

‭-‬ ‭Případná křížení inženýrských sítí s kabely provést dle ČSN 341050 a 736005.‬
‭-‬ ‭V‬‭místě‬‭případného‬‭vjezdu‬‭provést‬‭přeložení‬‭kabelu‬‭VO‬‭do‬‭patřičné‬‭hloubky‬‭,‬ ‭chránit‬

‭chráničkou.‬
‭-‬ ‭Před‬ ‭záhozem‬ ‭kabelů‬‭přizve‬‭investor‬‭zástupce‬‭TSmPe‬‭ke‬‭kontrole‬‭.‬ ‭O‬‭kontrole‬‭bude‬

‭proveden‬‭zápis‬‭do‬‭stavebního‬‭deníku‬‭investora.‬‭Při‬‭nedodržení‬‭této‬‭podmínky‬‭budou‬
‭případně vzniklé poruchy na kabelech odstraňovány na náklady investora stavby.‬

‭-‬ ‭Jakékoliv‬ ‭poškození‬ ‭kabelového‬ ‭vedení‬ ‭nebo‬ ‭ostatního‬ ‭zařízení‬ ‭V.O.‬ ‭jste‬ ‭povinni‬
‭neprodleně‬‭ohlásit‬‭správci‬‭a‬‭zúčastnit‬‭se‬‭jednání‬‭o‬‭způsobu‬‭opravy‬‭a‬‭náhradě‬‭vzniklé‬
‭škody.‬ ‭Za‬‭opravu‬‭poškozeného‬‭zařízení‬‭cizí‬‭organizací‬‭účtujeme‬‭100‬‭%‬‭přirážku‬‭a‬‭to‬
‭podle vyhl. o cenách‬

‭-‬ ‭Případné přemístění stožáru VO jde na náklady stavebníka.‬

‭StaMPI, spol s.r.o., Pražská 200, Pelhřimov 391 01‬

‭-‬ ‭na území se nachází jejich zemní optické vedení‬
‭-‬ ‭vydal souhlas s provedením akce‬
‭-‬ ‭s podmínkami:‬

‭-‬ ‭Při‬ ‭provádění‬ ‭zemních‬ ‭nebo‬ ‭jiných‬ ‭prací,‬‭které‬‭mohou‬‭porušit‬‭výše‬‭uvedené‬‭optické‬
‭vedení,‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭ze‬ ‭strany‬ ‭investora‬ ‭zajištěna‬ ‭veškerá‬ ‭opatření,‬ ‭aby‬ ‭nedošlo‬ ‭k‬‭jeho‬
‭poškození‬

‭-‬ ‭Před‬‭zahájením‬‭prací‬‭bude‬‭objednáno‬‭u‬‭firmy‬‭StaMPi‬‭spol.‬‭s‬‭r.o.‬‭(608164015)‬‭přímé‬
‭vytýčení optického kabelu.‬

‭-‬ ‭Zemní‬ ‭práce‬ ‭v‬ ‭ochranném‬ ‭pásmu‬ ‭optického‬ ‭kabelu‬ ‭budou‬ ‭prováděny‬ ‭výhradně‬
‭ručním výkopem a s maximální opatrností.‬

‭-‬ ‭Jakékoliv‬ ‭poškození‬ ‭optického‬ ‭vedení‬ ‭jste‬ ‭povinni‬ ‭neprodleně‬ ‭ohlásit‬ ‭správci‬ ‭a‬
‭zůčastnit se jednání o způsobu opravy a náhradě vzniklé škody.‬

‭GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00‬

‭-‬ ‭na‬ ‭území‬ ‭se‬ ‭nenachází‬ ‭žádná‬ ‭provozovaná‬ ‭plynárenská‬ ‭zařízení‬ ‭a‬ ‭plynovodní‬ ‭přípojky‬ ‭ve‬
‭vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o‬

‭-‬ ‭vydal souhlas s provedením akce‬

‭Město Pelhřimov, odbor hospodářský, Pražská 2460, Pelhřimov 393 01‬

‭-‬ ‭vlastník místní komunikace na pozemku p.č. 2360/1 a pozemku p.č. 2360/96‬
‭-‬ ‭vydal souhlas s provedením akce‬
‭-‬ ‭s podmínkami:‬

‭-‬ ‭Vodovodní‬ ‭přípojka‬ ‭bude‬ ‭provedena‬ ‭z‬ ‭mat.‬ ‭PE100RC‬ ‭SDR17‬ ‭dle‬ ‭PAS‬ ‭1075‬ ‭d110‬ ‭s‬
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‭napojením‬ ‭na‬ ‭vodovodní‬ ‭řad‬ ‭PE100RC‬ ‭DN150‬ ‭v‬ ‭místní‬ ‭komunikaci‬‭p.č.‬‭2360/1‬‭k.ú.‬
‭Pelhřimov‬

‭-‬ ‭Splašková‬ ‭kanalizační‬ ‭přípojka‬ ‭bude‬ ‭provedena‬ ‭z‬ ‭materiálu‬ ‭PPKGEM‬ ‭d160‬ ‭SN10‬ ‭s‬
‭napojením‬ ‭na‬ ‭stávající‬ ‭splaškový‬ ‭kanalizační‬ ‭řad‬ ‭PP-K‬ ‭DN300‬ ‭v‬ ‭pozemku‬ ‭p.č.‬
‭2360/96‬‭k.ú.‬‭Pelhřimov‬‭a‬‭zakončena‬‭revizní‬‭šachtou‬‭na‬‭pozemku‬‭p.č.‬‭2360/95‬‭v‬‭k.ú.‬
‭Pelhřimov‬

‭-‬ ‭Dešťové‬ ‭vody‬ ‭budou‬ ‭vsakovány‬ ‭na‬ ‭vlastním‬ ‭pozemku‬ ‭investora-‬ ‭bez‬ ‭napojení‬ ‭do‬
‭veřejné kanalizace‬

‭Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, Praha 5 150 21‬

‭-‬ ‭vydal souhlas s provedením akce‬
‭-‬ ‭s podmínkami:‬

‭-‬ ‭Stavební‬ ‭činností‬ ‭nebude‬ ‭ohrožena‬ ‭jakost‬ ‭povrchových‬ ‭nebo‬ ‭podzemních‬ ‭vod‬
‭zejména‬‭závadnými‬‭látkami‬‭podle‬‭ustanovení‬‭§‬‭39‬‭vodního‬‭zákona.‬‭Na‬‭stavbě‬‭budou‬
‭prostředky pro likvidaci případné havárie. Odpovídá zhotovitel stavby.‬

‭-‬ ‭Bezpečnostním‬‭odtokem‬‭ze‬‭vsakovacího‬‭objektu‬‭vedeným‬‭údolnicí‬‭může‬‭být‬‭ovlivněn‬
‭VVT Bělá- S případným vydáním souhlasu dle § 17 vodního zákona souhlasíme.‬

‭-‬ ‭Napojení‬ ‭objektu‬ ‭na‬ ‭veřejnou‬ ‭inženýrskou‬‭a‬‭dopravní‬‭infrastrukturu‬‭bude‬‭provedeno‬
‭dle podmínek jejich vlastníků/provozovatelů.‬

‭-‬ ‭Vsakovací‬ ‭objekt‬ ‭dešťových‬ ‭vod‬ ‭bude‬ ‭řešen‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭ČSN‬ ‭75‬ ‭9010‬ ‭Vsakovací‬
‭zařízení srážkových vod.‬

‭-‬ ‭Stavba bude řešena v souladu s Vyhláškou č. 146/2024 Sb.‬

‭Krajské‬‭ředitelství‬‭policie‬‭kraje‬‭Vysočina,‬‭Dopravní‬‭inspektorát,‬‭územní‬‭odbor‬‭Pelhřimov,‬‭Pražská‬‭1738,‬
‭Pelhřimov 393 01‬

‭-‬ ‭vydal souhlas s připojení pozemku z parc. č. 2360/96 na MK ul. kouřimského v Pelhřimově‬
‭-‬ ‭s podmínkami:‬

‭-‬ ‭Budou‬ ‭zajištěny‬ ‭rozhledové‬ ‭poměry‬ ‭dle‬ ‭požadavků‬ ‭ČSN‬ ‭73‬ ‭6110‬ ‭(Projektování‬
‭místních‬ ‭komunikací),‬ ‭v‬ ‭rozhledovém‬ ‭poli‬ ‭nebude‬ ‭žádná‬ ‭překážka‬ ‭vyšší‬ ‭než‬ ‭0,7‬ ‭m,‬
‭možno‬‭pouze‬‭sloup‬‭o‬‭šířce‬‭max.‬‭0,15‬‭m.‬‭V‬‭případě‬‭vzrostlých‬‭stromů‬‭nebo‬‭náletové‬
‭zeleně‬ ‭požadujeme‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭§‬ ‭15‬ ‭odst.‬ ‭2‬ ‭zákona‬ ‭č.‬ ‭13/1997‬ ‭Sb.,‬ ‭o‬ ‭pozemních‬
‭komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jejich odstranění- zapracováno v projektu‬

‭-‬ ‭Napojení bude mít zpevněnou, lehce čistitelnou vozovku- zapracováno v projektu‬
‭-‬ ‭Bude‬ ‭zamezeno‬ ‭přítoku‬ ‭dešťové‬ ‭vody‬ ‭z‬ ‭této‬ ‭plochy‬ ‭na‬‭komunikaci‬‭-‬‭zapracováno‬‭v‬

‭projektu‬

‭p)‬ ‭požadavky‬ ‭na‬ ‭řešení‬ ‭přístupnosti‬ ‭objektu,‬ ‭se‬ ‭specifikací‬ ‭částí‬ ‭objektu,‬ ‭které‬ ‭podléhají‬ ‭požadavkům‬ ‭na‬
‭přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,‬

‭Objekt‬ ‭není‬ ‭přístupný‬ ‭pro‬ ‭pěší‬ ‭přímo‬ ‭z‬ ‭ulice.‬ ‭Veřejná‬ ‭komunikace‬ ‭pro‬ ‭pěší‬ ‭nevede‬ ‭k‬ ‭námi‬
‭navrhovanému‬ ‭objektu.‬ ‭Výstavba‬ ‭této‬ ‭komunikace‬ ‭pro‬ ‭pěší‬ ‭je‬ ‭v‬ ‭plánu‬ ‭města=‬ ‭související‬ ‭investice‬
‭výstavba‬ ‭chodníku‬ ‭v‬ ‭ulici‬ ‭-‬ ‭Průmyslová‬ ‭zóna‬ ‭Ke‬ ‭Skrýšovu‬ ‭Pelhřimov‬ ‭-‬‭IV.‬‭etapa,‬‭WAY‬‭project‬‭s.‬‭r.‬‭o.,‬
‭09/2015.‬

‭Objekt‬ ‭je‬ ‭přístupný‬ ‭z‬ ‭ulice‬ ‭Kouřimského.‬ ‭Přístup‬ ‭vede‬ ‭z‬ ‭veřejné‬ ‭místní‬ ‭komunikace‬‭III.‬ ‭třídy.‬
‭Území‬‭se‬‭nachází‬‭v‬‭průmyslové‬‭oblasti‬‭v‬‭jihovýchodní‬‭části‬‭města‬‭Pelhřimov‬‭a‬‭je‬‭dopravně‬‭obslužné‬
‭místní komunikací III. třídy sk. C obslužné v ulici Kouřimského v majetku města Pelhřimov.‬

‭Komunikace pro pěší‬
‭Přístupová‬‭cesta‬‭z‬‭vyhrazených‬‭parkovacích‬‭míst‬‭splňuje‬‭parametry‬‭pro‬‭bezbariérový‬‭přístup‬

‭(spád u chodníků max. 6,25%).‬
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‭Parkovací plochy‬
‭Na‬ ‭veřejných‬ ‭plochách‬ ‭pro‬ ‭krátkodobá‬ ‭parkování‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭vyhrazena‬ ‭stání‬ ‭pro‬ ‭vozidla‬

‭označená‬ ‭parkovacím‬ ‭průkazem‬ ‭označující‬ ‭vozidlo‬ ‭přepravující‬ ‭osobu‬ ‭těžce‬‭zdravotně‬‭postiženou‬‭a‬
‭vyhrazená‬‭stání‬‭pro‬‭vozidla‬‭osob‬‭doprovázející‬‭dítě‬‭v‬‭kočárku.‬‭Od‬‭vyhrazených‬‭stání‬‭musí‬‭být‬‭zajištěn‬
‭přímý‬‭bezbariérový‬‭přístup‬‭na‬‭komunikaci‬‭pro‬‭pěší‬‭a‬‭tato‬‭stání‬‭musí‬‭být‬‭umístěna‬‭nejblíže‬‭k‬‭vchodu‬‭a‬‭z‬
‭přístupné stavby nebo výtahu.‬

‭Před‬ ‭objektem‬ ‭jsou‬ ‭navržena‬‭dvě‬‭parkovací‬‭místa‬‭pro‬‭tyto‬‭vozidla.‬‭Z‬‭tohoto‬‭místa‬‭je‬‭vedena‬
‭bezbariérová komunikace ke vstupu do objektu.‬

‭Vstupní prostory‬
‭Před‬‭vstupem‬‭do‬‭budovy‬‭musí‬‭být‬‭volný‬‭manipulační‬‭prostor‬‭nejméně‬‭1500‬‭x‬‭1500‬‭mm.‬‭Sklon‬

‭plochy‬ ‭před‬ ‭vstupem‬ ‭do‬ ‭budovy‬ ‭smí‬ ‭být‬ ‭pouze‬ ‭v‬ ‭jednom‬ ‭směru‬ ‭a‬ ‭nejvýše‬ ‭v‬ ‭poměru‬ ‭1:50‬ ‭(2,0%).‬
‭Úroveň‬‭podlahy‬‭ve‬‭vstupu‬‭musí‬‭být‬‭bez‬‭výškového‬‭rozdílu,‬‭v‬‭odůvodněných‬‭případech‬‭nesmí‬‭být‬‭vyšší‬
‭než‬‭20‬‭mm.‬‭Vstupní‬‭čistící‬‭zóny,‬‭kovové‬‭rošty‬‭a‬‭rohože‬‭musí‬‭být‬‭výškově‬‭zarovnány‬‭s‬‭okolní‬‭pochozí‬
‭plochou‬ ‭a‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭požadavkem‬ ‭pro‬ ‭pochozí‬ ‭plochu‬ ‭s‬ ‭perforovaným‬ ‭povrchem.‬ ‭Ta‬ ‭musí‬ ‭mít‬
‭velikost‬ ‭otvorů‬ ‭nebo‬ ‭příčné‬ ‭mezery‬ ‭maximálně‬ ‭10‬ ‭mm‬ ‭ve‬ ‭směru‬ ‭chůze.‬ ‭Šířka‬ ‭čistící‬ ‭zóny‬‭musí‬‭být‬
‭nejvýše‬ ‭rovna‬ ‭šířce‬ ‭vstupních‬ ‭nebo‬ ‭vnitřních‬ ‭dveří.‬ ‭Vstupní‬ ‭dveře‬ ‭do‬ ‭budovy‬ ‭musí‬ ‭mít‬ ‭světlou‬‭šířku‬
‭nejméně‬‭900‬‭mm.‬‭Pokud‬‭jsou‬‭vstupní‬‭dveře‬‭dvoukřídlové‬‭s‬‭různou‬‭šířkou‬‭dveřního‬‭křídla,‬‭mělo‬‭by‬‭být‬
‭u‬‭navazujících‬‭dalších‬‭dveří‬‭širší‬‭dveřní‬‭křídlo‬ ‭na‬‭stejné‬‭straně.‬‭Velikost‬‭zádveří‬‭musí‬‭umožnit‬‭snadnou‬
‭manipulaci osobám na vozíku se zachováním manipulačního prostoru.‬

‭Všechny‬‭tyto‬‭podmínky‬‭hlavní‬‭vstup‬‭do‬‭objektu‬‭splňuje‬‭(včetně‬‭i‬ ‭doporučeného‬‭požadavku,‬‭a‬
‭to přístřešek před vstupem hloubky nejméně 1200mm).‬

‭Přístupnost a evakuace osob‬
‭Požární‬ ‭bezpečnost‬ ‭staveb‬ ‭a‬ ‭evakuace‬ ‭je‬ ‭dána‬ ‭požadavky‬ ‭ČSN‬ ‭73‬ ‭0802‬ ‭ED.2‬ ‭Požární‬

‭bezpečnost‬ ‭staveb-‬ ‭budovy‬ ‭nevýrobní‬ ‭objekty.‬ ‭Podrobněji‬ ‭je‬ ‭toto‬ ‭řešeno‬ ‭v‬ ‭projektové‬ ‭dokumentaci‬
‭části D.4_Požárně bezpečností řešení.‬

‭q)‬ ‭stanovení‬‭hodnot‬‭geometrických‬‭a‬‭kvalitativních‬‭vlastností‬‭stavebních‬‭prvků‬‭a‬‭konstrukcí‬‭a‬‭stavebních‬‭výrobků‬
‭(tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní apod.),‬

‭Geometrické‬ ‭a‬ ‭kvalitativní‬ ‭vlastnosti‬ ‭stavebních‬ ‭prvků‬ ‭jsou‬ ‭běžné‬ ‭vycházející‬ ‭s‬ ‭příslušných‬
‭norem‬‭a‬‭předpisů,‬‭případně‬‭technologických‬‭předpisů‬‭dodavatelů‬‭jednotlivých‬‭materiálů,‬‭konstrukcí‬‭a‬
‭výrobků.‬‭Geometrické‬‭a‬‭kvalitativní‬‭vlastnosti‬‭stavebních‬‭prvků‬‭a‬‭konstrukcí‬‭jsou‬‭navrženy‬‭s‬‭ohledem‬
‭na‬ ‭požadované‬ ‭funkční‬ ‭a‬ ‭technické‬ ‭parametry‬ ‭objektu.‬ ‭Obvodové‬ ‭stěny‬ ‭splňují‬ ‭tepelněizolační‬
‭požadavky‬ ‭podle‬ ‭ČSN‬ ‭73‬ ‭0540-2.‬ ‭Zvukoizolační‬ ‭vlastnosti‬ ‭mezibytových‬ ‭a‬ ‭nosných‬ ‭stěn‬‭odpovídají‬
‭normovým‬ ‭požadavkům‬ ‭ČSN‬ ‭73‬ ‭0532.‬ ‭V‬ ‭oblasti‬ ‭světelně‬ ‭technických‬ ‭parametrů‬ ‭jsou‬ ‭prosklené‬
‭plochy‬ ‭navrženy‬ ‭z‬ ‭izolačního‬ ‭trojskla‬ ‭s‬ ‭nízkoemisní‬ ‭vrstvou,‬ ‭která‬ ‭zajišťuje‬ ‭vysokou‬ ‭energetickou‬
‭účinnost,‬ ‭světelnou‬ ‭propustnost‬ ‭nad‬ ‭70‬ ‭%‬ ‭a‬ ‭součinitel‬ ‭prostupu‬ ‭tepla‬ ‭Uw‬ ‭do‬ ‭0,9‬ ‭W/m²K.‬
‭Tepelněizolační‬‭vlastnosti‬‭střešní‬‭konstrukce‬‭odpovídají‬‭požadavkům‬‭na‬‭minimalizaci‬‭tepelných‬‭ztrát,‬
‭přičemž‬ ‭střešní‬ ‭skladba‬ ‭obsahuje‬ ‭izolační‬ ‭vrstvu‬ ‭o‬ ‭tloušťce‬ ‭minimálně‬‭200‬‭mm‬‭(přesněji‬‭280‬‭mm).‬
‭Zvukoizolační‬ ‭vlastnosti‬ ‭mezi‬ ‭jednotlivými‬ ‭podlažími‬ ‭jsou‬ ‭zajištěny‬ ‭vrstvou‬ ‭kročejové‬ ‭izolace‬ ‭o‬
‭hodnotě neprůzvučnosti minimálně 45 dB.‬

‭Veškeré‬‭použité‬‭materiály‬‭a‬‭výrobky‬‭odpovídají‬‭příslušným‬‭evropským‬‭normám‬‭a‬‭certifikacím,‬
‭a to jak z hlediska mechanických vlastností, tak i environmentálních požadavků na udržitelnost.‬

‭r)‬ ‭změny‬‭a‬‭úpravy‬‭stavby,‬ ‭bourání,‬ ‭dekonstrukce,‬‭demontáž:‬‭dopady‬‭na‬‭okolí,‬‭preventivní‬‭a‬‭ochranná‬‭opatření‬‭při‬
‭nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod.,‬

‭Součástí‬ ‭této‬ ‭projektové‬ ‭dokumentace‬ ‭nejsou‬ ‭žádné‬ ‭bourací‬ ‭práce.‬ ‭Nejedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭změnu‬
‭stavby. Jedná se na návrh zcela nového objektu, který nevyvolává žádné bourací práce.‬
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‭s)‬ ‭vnější‬ ‭prostředí‬‭a‬‭zdroje‬‭(vstupy)‬‭pro‬‭objekt‬‭(kategorie,‬ ‭kapacity,‬ ‭podmínky‬‭a‬‭omezení‬‭-‬‭zejména‬‭ochrana‬‭před‬
‭pronikáním‬ ‭radonu‬ ‭z‬ ‭podloží,‬ ‭před‬ ‭bludnými‬ ‭proudy‬ ‭a‬ ‭korozí,‬ ‭před‬ ‭technickou‬ ‭i‬ ‭přírodní‬ ‭seizmicitou,‬ ‭před‬
‭agresivní‬ ‭a‬ ‭tlakovou‬ ‭podzemní‬ ‭vodou,‬ ‭vlhkostí,‬ ‭před‬ ‭hlukem‬ ‭a‬ ‭ostatními‬ ‭účinky‬ ‭-‬ ‭vliv‬ ‭poddolování,‬ ‭plyny‬
‭(zejména výskyt metanu) apod.),‬

‭protipovodňové opatření‬
‭Není‬‭v‬‭dokumentaci‬‭řešeno.‬‭Námi‬‭dotčené‬‭území‬‭se‬‭nenachází‬‭v‬‭aktivní‬‭zóně‬‭záplavového‬‭území,‬‭ani‬
‭v ochranném pásmu vodního zdroje I. II. Dále se území nenachází v zóně Q100.‬
‭Aktuálně platný územní plán to tomto území nepočítá s návrhem protipovodňového opatřením.‬

‭ochrana před bludnými proudy‬
‭V místě navrhované stavby není předpokládán výskyt.‬

‭ochrana před technickou a přírodní seizmicitou‬
‭Místo‬‭navrhované‬‭stavby‬‭se‬‭nachází‬‭mimo‬‭oblast‬‭s‬‭rizikem‬‭seizmických‬‭otřesů‬‭a‬‭konfigurace‬‭terénu‬
‭vylučuje‬ ‭možnost‬ ‭svahových‬ ‭deformací.‬ ‭Lokalita‬ ‭není‬ ‭situována‬ ‭v‬ ‭oblasti‬ ‭se‬ ‭zvýšenou‬ ‭vlastní‬
‭seismickou aktivitou.‬

‭ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou‬
‭V místě navrhované stavby není předpokládán výskyt.‬

‭ochrana před hlukem‬
‭Objekt‬ ‭je‬ ‭navržen‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭splnily‬ ‭nejvyšší‬ ‭přípustné‬ ‭hodnoty‬ ‭hluku‬ ‭a‬ ‭vibrací,‬ ‭které‬‭jsou‬‭stanoveny‬
‭nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.‬

‭ochrana před ostatními účinky- vliv poddolování, výskyt metanu apod.‬
‭Není v této projektové dokumentaci řešeno. Území se nenachází v záplavovém území.‬

‭ochrana před pronikáním radonu z podloží.‬
‭Dle‬ ‭průzkumu‬ ‭byl‬ ‭stanovem‬ ‭radonový‬ ‭index‬ ‭pozemku‬ ‭na‬ ‭střední.‬ ‭Jako‬ ‭ochrana‬ ‭před‬

‭radonem‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭ve‬ ‭skladbě‬ ‭podlah‬ ‭(stěn)‬ ‭spodní‬ ‭stavby‬ ‭souvrstný‬ ‭dvou‬ ‭hydroizolačních‬
‭asfaltových‬‭pásů‬‭z‬‭SBS‬‭modifikovaného‬‭asfaltu.‬‭Ve‬‭spodní‬‭stavbě‬‭pod‬‭podkladní‬‭nenosnou‬‭vrstvou‬‭je‬
‭vedeno‬ ‭odsávací‬ ‭perforované‬ ‭potrubí‬‭z‬‭ohebných‬‭PE‬‭trubek‬‭DN‬‭80‬‭mm‬‭(pro‬‭odvětrání‬‭podloží).‬‭Toto‬
‭potrubí‬ ‭je‬ ‭vyvedeno‬ ‭ve‬ ‭vrstvě‬ ‭svislé‬ ‭tepelné‬ ‭izolace‬ ‭nad‬ ‭terén‬ ‭ve‬ ‭dvou‬‭místech.‬‭A‬‭to‬‭na‬‭jihozápadní‬
‭fasádu,‬ ‭do‬ ‭prostoru‬ ‭určeného‬ ‭pro‬ ‭ukládání‬ ‭odpadu.‬ ‭A‬ ‭také‬ ‭je‬ ‭vyvedeno‬ ‭na‬ ‭jihovýchodní‬ ‭fasádu,‬ ‭za‬
‭dilatovanou‬‭část‬‭objektu.‬‭Vyvedené‬‭potrubí‬‭je‬‭ukončeno‬‭na‬‭fasádě‬‭větrací‬‭mřížkou.‬‭Podrobněji‬‭je‬‭toto‬
‭potrubí rozkresleno ve výkresu D.1.1.3.103_Půdorys základů.‬

‭t)‬ ‭požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení,‬

‭Zhotovitel‬ ‭stavby‬ ‭je‬ ‭povinen‬ ‭zajistit‬ ‭vhodnými‬ ‭opatřeními‬ ‭minimalizaci‬ ‭hluku‬ ‭a‬ ‭prašnosti‬ ‭v‬
‭lokalitě‬ ‭stavby.‬ ‭Dodavatel‬ ‭je‬ ‭povinen‬ ‭zabezpečit‬ ‭provoz‬ ‭dopravních‬ ‭prostředků‬ ‭produkujících‬ ‭ve‬
‭výfukových‬ ‭plynech‬ ‭škodliviny‬ ‭v‬ ‭množství‬ ‭odpovídajícím‬ ‭platným‬ ‭vyhláškám‬ ‭a‬ ‭předpisům‬ ‭o‬
‭podmínkách‬ ‭provozu‬ ‭vozidel‬ ‭na‬ ‭pozemních‬ ‭komunikacích.‬ ‭Nasazování‬ ‭stavebních‬ ‭strojů‬ ‭se‬
‭spalovacími‬ ‭motory‬ ‭omezovat‬ ‭na‬ ‭nejmenší‬ ‭možnou‬ ‭míru,‬ ‭provádět‬ ‭pravidelně‬ ‭technické‬‭prohlídky‬
‭vozidel a pravidelné seřizování motorů.‬

‭Použité‬ ‭stavební‬ ‭mechanismy‬‭budou‬‭zajištěny‬‭tak,‬‭aby‬‭nedošlo‬‭ke‬‭znečištění‬‭území‬‭ropnými‬
‭látkami.‬ ‭Na‬ ‭staveništi‬ ‭bude‬ ‭k‬ ‭dispozici‬ ‭sada‬ ‭k‬ ‭likvidaci‬ ‭úkapů‬ ‭ropných‬ ‭látek‬ ‭obsahují‬ ‭min.‬ ‭2kg‬
‭sorbentu k likvidaci min. 40l ropných látek.‬
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‭Hluk ze staveniště‬
‭Při‬ ‭stavební‬ ‭činnosti‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭dodrženy‬ ‭hygienické‬ ‭limity‬ ‭hluku‬ ‭v‬ ‭chráněných‬ ‭venkovních‬

‭prostorech‬‭staveb‬‭a‬‭v‬‭chráněných‬‭venkovních‬‭prostorech‬‭v‬‭ekvivalentní‬‭hladině‬‭akustického‬‭tlaku‬‭A‬
‭LAeq,s‬ ‭65‬ ‭dB‬ ‭stanovené‬ ‭pro‬ ‭dobu‬ ‭od‬ ‭7:00‬ ‭do‬ ‭21:00‬ ‭hodin.‬ ‭V‬ ‭době‬‭od‬‭6:00‬‭do‬‭7:00‬‭a‬‭od‬‭21:00‬‭do‬
‭22:00 budou prováděny pouze nehlučné přípravné/dokončovací práce či úklid.‬

‭Pro‬ ‭minimalizaci‬ ‭vlivu‬ ‭hluku‬ ‭ze‬ ‭staveniště‬ ‭je‬ ‭zhotovitel‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬ ‭povinen‬ ‭používat‬
‭především‬‭stroje‬‭a‬‭mechanismy‬‭v‬‭dobrém‬‭technickém‬‭stavu‬‭a‬‭jejichž‬‭hlučnost‬‭nepřekračuje‬‭hodnoty‬
‭stanovené v technickém osvědčení.‬

‭Při‬‭stavební‬‭činnosti‬‭bude‬‭nutno‬‭dodržovat‬‭povolené‬‭hladiny‬‭hluku‬‭pro‬‭dané‬‭období‬‭stanovené‬
‭v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.‬

‭Ochrana proti šíření prašnosti ze staveniště‬
‭S‬‭ohledem‬‭na‬‭zvolený‬‭konstrukční‬‭systém‬‭budovy‬‭(monolitické‬‭ŽB‬‭konstrukce)‬‭bude‬‭prašnost‬

‭ze stavby zásadní pouze v době provádění zemních prací.‬
‭Omezení‬‭prašnosti‬‭po‬‭dobu‬‭zemních‬‭prací‬‭bude‬‭zajištěno‬‭skrápěním‬‭staveništních‬‭komunikací‬

‭vodní‬ ‭mlhou‬ ‭a‬ ‭důslednou‬ ‭očistou‬ ‭vozidel‬ ‭opouštějících‬ ‭staveniště‬ ‭a‬ ‭dále‬ ‭udržováním‬ ‭pořádku‬ ‭na‬
‭staveništi i v okolí stavby.‬

‭Podmínky a požadavky pro realizaci k eliminaci negativních vlivů výstavby na okolní stavby‬
‭Chodníky‬ ‭jako‬ ‭součásti‬ ‭místních‬ ‭komunikací‬ ‭nebudou‬ ‭pojížděny‬ ‭či‬ ‭přejížděny‬ ‭žádnou‬

‭staveništní,‬ ‭nebo‬ ‭zásobovací‬ ‭dopravou,‬ ‭nebudou-li‬ ‭účinně‬ ‭chráněny‬ ‭před‬ ‭poškozením‬ ‭od‬ ‭zvýšené‬
‭zátěže‬ ‭a‬ ‭nebudou‬ ‭znečišťovány‬‭ani‬‭jinak‬‭užívány‬‭v‬‭rozporu‬‭s‬‭rozhodnutími‬‭nebo‬‭platnými‬‭právními‬
‭předpisy.‬

‭Zhotovitel‬‭stavby‬‭je‬‭povinen‬‭seznámit‬‭se‬‭s‬‭obsahem‬‭jednak‬‭vyjádření‬‭dotčených‬‭orgánů‬‭státní‬
‭správy‬ ‭a‬ ‭správců‬ ‭inženýrských‬ ‭sítí‬ ‭k‬ ‭dokumentaci‬ ‭pro‬ ‭stavební‬ ‭povolení‬ ‭a‬ ‭jednak‬ ‭příslušných‬
‭stavebních povolení.‬

‭Pokud‬ ‭se‬ ‭provádění‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬ ‭dotkne‬ ‭povrchových‬ ‭znaků‬ ‭vodovodu‬‭a‬‭kanalizace‬‭pro‬
‭veřejnou potřebu, podmínkou realizace akce je jejich rektifikace na náklady zhotovitele.‬

‭Konstrukce‬ ‭místních‬ ‭komunikací‬ ‭včetně‬ ‭chodníků,‬ ‭poškozené‬‭realizací‬‭akce,‬‭budou‬‭uvedeny‬
‭do‬ ‭plně‬ ‭funkčního‬ ‭stavu,‬ ‭spolu‬ ‭s‬ ‭obnovou‬ ‭všech‬ ‭bezbariérových‬ ‭úprav,‬ ‭s‬ ‭obnovou‬ ‭dopravního‬
‭značení (např. preferenční betonové prvky ve vozovce) a značení včetně vodorovného.‬

‭Po‬ ‭dobu‬‭stavby‬‭bude‬‭zajištěna‬‭náležitá‬‭ochrana‬‭vedení‬‭stávajících‬‭podzemních‬‭inženýrských‬
‭sítí.‬ ‭Tato‬‭ochrana‬‭je‬‭buď‬‭přímo‬‭řešena‬‭projektovou‬‭dokumentací,‬‭nebo‬‭bude‬‭zajištěna‬‭zhotovitelem‬
‭stavby‬ ‭dle‬ ‭obecně‬ ‭platných‬ ‭předpisů‬ ‭pro‬ ‭realizaci‬ ‭stavebních‬ ‭prací‬ ‭v‬ ‭ochranných‬ ‭pásmech‬
‭inženýrských sítí.‬

‭Do‬ ‭kanalizace‬ ‭nesmějí‬ ‭být‬ ‭vypouštěny‬ ‭výplachy‬ ‭ze‬ ‭stavebních‬ ‭strojů.‬ ‭Staveniště‬ ‭bude‬
‭zabezpečeno‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭nebyla‬ ‭splavována‬ ‭zemina‬ ‭či‬ ‭jiné‬ ‭nečistoty‬ ‭do‬ ‭kanalizace.‬ ‭Na‬ ‭dešťových‬
‭kanalizačních svodech budou osazeny lapáky písku a sedimentů.‬

‭V‬‭průběhu‬‭provádění‬‭prací‬‭a‬‭po‬‭jejich‬‭dokončení‬‭budou‬‭vyčištěny‬‭možně‬‭dotčené‬‭kanalizační‬
‭vpusti.‬ ‭Vzniknou-li‬ ‭prokazatelně‬ ‭v‬‭souvislosti‬‭s‬‭prováděním‬‭stavby‬‭škody‬‭na‬‭okolních‬‭pozemcích‬‭či‬
‭zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na vlastní náklad.‬

‭Kabelové‬ ‭sítě‬ ‭elektrizační‬ ‭soustavy‬ ‭v‬ ‭těsné‬ ‭blízkosti‬ ‭výkopů‬ ‭pro‬ ‭stavební‬ ‭konstrukce‬ ‭budou‬
‭ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny proti poškození (a to i třetí osobou).‬

‭Případně‬ ‭odkryté‬‭vodovodní‬‭potrubí‬‭bude‬‭zabezpečeno‬‭proti‬‭poklesu‬‭a‬‭vybočení.‬‭Nesmí‬‭dojít‬
‭ke‬ ‭snížení‬ ‭krytí‬ ‭stávajících‬ ‭vodovodů.‬ ‭Před‬ ‭obsypem‬ ‭odhalených‬ ‭podzemních‬ ‭zařízení‬ ‭vyzvat‬
‭investora ke kontrole dodržení prostorové normy.‬

‭Nad‬ ‭příslušně‬ ‭nezajištěnými‬ ‭stávajícími‬ ‭inženýrskými‬ ‭sítěmi‬ ‭(např.‬ ‭zpevněním‬ ‭přejezdu)‬

‭strana‬‭23‬



‭Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.‬ ‭D.1.1.1 Technická zpráva‬

‭nebude‬ ‭pojížděno‬ ‭těžkými‬ ‭mechanizmy‬ ‭o‬ ‭celkové‬ ‭hmotnosti‬ ‭nad‬ ‭6‬ ‭tun.‬ ‭Staveniště‬ ‭bude‬ ‭fyzicky‬
‭vymezeno oplocením. Realizace stavby bude probíhat v tomto vymezeném prostoru.‬

‭u)‬ ‭požadavky požárně bezpečnostního řešení,‬

‭Tuto část řeší projektová dokumentace D.4_ Požárně bezpečnostního řešení‬

‭v)‬ ‭požadavky na výrobky.‬

‭V‬ ‭projektové‬ ‭dokumentaci‬ ‭uvedené‬ ‭výrobky,‬ ‭konstrukční‬ ‭prvky,‬ ‭konstrukce,‬ ‭materiálové‬
‭soubory,‬ ‭zařízení‬ ‭a‬ ‭sestavy‬ ‭jsou‬ ‭i‬ ‭ve‬ ‭specifikacích‬ ‭uvažovány‬ ‭a‬ ‭budou‬ ‭vždy‬ ‭dodány‬‭zkompletované‬
‭včetně‬ ‭veškerého‬ ‭doplňkového‬ ‭a‬ ‭pomocného‬ ‭vybavení‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭byly‬ ‭vždy‬ ‭bez‬ ‭závad‬ ‭plně‬
‭provozuschopné.‬ ‭Předmětem‬ ‭nabídky‬ ‭a‬ ‭následně‬ ‭dodávky‬‭včetně‬‭montáže‬‭je‬‭tedy‬‭veškeré‬‭vybavení‬
‭včetně‬ ‭montážního‬ ‭a‬ ‭pomocného‬ ‭materiálu,‬ ‭konečné‬ ‭povrchové‬ ‭úpravy‬ ‭(pokud‬ ‭není‬ ‭konkrétně‬
‭předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá),‬

‭Při‬ ‭provádění‬ ‭stavby‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭dodržet‬ ‭technologické‬ ‭postupy‬ ‭výrobců‬ ‭použitých‬ ‭materiálů,‬
‭rozměry uvedené v dokumentaci před započetím prací ověřit.‬

‭Veškeré‬ ‭stavební‬ ‭materiály‬ ‭a‬ ‭výrobky‬ ‭budou‬ ‭mít‬ ‭potřebná‬ ‭prohlášení‬ ‭o‬ ‭shodě,‬ ‭testy‬ ‭a‬
‭certifikáty.‬‭Tyto‬‭dokumenty‬‭budou‬‭předány‬‭při‬‭převzetí‬‭stavby.‬‭Stavební‬‭práce‬‭budou‬‭provedeny‬‭podle‬
‭daných‬ ‭technologických‬ ‭postupů‬ ‭a‬ ‭platných‬ ‭norem‬ ‭v‬‭souladu‬‭s‬‭projektovou‬‭dokumentací.‬‭Jakost‬‭je‬
‭požadována‬ ‭dle‬ ‭platných‬ ‭norem‬ ‭a‬ ‭vyhlášek.‬ ‭Kvalita‬ ‭provedení‬ ‭bude‬ ‭kontrolována‬ ‭průběžně‬‭během‬
‭výstavby.‬‭Pracovní‬‭činnosti‬‭budou‬‭provádět‬‭pouze‬‭proškolení‬‭pracovníci‬‭anebo‬‭pracovníci‬‭s‬‭příslušnou‬
‭specializací na danou činnost.‬

‭II.‬ ‭D.1.1.2_Řešení požadavků na objekt a jeho stavební‬‭konstrukce‬

‭a)‬ ‭Objekty stavby- objemová soustava, značení, návaznost a propojení‬

‭Tento‬ ‭objekt‬ ‭je‬ ‭součástí‬ ‭souboru‬ ‭staveb,‬ ‭kterou‬ ‭se‬ ‭zabývá‬ ‭tato‬ ‭projektová‬ ‭dokumentace.‬
‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭objekt‬ ‭1.2.0.4.1_Provozní‬ ‭budova‬‭.‬ ‭Tato‬ ‭projektová‬ ‭dokumentace‬ ‭řeší‬ ‭také‬ ‭dopravní‬
‭napojení‬ ‭tohoto‬ ‭objektu‬ ‭(viz.‬ ‭1.2.3.1.2_Zpevněné‬ ‭plochy),‬ ‭napojení‬ ‭technické‬ ‭infrastruktury‬ ‭(viz.‬
‭1.2.6.4.3_Přípojka‬ ‭vodovodu,‬ ‭1.2.6.4.4_Přípojka‬ ‭splaškové‬ ‭kanalizace,‬ ‭SO.1.2.6.4.2.a_Areálové‬
‭osvětlení,‬ ‭SO.1.2.6.4.2.b_Veřejné‬ ‭osvětlení,‬ ‭SO.1.2.6.4.2.c_Přeložka‬ ‭sítí‬ ‭technické‬ ‭infrastruktury,‬
‭1.2.6.4.7_Přípojka sdělovacího vedení, 1.2.6.4.8_Přípojka NN).‬

‭Objekt 1.2.0.4.1_Provozní budova‬

‭Předpokládaná kapacita počtu osob při užívání‬ ‭16 (administrativa)+ 16 (terénní pracovníci)‬

‭Hloubka stavby‬ ‭1 500 mm‬

‭Výška stavby‬ ‭7 780 mm‬

‭Obestavěný prostor‬ ‭2 800 m3‬

‭Zastavěná plocha‬ ‭900 m2‬

‭Podlahová plocha‬ ‭841,04 m2‬

‭Počet nadzemních podlaží‬ ‭2‬

‭Počet podzemních podlaží‬ ‭0‬

‭Způsob využití‬ ‭Administrativa + provozní objekt‬
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‭Celkové členění projektové dokumentace na objekty:‬
‭a)‬ ‭Pozemní stavby‬
‭1.2.0.4.1_Provozní budova‬

‭b)‬ ‭Dopravní infrastruktura‬
‭1.2.3.1.2_Zpevněné plochy‬

‭c)‬ ‭Technická infrastruktura‬
‭1.2.6.4.3_Přípojka vodovodu‬
‭1.2.6.4.4_Přípojka splaškové kanalizace‬
‭1.2.6.4.5_Nakládání s dešťovou vodou‬
‭1.2.6.4.2a_Areálové osvětlení‬
‭1.2.6.4.2b_Veřejné osvětlení‬
‭1.2.6.4.2c_Přeložky sítí veřejné technické infrastruktury‬
‭1.2.6.4.7_Přípojka sdělovacího vedení‬
‭1.2.6.4.8_Přípojka NN‬

‭d)‬ ‭Úprava území‬
‭1.2.7.4.9_Opěrná stěna‬
‭1.2.7.4.10_Oplocení‬
‭1.2.7.4.111_Vegetace‬

‭e)‬ ‭Volná řada‬
‭1.2.8.4.12_Mobiliář‬

‭b)‬ ‭celkové‬‭provozní‬‭řešení‬‭stavby,‬‭technologie‬‭provozu‬‭nebo‬‭výroby,‬‭dispoziční‬‭řešení,‬‭technické‬‭a‬‭bezpečnostní‬
‭parametry- popis a výpočet‬

‭Stavební‬ ‭záměr‬ ‭se‬‭nachází‬‭v‬‭katastrálním‬‭území‬‭Pelhřimov‬‭[718912]‬‭na‬‭parcelách.‬‭č.2360/1,‬
‭2360/95‬‭a‬‭2360/96.‬‭Lokalita‬‭je‬‭součástí‬‭rozvíjející‬‭se‬‭průmyslové‬‭zóny‬‭města.‬‭Ta‬‭se‬‭nachází‬‭na‬‭jižním‬
‭okraji‬ ‭města.‬ ‭Pozemek‬ ‭je‬ ‭ve‬ ‭stávajícím‬‭stavu‬‭nevyužitý.‬‭Terén‬‭pozemku‬‭je‬‭mírně‬‭svažitý‬‭směrem‬‭na‬
‭jih. Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.‬

‭Celkový‬ ‭charakter‬ ‭návrhu‬ ‭budovy‬ ‭se‬ ‭vzhledem‬ ‭k‬ ‭požadavkům‬ ‭investora‬ ‭nese‬ ‭v‬ ‭duchu‬
‭jednoduchosti, flexibility a účelnosti.‬

‭Hlavní‬ ‭objem‬ ‭administrativní‬ ‭budovy‬ ‭je‬ ‭situován‬ ‭v‬ ‭přední‬ ‭části‬ ‭pozemku,‬ ‭na‬ ‭severozápadní‬
‭straně,‬‭a‬‭tak‬‭účelně‬‭navazuje‬‭na‬‭komunikaci.‬‭Na‬‭pozemek‬‭vede‬‭jeden‬‭obousměrný‬‭vjezd.‬‭Ten‬‭umožní‬
‭obsluhu‬ ‭všech‬ ‭částí‬ ‭pozemku‬ ‭-‬ ‭administrativní‬ ‭budovy,‬ ‭provozní‬ ‭části‬ ‭garáží‬ ‭a‬ ‭manipulační‬ ‭plochy.‬
‭Odstavné‬‭plochy‬‭a‬‭parkování‬‭jsou‬‭umístěny‬‭po‬‭obvodu‬‭provozního‬‭dvoru‬‭a‬‭před‬‭hlavním‬‭vstupem‬‭do‬
‭budovy.‬ ‭Dopravní‬ ‭řešení‬ ‭je‬ ‭podrobněji‬ ‭řešeno‬ ‭v‬ ‭objektu‬ ‭1.2.3.1.2_Zpevněné‬ ‭plochy.‬ ‭Dvůr‬ ‭a‬ ‭část‬
‭pozemku jsou oploceny, s použitím posuvné brány (viz. objekt 1.2.7.4.10_Oplocení).‬

‭Poloha‬‭administrativní‬‭budovy‬‭je‬‭zvolena‬‭vzhledem‬‭na‬‭urbanistické‬‭členění‬‭okolní‬‭zástavby‬‭s‬
‭přihlédnutím‬ ‭na‬ ‭tvar‬ ‭a‬ ‭terénní‬ ‭poměry‬ ‭na‬ ‭pozemku.‬ ‭Půdorysný‬ ‭tvar‬ ‭stavby‬ ‭vychází‬ ‭z‬ ‭efektivního‬
‭vnitřního‬ ‭uspořádání‬ ‭provozů.‬ ‭Ten‬ ‭tvoří‬ ‭kanceláře‬ ‭pro‬ ‭administrativu,‬ ‭společné‬ ‭prostory,‬ ‭prostory‬
‭zázemí‬ ‭pro‬ ‭technické‬ ‭pracovníky‬ ‭a‬ ‭prostory‬ ‭garáží‬ ‭a‬ ‭skladů.‬ ‭Uspořádání‬‭trojtraktu‬‭umožní‬‭efektivně‬
‭využít‬ ‭páteřní‬ ‭komunikační‬‭prostor,‬‭a‬‭tím‬‭zefektivnit‬‭pohyb‬‭po‬‭budově.‬‭Tvar‬‭L‬‭umožní‬‭zkrácení‬‭tras‬‭a‬
‭tvoří‬ ‭zároveň‬ ‭ohraničení‬ ‭provozního‬ ‭dvoru,‬ ‭který‬ ‭je‬ ‭oddělený‬ ‭od‬ ‭reprezentativní‬ ‭části‬ ‭pozemku‬ ‭před‬
‭hlavním vstupem do budovy. Hmota stavby tvoří tři celky, členěné na různé výškové úrovně.‬

‭Nejvyšší‬ ‭z‬ ‭nich‬ ‭je‬ ‭část‬ ‭administrativy,‬‭tvořena‬‭dvěma‬‭nadzemními‬‭podlažími.‬‭Tato‬‭část‬‭tvoří‬
‭výraznou‬ ‭hmotu‬ ‭stavby.‬ ‭Tento‬ ‭celek‬ ‭je‬ ‭navržen‬ ‭v‬ ‭levé‬ ‭části‬ ‭objektu.‬ ‭Tahle‬ ‭část‬ ‭je‬ ‭z‬‭většiny‬‭pokryta‬
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‭kancelářemi.‬ ‭V‬ ‭každém‬ ‭podlaží‬ ‭je‬ ‭zázemí‬ ‭pro‬ ‭zaměstnance‬ ‭(denní‬ ‭místnost),‬ ‭hygienická‬ ‭zařízení‬‭(v‬
‭prvním‬ ‭podlaží‬ ‭je‬ ‭bezbariérové‬ ‭WC)‬ ‭a‬ ‭místnost‬ ‭pro‬ ‭úklid.‬ ‭V‬‭druhém‬‭nadzemním‬‭podlaží‬‭je‬‭zasedací‬
‭místnost,‬‭která‬‭je‬‭vykonzolována‬‭nad‬‭hlavním‬‭vstupem,‬‭archív‬‭se‬‭skladem‬‭(sloužící‬‭pro‬‭uskladnění‬‭věcí‬
‭týkající‬ ‭se‬ ‭administrativního‬ ‭provozu).‬ ‭V‬‭této‬‭části‬‭u‬‭schodiště‬‭je‬‭navržen‬‭prostor‬‭pro‬‭budoucí‬‭výtah.‬
‭Tento‬ ‭prostor‬ ‭je‬ ‭vyhlouben.‬ ‭Pro‬ ‭zakrytí‬ ‭tohoto‬ ‭otvoru‬ ‭v‬ ‭podlaze‬ ‭je‬ ‭navržen‬ ‭v‬‭dokumentaci‬‭květináč,‬
‭který‬ ‭půdorysně‬ ‭zasahuje‬ ‭po‬ ‭celé‬ ‭ploše‬ ‭vyhloubení.‬ ‭Svislé‬ ‭nosné‬ ‭konstrukce‬ ‭jsou‬ ‭kombinací‬
‭monolitické‬ ‭železobetonové‬ ‭konstrukce‬‭a‬‭zděné‬‭konstrukce‬‭z‬‭keramických‬‭tvárnic.‬‭Nosné‬‭vodorovné‬
‭konstrukce‬‭jsou‬‭z‬‭monolitické‬‭železobetonové‬‭konstrukce.‬‭Objekt‬‭je‬‭zastřešen‬‭plochou‬‭jednoplášťovou‬
‭střechou‬ ‭bez‬ ‭provozu.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭střešní‬ ‭plášť‬ ‭s‬ ‭vegetačním‬ ‭extenzivním‬ ‭povrchem‬ ‭nebo‬ ‭z‬
‭povrchovou‬‭vrstvou‬‭z‬‭praného‬‭říčního‬‭kameniva.‬‭Tahle‬‭část‬‭objektu‬‭je‬‭po‬‭obvodu‬‭zateplena‬‭tepelnou‬
‭izolací‬ ‭EPS‬ ‭(z‬ ‭jihovýchodní‬ ‭strany‬ ‭tepelnou‬ ‭izolací‬ ‭z‬ ‭čedičové‬‭minerální‬‭vlny).‬‭Veškeré‬‭výplně‬‭otvorů‬
‭jsou hliníkové, prosklené části jsou z izolačního trojskla.‬

‭Druhý‬‭celek‬‭je‬‭navržen‬‭pro‬‭parkování‬‭techniky‬‭uživatele.‬‭Výška‬‭této‬‭části‬‭vychází‬‭z‬‭požadavku‬
‭na‬‭výšku‬‭garážových‬‭stání.‬‭V‬‭této‬‭části‬‭se‬‭nachází‬‭garáže‬‭a‬‭sklady.‬‭Dále‬‭je‬‭zde‬‭i‬ ‭místnost‬‭pro‬‭oplach‬
‭technických‬ ‭zaměstnanců,‬ ‭přicházejících‬ ‭z‬ ‭terénu.‬ ‭Tato‬ ‭část‬ ‭je‬ ‭ze‬ ‭severovýchodní‬ ‭strany‬ ‭částečně‬
‭zapuštěna‬‭do‬‭přilehlého‬‭terénu.‬‭Nosná‬‭svislá‬‭část‬‭je‬‭tvořena‬‭pomocí‬‭monolitických‬‭železobetonových‬
‭konstrukcí,‬ ‭vodorovná‬ ‭nosná‬‭část‬‭je‬‭z‬‭prefabrikovaných‬‭předpjatých‬‭železobetonových‬‭panelů.‬‭Tento‬
‭celek‬ ‭není‬ ‭po‬ ‭obvodu‬ ‭zateplen.‬ ‭Objekt‬ ‭je‬ ‭zastřešen‬ ‭plochou‬ ‭jednoplášťovou‬ ‭střechou‬ ‭bez‬ ‭provozu.‬
‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭střešní‬ ‭plášť‬ ‭s‬‭vegetačním‬‭extenzivním‬‭povrchem‬‭nebo‬‭z‬‭povrchovou‬‭vrstvou‬‭z‬‭praného‬
‭říčního‬‭kameniva.‬‭Vjezd‬‭do‬‭garáží‬‭je‬‭pomocí‬‭sekčních‬‭vrat.‬‭Součástí‬‭tohoto‬‭celku‬‭je‬‭i‬‭ocelový‬‭přístřešek‬
‭bez‬ ‭opláštění‬ ‭stěn.‬ ‭Sestaven‬ ‭je‬ ‭ze‬ ‭tří‬ ‭hlavních‬ ‭rámů,‬ ‭které‬ ‭budou‬ ‭nad‬ ‭sloupy‬ ‭spojeny‬ ‭ztužujícími‬
‭příčlemi‬ ‭a‬ ‭v‬ ‭zadní‬ ‭části‬ ‭diagonálními‬ ‭ztužidly.‬ ‭Střešní‬ ‭konstrukce‬ ‭přístřešku‬ ‭je‬ ‭řešena‬ ‭pomocí‬
‭trapézového‬ ‭plechu.‬ ‭Statické‬ ‭řešení‬ ‭je‬ ‭podrobněji‬ ‭popsáno‬ ‭v‬ ‭části‬ ‭D.3_Dokumentace‬ ‭stavebně‬
‭konstrukčního řešení.‬

‭Třetí,‬ ‭nejnižší‬ ‭z‬ ‭objemů,‬ ‭je‬ ‭určen‬ ‭k‬‭zázemí‬‭pro‬‭technické‬‭zaměstnance.‬‭Tahle‬‭část‬‭propojuje‬
‭obě‬ ‭výše‬ ‭zmíněné‬ ‭celky.‬ ‭Tento‬ ‭celek‬ ‭obsahuje‬ ‭jedno‬ ‭nadzemní‬ ‭podlaží‬ ‭a‬ ‭její‬ ‭součástí‬ ‭jsou‬ ‭šatny‬ ‭s‬
‭hygienickým‬ ‭zázemím,‬ ‭sklady‬ ‭a‬ ‭sušárna.‬ ‭Tato‬ ‭část‬‭je‬‭ze‬‭severovýchodní‬‭strany‬‭částečně‬‭zapuštěna‬
‭do‬‭přilehlého‬‭terénu.‬‭Svislé‬‭nosné‬‭konstrukce‬‭jsou‬‭kombinací‬‭monolitické‬‭železobetonové‬‭konstrukce‬
‭a‬ ‭zděné‬ ‭konstrukce‬ ‭z‬ ‭keramických‬ ‭tvárnic.‬ ‭Nosné‬ ‭vodorovné‬ ‭konstrukce‬ ‭jsou‬ ‭z‬ ‭monolitické‬
‭železobetonové‬‭konstrukce.‬‭Objekt‬‭je‬‭zastřešen‬‭plochou‬‭jednoplášťovou‬‭střechou‬‭bez‬‭provozu.‬‭Jedná‬
‭se‬ ‭o‬ ‭střešní‬‭plášť‬‭s‬‭vegetačním‬‭extenzivním‬‭povrchem‬‭nebo‬‭z‬‭povrchovou‬‭vrstvou‬‭z‬‭praného‬‭říčního‬
‭kameniva.‬ ‭Tahle‬ ‭část‬ ‭objektu‬ ‭je‬ ‭po‬ ‭obvodu‬ ‭zateplena‬ ‭tepelnou‬ ‭izolací‬ ‭EPS‬ ‭(z‬ ‭jihovýchodní‬ ‭strany‬
‭tepelnou‬‭izolací‬‭z‬‭čedičové‬‭minerální‬‭vlny).‬‭Veškeré‬‭výplně‬‭otvorů‬‭jsou‬‭hliníkové,‬‭prosklené‬‭části‬‭jsou‬‭z‬
‭izolačního trojskla.‬

‭Celá‬ ‭stavba‬ ‭je‬ ‭z‬ ‭jedné‬ ‭části‬ ‭(pravá‬ ‭část-‬ ‭zázemí‬ ‭pro‬ ‭technické‬‭zaměstnance)‬‭zapuštěna‬‭do‬
‭terénu‬ ‭a‬ ‭přirozeně‬ ‭navazuje‬ ‭na‬ ‭jeho‬ ‭křivku.‬ ‭Výraz‬ ‭stavby‬ ‭je‬ ‭jednoduchý‬ ‭-‬ ‭převažují‬‭materiály‬‭jako‬‭je‬
‭strukturovaná‬‭omítka,‬‭omítka‬‭s‬‭nuty,‬‭ocelové‬‭prosklené‬‭zábradní‬‭okenních‬‭otvorů‬‭a‬‭nápaditá‬‭barevnost‬
‭interiérových prvků a povrchů.‬

‭Technické‬ ‭zařízení‬ ‭obsahuje‬ ‭tuto‬ ‭projektovou‬ ‭dokumentaci.‬ ‭Přesněji‬ ‭se‬ ‭jedná‬ ‭o‬
‭vzduchotechnickou‬ ‭jednotku‬ ‭s‬ ‭rekuperací‬ ‭umístěnou‬ ‭na‬ ‭střeše‬ ‭nad‬ ‭administrativní‬ ‭částí.‬
‭Vzduchotechnika‬‭obsluhuje‬‭veškeré‬‭prostory‬‭v‬‭objektu‬‭(mimo‬‭zádveří).‬‭Další‬‭zařízení‬‭je‬‭zdroj‬‭tepla.‬‭To‬
‭je‬‭tepelné‬‭čerpadlo‬‭vzduch/voda,‬‭v‬‭provedení‬‭vnitřní‬‭a‬‭venkovní‬‭jednotky.‬‭Vnitřní‬‭jednotka‬‭je‬‭umístěna‬‭v‬
‭technické‬ ‭místnosti‬ ‭(i‬ ‭s‬ ‭akumulační‬ ‭nádrží),‬ ‭venkovní‬‭jednotka‬‭je‬‭umístěna‬‭na‬‭obvodové‬‭zdi,‬‭z‬‭pravé‬
‭strany objektu.‬

‭Technologická zařízení nejsou součástí této projektové dokumentace‬

‭c)‬ ‭popis‬‭architektonického,‬‭výtvarného,‬‭materiálového,‬‭stavebně‬‭technického,‬‭konstrukčního‬‭a‬‭technologického‬
‭řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu‬

‭Založení‬‭objektu‬‭je‬‭navrženo‬‭plošné‬‭na‬‭základových‬‭pasech‬‭z‬‭prostého‬‭betonu‬‭C25/30‬‭s‬‭tím,‬
‭že‬ ‭některé‬ ‭základové‬ ‭pasy‬ ‭jsou‬ ‭navrženy‬ ‭s‬ ‭rozšířenou‬ ‭patou.‬ ‭Součástí‬ ‭založení‬ ‭bude‬ ‭rovněž‬
‭železobetonový‬ ‭korpus‬ ‭dolního‬ ‭dojezdu‬ ‭výtahu.‬‭Výjimkou‬‭jsou‬‭základy‬‭s‬‭velmi‬‭širokou‬‭patou,‬‭které‬
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‭tvoří až desku – tyto budou provedeny železobetonové s výztuží B500B.‬
‭Svislé‬ ‭nosné‬ ‭konstrukce‬ ‭jsou‬ ‭železobetonové‬‭monolitické‬‭a‬‭zděné‬‭stěnové‬‭konstrukce.‬‭Tam,‬

‭kde‬ ‭budou‬ ‭konstrukce‬ ‭vystaveny‬‭zemnímu‬‭tlaku,‬‭nebo‬‭značnému‬‭namáhání‬‭budou‬‭provedeny‬‭jako‬
‭železobetonové‬ ‭monolitické‬ ‭z‬ ‭betonu‬ ‭C‬ ‭30/37‬ ‭s‬ ‭výztuží‬ ‭B500B‬ ‭při‬ ‭obou‬ ‭lících.‬ ‭Pokud‬ ‭nebudou‬
‭konstrukce‬ ‭železobetonové,‬ ‭tak‬ ‭budou‬ ‭provedeny‬ ‭zděné‬ ‭stěny‬ ‭z‬ ‭keramických‬ ‭tvarovek‬ ‭na‬
‭tenkovrstvou‬ ‭maltu..‬ ‭U‬ ‭části‬ ‭objektu‬ ‭(část‬ ‭garáží)‬ ‭bude‬ ‭nosná‬ ‭monolitická‬ ‭železobetonová‬
‭konstrukce‬ ‭pohledová‬ ‭(bez‬ ‭zateplení‬ ‭a‬ ‭povrchových‬ ‭úprav).‬ ‭V‬ ‭těchto‬ ‭místech‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭zajistit‬ ‭z‬
‭povrchových‬‭povrchů‬‭odvod‬‭přebytečné‬‭vody,‬‭aby‬‭nevznikaly‬‭bubliny.‬‭Dále‬‭je‬‭nutné‬‭v‬‭tomto‬‭případě‬
‭dát do bednění folie s reliéfem , který se otiskne do betonu.‬

‭Většina‬‭nenosných‬‭svislých‬‭konstrukcí‬‭jsou‬‭zděné‬‭z‬‭keramických‬‭broušených‬‭tvárnic‬‭tloušťky‬
‭150‬ ‭mm.‬ ‭Tyto‬‭příčky‬‭jsou‬‭zděné‬‭na‬‭tenkovrstvou‬‭maltu,‬‭spojeny‬‭pomocí‬‭systému‬‭pero/drážka.‬‭Pro‬
‭zakrytí šachet a opláštění předstěn budou použity SDK konstrukce.‬

‭Schodiště bude železobetonové prefabrikované.‬
‭Stropní‬ ‭nosná‬ ‭deska‬ ‭v‬ ‭objektu‬ ‭bude‬ ‭dvojího‬ ‭typu.‬ ‭Nad‬ ‭hlavní‬ ‭částí‬ ‭objektu‬ ‭(administrativní‬

‭část)‬‭bude‬‭nad‬‭1NP‬‭i‬‭2NP‬‭železobetonová‬‭monolitická‬‭deska‬‭z‬‭betonu‬‭C30/37‬‭tl.‬ ‭250mm‬‭s‬‭výztuží‬
‭B500B‬‭při‬‭obou‬‭lících.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭staticky‬‭neurčité‬‭železobetonové‬‭desky‬‭nosné‬‭v‬‭obou‬‭směrech‬‭–‬
‭křížem‬ ‭armované.‬ ‭Nad‬ ‭částí‬ ‭s‬ ‭garážemi‬ ‭bude‬ ‭stropní‬ ‭deska‬ ‭z‬ ‭předpjatých‬ ‭prefabrikovaných‬
‭železobetonových‬ ‭desek‬ ‭tloušťky‬ ‭320‬ ‭mm.‬ ‭Tato‬ ‭část‬ ‭stropní‬ ‭konstrukce‬ ‭bude‬ ‭provedena‬ ‭podle‬
‭montážního‬ ‭předpisu‬ ‭výrobce.‬ ‭Nad‬ ‭vjezdy‬ ‭do‬ ‭garáží‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭ocelová‬ ‭konstrukce‬ ‭markýzy.‬
‭Konstrukce‬ ‭bude‬ ‭sestávat‬ ‭z‬ ‭příčných‬ ‭rámu‬ ‭kotvených‬ ‭do‬ ‭železobetonové‬ ‭stěny.‬ ‭Rámy‬ ‭budou‬
‭propojeny‬ ‭podélníky,‬‭na‬‭které‬‭bude‬‭kotvena‬‭krytina‬‭z‬‭trapézového‬‭plechu.‬‭Konstrukce‬‭je‬‭navržena‬‭z‬
‭uzavřených‬ ‭tyčových‬ ‭hranatých‬ ‭profilů‬ ‭MSH‬ ‭z‬ ‭oceli‬ ‭S355.‬ ‭Přípoje‬‭mezi‬‭jednotlivými‬‭konstrukčními‬
‭prvky‬ ‭budou‬ ‭tupé‬ ‭svary‬ ‭s‬ ‭provařeným‬ ‭kořenem‬ ‭tak,‬ ‭že‬ ‭přípoje‬ ‭budou‬ ‭plnohodnotně‬ ‭nosné‬ ‭jako‬
‭základní materiál.‬

‭V‬ ‭prvním‬ ‭nadzemní‬ ‭podlaží‬‭(na‬‭terénu)‬‭bude‬‭mít‬‭podlaha‬‭tloušťku‬‭270‬‭mm.‬‭Tloušťka‬‭podlah‬
‭ve‬ ‭druhém‬ ‭nadzemním‬ ‭podlaží‬ ‭je‬ ‭120‬ ‭mm.‬ ‭Všechny‬ ‭podlahy‬ ‭na‬ ‭terénu‬ ‭obsahují‬ ‭tepelně‬ ‭izolační‬
‭vrstvu‬‭ze‬‭stabilizovaného‬‭polystyrenu.‬‭Podlahy‬‭bez‬‭podlahového‬‭vytápění‬‭mají‬‭tloušťku‬‭této‬‭tepelné‬
‭izolace‬ ‭190mm,‬ ‭podlahy‬ ‭s‬ ‭podlahovým‬ ‭vytápěním‬ ‭mají‬ ‭tloušťku‬ ‭izolace‬ ‭140‬ ‭mm.‬ ‭Vrstva‬ ‭pro‬
‭podlahové‬ ‭vytápění‬ ‭je‬ ‭tvořena‬ ‭tepelně‬ ‭izolační‬ ‭deskou‬ ‭pro‬ ‭systémové‬ ‭vytápění‬ ‭z‬ ‭expandovaného‬
‭polystyrenu.‬ ‭Horní‬ ‭povrch‬ ‭je‬ ‭opatřen‬ ‭nopy,‬ ‭umožňující‬ ‭snadné‬ ‭instalaci‬ ‭topného‬ ‭potrubí.‬ ‭Tloušťka‬
‭desky‬ ‭včetně‬ ‭nopů-‬ ‭50‬ ‭mm.‬ ‭Podlahové‬ ‭vytápění‬ ‭v‬ ‭1NP‬ ‭tvoří‬ ‭většinu‬ ‭podlahové‬ ‭plochy,‬ ‭pouze‬ ‭v‬
‭technických‬ ‭místnostech‬ ‭(1.04,‬ ‭1.14,‬ ‭1.18,‬ ‭1.22,‬ ‭1.28,‬ ‭1.29),‬ ‭skladech‬ ‭(1.25,‬ ‭1.26,‬ ‭1.27,‬ ‭1.30)‬ ‭a‬
‭garážích‬ ‭(1.31,‬ ‭1.32)‬ ‭podlahové‬ ‭vytápění‬ ‭není.‬ ‭Ve‬ ‭druhém‬ ‭nadzemním‬ ‭podlaží‬ ‭ve‬ ‭skladbě‬ ‭podlah‬
‭slouží‬ ‭jako‬ ‭tepelná‬ ‭izolace‬ ‭pouze‬‭tepelně‬‭izolační‬‭deska‬‭pro‬‭systémové‬‭vytápění‬‭z‬‭expandovaného‬
‭polystyrenu.‬‭Podlahové‬‭vytápění‬‭ve‬‭2NP‬‭je‬‭ve‬‭všech‬‭místnostech.‬‭Ve‬‭všech‬‭skladbách‬‭podlah‬‭ve‬‭2NP‬
‭je‬ ‭použita‬ ‭kročejová‬ ‭izolace.‬ ‭Ta‬ ‭je‬ ‭z‬ ‭elastifikované‬ ‭desky‬ ‭EPS‬ ‭s‬ ‭minimální‬ ‭dynamickou‬ ‭tuhostí‬
‭(kročejový‬ ‭útlum‬ ‭31‬ ‭dB).‬ ‭Nášlapné‬ ‭vrstvy‬ ‭podlah‬ ‭v‬ ‭tomto‬ ‭objektu‬ ‭jsou‬ ‭z‬ ‭keramických‬ ‭dlažeb‬ ‭s‬
‭protiskluzem,‬ ‭z‬ ‭teraco‬ ‭dlažby‬ ‭a‬ ‭z‬ ‭přírodního‬ ‭linolea.‬‭Technické‬‭místnosti,‬ ‭sklady‬‭a‬‭garáže‬‭jsou‬‭bez‬
‭nášlapné‬‭vrstvy,‬‭zde‬‭je‬‭roznášecí‬‭vrstva‬‭pokryta‬‭epoxidovým‬‭nátěrem‬‭přemosťující‬‭dynamické‬‭trhliny‬
‭(hydroizolační, protiskluzný).‬

‭Ve‬ ‭většině‬ ‭místností‬ ‭jsou‬ ‭navrženy‬ ‭zavěšené‬ ‭podhledy,‬ ‭především‬ ‭z‬‭důvodu‬‭zakrytí‬‭rozvodů‬
‭inženýrských sítí. Vybrané (především technické) místnosti, jsou bez podhledů.‬

‭Bude se jednat o podhledy ze sádrokartonové konstrukce.‬

‭Vedle‬‭garáží‬‭je‬‭navržen‬‭přístřešek.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭ocelový‬‭otevřený‬‭přístřešek‬‭bez‬‭opláštění‬‭stěn.‬
‭Sestávat‬‭se‬‭bude‬‭ze‬‭tří‬‭hlavních‬‭rámů,‬‭které‬‭budou‬‭nad‬‭sloupy‬‭spojeny‬‭ztužujícími‬‭příčlemi‬‭a‬‭v‬‭zadní‬
‭“stěně“‬ ‭diagonálními‬ ‭ztužidly.‬ ‭Střešní‬ ‭konstrukce‬ ‭bude‬ ‭sestávat‬ ‭z‬ ‭vaznic‬ ‭a‬ ‭trapézového‬ ‭plechu.‬
‭Konstrukce‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭z‬ ‭uzavřených‬ ‭tyčových‬ ‭hranatých‬ ‭profilů‬ ‭MSH‬ ‭z‬ ‭oceli‬ ‭S355,‬ ‭plné‬ ‭tyči‬
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‭diagonálních‬ ‭prutů‬ ‭ztužidel‬ ‭z‬ ‭oceli‬ ‭S235.Sloupy‬ ‭v‬ ‭čelní‬ ‭řadě‬ ‭budou‬ ‭kotveny‬ ‭do‬ ‭základových‬ ‭patek‬
‭vetknutím‬‭do‬‭kalicha‬‭600mm,‬‭toto‬‭vetknutí‬‭přenáší‬‭i‬‭moment.‬‭Sloupy‬‭v‬‭zadní‬‭řadě‬‭budou‬‭kotveny‬‭na‬
‭hlavu železobetonové stěny pomocí dodatečně vlepovaných chemických kotev.‬

‭Technické‬ ‭zařízení‬ ‭obsahuje‬ ‭tuto‬ ‭projektovou‬ ‭dokumentaci.‬ ‭Přesněji‬ ‭se‬ ‭jedná‬ ‭o‬
‭vzduchotechnickou‬ ‭jednotku‬ ‭s‬ ‭rekuperací‬ ‭umístěnou‬ ‭na‬ ‭střeše‬ ‭nad‬ ‭administrativní‬ ‭částí.‬
‭Vzduchotechnika‬ ‭obsluhuje‬ ‭veškeré‬ ‭prostory‬ ‭v‬ ‭objektu‬ ‭(mimo‬ ‭zádveří).‬ ‭VZT‬ ‭jednotka‬ ‭zajistí‬
‭jednostupňovou‬ ‭filtraci‬ ‭přiváděného‬ ‭vzduchu.‬ ‭Rekuperaci‬ ‭tepla‬ ‭pomocí‬ ‭deskového‬ ‭rekuperátoru‬ ‭s‬
‭teplotní‬ ‭účinností‬ ‭cca‬ ‭75%,‬ ‭ohřev‬ ‭přiváděného‬ ‭vzduchu‬ ‭v‬ ‭zimním‬ ‭období‬ ‭a‬ ‭chlazení‬ ‭přiváděného‬
‭vzduchu‬‭v‬‭letním‬‭období‬‭pomocí‬‭tepelného‬‭čerpadla‬‭vzduch-vzduch.‬‭Kondenzační‬‭jednotka‬‭tepelného‬
‭čerpadla‬‭je‬‭umístěna‬‭na‬‭střeše‬‭poblíž‬‭VZT‬‭jednotky.‬‭Jako‬‭teplonosná‬‭látka‬‭je‬‭navrženo‬‭chladivo‬‭R32.‬
‭Systém‬ ‭chlazení‬ ‭je‬ ‭navržen‬ ‭pouze‬ ‭pro‬ ‭eliminaci‬ ‭tepelné‬ ‭zátěže‬ ‭větráním‬ ‭a‬ ‭nezajistí‬ ‭vzduchovou‬
‭klimatizaci‬ ‭místností‬ ‭(pokrytí‬ ‭tepelných‬ ‭zisků‬ ‭z‬ ‭exteriéru‬ ‭a‬ ‭interiéru‬ ‭v‬ ‭letním‬ ‭období).‬‭Jednotka‬‭také‬
‭není‬ ‭navržena‬ ‭pro‬ ‭úpravu‬ ‭relativní‬ ‭vlhkosti‬ ‭přiváděného‬ ‭vzduchu‬ ‭v‬ ‭zimním‬ ‭a‬ ‭letním‬ ‭období‬
‭(vlhčení/odvlhčování).‬ ‭Pro‬ ‭chlazení‬ ‭kanceláří‬ ‭a‬ ‭ostatních‬ ‭místností‬ ‭je‬ ‭vyprojektována‬ ‭příprava.‬ ‭Ta‬
‭zavrnuje‬ ‭u‬ ‭profese‬ ‭ZTI‬ ‭přivedení‬ ‭odvodu‬ ‭kondenzátu‬‭k‬‭místům,‬‭kde‬‭se‬‭uvažuje‬‭budoucí‬‭klimatizační‬
‭jednotka.‬‭K‬‭těmto‬‭místům‬‭je‬‭u‬‭profese‬‭silnoprudu‬‭přiveden‬‭kabel‬‭pro‬‭napojení‬‭klimatizační‬‭jednotky.‬‭V‬
‭projektové‬‭dokumentaci‬‭silnoprodu‬‭je‬‭navržena‬‭příprava‬‭pro‬‭budoucí‬‭instalaci‬‭fotovoltaických‬‭panelů.‬
‭Kompletní‬ ‭návrch‬ ‭klimatizace‬ ‭kanceláří‬ ‭a‬ ‭ostatních‬ ‭místností‬ ‭není‬ ‭součástí‬ ‭této‬ ‭projektové‬
‭dokumentace.‬ ‭Konpletní‬‭návrh‬‭(včetně‬‭povolení)‬‭fotovoltaických‬‭panelů‬‭není‬‭součástí‬‭této‬‭projektové‬
‭dokumentace.‬

‭Další‬‭zařízení‬‭je‬‭zdroj‬‭tepla.‬‭To‬‭je‬‭tepelné‬‭čerpadlo‬‭vzduch/voda,‬‭v‬‭provedení‬‭vnitřní‬‭a‬‭venkovní‬
‭jednotky.‬‭Vnitřní‬‭jednotka‬‭je‬‭umístěna‬‭v‬‭technické‬‭místnosti‬‭(i‬‭s‬‭akumulační‬‭nádrží),‬‭venkovní‬‭jednotka‬
‭je‬ ‭umístěna‬ ‭na‬ ‭obvodové‬ ‭zdi,‬ ‭z‬ ‭pravé‬ ‭strany‬ ‭objektu.‬ ‭Provoz‬ ‭tepelného‬ ‭čerpadla‬ ‭bude‬ ‭automatický,‬
‭systém‬‭bude‬‭řízen‬‭dle‬‭venkovní‬‭teploty‬‭-‬‭ekvitermně.‬‭Čidlo‬‭venkovní‬‭teploty‬‭bude‬‭umístěno‬‭u‬‭venkovní‬
‭jednotky‬ ‭TČ.‬ ‭Tepelné‬ ‭čerpadlo‬ ‭je‬ ‭schopno‬ ‭pracovat‬ ‭ve‬ ‭2‬‭ekvitermních‬‭hladinách.‬‭Při‬‭zprovoznění‬‭se‬
‭nastaví‬‭pouze‬‭vyšší‬‭ekviterma‬‭a‬‭delta‬‭T‬‭druhé‬‭ekvitermy‬‭–‬‭10‬‭K.‬‭Na‬‭otopných‬‭tělesech‬‭budou‬‭osazeny‬
‭termostatické‬ ‭hlavice‬ ‭elektronické.‬‭Pro‬‭ohřev‬‭TV‬‭bude‬‭externí‬‭zásobník‬‭o‬‭objemu‬‭300l.‬‭Okruh‬‭ohřevu‬
‭TV‬ ‭bude‬ ‭upřednostňován‬ ‭před‬‭vytápěcím‬‭systémem‬‭a‬‭bude‬‭napojen‬‭přes‬‭trojcestný‬‭přepínací‬‭ventil,‬
‭který‬ ‭je‬ ‭součástí‬ ‭tepelného‬ ‭čerpadla.‬ ‭Systém‬ ‭vytápění‬‭celého‬‭objektu‬‭bude‬‭nízkoteplotní‬‭s‬‭nuceným‬
‭oběhem. Bude se skládat z okruhu podlahového vytápění a otopných těles a větve ohřevu TV.‬

‭Technologická zařízení nejsou součástí této projektové dokumentace‬

‭d)‬ ‭provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně ochrany obyvatelstva‬

‭Dokumentace‬‭je‬‭zpracována‬‭v‬‭souladu‬‭s‬‭platnými‬‭právními‬‭předpisy,‬‭zvláště‬‭pak‬‭se‬‭zákonem‬
‭č.283/2021 Sb. a dále se souvisejícími právními předpisy.‬

‭Před‬ ‭zahájením‬ ‭provozu‬ ‭musí‬ ‭provozovatel‬ ‭zpracovat‬ ‭provozní,‬ ‭havarijní‬ ‭a‬ ‭požární‬ ‭řád.‬
‭Bezpečnost‬ ‭při‬ ‭užívání‬ ‭provozních‬ ‭souborů‬ ‭a‬ ‭technického‬ ‭vybavení‬ ‭objektu‬ ‭bude‬ ‭zajištěna‬
‭seznámením‬‭pracovníků‬‭s‬‭návody‬‭k‬‭použití‬‭jednotlivých‬‭provozních‬‭souborů‬‭a‬‭technického‬‭vybavení‬
‭a jejich pravidelnými kontrolami, revizemi a odbornými opravami.‬

‭Při‬ ‭zjištění‬ ‭požáru‬ ‭bude‬ ‭postupováno‬ ‭dle‬ ‭požárního‬ ‭a‬ ‭havarijního‬ ‭řádu,‬ ‭se‬ ‭kterým‬ ‭musí‬ ‭být‬
‭velmi‬ ‭podrobně‬ ‭seznámeni‬ ‭zaměstnanci‬ ‭a‬ ‭který‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭umístěn‬ ‭na‬ ‭přístupných‬ ‭a‬ ‭viditelných‬
‭místech. Požár vždy nahlásit oprávněným orgánům.‬

‭Během‬ ‭provozu‬ ‭budou‬ ‭dodržovány‬ ‭protipožární‬ ‭předpisy‬ ‭a‬‭bezpečnostní‬‭předpisy‬‭a‬‭hygiena‬
‭práce,‬‭bezpečnostní‬‭předpisy‬‭uváděné‬‭v‬‭jednotlivých‬‭závazných‬‭ČSN‬‭a‬‭v‬‭technologických‬‭postupech‬
‭pro jednotlivé práce a činnosti.‬

‭Pro‬ ‭provoz‬ ‭v‬ ‭objektu‬ ‭bude‬ ‭po‬ ‭doplnění‬ ‭dalších‬ ‭podkladů‬ ‭(návody‬ ‭k‬ ‭užívání‬ ‭instalovaných‬
‭technologických‬ ‭zařízení,‬ ‭vnitropodnikové‬ ‭bezpečnostní‬ ‭předpisy,‬ ‭podrobný‬ ‭popis‬ ‭provozu,‬ ‭apod.)‬
‭zpracován‬‭Provozní‬‭řád.‬‭Tento‬‭dokument‬‭bude‬‭zpracován‬‭po‬‭dokončení‬‭objektu‬‭před‬‭jeho‬‭kolaudací,‬
‭po‬ ‭dopřesnění‬ ‭či‬ ‭přímo‬ ‭osazení‬ ‭veškeré‬ ‭technologie‬ ‭a‬ ‭dalších‬ ‭zařízení‬ ‭a‬ ‭předložen‬ ‭jako‬ ‭součást‬
‭dokumentace při kolaudaci objektu.‬
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‭Při‬‭užívání‬‭stavby‬‭musí‬‭být‬‭splněny‬‭základní‬‭požadavky‬‭na‬‭hygienu‬‭pracovního‬‭prostředí,‬‭které‬
‭stanovuje zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.‬

‭Pochůzné‬‭povrchy‬‭musí‬‭mít‬‭neklouzavou‬‭úpravu.‬‭Požadavky‬‭na‬‭tyto‬‭úpravy‬‭jsou‬‭stanoveny‬‭v‬
‭příslušných normách:‬

‭•ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry‬
‭•ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení‬
‭•ČSN 74 45 07 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah‬
‭• ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti‬
‭• ČSN EN 13 164 + A1 Tepelně izolační výrobky pro budovy‬
‭Použité‬ ‭výrobky‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭certifikované‬ ‭pro‬ ‭použitou‬ ‭podlahu‬ ‭a‬ ‭konkrétní‬ ‭prostředí.‬ ‭Veškeré‬

‭vodorovné‬ ‭i‬ ‭vertikální‬ ‭komunikace‬ ‭jsou‬‭navrženy‬‭v‬‭souladu‬‭s‬‭požadavky‬‭ČSN‬‭73‬‭4130‬‭Schodiště‬‭a‬
‭šikmé rampy a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.‬

‭Technické‬ ‭provedení‬ ‭hlavních‬ ‭rozvaděčů‬ ‭elektřiny,‬ ‭elektrických‬ ‭rozvodů‬ ‭a‬ ‭rozvodů‬ ‭sítí‬
‭elektronických‬ ‭komunikací,‬ ‭hlavních‬ ‭uzávěrů‬ ‭vody,‬ ‭odvádění‬ ‭odpadních‬ ‭vod,‬ ‭zařízení‬ ‭technických‬
‭místností‬ ‭pro‬ ‭vytápění‬ ‭domů‬ ‭musí‬ ‭odpovídat‬ ‭požadavkům‬ ‭pro‬ ‭bezpečnou‬ ‭obsluhu,‬ ‭funkčnost‬ ‭a‬
‭užívání domů.‬

‭Veškerá‬‭technická‬‭zařízení‬‭budou‬‭doložena‬‭příslušnými‬‭certifikáty‬‭a‬‭homologací‬‭pro‬‭užívání‬‭a‬
‭provoz v České republice, dle zákona č. 22/1997 a 226/2003 Sb.‬

‭Pro‬ ‭fázi‬ ‭provozu‬ ‭a‬ ‭obzvláště‬ ‭výstavby‬ ‭je‬ ‭bezpodmínečně‬ ‭nutné‬ ‭dbát‬ ‭všech‬‭bezpečnostních‬
‭předpisů‬ ‭a‬ ‭používat‬ ‭předepsané‬ ‭ochranné‬ ‭pomůcky.‬ ‭Je‬ ‭nutno‬ ‭dodržovat‬ ‭zákon‬ ‭č.‬ ‭309/2006‬ ‭Sb.,‬
‭nařízení‬‭vlády‬‭č.‬‭591/2006‬‭Sb.‬‭a‬‭dále‬‭Vyhl.‬‭č.‬‭48‬‭ČÚBP‬‭1982/Sb.‬‭a‬‭dále‬‭Vyhl.‬‭č.‬‭362/2005‬‭Sb.‬‭O‬‭práci‬
‭ve‬‭výškách.‬‭Musí‬‭být‬‭zajištěna‬‭stabilita‬‭všech‬‭bouraných‬‭konstrukcí‬‭a‬‭zabezpečení‬‭proti‬‭pádu‬‭osob.‬
‭Za‬‭výstavby‬‭i‬ ‭provozu‬‭bude‬‭postupováno‬‭ve‬‭smyslu‬‭nařízení‬‭vlády‬‭č.‬‭272/2011‬‭Sb.‬‭o‬‭ochraně‬‭zdraví‬
‭před nepříznivými účinky hluku a vibrací.‬

‭Stavbu‬ ‭je‬ ‭možno‬ ‭užívat‬ ‭jen‬ ‭běžným‬ ‭způsobem‬ ‭a‬ ‭pouze‬ ‭k‬ ‭takovým‬ ‭účelům,‬ ‭ke‬ ‭kterým‬ ‭byla‬
‭určena.‬

‭Jednotlivé‬‭prostory‬‭je‬‭možné‬‭užívat‬‭pouze‬‭k‬‭účelům‬‭uvedeným‬‭v‬‭projektu.‬‭Ve‬‭stavbě‬‭musí‬‭být‬
‭v‬ ‭zimním‬ ‭období‬‭zajištěno‬‭nepřetržité‬‭temperování,‬‭vytápění‬‭objektu‬‭a‬‭po‬‭celou‬‭dobu‬‭řádné‬‭větrání‬
‭(především‬ ‭v‬ ‭prvním‬ ‭roce‬ ‭po‬ ‭výstavbě‬ ‭z‬ ‭důvodu‬ ‭vyvětrání‬ ‭technologické‬ ‭vody‬ ‭ze‬ ‭stavebních‬
‭konstrukcí).‬

‭Uživatel‬ ‭objektu‬ ‭bude‬ ‭užívat‬ ‭objekt‬ ‭podle‬ ‭projektovaných‬ ‭parametrů‬ ‭a‬ ‭ve‬ ‭shodě‬ ‭s‬ ‭účelem‬
‭stavby,‬‭na‬‭který‬‭bylo‬‭vydáno‬‭stavební‬‭povolení.‬‭Bude‬‭zajišťovat‬‭potřebné‬‭pravidelné‬‭revize,‬‭údržbu‬‭a‬
‭předepsané kontrolní zkoušení systémů.‬

‭Základním‬‭právním‬‭předpisem,‬‭kterým‬‭se‬‭stanoví‬‭základní‬‭požadavky‬‭k‬‭zajištění‬‭bezpečností‬
‭práce a technických zařízení, je Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění (platný zbytek).‬

‭Projektová‬ ‭dokumentace‬ ‭byla‬ ‭zpracována‬ ‭dle‬ ‭ustanovení‬ ‭Zákona‬ ‭č.‬ ‭22/1997‬ ‭Sb.‬ ‭o‬
‭technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.‬

‭Je doporučeno respektovat a uplatňovat všechny platné související ČSN a EN.‬

‭Ochrana obyvatelstva‬
‭Stavba‬‭nebude‬‭plnit‬‭funkci‬‭ochrany‬‭obyvatelstva‬‭(například‬‭improvizovaný‬‭úkryt‬‭a‬‭podobně).‬‭S‬

‭ohledem‬‭na‬‭typ‬‭stavby,‬‭není‬‭riziko‬‭závažných‬‭havárií‬‭a‬‭tím‬‭ani‬‭potřeba‬‭řešení‬‭prevence‬‭těchto‬‭havárií.‬
‭Novostavba‬‭se‬‭nenachází‬‭v‬‭zóně‬‭havarijního‬‭plánování,‬‭ani‬‭v‬‭záplavovém‬‭území.‬‭Objekt‬‭neslouží‬‭jako‬
‭stavba civilní obrany.‬
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‭e)‬ ‭řešení‬ ‭požadavků‬ ‭přístupnosti‬ ‭stavby;popis‬ ‭navržených‬ ‭opatření-‬ ‭zejména‬ ‭přístup‬ ‭ke‬ ‭stavbě,‬ ‭vstup‬ ‭do‬
‭objektu,‬ ‭vertikální‬ ‭a‬ ‭horizontální‬ ‭pohyb,‬ ‭hygienická‬ ‭zařízení‬ ‭a‬ ‭šatny,‬ ‭informační,‬ ‭orientační,‬ ‭komunikační‬‭a‬
‭přístupové‬‭systémy,‬‭únikové‬‭cesty‬‭a‬‭popřípadě‬‭popis‬‭dopadů‬‭na‬‭přístupnost‬‭z‬‭hlediska‬‭uplatnění‬‭závažných‬
‭územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů‬

‭Projektová‬‭dokumentace‬‭objektu‬‭respektuje‬‭normu‬‭ČSN‬‭73‬‭4001-‬‭Přístupnost‬‭a‬‭bezbariérové‬
‭užívání.‬

‭Je‬ ‭zajištěna‬ ‭přístupnost‬ ‭do‬ ‭objektu‬ ‭pro‬ ‭samostatné‬ ‭a‬ ‭bezpečné‬ ‭využití‬ ‭pozemků‬ ‭a‬ ‭staveb‬
‭osobami‬‭s‬‭pohybovým,‬‭zrakovým‬‭nebo‬‭sluchovým‬‭postižením,‬‭osobami‬‭pokročilého‬‭věku,‬‭těhotnými‬
‭ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let.‬

‭Vizuální kontrast‬
‭Samostatný‬‭a‬‭bezpečnostný‬‭pohyb,‬‭usnadnění‬‭orientace‬‭a‬‭získávání‬‭informací‬‭bude‬‭zajištěno‬

‭vizuálním‬ ‭kontrastem‬ ‭navazujících‬ ‭a‬ ‭sousedních‬ ‭povrchů‬‭nebo‬‭ploch,‬‭mezi‬‭prvky‬‭a‬‭jejich‬‭pozadím,‬
‭prosklených ploch informací a nebezpečných míst.‬
‭Vizuální‬ ‭kontrast‬ ‭vůči‬ ‭okolí‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭zajištěn‬ ‭u‬‭všech‬‭prvků,‬‭které‬‭mají‬‭být‬‭veřejně‬‭používány‬‭nebo‬
‭vytvářejí‬‭překážku‬‭ve‬‭veřejném‬‭prostoru‬‭a‬‭zasahují‬‭do‬‭průchozího‬‭prostoru‬‭900‬‭mm‬‭podél‬‭přirozené‬
‭vodící‬ ‭linie.‬ ‭Požadavek‬ ‭se‬ ‭týká‬ ‭stožárů‬ ‭a‬ ‭sloupů‬ ‭veřejného‬ ‭osvětlení,‬ ‭světelného‬ ‭signalizačního‬
‭zařízení‬ ‭nebo‬ ‭orientačního‬ ‭a‬ ‭informačního‬ ‭systému,‬ ‭dále‬ ‭zábradlí‬ ‭nebo‬ ‭jiných‬ ‭zábran,‬ ‭mobiliáře,‬
‭celoskleněných‬ ‭ploch,‬ ‭prvků‬ ‭orientačních‬ ‭a‬ ‭informačních‬ ‭systémů,‬ ‭hmatových‬‭prvků‬‭pro‬‭osoby‬‭se‬
‭zrakovým‬ ‭postižením,‬ ‭zábradelních‬ ‭madel‬ ‭schodišť‬ ‭a‬ ‭ramp,‬ ‭stupnice‬ ‭nástupního‬ ‭a‬ ‭výstupního‬
‭stupně‬ ‭každého‬ ‭schodišťového‬ ‭ramene‬ ‭a‬ ‭vyrovnávacích‬ ‭stupňů,‬ ‭dveřní‬ ‭kliky‬ ‭a‬ ‭jiných‬ ‭ovládacích‬
‭prvků jako jsou ovladače, vypínače nebo tlačítka zařizovacích předmětů.‬
‭Vizuální‬ ‭kontrast‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭dodržen‬ ‭ve‬ ‭veřejných‬ ‭prostorách‬ ‭a‬ ‭hlavních‬ ‭vnitřních‬ ‭komunikacích‬ ‭k‬
‭odlišení‬ ‭velkých‬ ‭ploch,‬ ‭jako‬ ‭jsou‬ ‭stěny‬‭a‬‭pochozí‬‭plochy.‬‭Na‬‭veřejných‬‭prostranstvích‬‭a‬‭pozemních‬
‭komunikacích pro pěší se vizuální kontrast neposuzuje.‬
‭Prosklené‬ ‭dveře,‬ ‭stěny‬ ‭a‬ ‭okna‬ ‭v‬ ‭komunikačních‬ ‭prostorech‬ ‭budou‬ ‭opatřeny‬ ‭dvěma‬ ‭kontrastními‬
‭pruhy šířky min. 50 mm ve výši cca 800-1000 mm a 1400-1600 mm.‬

‭Komunikace pro pěší‬
‭Přístupová‬‭cesta‬‭z‬‭vyhrazených‬‭parkovacích‬‭míst‬‭splňuje‬‭parametry‬‭pro‬‭bezbariérový‬‭přístup‬

‭(spád u chodníků max. 6,25%).‬

‭Parkovací plochy‬
‭Na‬ ‭veřejných‬ ‭plochách‬ ‭pro‬ ‭krátkodobá‬ ‭parkování‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭vyhrazena‬ ‭stání‬ ‭pro‬ ‭vozidla‬

‭označená‬‭parkovacím‬‭průkazem‬‭označující‬‭vozidlo‬‭přepravující‬‭osobu‬‭těžce‬‭zdravotně‬‭postiženou‬‭a‬
‭vyhrazená‬ ‭stání‬ ‭pro‬ ‭vozidla‬ ‭osob‬ ‭doprovázející‬ ‭dítě‬ ‭v‬ ‭kočárku.‬ ‭Od‬ ‭vyhrazených‬ ‭stání‬ ‭musí‬ ‭být‬
‭zajištěn‬‭přímý‬‭bezbariérový‬‭přístup‬‭na‬‭komunikaci‬‭pro‬‭pěší‬‭a‬‭tato‬‭stání‬‭musí‬‭být‬‭umístěna‬‭nejblíže‬‭k‬
‭vchodu a z přístupné stavby nebo výtahu.‬
‭Před‬ ‭objektem‬ ‭jsou‬ ‭navržena‬ ‭dvě‬ ‭parkovací‬ ‭místa‬ ‭pro‬ ‭tyto‬ ‭vozidla.‬ ‭Z‬ ‭tohoto‬ ‭místa‬ ‭je‬ ‭vedena‬
‭bezbariérová komunikace ke vstupu do objektu.‬

‭Vstupní prostory‬
‭Před‬‭vstupem‬‭do‬‭budovy‬‭musí‬‭být‬‭volný‬‭manipulační‬‭prostor‬‭nejméně‬‭1500‬‭x‬‭1500‬‭mm.‬‭Sklon‬

‭plochy‬ ‭před‬ ‭vstupem‬ ‭do‬ ‭budovy‬ ‭smí‬ ‭být‬ ‭pouze‬ ‭v‬ ‭jednom‬ ‭směru‬ ‭a‬ ‭nejvýše‬ ‭v‬ ‭poměru‬ ‭1:50‬‭(2,0%).‬
‭Úroveň‬ ‭podlahy‬ ‭ve‬ ‭vstupu‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭bez‬ ‭výškového‬ ‭rozdílu,‬ ‭v‬ ‭odůvodněných‬ ‭případech‬ ‭nesmí‬ ‭být‬
‭vyšší‬ ‭než‬ ‭20‬ ‭mm.‬ ‭Vstupní‬ ‭čistící‬ ‭zóny,‬‭kovové‬‭rošty‬‭a‬‭rohože‬‭musí‬‭být‬‭výškově‬‭zarovnány‬‭s‬‭okolní‬
‭pochozí‬‭plochou‬‭a‬‭v‬‭souladu‬‭s‬‭požadavkem‬‭pro‬‭pochozí‬‭plochu‬‭s‬‭perforovaným‬‭povrchem.‬‭Ta‬‭musí‬
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‭mít‬ ‭velikost‬‭otvorů‬‭nebo‬‭příčné‬‭mezery‬‭maximálně‬‭10‬‭mm‬‭ve‬‭směru‬‭chůze.‬‭Šířka‬‭čistící‬‭zóny‬‭musí‬
‭být‬ ‭nejvýše‬ ‭rovna‬ ‭šířce‬ ‭vstupních‬ ‭nebo‬ ‭vnitřních‬ ‭dveří.‬ ‭Vstupní‬ ‭dveře‬ ‭do‬ ‭budovy‬ ‭musí‬ ‭mít‬‭světlou‬
‭šířku‬‭nejméně‬‭900‬‭mm.‬‭Pokud‬‭jsou‬‭vstupní‬‭dveře‬‭dvoukřídlové‬‭s‬‭různou‬‭šířkou‬‭dveřního‬‭křídla,‬‭mělo‬
‭by‬‭být‬‭u‬‭navazujících‬‭dalších‬‭dveří‬‭širší‬‭dveřní‬‭křídlo‬ ‭na‬‭stejné‬‭straně.‬‭Velikost‬‭zádveří‬‭musí‬‭umožnit‬
‭snadnou manipulaci osobám na vozíku se zachováním manipulačního prostoru.‬
‭Všechny‬ ‭tyto‬ ‭podmínky‬ ‭hlavní‬ ‭vstup‬ ‭do‬ ‭objektu‬ ‭splňuje‬ ‭(včetně‬ ‭i‬ ‭doporučeného‬ ‭požadavku,‬ ‭a‬ ‭to‬
‭přístřešek před vstupem hloubky nejméně 1200mm).‬

‭Prosklené plochy‬
‭Prosklené‬ ‭dveře,‬ ‭svislé‬ ‭a‬ ‭šikmé‬ ‭skleněné‬ ‭plochy‬ ‭musí‬ ‭mít‬ ‭skleněnou‬ ‭výplň‬ ‭tvořenou‬ ‭z‬

‭bezpečnostního‬ ‭skla‬ ‭nejméně‬ ‭do‬ ‭výšky‬ ‭800‬ ‭mm‬ ‭nad‬ ‭úrovní‬ ‭pochozí‬ ‭plochy.‬ ‭Dále‬ ‭zasklením‬ ‭v‬
‭konstrukcích‬ ‭ve‬ ‭vnitřních‬ ‭komunikačních‬ ‭prostorech,‬ ‭jejíž‬ ‭zasklení‬ ‭zasahuje‬ ‭níže‬ ‭něž‬ ‭800mm‬ ‭na‬
‭podlahou,‬ ‭musí‬‭mít‬‭trvalé‬‭kontrastní‬‭označení‬‭ve‬‭formě‬‭pruhů‬‭o‬‭výšce‬‭nejméně‬‭75‬‭mm‬‭přes‬‭celou‬
‭šířku prosklené plochy a umístěných ve výšce 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm.‬
‭Tyhle požadavky tato projektová dokumentace splňuje.‬

‭Dveře‬
‭Vnitřní‬‭dveře‬‭do‬‭místnosti‬‭musí‬‭mít‬‭světlou‬‭šířku‬‭min.‬‭800‬‭mm.‬‭V‬‭případě‬‭dvoukřídlových‬‭dveří‬

‭musí‬ ‭mít‬ ‭hlavní‬ ‭křídlo‬ ‭světlou‬ ‭šířku‬ ‭nejméně‬ ‭800‬ ‭mm.‬‭Posuvné‬‭dveře‬‭se‬‭nesmí‬‭zcela‬‭zasouvat‬‭do‬
‭pouzdra,‬‭vždy‬‭musí‬‭zůstat‬‭přístupná‬‭část‬‭s‬‭úchytem‬‭a‬‭musí‬‭být‬‭dodržen‬‭požadavek‬‭na‬‭šířku‬‭vstupu.‬
‭Kontrast‬‭dveřní‬‭kliky‬‭musí‬‭splnit‬‭požadavek‬‭na‬‭vizuální‬‭kontrast‬‭K‬‭≧‬ ‭30%‬‭vůči‬‭pozadí‬‭dveří.‬‭Dveře‬‭v‬
‭hlavním‬ ‭komunikačním‬ ‭prostoru‬ ‭chodby‬ ‭musí‬ ‭mít‬ ‭prosklení,‬ ‭které‬ ‭umožní‬ ‭vizuální‬ ‭kontakt‬ ‭s‬
‭upozorněním‬‭na‬‭možné‬‭nebezpečí‬‭za‬‭dveřmi.‬‭Spodní‬‭hrana‬‭prosklení‬‭musí‬‭být‬‭nejvýše‬‭600‬‭mm‬‭nad‬
‭podlahou,‬ ‭horní‬ ‭okraj‬ ‭nejméně‬ ‭1600‬ ‭mm‬ ‭nad‬ ‭podlahou.‬ ‭Minimální‬ ‭šířka‬ ‭prosklení‬ ‭150‬ ‭mm‬ ‭s‬
‭umístěním nejvýše 200 mm od svislé hrany dveří v místě kliky.‬
‭Tyhle požadavky tato projektová dokumentace splňuje.‬

‭Protiskluznost podlah a pochozích ploch‬
‭Podlaha‬ ‭a‬ ‭pochozí‬ ‭plocha‬ ‭částí‬ ‭staveb,‬ ‭které‬ ‭jsou‬ ‭přístupné‬ ‭veřejnosti,‬ ‭musí‬‭mít‬‭nášlapnou‬

‭vrstvu s protiskluznou úpravou splňující tyto podmínky:‬
‭-‬ ‭součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo‬
‭-‬ ‭hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo‬
‭-‬ ‭úhel kluzu nejméně 10° (třída R10)‬

‭Podlaha‬ ‭a‬ ‭pochozí‬ ‭plocha‬ ‭teras‬ ‭a‬ ‭dalších‬ ‭venkovních‬ ‭prostor‬ ‭musí‬ ‭mít‬ ‭nášlapnou‬ ‭vrstvu‬ ‭s‬
‭protiskluzovou úpravou splňující požadavek na úhel kluzu od 19 do 27 ° (třída R11).‬
‭Tyhle požadavky tato projektová dokumentace splňuje.‬

‭Hygienické zařízení‬
‭Vyhrazené‬ ‭prostory‬ ‭bezbariérových‬ ‭hygienických‬ ‭zařízení‬ ‭a‬ ‭šaten‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭označeny‬

‭příslušným‬ ‭mezinárodním‬ ‭symbolem‬ ‭a‬ ‭na‬ ‭viditelném‬ ‭místě‬ ‭musí‬ ‭být‬‭umístěna‬‭orientační‬‭tabule‬‭s‬
‭označením‬‭o‬‭přístupu‬‭k‬‭nim.‬ ‭Podlahy‬‭musí‬‭mít‬‭nášlapnou‬‭vrstvu‬‭s‬‭protiskluzovou‬‭úpravou‬‭splňující‬
‭požadavek‬‭na‬‭úhel‬‭kluzu‬‭od‬‭19‬‭do‬‭27‬‭°‬‭(třída‬‭R11).‬‭Všechny‬‭ovládací‬‭prvky,‬‭tlačítka‬‭a‬‭madla‬‭musí‬‭být‬
‭snadno‬ ‭ovladatelná,‬ ‭tj.‬ ‭síla‬ ‭ovládání‬ ‭2,5‬ ‭N‬ ‭až‬ ‭5‬‭N.‬‭Zařizovací‬‭předměty‬‭včetně‬‭madel‬‭a‬‭ovládacích‬
‭prvků musí splňovat požadavek na vizuální kontrast K ≥ 30% vůči pozadí.‬
‭V‬‭odůvodněných‬‭případech‬‭u‬‭změn‬‭dokončených‬‭staveb‬‭lze‬‭rozměr‬‭kabiny‬‭zmenšit‬‭na‬‭šířku‬‭nejméně‬
‭1600‬‭mm‬‭a‬‭délku‬‭nejméně‬‭1800‬‭mm,‬‭záchodová‬‭mísa‬‭se‬‭umístí‬‭v‬‭osové‬‭vzdálenosti‬‭350‬‭až‬‭450‬‭mm‬
‭od‬ ‭boční‬ ‭stěny.‬ ‭V‬ ‭kabině‬ ‭smí‬ ‭být‬ ‭umístěno‬ ‭rohové‬ ‭umývátko.‬ ‭Bezbariérová‬ ‭záchodová‬ ‭kabina‬
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‭nemusí‬ ‭mít‬ ‭předsíň‬ ‭v‬ ‭případech,‬ ‭kdy‬ ‭je‬ ‭přístupná‬ ‭z‬‭prostoru,‬‭který‬‭není‬‭pobytovou‬‭místností.‬‭Šířka‬
‭vstupu‬ ‭na‬ ‭WC‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭nejméně‬ ‭800‬ ‭mm.‬ ‭Dveře‬ ‭se‬ ‭nesmí‬ ‭otevírat‬ ‭směrem‬ ‭dovnitř.‬ ‭Zámek‬‭dveří‬
‭musí‬ ‭být‬ ‭v‬‭případě‬‭nouze‬‭odjistitelný‬‭zvenku‬‭a‬‭současně‬‭poskytuje‬‭vnější‬‭informaci‬‭o‬‭stavu‬‭“volno”‬
‭nebo‬‭“obsazeno”.‬‭Dveře‬‭musí‬‭být‬‭opatřeny‬‭z‬‭vnitřní‬‭strany‬‭vodorovným‬‭madlem‬‭ve‬‭výšce‬‭800‬‭až‬‭900‬
‭mm.‬‭Dveře‬‭nesmí‬‭být‬‭průhledné‬‭v‬‭jakékoliv‬‭části.V‬‭WC‬‭kabince‬‭musí‬‭být‬‭záchodová‬‭mísa,‬‭umyvadlo,‬
‭nejméně‬‭dva‬‭háčky‬‭na‬‭oděv‬‭ve‬‭výšce‬‭850‬‭mm‬‭až‬‭1000‬‭mm‬‭a‬‭1600‬‭mm‬‭od‬‭podlahy,‬‭odpadkový‬‭koš‬‭a‬
‭odkládací‬‭polička‬‭u‬‭umyvadla‬‭ve‬‭výšce‬‭850‬‭mm.‬‭Po‬‭obou‬‭stranách‬‭záchodové‬‭mísy‬‭musí‬‭být‬‭madla‬
‭ve vzájemné osové vzdálenosti 650 mm až 700 mm a ve výšce 800 mm od podlahy‬

‭V‬ ‭naší‬ ‭projektové‬ ‭dokumentaci‬ ‭je‬ ‭jedno‬ ‭bezbariérově‬ ‭řešené‬ ‭WC,‬ ‭umístěné‬ ‭v‬ ‭prvním‬
‭nadzemním podlaží (místnost č. 1.16).‬
‭Konstrukce‬ ‭stěn‬ ‭kolem‬ ‭těchto‬ ‭zařízení‬ ‭budou‬ ‭zděné‬ ‭z‬ ‭keramických‬ ‭systémových‬ ‭tvárnic.‬ ‭Za‬
‭záchodovou‬ ‭mísou‬ ‭bude‬ ‭předstěna‬ ‭z‬ ‭SDK‬ ‭konstrukce.‬ ‭Pro‬ ‭kotvení‬ ‭madel‬ ‭s‬ ‭nosností‬ ‭150‬ ‭kg‬ ‭jsou‬
‭navrženy v nosné konstrukci SDK příček ocelové výztuhy.‬
‭Na‬‭WC‬‭jsou‬‭dvě‬‭tlačítka‬‭alarmu‬‭(jedno‬‭v‬‭dosahu‬‭mísy‬‭ve‬‭výšce‬‭900‬‭až‬‭1000‬‭mm‬‭od‬‭podlahy‬‭a‬‭druhé‬
‭150 mm od podlahy). Vedle dveří uvnitř kabiny je resetovací tlačítko.‬

‭Přístupnost a evakuace osob‬
‭Požární‬ ‭bezpečnost‬ ‭staveb‬ ‭a‬ ‭evakuace‬ ‭je‬ ‭dána‬ ‭požadavky‬ ‭ČSN‬ ‭73‬ ‭0802‬ ‭ED.2‬ ‭Požární‬

‭bezpečnost‬ ‭staveb-‬ ‭budovy‬ ‭nevýrobní‬ ‭objekty.‬ ‭Podrobněji‬ ‭je‬ ‭toto‬ ‭řešeno‬ ‭v‬ ‭projektové‬ ‭dokumentaci‬
‭části D.4_Požárně bezpečností řešení.‬

‭f)‬ ‭Zemní práce- výkopy jam a rýh, popis a řešení‬

‭Dodavatel‬‭předloží‬‭investorovi‬‭před‬‭zahájením‬‭stavby‬‭předpokládaný‬‭postup‬‭stavebních‬‭prací‬
‭včetně‬ ‭řešení‬ ‭postupu‬ ‭přípravných‬‭prací‬‭s‬‭uvažovaným‬‭využitím‬‭pozemku‬‭pro‬‭zařízení‬‭staveniště‬‭k‬
‭odsouhlasení.‬

‭Nejprve‬‭je‬‭nutné‬‭vytvořit‬‭organizaci‬‭vjezdu‬‭na‬‭staveniště.‬‭Dále‬‭před‬‭započetím‬‭zemních‬‭prací‬
‭bude‬‭odpovědným‬‭pracovníkem‬‭zajištěno‬‭na‬‭terénu‬‭vyznačení‬‭tras‬‭podzemních‬‭vedení‬‭inženýrských‬
‭sítí‬ ‭a‬ ‭jiných‬ ‭překážek.‬ ‭S‬ ‭druhem‬ ‭inženýrských‬ ‭sítí,‬ ‭jejich‬ ‭trasami‬ ‭a‬ ‭hloubkou‬ ‭uložení‬ ‭a‬ ‭s‬ ‭jejich‬
‭ochrannými‬‭pásmy‬‭musí‬‭být‬‭seznámeni‬‭pracovníci,‬‭kteří‬‭budou‬‭zemní‬‭práce‬‭provádět.‬‭Toto‬‭platí‬‭i‬‭pro‬
‭trasy‬‭inženýrských‬‭sítí‬‭v‬‭blízkosti‬‭staveniště,‬‭které‬‭by‬‭mohly‬‭být‬‭stavební‬‭činností‬‭narušeny.‬‭Výkopové‬
‭práce do vzdálenosti 1 m od energetického vedení budou prováděny ručně.‬

‭V‬ ‭prostoru‬ ‭staveniště‬ ‭byl‬ ‭proveden‬ ‭podrobný‬ ‭geologický‬ ‭a‬ ‭hydrogeologický‬‭průzkum.‬‭Jejich‬
‭výsledky‬‭jsou‬‭podrobně‬‭uvedeny‬‭v‬‭samostatné‬‭části‬‭této‬‭dokumentace.‬‭Na‬‭lokalitě‬‭se‬‭pod‬‭svrchním‬
‭horizontem‬ ‭humózních‬ ‭a‬ ‭organických‬ ‭zemin‬ ‭a‬ ‭místně‬ ‭se‬ ‭vyskytujících‬ ‭poloh‬ ‭navážek-‬ ‭násypů‬
‭vyskytují‬ ‭rulové‬ ‭eluvium‬ ‭charakteru‬ ‭hlinito-‬ ‭písčitých‬ ‭a‬ ‭jílovito-‬ ‭písčitých‬ ‭zemin‬ ‭(CS-MS-SM)‬ ‭až‬
‭navětralé rulové podloží (R5, R6) ověřené do hloubky úrovně cca 10 m p.t.‬

‭Hladina‬‭podzemní‬‭vody‬‭byla‬‭v‬‭průběhu‬‭sondážních‬‭prací‬‭zastižena‬‭v‬‭hloubkové‬‭úrovni‬‭cca‬‭5,8-‬
‭6,8‬‭m‬‭p.t.,‬ ‭kdy‬‭se‬‭jednalo‬‭o‬‭nesouvislou‬‭zvodeň‬‭o‬‭proměnlivých‬‭vydatnostech.‬‭Z‬‭hlediska‬‭chemismu‬
‭se‬ ‭jedná‬ ‭o‬ ‭měkké‬ ‭až‬ ‭velmi‬ ‭měkké‬ ‭vody,‬ ‭s‬ ‭převažující‬ ‭přechodnou‬ ‭složkou‬ ‭tvrdosti,‬ ‭její‬ ‭reakce‬ ‭je‬
‭kyselá.‬‭Ve‬‭smyslu‬‭ČSN‬‭EN‬‭206-1,‬‭tabulka‬‭2‬‭se‬‭z‬‭hlediska‬‭chemického‬‭působení‬‭vody‬‭na‬‭beton‬‭jedná‬
‭o‬‭slabě‬‭agresivní‬‭chemické‬‭prostředí‬‭(XA1).‬‭Při‬‭výkopových‬‭pracích‬‭se‬‭nepředpokládá‬‭výskyt‬‭spodní‬
‭vody,‬ ‭nelze‬‭však‬‭její‬ ‭výskyt‬‭zcela‬‭vyloučit,‬ ‭zejména‬‭v‬‭období‬‭vydatném‬‭na‬‭dešťové‬‭srážky,‬‭kdy‬‭bude‬
‭nutno provádět její čerpání.‬

‭Vzhledem‬‭k‬‭plošnému‬‭založení‬‭celého‬‭objektu‬‭bude‬‭nutno‬‭během‬‭provádění‬‭výkopových‬‭prací‬
‭ve‬ ‭spolupráci‬ ‭s‬ ‭geologem‬ ‭optimalizovat‬ ‭rozsah‬ ‭svahování‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭byl‬ ‭minimalizován‬ ‭objem‬
‭zpětného hutněného zásypu, který bude fungovat jako základová zemina.‬
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‭Dále‬‭je‬‭nutné‬‭určit‬‭rozmístění‬‭stavebních‬‭výkopů‬‭a‬‭jam‬‭a‬‭jejich‬‭rozměry.‬‭Určit‬‭způsoby‬‭těžení‬
‭zeminy,‬‭zajištění‬‭stěn‬‭výkopů‬‭proti‬‭sesutí,‬ ‭zejména‬‭druh‬‭pažení‬‭a‬‭sklony‬‭svahů‬‭výkopů,‬‭zabezpečení‬
‭okolních‬ ‭konstrukcí‬ ‭(hlavně‬ ‭přilehlá‬ ‭veřejná‬ ‭komunikace)‬ ‭ohrožených‬ ‭prováděním‬ ‭zemních‬ ‭prací‬
‭odpovídající‬ ‭třídám‬ ‭hornin‬ ‭ve‬ ‭výkopech‬ ‭a‬ ‭stanoven‬ ‭způsob‬ ‭a‬ ‭rozsah‬ ‭opatření‬ ‭k‬ ‭zabránění‬ ‭přítoku‬
‭vody na staveniště. Veškeré výkopové práce budou prováděny podle projektové dokumentace.‬

‭Nejprve‬ ‭se‬ ‭uskuteční‬ ‭výkopové‬ ‭práce‬ ‭na‬ ‭hladinu‬ ‭hrubých‬ ‭terénních‬ ‭úprav‬ ‭(dle‬ ‭výkresu‬ ‭č.‬
‭D.1.1.3.101_Výkres‬‭HTÚ).‬‭Následně‬‭se‬‭bude‬‭provádět‬‭výkopové‬‭práce‬‭již‬‭pro‬‭tento‬‭stavební‬‭objekt,‬‭a‬
‭to dle výkresu č. D.1.1.3.102_Výkres výkopů.‬

‭Pro‬ ‭zhotovení‬ ‭násypu‬ ‭pod‬ ‭základovou‬ ‭deskou‬‭bude‬‭použit‬‭materiál,‬ ‭hodnocený‬‭jako‬‭vhodný‬
‭nebo‬ ‭velmi‬ ‭vhodný‬ ‭do‬ ‭násypu.‬‭Hutnění‬‭je‬‭nutno‬‭provádět‬‭po‬‭vrstvách‬‭(tl.cca‬‭20,0cm‬‭v‬‭nasypaném‬
‭stavu),‬ ‭jejichž‬ ‭přesná‬ ‭mocnost‬ ‭a‬ ‭způsob‬ ‭hutnění‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭stanoveny‬ ‭v‬ ‭závislosti‬ ‭na‬
‭použitém‬ ‭hutnícím‬ ‭mechanismu‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭bylo‬ ‭dosaženo‬ ‭následujících‬ ‭parametrů:‬ ‭zhutnění:‬ ‭pod‬
‭provozními‬ ‭místnostmi‬ ‭Edef‬ ‭≥‬ ‭35‬ ‭MPa‬ ‭a‬ ‭lp‬ ‭≥‬ ‭0,7‬ ‭s‬ ‭pod‬ ‭garážemi‬ ‭Edef‬ ‭≥‬ ‭50‬ ‭MPa‬ ‭a‬ ‭lp‬‭≥‬‭0,7.‬‭Před‬
‭prováděním‬‭násypu‬‭je‬‭nutno‬‭provést‬‭zkoušku‬‭zrnitosti,‬‭konzistenčních‬‭mezí‬‭a‬‭zkoušku‬‭zhutnitelnosti‬
‭(Proctor‬‭standart‬‭nebo‬‭relativní‬‭hutnost)‬‭vybraného‬‭materiálu‬‭pro‬‭násyp‬‭a‬‭pro‬‭tento‬‭materiál‬‭stanovit‬
‭způsob‬ ‭hutnění,‬ ‭tedy‬ ‭podle‬ ‭vybraného‬ ‭hutnícího‬ ‭prostředku‬ ‭stanovit‬ ‭maximální‬ ‭mocnost‬ ‭hutněné‬
‭vrstvy‬ ‭po‬ ‭zhutnění‬ ‭a‬ ‭minimální‬ ‭počet‬‭pojezdů‬‭hutnícího‬‭prostředku.‬‭Materiál‬‭pro‬‭provádění‬‭násypu‬
‭musí‬‭splňovat‬‭následující‬‭parametry:‬‭Dmax‬‭=‬‭63‬‭mm,‬‭D60/D10‬ ‭30,‬‭(D302)/)D60*‬‭D10)‬ ‭1,‬‭3,‬‭frakce‬
‭do‬ ‭0,5‬ ‭mm‬ ‭10‬ ‭%,‬ ‭mez‬ ‭tekutosti‬ ‭této‬ ‭frakce:‬ ‭wL‬ ‭30‬‭%.‬‭Pokud‬‭to‬‭bude‬‭použitý‬‭materiál‬‭dovolovat,‬
‭bude‬ ‭provedeno‬‭měření‬‭požadovaných‬‭modulů‬‭a‬‭poměrů‬‭i‬ ‭přímá‬‭metoda‬‭stanovení‬‭dosažené‬‭míry‬
‭zhutnění‬ ‭tj.parametr‬ ‭D‬ ‭(ČSN‬ ‭721006)‬ ‭větší‬ ‭jak‬ ‭98%PS‬ ‭(ID‬ ‭>0,).‬ ‭Na‬ ‭připraveném‬ ‭násypu‬ ‭pak‬ ‭bude‬
‭provedena vrstva nenosného podkladního betonu.‬

‭Detaily‬‭včetně‬‭návrhu‬‭vhodného‬‭hutněného‬‭materiálu‬‭musí‬‭být‬‭upraveny‬‭a‬‭řešeny‬‭v‬‭realizační‬
‭dokumentaci‬‭podle‬‭vybraného‬‭dodavatele‬‭a‬‭řešení‬‭stabilizace.‬‭Alternativní‬‭návrh‬‭stabilizace‬‭podloží‬
‭musí‬ ‭zajistit‬ ‭výše‬ ‭uvedené‬ ‭parametry.‬ ‭Zpracovateli‬ ‭dokumentace‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭k‬ ‭dispozici‬ ‭zprávy‬
‭inženýrskogeologického‬ ‭průzkumu,‬ ‭ve‬ ‭kterých‬ ‭je‬ ‭podrobně‬ ‭popsána‬ ‭geologie‬ ‭území.‬ ‭Nad‬
‭prováděním‬ ‭násypu‬ ‭musí‬ ‭provádět‬ ‭odborný‬ ‭dozor‬ ‭firma‬ ‭s‬ ‭příslušným‬ ‭oprávněním‬ ‭a‬‭zkušenostmi.‬
‭Prováděné‬ ‭zásypy‬ ‭je‬ ‭nutno‬ ‭chránit,‬ ‭aby‬ ‭nedošlo‬ ‭k‬ ‭promáčení‬ ‭hutněné‬ ‭zeminy‬ ‭dešťovou‬ ‭vodou.‬
‭Pokud‬ ‭při‬ ‭realizaci‬ ‭dojde‬ ‭k‬ ‭odhalení‬ ‭neznámých‬ ‭skutečností,‬ ‭bude‬ ‭neprodleně‬ ‭kontaktován‬
‭projektant a geolog, který stanoví další postup.‬

‭Část‬ ‭vyjmuté‬ ‭ornice‬ ‭(množství‬ ‭1066‬ ‭m3)‬ ‭bude‬ ‭využita‬ ‭jinou‬ ‭osobou‬ ‭na‬ ‭zemědělských‬
‭plochách‬ ‭v‬ ‭okolí‬ ‭stavby.‬ ‭Tato‬ ‭ornice‬ ‭bude‬ ‭využita‬‭na‬‭vylepšení‬‭půdního‬‭profilu‬‭na‬‭půdních‬‭blocích.‬
‭Tato‬ ‭část‬ ‭ornice‬ ‭bude‬ ‭navezena‬ ‭na‬ ‭stavební‬ ‭pozemek‬ ‭č.86/1‬ ‭v‬ ‭katastrálním‬ ‭území‬ ‭Skrýšov‬ ‭u‬
‭Pelhřimova.‬ ‭Stavebník‬ ‭využije‬ ‭ornici‬ ‭na‬ ‭pozemku,‬ ‭na‬ ‭kterém‬ ‭hospodaří.‬ ‭Maximální‬ ‭mocnost‬ ‭pro‬
‭uložení‬ ‭ornice‬ ‭na‬ ‭zemědělském‬ ‭pozemku‬ ‭bude‬ ‭0,1‬ ‭m.‬ ‭Další‬ ‭část‬ ‭ornice‬ ‭bude‬ ‭využita‬ ‭pro‬ ‭zpětné‬
‭ozelenění‬ ‭ploch‬ ‭na‬ ‭pozemku‬ ‭(Vykopanou‬ ‭zeminu‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭stabilizovat‬ ‭hydraulickými‬ ‭pojivy‬ ‭nebo‬
‭jinou zeminou)- . Zbylý výkopek bude odvezen na určenou skládku.‬

‭Stavebník‬ ‭před‬ ‭zahájením‬ ‭stavby‬ ‭vytyčí‬ ‭hranice‬ ‭trvalého‬ ‭odnětí‬ ‭zemědělské‬ ‭půdy‬ ‭ze‬ ‭ZPF‬ ‭a‬
‭zabezpečí,‬‭aby‬‭hranice‬‭nebyly‬‭narušeny‬‭či‬‭svévolně‬‭posunovány‬‭na‬‭okolní‬‭přilehlé‬‭pozemky‬‭spadající‬
‭pod‬ ‭ochranu‬ ‭ZPF.‬ ‭Deponie‬ ‭ornice,‬ ‭která‬ ‭bude‬ ‭použita‬ ‭na‬‭zpětné‬‭ozelenění‬‭ploch‬‭v‬‭rámci‬‭řešeného‬
‭území,‬ ‭bude‬ ‭uložena‬ ‭na‬ ‭vhodné‬ ‭ploše‬‭staveniště.‬‭Ornice,‬‭která‬‭bude‬‭skladována‬‭na‬‭staveništi‬‭před‬
‭využitím,‬‭bude‬‭ukládána‬‭po‬‭vrstvách‬‭do‬‭celkové‬‭maximální‬‭výšky‬‭4‬‭m‬‭se‬‭sklonem‬‭svahů‬‭1:2.‬‭Zemina‬
‭v‬ ‭deponii‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭chráněna‬ ‭proti‬ ‭znečištění‬ ‭jinými‬ ‭příměsemi,‬ ‭rozplavování,‬‭zcizení‬‭a‬‭zaplevelení.‬
‭Pokud bude doba uložení delší, je nutné provést po šesti měsících převrstvení.‬
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‭g)‬ ‭zajištění výkopů‬

‭Základové‬ ‭konstrukce‬ ‭objektu‬ ‭budou‬ ‭plošné‬ ‭(nikoli‬ ‭hlubinné),‬ ‭proto‬ ‭na‬ ‭základě‬ ‭výsledků‬
‭geologického‬ ‭a‬ ‭hydrogeologického‬ ‭průzkumu‬ ‭bylo‬ ‭navrženo‬ ‭zajištění‬ ‭stavební‬ ‭jámy‬ ‭pomocí‬
‭svahování. Toto svahování bude mít sklon 1:2.‬

‭Část‬ ‭finálního‬ ‭terénu‬ ‭bude‬ ‭zajištěna‬ ‭pomocí‬ ‭kotevního‬ ‭systému.‬ ‭Prostor‬ ‭terénu,‬ ‭který‬ ‭bude‬
‭zajištěn‬ ‭je‬ ‭zakreslen‬ ‭ve‬ ‭výkresu‬ ‭C.3_‬ ‭Koordinační‬ ‭situační‬ ‭výkres.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭kotevní‬ ‭systém‬ ‭pro‬
‭zajištění‬ ‭stability‬ ‭svahů‬ ‭s‬ ‭mechanickou‬ ‭zemní‬ ‭kotvou.‬ ‭Kotvy‬ ‭sestávají‬ ‭obecně‬ ‭z‬ ‭pěti‬ ‭komponent,‬
‭kterými‬ ‭jsou:‬ ‭kořen,‬ ‭přechodový‬ ‭díl,‬ ‭táhlo‬ ‭(pramencové‬ ‭nebo‬ ‭tyčové),‬ ‭roznášecí‬ ‭podložka‬ ‭a‬
‭ukončovací‬ ‭díl.‬ ‭Každá‬ ‭z‬ ‭komponent‬ ‭má‬ ‭více‬ ‭variant,‬‭takže‬‭jejich‬‭vzájemné‬‭kombinování‬‭umožňuje‬
‭reagovat prakticky na jakékoliv podmínky konkrétního projektu.‬

‭Princip‬ ‭přenosu‬ ‭síly‬ ‭z‬ ‭táhla‬ ‭do‬ ‭kořene‬ ‭a‬ ‭z‬ ‭kořene‬ ‭do‬ ‭okolní‬ ‭půdy‬ ‭je‬ ‭mechanický.‬ ‭Kotva‬ ‭se‬
‭nejprve‬ ‭pomocí‬ ‭instalační‬ ‭tyče‬ ‭vhání‬ ‭příklepem‬ ‭do‬ ‭země,‬ ‭po‬‭jejím‬‭vytažení‬‭se‬‭táhlo‬‭kotvy‬‭upne‬‭do‬
‭hydraulického‬‭lisu‬‭a‬‭napíná‬‭se‬‭na‬‭sílu‬‭stanovenou‬‭návrhem.‬‭V‬‭prvotní‬‭fázi‬‭napínání‬‭se‬‭kořen‬‭vzpříčí‬‭a‬
‭opře‬ ‭do‬ ‭okolní‬ ‭půdy,‬ ‭která‬ ‭začne‬ ‭postupnou‬ ‭mobilizací‬ ‭smykové‬ ‭pevnosti‬ ‭klást‬ ‭odpor.‬‭V‬‭další‬‭fázi‬
‭napínání‬‭dochází‬‭ke‬‭stlačování‬‭a‬‭zpevňování‬‭půdy,‬‭v‬‭této‬‭fázi‬‭se‬‭standardně‬‭dosahuje‬‭návrhové‬‭síly.‬
‭Při dalším zatěžování již dochází k vyčerpání smykové pevnosti zeminy a k porušení kotvy.‬

‭Instalace‬‭kotev‬‭probíhá‬‭za‬‭suchého‬‭procesu,‬‭kdy‬‭se‬‭pomocí‬‭instalační‬‭tyče‬‭kotva‬‭do‬‭zemního‬
‭prostředí‬ ‭zaberaní‬ ‭bez‬ ‭potřeby‬ ‭předvrtání‬ ‭otvoru.‬ ‭Dochází‬ ‭tedy‬ ‭k‬ ‭minimálnímu‬ ‭rozrušení‬ ‭zemního‬
‭prostředí.‬ ‭Bezprostředně‬ ‭po‬ ‭instalaci‬ ‭a‬ ‭vytažení‬ ‭instalační‬ ‭tyče‬ ‭může‬ ‭být‬ ‭kotva‬ ‭napnuta‬ ‭na‬
‭požadovanou sílu a stává se okamžitě plně funkční.‬

‭h)‬ ‭založení stavby- návrh, výpočet a popis se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů‬

‭Provádění‬ ‭základových‬ ‭konstrukcí‬ ‭se‬ ‭bude‬ ‭řídit‬ ‭dle‬ ‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭13670_Provádění‬ ‭betonových‬
‭konstrukcí‬ ‭a‬ ‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭206+A2_Beton-‬ ‭specifikace,‬ ‭vlastnosti,‬ ‭výroba‬ ‭a‬ ‭shoda.‬ ‭Před‬ ‭zahájením‬
‭betonáže základů je nutné zajistit převzetí základové spáry odborným geotechnickým dozorem.‬

‭Založení‬‭objektu‬‭je‬‭navrženo‬‭plošné‬‭na‬‭základových‬‭pasech‬‭z‬‭prostého‬‭betonu‬‭C25/30‬‭s‬‭tím,‬
‭že‬ ‭některé‬ ‭základové‬ ‭pasy‬ ‭jsou‬ ‭navrženy‬ ‭s‬ ‭rozšířenou‬ ‭patou.‬ ‭Součástí‬ ‭založení‬ ‭bude‬ ‭rovněž‬
‭železobetonový korpus dolního dojezdu do budoucna uvažovaného výtahu.‬

‭Mezi‬ ‭základovými‬ ‭pasy‬ ‭pak‬ ‭bude‬ ‭proveden‬ ‭hutněný‬ ‭násyp‬ ‭z‬‭nesoudržné‬‭zeminy‬‭charakteru‬
‭G5,‬ ‭který‬ ‭bude‬ ‭zhutněn‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭na‬ ‭povrchu‬ ‭bylo‬ ‭dosaženo‬ ‭parametrů‬ ‭zhutnění‬‭–‬‭pod‬‭provozními‬
‭místnostmi‬ ‭Edef‬ ‭≥‬ ‭35‬ ‭MPa‬ ‭a‬ ‭ID‬ ‭≥‬ ‭0,7‬ ‭a‬ ‭pod‬ ‭garážemi‬ ‭Edef‬ ‭≥‬ ‭50‬ ‭MPa‬ ‭a‬‭ID‬‭≥‬‭0,7.‬‭Na‬‭připraveném‬
‭násypu‬ ‭pak‬ ‭bude‬ ‭provedena‬ ‭vrstva‬ ‭nenosného‬ ‭podkladního‬ ‭betonu‬ ‭a‬ ‭na‬ ‭něm‬ ‭nosná‬ ‭vrstva‬
‭železobetonové‬‭podlahové‬‭desky‬‭o‬‭mocnosti‬‭150mm‬‭v‬‭běžných‬‭místnostech‬‭a‬‭200mm‬‭v‬‭garážích.‬
‭Deska‬ ‭bude‬‭provedena‬‭tak,‬‭že‬‭bude‬‭přebetonována‬‭přes‬‭dříky‬‭základových‬‭pasů‬‭na‬‭jejich‬‭vnější‬‭líc.‬
‭Bude provedena z betonu C25/30 s výztuží B500B (sestávající z kari sítí při obou lících).‬

‭Základové‬ ‭pásy‬ ‭z‬ ‭prostého‬ ‭betonu‬ ‭jsou‬ ‭zpracovány‬ ‭a‬ ‭navrženy‬ ‭v‬ ‭této‬ ‭části‬ ‭projektové‬
‭dokumentace-‬‭D.1.1_Architektonicko-‬‭stavební‬‭řešení‬‭(přesněji‬‭ve‬‭výkresu‬‭D.1.1.3_Půdorys‬‭základů).‬
‭Základové‬‭konstrukce‬‭železobetonové‬‭jsou‬‭řešeny‬‭v‬‭části‬‭D.3_Dokumentace‬‭stavebně‬‭konstrukčního‬
‭řešení.‬

‭Technologický‬‭postup‬‭betonáže‬‭bude‬‭upřesněn‬‭po‬‭dohodě‬‭s‬‭dodavatelem‬‭dle‬‭jeho‬‭zkušeností‬‭a‬
‭možností.‬ ‭Dodavatel‬ ‭stavby‬ ‭vypracuje‬ ‭technologický‬ ‭postup‬ ‭betonáže‬ ‭s‬ ‭ošetřením‬ ‭pracovní‬ ‭spáry‬
‭mezi‬ ‭základovými‬ ‭pasy‬ ‭a‬ ‭deskou.‬ ‭Pod‬ ‭základy‬ ‭budou‬ ‭uloženy‬ ‭zemnící‬ ‭pásky‬ ‭hromosvodu‬ ‭dle‬
‭samostatné části Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod.‬
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‭i)‬ ‭konstrukční‬ ‭a‬ ‭stavebně‬ ‭technické‬ ‭řešení‬ ‭a‬ ‭technické‬ ‭vlastnosti‬ ‭stavby-‬ ‭popis‬ ‭stavby‬ ‭po‬ ‭konstrukčních‬
‭částech‬ ‭stavby,‬ ‭včetně‬ ‭požadavků‬ ‭na‬ ‭kvalitu‬ ‭a‬ ‭provedení,‬ ‭svislé‬ ‭nosné‬ ‭konstrukce,‬ ‭vodorovné‬ ‭nosné‬
‭konstrukce,‬ ‭schodiště,‬ ‭střecha,‬ ‭příčky,‬ ‭výplně‬ ‭otvorů,‬ ‭obvodový‬ ‭plášť,‬ ‭střešní‬ ‭plášť,‬ ‭podlahy,‬ ‭izolace,‬
‭povrchové úpravy apod.‬

‭1.‬ ‭Svislé nosné konstrukce‬
‭Svislé‬‭nosné‬‭konstrukce‬‭jsou‬‭kombinací‬‭zděných‬‭konstrukcí‬‭z‬‭keramických‬‭broušených‬‭tvárnic‬

‭tloušťky‬‭250‬‭mm‬‭a‬‭monolitických‬‭železobetonových‬‭konstrukcí.‬‭Tam,‬‭kde‬‭budou‬‭konstrukce‬‭objektu‬
‭vystaveny‬‭zemnímu‬‭tlaku‬‭nebo‬‭značnému‬‭namáhání,‬‭budou‬‭nosné‬‭svislé‬‭konstrukce‬‭provedeny‬‭jako‬
‭monolitické‬‭železobetonové‬‭konstrukce‬‭z‬‭betonu‬‭C‬‭30/37‬‭s‬‭výztuží‬‭B500B‬‭při‬‭obou‬‭lících.‬‭Podrobněji‬
‭tyto‬ ‭monolitické‬ ‭konstrukce‬ ‭jsou‬ ‭řešeny‬ ‭v‬ ‭části‬ ‭D.3_Dokumentace‬ ‭stavebně‬ ‭technického‬ ‭řešení.‬‭V‬
‭části‬ ‭garážích‬ ‭budou‬ ‭monolitické‬ ‭železobetonové‬ ‭stěny‬ ‭z‬ ‭pohledového‬ ‭betonu.‬ ‭U‬ ‭prvků‬ ‭z‬
‭pohledového‬ ‭betonu‬ ‭je‬ ‭nutné‬‭zajistit‬‭odvod‬‭přebytečné‬‭vody,‬‭aby‬‭v‬‭konstrukci‬‭nevznikly‬‭bubliny.‬‭Je‬
‭nutné použít do bednění fólii s reliéfem, který se otiskne do betonu.‬

‭Zděné‬ ‭zdivo‬ ‭bude‬ ‭ze‬ ‭systémových‬ ‭broušených‬ ‭keramických‬ ‭tvárnic,‬ ‭zděné‬ ‭na‬ ‭tenkovrstvou‬
‭maltu‬ ‭(tloušťka‬ ‭ložné‬ ‭spáry‬ ‭do‬ ‭1‬ ‭mm).‬ ‭Zdivo‬ ‭je‬ ‭spojeno‬ ‭pomocí‬ ‭systému‬ ‭pero/drážka.‬ ‭Pevnost‬ ‭v‬
‭tlaku zdiva je 15 N/mm2.‬

‭Na‬‭atiku‬‭budou‬‭použity‬‭zděné‬‭keramické‬‭tvárnice‬‭tloušťky‬‭200‬‭mm.‬‭Pevnost‬‭v‬‭tlaku‬‭zdiva‬‭je‬‭15‬
‭N/mm2.‬‭Hlavy‬‭atik‬‭budou‬‭ukončeny‬‭železobetonovým‬‭věncem‬‭z‬‭betonu‬‭C‬‭30/37‬‭a‬‭s‬‭výztuží‬‭B500B.‬
‭Podrobněji‬ ‭jsou‬ ‭železobetonové‬ ‭vence‬ ‭řešeny‬ ‭v‬ ‭části‬ ‭D.3_Dokumentace‬ ‭stavebně‬ ‭konstrukčního‬
‭řešení.‬

‭Obecné požadavky na zděné konstrukce:‬
‭Požárně‬ ‭dělicí‬ ‭stěny‬ ‭požárních‬ ‭úseků‬ ‭musí‬ ‭vykazovat‬ ‭požární‬ ‭odolnost‬ ‭odpovídající‬

‭stanoveným‬‭hodnotám‬‭(PBŘ).‬‭V‬‭místě‬‭napojení‬‭stěn‬‭na‬‭stropní‬‭kce,‬‭v‬‭případě‬‭akustických‬‭stěn‬‭i‬‭na‬
‭svislé‬‭či‬‭jiné‬‭konstrukce,‬‭musí‬‭vykazovat‬‭požární‬‭odolnost,‬‭jaká‬‭je‬‭předepsána‬‭pro‬‭daný‬‭požární‬‭úsek.‬
‭Požární‬ ‭dělící‬ ‭stěny‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭provedeny‬ ‭systémovým‬ ‭způsobem‬ ‭podle‬ ‭předpisů‬ ‭výrobce‬ ‭zdícího‬
‭materiálu.‬

‭Akusticky‬ ‭dělící‬ ‭konstrukce‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭provedeny‬ ‭s‬ ‭důrazem‬‭na‬‭provedení‬‭detailů‬‭napojení‬‭na‬
‭ostatní konstrukce podle technických předpisů dodavatelů stěnových materiálů.‬

‭Vnější‬ ‭i‬ ‭vnitřní‬ ‭stěny,‬ ‭oddělující‬‭prostory‬‭s‬‭rozdílným‬‭režimem‬‭vytápění‬‭a‬‭stěnové‬‭konstrukce‬
‭přilehlé‬ ‭k‬ ‭terénu,‬ ‭musí‬ ‭splňovat‬ ‭požadavky‬ ‭na‬ ‭tepelně‬ ‭technické‬ ‭vlastnosti‬ ‭při‬ ‭prostupu‬ ‭tepla,‬
‭prostupu‬ ‭vodní‬ ‭páry‬ ‭a‬ ‭vzduchu‬ ‭konstrukcemi‬ ‭dané‬ ‭normovými‬ ‭hodnotami.‬ ‭V‬ ‭případě‬ ‭že‬ ‭toto‬
‭nesplňují, jsou opatřeny dodatečnou tepelnou izolací.‬

‭Zdivo‬‭bude‬‭provedeno‬‭v‬‭souladu‬‭s‬‭ČSN‬‭a‬‭dle‬‭doporučených‬‭technologických‬‭zásad,‬‭pokynů‬‭a‬
‭typových‬‭detailů‬‭předepsaných‬‭výrobci‬‭jednotlivých‬‭materiálů.‬‭Technologii‬‭zdění‬‭stěn‬‭určí‬‭technolog‬
‭dodavatele‬‭zdícího‬‭materiálu‬‭na‬‭základě‬‭konkrétních‬‭podmínek‬‭(povětrnostní‬‭vlivy,‬‭rychlost‬‭výstavby,‬
‭předpokládané zbytkové dotvarování, smrštění,…) a daného typu zdiva.‬

‭Stěny budou vždy uloženy na těžký asfaltový pás.‬
‭Boční‬ ‭připojení‬ ‭stěn‬ ‭a‬ ‭příček‬ ‭je‬ ‭provedeno‬ ‭stěnovými‬ ‭sponami‬ ‭kotvenými‬ ‭do‬ ‭nosné‬

‭konstrukce.‬‭Svislé‬‭spáry‬‭jsou‬‭řešeny‬‭podle‬‭charakteru‬‭konstrukce‬‭jako‬‭tuhé,‬‭resp‬‭u‬‭stěn‬‭akustických‬
‭jako kluzné vyplněné minerální vatou a utěsněné trvale plastickým tmelem.‬

‭2.‬ ‭Svislé nenosné konstrukce‬
‭Většina‬‭nenosných‬‭svislých‬‭konstrukcí‬‭jsou‬‭zděné‬‭z‬‭keramických‬‭broušených‬‭tvárnic‬‭tloušťky‬

‭150‬ ‭mm.‬ ‭Tyto‬ ‭příčky‬ ‭jsou‬ ‭zděné‬ ‭na‬ ‭tenkovrstvou‬ ‭maltu,‬ ‭spojeny‬ ‭pomocí‬ ‭systému‬ ‭pero/drážka.‬
‭Příčky‬‭budou‬‭k‬‭obvodovému‬‭zdivu‬‭kotveny‬‭pomocí‬‭spojek‬‭z‬‭nerezové‬‭oceli.‬‭Spojka‬‭zdiva‬‭se‬‭klade‬‭do‬
‭tenkovrstvé‬ ‭malty‬ ‭ložných‬ ‭spár‬ ‭tvárnic.‬ ‭Spojku‬ ‭je‬‭možné‬‭ohnout‬‭do‬‭tvaru‬‭L‬‭a‬‭dodatečně‬‭použít‬‭na‬
‭zakotvení‬ ‭příčky‬ ‭k‬ ‭nosné‬ ‭konstrukci‬ ‭(kotvení‬ ‭do‬ ‭zdiva‬ ‭pomocí‬ ‭hřebíků‬ ‭s‬ ‭nerezovou‬ ‭úpravou).‬
‭Přichycení příčky spojkou bude provedeno v každé druhé ložné spáře.‬

‭Zdění,‬‭kotvení,‬‭dilatace‬‭příček,‬‭kluzná‬‭napojení‬‭provádět‬‭v‬‭souladu‬‭s‬‭technickými‬‭podmínkami‬
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‭výrobce.‬
‭Příčky‬ ‭budou‬ ‭založeny‬ ‭na‬ ‭hrubou‬ ‭podlahu.‬ ‭Všechny‬ ‭příčky‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭provedené‬ ‭dle‬

‭dodavatelem‬ ‭doporučených‬ ‭technologických‬ ‭postupů,‬ ‭zejména‬ ‭ve‬ ‭vazbě‬ ‭na‬ ‭přilehlé‬ ‭betonové‬
‭konstrukce.‬

‭ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí‬
‭ČSN 731101 Provádění zděných konstrukcí‬
‭Spáry‬ ‭na‬ ‭styku‬ ‭stěn‬ ‭s‬ ‭ostatními‬ ‭konstrukcemi‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭vyplnit‬ ‭tepelnou‬ ‭izolací,‬ ‭maltou‬ ‭a‬

‭popod., aby byly splněny požadavky na protihlukovou a požární ochranu.‬

‭Obecné požadavky na dělící nenosné konstrukce:‬
‭Požárně‬ ‭dělící‬ ‭stěny‬ ‭požárních‬ ‭úseků‬ ‭musí‬ ‭vykazovat‬ ‭požární‬ ‭odolnost‬ ‭odpovídající‬

‭stanoveným‬ ‭hodnotám‬ ‭(PBŘ).‬ ‭Výplň‬ ‭spáry‬ ‭(minerální‬ ‭vlna)‬ ‭v‬ ‭místě‬‭napojení‬‭stěn‬‭na‬‭stropní‬‭kce,‬‭v‬
‭případě‬ ‭akustických‬ ‭stěn‬ ‭i‬ ‭na‬ ‭svislé‬ ‭či‬ ‭jiné‬ ‭konstrukce,‬ ‭musí‬ ‭vykazovat‬ ‭požární‬ ‭odolnost,‬ ‭jaká‬ ‭je‬
‭předepsána‬‭pro‬‭daný‬‭požární‬‭úsek.‬‭Požární‬‭dělící‬‭stěny‬‭musí‬‭být‬‭provedeny‬‭systémovým‬‭způsobem‬
‭podle předpisů výrobce zdícího materiálu.‬

‭Akusticky‬ ‭dělící‬ ‭konstrukce‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭provedeny‬ ‭s‬ ‭důrazem‬‭na‬‭provedení‬‭detailů‬‭napojení‬‭na‬
‭ostatní konstrukce podle technických předpisů dodavatelů stěnových materiálů.‬

‭Vnější‬ ‭i‬ ‭vnitřní‬ ‭stěny,‬ ‭oddělující‬‭prostory‬‭s‬‭rozdílným‬‭režimem‬‭vytápění‬‭a‬‭stěnové‬‭konstrukce‬
‭přilehlé‬ ‭k‬ ‭terénu,‬ ‭musí‬ ‭splňovat‬ ‭požadavky‬ ‭na‬ ‭tepelně‬ ‭technické‬ ‭vlastnosti‬ ‭při‬ ‭prostupu‬ ‭tepla,‬
‭prostupu‬ ‭vodní‬ ‭páry‬ ‭a‬ ‭vzduchu‬ ‭konstrukcemi‬ ‭dané‬ ‭normovými‬ ‭hodnotami.‬ ‭V‬ ‭případě‬ ‭že‬ ‭toto‬
‭nesplňují, jsou opatřeny dodatečnou tepelnou izolací.‬

‭Zdivo‬‭bude‬‭provedeno‬‭v‬‭souladu‬‭s‬‭ČSN‬‭a‬‭dle‬‭doporučených‬‭technologických‬‭zásad,‬‭pokynů‬‭a‬
‭typových‬ ‭detailů‬ ‭předepsaných‬ ‭výrobci‬ ‭jednotlivých‬ ‭materiálů.‬ ‭Technologii‬ ‭zdění‬ ‭příček‬‭a‬‭stěn‬‭určí‬
‭technolog‬ ‭dodavatele‬ ‭zdícího‬ ‭materiálu‬ ‭na‬ ‭základě‬ ‭konkrétních‬ ‭podmínek‬ ‭(povětrnostní‬ ‭vlivy,‬
‭rychlost výstavby, předpokládané zbytkové dotvarování, smrštění,…) a daného typu zdiva.‬

‭Boční‬ ‭připojení‬ ‭stěn‬ ‭a‬ ‭příček‬ ‭je‬ ‭provedeno‬ ‭stěnovými‬ ‭sponami‬ ‭kotvenými‬ ‭do‬ ‭nosné.‬ ‭Svislé‬
‭spáry‬ ‭jsou‬ ‭řešeny‬ ‭podle‬ ‭charakteru‬ ‭konstrukce‬ ‭jako‬ ‭tuhé,‬ ‭resp‬ ‭u‬ ‭stěn‬ ‭akustických‬ ‭jako‬ ‭kluzné‬
‭vyplněné minerální vatou a utěsněné trvale plastickým tmelem.‬

‭U‬‭požárně‬‭dělících‬‭stěn‬‭je‬‭použit‬‭požární‬‭tmel.‬‭Spára‬‭mezi‬‭horní‬‭hranou‬‭zdiva‬‭a‬‭spodním‬‭lícem‬
‭monolitické‬‭stropní‬‭desky‬‭musí‬‭umožnit‬‭volný‬‭požadovaný‬‭zbytkový‬‭průhyb‬‭stropní‬‭konstrukce,‬‭aby‬
‭nedošlo‬ ‭k‬ ‭přenosu‬ ‭zatížení‬ ‭do‬ ‭zděných‬ ‭nenosných‬ ‭příček‬ ‭a‬ ‭stěn‬ ‭a‬ ‭následně‬ ‭i‬ ‭do‬ ‭podlahy.‬
‭Charakteristický‬ ‭průhyb‬ ‭stropních‬ ‭konstrukcí‬ ‭v‬ ‭místě‬ ‭příček‬ ‭je‬ ‭20mm‬ ‭(‬ ‭1/250‬ ‭rozpětí).‬ ‭Spára‬ ‭je‬
‭vyplněna‬ ‭podle‬ ‭funkce‬ ‭stěny‬ ‭(akustická,‬ ‭požárně‬ ‭dělící)‬ ‭minerální‬ ‭vlnou+tmely‬ ‭a‬ ‭má‬ ‭tl.30mm.‬
‭Dilatační‬ ‭spára‬ ‭je‬ ‭vždy‬ ‭větší‬ ‭o‬ ‭prostor‬ ‭pro‬ ‭stlačenou‬ ‭výplň.‬ ‭Její‬ ‭celková‬ ‭výška/šířka‬ ‭je‬ ‭odvislá‬ ‭od‬
‭stlačitelnosti použitého materiálu.‬

‭Do příček budou osazeny dveřní zárubně v souladu s požadavkem výrobce zárubní.‬

‭Pro‬ ‭zakrytí‬ ‭šachet‬ ‭a‬ ‭opláštění‬ ‭předstěn‬ ‭budou‬ ‭použity‬ ‭SDK‬‭konstrukce.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭příčky‬‭s‬
‭nosnými‬ ‭ocelovými‬ ‭pozinkovanými‬ ‭CW‬ ‭profily‬ ‭tl.‬ ‭50-150mm‬ ‭po‬ ‭max.‬ ‭vzdálenosti‬ ‭625mm‬ ‭(dle‬
‭předpisů‬ ‭výrobce),‬ ‭opláštěné‬ ‭sádrokartonovými‬ ‭deskami‬ ‭tl.12,5‬ ‭m‬ ‭(25‬ ‭mm).‬ ‭V‬ ‭prostoru‬ ‭mezi‬
‭jednotlivými‬ ‭nosnými‬ ‭profily‬ ‭bude‬ ‭v‬ ‭některých‬ ‭případech‬ ‭položena‬ ‭tepelná-akustická‬ ‭izolace‬ ‭z‬
‭minerální‬‭vaty‬‭tl.‬ ‭podle‬‭druhu‬‭příčky.‬‭Spodní‬‭deska‬‭dvojitého‬‭obkladu,‬‭bude‬‭tvořena‬‭materiálem,‬‭který‬
‭zajistí požadované vlastnosti příčky.‬
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‭V tomto objektu budou použity čtyři druhy SDK příček:‬
‭1)‬ ‭SDK příčka šachet, dvojitě opláštěná s akustickou izolací.‬
‭-‬ ‭celková tloušťka příčky 80 mm‬

‭1.-‬‭SDK‬‭deska‬‭(bez‬‭požadavku)‬‭2x‬‭12,5‬‭mm,‬‭2.1.-‬‭Dvojice‬‭nosných‬‭svislých‬‭profilů‬‭CW,‬‭2.2-‬‭vodorovný‬
‭nosný‬ ‭profil‬ ‭UW,‬‭3.-‬ ‭minerální‬‭akustická‬‭izolace‬‭tl.‬ ‭40mm,‬‭4.-‬‭rychlošrouby,‬‭5.-‬‭spáry‬‭zatmelené‬‭dle‬
‭technologie‬‭výrobce,‬‭6.-‬‭kotvení‬‭do‬‭obvodové‬‭konstrukce‬‭(kovová‬‭hmoždinka),‬‭7.-napojovací‬‭těsnění‬
‭z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2‬

‭2)‬ ‭SDK předstěna, opláštěna SDK deskami se zvýšenými požadavky na odolnost proti vlhkosti‬
‭-‬ ‭celková tloušťka příčky 150 mm‬

‭1.-‬ ‭SDK‬ ‭deska‬ ‭(se‬ ‭zvýšenými‬ ‭požadavky‬ ‭na‬ ‭odolnost‬ ‭proti‬ ‭vlhkosti)‬ ‭2x‬ ‭25‬ ‭mm,‬ ‭2.1.-‬ ‭nosný‬ ‭svislý‬
‭profil‬ ‭CW,‬ ‭2.2-‬ ‭vodorovný‬ ‭nosný‬ ‭profil‬ ‭UW,‬ ‭4.-‬ ‭rychlošrouby,‬ ‭6.-‬ ‭kotvení‬ ‭do‬ ‭obvodové‬ ‭konstrukce‬
‭(kovová hmoždinka), 7.-napojovací těsnění z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2‬
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‭3)‬ ‭SDK předstěna tl. 100 mm‬
‭-‬ ‭celková tloušťka příčky 100 mm‬

‭1.-‬‭SDK‬‭deska‬‭(bez‬‭požadavků)‬‭2x‬‭12,5‬‭mm,‬‭2.1.-‬‭nosný‬‭svislý‬‭profil‬‭CW,‬‭2.2-‬‭vodorovný‬‭nosný‬‭profil‬
‭UW,‬‭4.-‬‭rychlošrouby,‬‭6.-‬‭kotvení‬‭do‬‭obvodové‬‭konstrukce‬‭(kovová‬‭hmoždinka),‬‭7.-napojovací‬‭těsnění‬
‭z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2‬

‭4)‬ ‭SDK předstěna tl. 200 mm‬
‭-‬ ‭celková tloušťka příčky 200 mm‬

‭1.-‬ ‭SDK‬‭deska‬‭(bez‬‭požadavků)‬‭2x‬‭25‬‭mm,‬‭2.1.-‬‭nosný‬‭svislý‬‭profil‬‭CW,‬‭2.2-‬‭vodorovný‬‭nosný‬
‭profil‬ ‭UW,‬ ‭4.-‬ ‭rychlošrouby,‬ ‭6.-‬ ‭kotvení‬ ‭do‬ ‭obvodové‬ ‭konstrukce‬ ‭(kovová‬‭hmoždinka),‬‭7.-napojovací‬
‭těsnění z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2‬
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‭Přesnější‬‭pozice‬‭SDK‬‭přiček‬‭v‬‭objektu‬‭jsou‬‭zaznačené‬‭na‬‭výkresech‬‭D.1.1.3.601_Půdorys‬‭1NP-‬‭SDK‬
‭příčky a D.1.1.3.602_Půdorys 2NP- SDK příčky‬

‭3. Svislé nenosné konstrukce- prosklené příčky‬
‭V‬ ‭objektu‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭jedna‬ ‭nenosná‬ ‭interiérová‬ ‭prosklená‬ ‭příčka.Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭bezrámový‬

‭prosklený‬ ‭systém‬ ‭osazený‬ ‭v‬ ‭hliníkových‬ ‭profilech.‬ ‭Příčka‬‭neobsahuje‬‭dveře.‬‭Na‬‭zasklení‬‭je‬‭použito‬
‭bezpečnostní‬ ‭lepené‬ ‭sklo‬ ‭(VSG‬ ‭55/1).‬ ‭Toto‬ ‭sklo‬ ‭bude‬ ‭čiré.‬ ‭Napojení‬ ‭modulů‬ ‭pomocí‬ ‭oboustranné‬
‭transparentní‬ ‭lepící‬ ‭pásky.‬ ‭Vzduchová‬ ‭neprůzvučnost‬ ‭příčky‬ ‭je‬ ‭35‬ ‭dB.‬ ‭Tvar‬ ‭této‬ ‭příčky‬ ‭bude‬ ‭do‬
‭oblouku.‬‭Příčka‬‭je‬‭kotvena‬‭ze‬‭spodu‬‭do‬‭podlahy‬‭a‬‭ze‬‭zhora‬‭do‬‭podhledu‬‭(nosné‬‭konstrukci‬‭podhledu‬
‭z‬ ‭tenkostěnných‬ ‭plechových‬ ‭profilů,‬ ‭s‬‭povrchovou‬‭úpravou‬‭galvanickým‬‭zinkováním).‬‭Podrobněji‬‭je‬
‭tato‬‭příčka‬‭zpracována‬‭v‬‭této‬‭projektové‬‭dokumentaci‬‭v‬‭části‬‭D.1.1.3.404_Výpis‬‭prosklených‬‭vnitřních‬
‭příček.‬

‭4. Vodorovné nosné konstrukce‬
‭Objekt‬ ‭bude‬ ‭mít‬ ‭dva‬ ‭typy‬ ‭stropních‬ ‭nosných‬ ‭konstrukcí.‬ ‭Nad‬ ‭administrativní‬ ‭a‬ ‭částečně‬

‭provozní‬ ‭částí‬ ‭budou‬ ‭stropní‬ ‭konstrukce‬ ‭navrženy‬ ‭z‬ ‭monolitických‬ ‭železobetonových‬ ‭desek.‬ ‭V‬
‭administrativní‬ ‭části‬ ‭objektu‬ ‭bude‬ ‭tato‬ ‭stropní‬ ‭konstrukce‬ ‭nad‬ ‭oběma‬ ‭podlažími,‬ ‭V‬ ‭provozní‬ ‭části‬
‭bude‬ ‭tento‬ ‭strop‬ ‭nad‬ ‭prvním‬ ‭nadzemním‬ ‭podlažím.‬ ‭Bude‬ ‭se‬ ‭jednat‬ ‭o‬ ‭staticky‬ ‭neurčité‬
‭železobetonové‬ ‭desky‬ ‭nosné‬ ‭v‬ ‭obou‬ ‭směrech-‬ ‭křížem‬ ‭armované.‬ ‭Tyto‬ ‭železobetonové‬‭konstrukce‬
‭budou‬ ‭provázány‬ ‭jednak‬ ‭s‬ ‭monolitickými‬‭nadpražími‬‭nad‬‭některými‬‭otvory‬‭a‬‭rovněž‬‭s‬‭navazujícími‬
‭prvky železobetonových svislých nosných konstrukcí.‬

‭Druhý‬‭typ‬‭stropní‬‭konstrukce‬‭bude‬‭nad‬‭dilatovanou‬‭částí‬‭objektu,‬‭a‬‭to‬‭nad‬‭částí‬‭provozní‬‭a‬‭nad‬
‭garážemi.‬ ‭Bude‬ ‭se‬ ‭jednat‬ ‭o‬ ‭konstrukci‬ ‭z‬ ‭předpjatých‬ ‭prefabrikovaných‬ ‭panelů‬ ‭tloušťky‬ ‭320‬ ‭mm.‬
‭Tento‬ ‭typ‬ ‭stropní‬‭konstrukce‬‭bude‬‭podle‬‭montážního‬‭předpisu‬‭výrobce,‬‭uložení‬‭bude‬‭provedeno‬‭na‬
‭dolní‬ ‭železobetonových‬ ‭monolitických‬ ‭svislých‬ ‭konstrukcích.‬ ‭Do‬ ‭spár‬ ‭mezi‬ ‭panely‬ ‭bude‬ ‭vložena‬
‭zálivková‬ ‭výztuž.‬ ‭Přesněji‬ ‭jsou‬ ‭nosné‬ ‭vodorovné‬ ‭stropní‬ ‭konstrukce‬ ‭popsány‬ ‭v‬ ‭projektové‬
‭dokumentaci v části D.3_Dokumentace stavebně technického řešení.‬

‭5. Schodiště‬
‭V‬‭objektu‬‭se‬‭nachází‬‭jedno‬‭vnitřní‬‭schodiště.‬‭To‬‭bude‬‭železobetonové‬‭prefabrikované.‬‭Přesné‬

‭provedení‬ ‭určí‬ ‭výrobce.‬ ‭Tomu‬ ‭bude‬ ‭nutné‬ ‭přizpůsobit‬ ‭úpravu‬ ‭pro‬ ‭uložení‬ ‭ve‬ ‭stropní‬ ‭desce‬ ‭(bude‬
‭určeno dodavatelem schodiště).‬

‭Schodiště‬ ‭bude‬ ‭dvouramenné‬ ‭s‬ ‭18‬ ‭stupni.‬ ‭Rozměr‬ ‭jednoho‬ ‭stupně‬ ‭je‬ ‭167,5‬ ‭x‬ ‭300‬ ‭mm.‬
‭Prefabrikované schodiště bude bez povrchové úpravy.‬

‭Izolace‬ ‭proti‬ ‭kročejovému‬ ‭zvuku‬ ‭(eliminace‬ ‭akustických‬ ‭mostů)‬ ‭jednotlivých‬ ‭částí‬ ‭prefa‬
‭schodiště‬‭bude‬‭řešena‬‭pomocí‬‭spárové‬‭desky‬‭typu‬‭L.,B‬‭a‬‭F.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭systémové‬‭řešení‬‭zamezení‬
‭kročejového‬‭zvuku‬‭od‬‭schodiště.‬‭Tyto‬‭desky‬‭jsou‬‭z‬‭měkké‬‭polyetylénové‬‭pryže.‬‭Připevňují‬‭se‬‭pomocí‬
‭integrovaného lepícího pásu. Třída reakce na oheň desky je E.‬
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‭Spárovací deska typu F‬
‭-‬ ‭nosný‬‭prvek‬‭pro‬‭izolaci‬‭proti‬‭kročejovému‬‭zvuku‬‭určený‬‭k‬‭uložení‬‭prefabrikovaných‬‭ramen‬‭na‬

‭podestu‬

‭Spárovací deska typu B‬
‭-‬ ‭prvek k akustickému přerušení schodišťového ramene a základu.‬

‭Spárovací deska typu T‬
‭-‬ ‭prvek k akustickému přerušení schodišťového ramene a schodišťové stěny.‬
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‭6. Výtahy‬
‭Není‬‭předmětem‬‭této‬‭projektové‬‭dokumentace.‬‭Pro‬‭budoucí‬‭výtah‬‭je‬‭připraven‬‭prostor‬‭zrcadla‬

‭schodiště.‬‭Tento‬‭prostor‬‭je‬‭zapuštěn‬‭pod‬‭hladinu‬‭podlahy‬‭prvního‬‭nadzemního‬‭podlaží‬‭o‬‭1100‬‭mm.‬
‭Nyní‬ ‭v‬ ‭projektové‬ ‭dokumentaci‬ ‭je‬ ‭tento‬ ‭prostor‬ ‭zaplněn‬ ‭dekorativním‬ ‭prvkem,‬ ‭a‬ ‭to‬ ‭velkým‬
‭květináčem, které je postaven na zděných betonových tvárnicích.‬

‭7. Překlady a průvlaky‬
‭Nové‬‭překlady‬‭ve‬‭stěnách‬‭nosných‬‭i‬‭nenosných‬‭konstrukcí‬‭z‬‭keramického‬‭zdiva‬‭jsou‬‭navrženy‬

‭keramické,‬ ‭typové,‬ ‭které‬ ‭odpovídají‬ ‭danému‬ ‭typu‬ ‭zdiva,‬ ‭tloušťce‬ ‭stěny,‬ ‭šířce‬ ‭otvoru,‬ ‭zatížení‬
‭působícímu‬ ‭na‬ ‭překlad‬ ‭a‬ ‭možnosti‬ ‭požadované‬ ‭délky‬ ‭uložení‬ ‭pro‬ ‭daný‬ ‭typ‬ ‭překladu.‬ ‭U‬ ‭typových‬
‭překladů‬ ‭je‬ ‭nutno‬ ‭splnit‬ ‭požadavky‬ ‭předepsané‬ ‭výrobcem.‬ ‭Systémové‬ ‭překlady‬ ‭je‬ ‭zakázané‬
‭zkracovat‬ ‭a‬ ‭jinak‬ ‭upravovat‬ ‭jejich‬ ‭průřezy.‬ ‭Při‬ ‭montáži‬ ‭je‬ ‭důležité‬ ‭dbát‬ ‭na‬ ‭správnou‬ ‭polohu‬
‭zabudovaného překladu.‬

‭Nad‬‭velkými‬‭otvory‬‭u‬‭nosných‬‭konstrukcí‬‭jsou‬‭navrženy‬‭železobetonové‬‭monolitické‬‭průvlaky.‬
‭Podrobnější návrh je v části D.3_Dokumentace stavebně technického řešení.‬

‭Nad‬ ‭velkými‬ ‭otvory‬ ‭u‬ ‭nenosných‬ ‭konstrukcí‬ ‭jsou‬ ‭překlady‬‭řešeny‬‭pomocí‬‭dvou‬‭ocelových‬‭L-‬
‭profilů.‬

‭Podrobněji jsou překlady řešeny v‬‭D.1.1.3.408_Výpis‬‭překladů.‬

‭8. Podlahy‬
‭Skladby‬ ‭podlahových‬ ‭konstrukcí‬ ‭jsou‬ ‭uvedeny‬ ‭v‬ ‭části‬ ‭této‬ ‭projektové‬ ‭dokumentace‬

‭D.1.1.3.001_Skladby konstrukcí.‬
‭V‬‭prvním‬‭nadzemním‬‭podlaží‬‭(na‬‭terénu)‬‭bude‬‭podlaha‬‭mít‬‭tloušťku‬‭270‬‭mm.‬‭Tloušťka‬‭podlah‬

‭ve‬ ‭druhém‬ ‭nadzemním‬ ‭podlaží‬ ‭je‬ ‭120‬ ‭mm.‬ ‭Všechny‬ ‭podlahy‬ ‭na‬ ‭terénu‬ ‭obsahují‬ ‭tepelně‬ ‭izolační‬
‭vrstvu‬‭ze‬‭stabilizovaného‬‭polystyrenu.‬‭Podlahy‬‭bez‬‭podlahového‬‭vytápění‬‭mají‬‭tloušťku‬‭této‬‭tepelné‬
‭izolace‬ ‭190mm,‬ ‭podlahy‬ ‭s‬ ‭podlahovým‬ ‭vytápěním‬ ‭mají‬ ‭tloušťku‬ ‭izolace‬ ‭140‬ ‭mm.‬ ‭Vrstva‬ ‭pro‬
‭podlahové‬ ‭vytápění‬ ‭je‬ ‭tvořena‬ ‭tepelně‬ ‭izolační‬ ‭deskou‬ ‭pro‬ ‭systémové‬ ‭vytápění‬ ‭z‬ ‭expandovaného‬
‭polystyrenu.‬ ‭Horní‬ ‭povrch‬ ‭je‬ ‭opatřen‬ ‭nopy,‬ ‭umožňující‬ ‭snadné‬ ‭instalaci‬ ‭topného‬ ‭potrubí.‬ ‭Tloušťka‬
‭desky‬ ‭včetně‬ ‭nopů-‬ ‭50‬ ‭mm.‬ ‭Podlahové‬ ‭vytápění‬ ‭v‬ ‭1NP‬ ‭tvoří‬ ‭většinu‬ ‭podlahové‬ ‭plochy,‬ ‭pouze‬ ‭v‬
‭technických‬ ‭místnostech‬ ‭(1.04,‬ ‭1.14,‬ ‭1.18,‬ ‭1.22,‬ ‭1.28,‬ ‭1.29),‬ ‭skladech‬ ‭(1.25,‬ ‭1.26,‬ ‭1.27,‬ ‭1.30)‬ ‭a‬
‭garážích‬ ‭(1.31,‬ ‭1.32)‬ ‭podlahové‬ ‭vytápění‬ ‭není.‬ ‭Ve‬ ‭druhém‬ ‭nadzemním‬ ‭podlaží‬ ‭ve‬ ‭skladbě‬ ‭podlah‬
‭slouží‬ ‭jako‬ ‭tepelná‬ ‭izolace‬ ‭pouze‬‭tepelně‬‭izolační‬‭deska‬‭pro‬‭systémové‬‭vytápění‬‭z‬‭expandovaného‬
‭polystyrenu.‬‭Podlahové‬‭vytápění‬‭ve‬‭2NP‬‭je‬‭ve‬‭všech‬‭místnostech.‬‭Ve‬‭všech‬‭skladbách‬‭podlah‬‭ve‬‭2NP‬
‭je‬ ‭použita‬ ‭kročejová‬ ‭izolace.‬ ‭Ta‬ ‭je‬ ‭z‬ ‭elastifikované‬ ‭desky‬ ‭EPS‬ ‭s‬ ‭minimální‬ ‭dynamickou‬ ‭tuhostí‬
‭(kročejový‬‭útlum‬‭31‬‭dB).‬‭Jako‬‭roznášecí‬‭vrstva‬‭je‬‭navržen‬‭samonivelační‬‭anhydritový‬‭potěr,‬‭pouze‬‭ve‬
‭skladech‬ ‭a‬ ‭garážích‬ ‭je‬ ‭použita‬ ‭drátkobetonová‬ ‭deska‬ ‭se‬ ‭vsypem‬ ‭s‬ ‭rozptýlenou‬ ‭výztuží.‬ ‭Nášlapné‬
‭vrstvy‬ ‭podlah‬ ‭v‬ ‭tomto‬ ‭objektu‬ ‭jsou‬ ‭z‬ ‭keramických‬ ‭dlažeb‬ ‭s‬ ‭protiskluzem,‬ ‭z‬ ‭teraco‬ ‭dlažby‬ ‭a‬ ‭z‬
‭přírodního‬ ‭linolea.‬ ‭Technické‬ ‭místnosti,‬ ‭sklady‬ ‭a‬ ‭garáže‬ ‭jsou‬ ‭bez‬‭nášlapné‬‭vrstvy,‬‭zde‬‭je‬‭roznášecí‬
‭vrstva‬ ‭pokryta‬ ‭epoxidovým‬ ‭nátěrem‬ ‭přemosťující‬ ‭dynamické‬ ‭trhliny‬ ‭(hydroizolační,‬ ‭protiskluzný).‬
‭Vlastnosti‬ ‭nášlapných‬ ‭vrstev‬ ‭jsou‬ ‭popsány‬ ‭v‬ ‭části‬ ‭této‬ ‭projektové‬ ‭dokumentace‬ ‭standardy‬
‭(D.1.1.3.701).‬

‭Místnost‬‭1.29_Oplach‬‭bude‬‭mít‬‭spádovanou‬‭roznášecí‬‭vrstvu,‬‭navedenou‬‭do‬‭podlahové‬‭vpusti.‬
‭Nášlapná‬ ‭vrstva‬ ‭v‬ ‭této‬ ‭místnosti‬ ‭bude‬ ‭z‬ ‭ocelového‬ ‭svařovaného‬ ‭děrovaného‬ ‭pozinkovaného‬
‭pororoštu,‬ ‭který‬ ‭bude‬ ‭v‬‭rovině.‬‭Pod‬‭ní‬‭bude‬‭vzduchová‬‭mezera‬‭a‬‭výše‬‭uvedená‬‭spádovaná‬‭skladba‬
‭podlahy.‬ ‭Spádovaná‬ ‭skladba‬ ‭podlahy‬ ‭do‬ ‭podlahové‬ ‭vpusti‬ ‭bude‬ ‭i‬ ‭v‬ ‭1.22.‬ ‭V‬ ‭této‬ ‭místnosti‬ ‭nebude‬
‭žádná nášlapná vrstva, pouze spádovaná roznášecí vrstva bude pokryta epoxidovou stěrkou.‬

‭Vlastnosti separační vrstva- PE fólie‬
‭- slouží jako ochrana před zatečením anhydritové nebo betonové směsí do vrstvy izolace‬
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‭- fólie lehkého typu z nízkohustotního polyetylenu‬
‭- tloušťka 0,2 mm‬

‭Vlastnosti nášlapné vrstvy- epoxidová stěrka‬
‭- dvousložkový, vodou ředitelný epoxidový nátěr s nízkými emisemi VOC‬
‭- odolný mnoha chemickým látkám‬
‭- tloušťka vrstvy cca 0,3 mm‬
‭- reakce na oheň- Bfl/s1‬
‭- protiskluznost R9‬

‭Vlastnosti samonivelačního anhydritového litého potěru:‬
‭- Suchá směs na bázi cementu, sádry a plniv‬
‭- Zrnitost: max 2 mm‬
‭- Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 20 MPa‬
‭- Pevnost v tahu po 28 dnech min. 5 MPa‬
‭- Reakce na oheň: třída A1‬
‭- objemová hmotnost: 2,2 kg/ dm3‬

‭Vlastnosti drátkobetonové desky se vsypem z rozptýlenou výztuží:‬
‭- vsyp- směs na bázi cementu a obrusu odolného kameniva‬
‭- z rozptýlenou drátkovou armaturou‬
‭- Reakce na oheň: třída A1‬
‭- objemová hmotnost: 2000-2600 kg/ dm3‬

‭Poznámka:‬
‭- Separační fólie PE (polyetylenová) v kontaktu s polystyrenem nesmí obsahovat změkčovadla.‬
‭-‬ ‭U‬ ‭podlah‬ ‭místností‬ ‭s‬ ‭mokrým‬ ‭provozem‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭pod‬ ‭nášlapnou‬ ‭vrstvu‬ ‭disperzní‬

‭hydroizolační hmota.‬
‭-‬ ‭Přechody‬ ‭mezi‬ ‭jednotlivými‬ ‭povrchy‬ ‭podlah,‬ ‭ukončení‬ ‭podlah‬ ‭a‬ ‭dilatace‬ ‭budou‬ ‭opatřeny‬

‭podlahovými lištami (viz standardy D.1.1.3.701).‬
‭-‬ ‭Schodišťové‬ ‭stupně‬ ‭nebudou‬ ‭mít‬ ‭žádnou‬ ‭přidanou‬ ‭vrstvu,‬ ‭budou‬ ‭pouze‬ ‭z‬ ‭nosné‬ ‭části‬

‭(prefabrikované železobetonové schodiště)‬
‭-‬ ‭V‬ ‭případě‬ ‭zjištění‬ ‭větší‬ ‭míry‬ ‭vlhkosti,‬ ‭jež‬ ‭by‬ ‭měla‬ ‭vliv‬ ‭na‬‭kvalitu‬‭povrchů,‬‭budou‬‭muset‬‭být‬

‭učiněna opatření, která by zamezila vzniku poruch na konstrukcích.‬
‭- Nahrazené materiály musí splňovat stejné parametry jako materiály navržené.‬
‭-‬‭Musí‬‭být‬‭dodržen‬‭koeficient‬‭smykového‬‭tření‬‭u‬‭jednotlivých‬‭provozů‬‭a‬‭podlahovin‬‭dle‬‭ČSN‬‭74‬

‭4507‬ ‭a‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭doložen‬ ‭atestem.‬ ‭Podlahy‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭odolné‬ ‭proti‬ ‭skluzu‬ ‭dle‬ ‭účelu‬ ‭jednotlivých‬
‭místností,‬ ‭jak‬ ‭požaduje‬ ‭vyhláška‬ ‭Ministerstva‬ ‭pro‬‭místní‬‭rozvoj‬‭č.‬‭137/1998‬‭Sb.‬‭§‬‭33‬‭a‬‭vyhláška‬‭č.‬
‭398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.‬

‭-‬ ‭Veškeré‬ ‭betonové‬ ‭mazaniny‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭dilatovat‬ ‭prořezáním‬ ‭na‬ ‭části‬ ‭max.‬ ‭4‬ ‭x‬ ‭4‬ ‭m,‬ ‭spáry‬
‭zatmelit.‬‭Mazaniny‬‭budou‬‭dilatačně‬‭odděleny‬‭od‬‭sloupů‬‭a‬‭betonových‬‭konstrukcí‬‭vložením‬‭Miralonu‬
‭tl. 3 mm.‬

‭-‬ ‭Přechody‬ ‭mezi‬ ‭jednotlivými‬ ‭povrchy‬ ‭podlah,‬ ‭kde‬ ‭nejsou‬ ‭navrženy‬ ‭prahy‬ ‭dveří,‬ ‭u‬ ‭ukončení‬
‭podlah‬ ‭a‬ ‭dilatací,‬ ‭budou‬ ‭opatřeny‬ ‭podlahovými‬ ‭lištami.‬ ‭Dilatační‬ ‭spáry‬ ‭mezi‬ ‭jednotlivými‬
‭konstrukčními celky v podlaze budou opatřeny dilatačními lištami (viz standardy D.1.1.3.701).‬

‭-‬ ‭Proti‬ ‭přenosu‬ ‭hluku‬ ‭a‬ ‭vibrací‬ ‭z‬ ‭podlahové‬ ‭desky‬ ‭do‬ ‭stěn‬ ‭bude‬ ‭podlahová‬ ‭deska‬ ‭od‬ ‭stěn‬
‭izolovaná dilatačními pásky..‬

‭-‬ ‭Musí‬ ‭být‬‭splněny‬‭požadavky‬‭na‬‭podkladní‬‭vrstvy‬‭dle‬‭použitých‬‭typů‬‭materiálů‬‭a‬‭to‬‭zejména‬
‭na pevnost, únosnost, vlhkost, prašnost, očištění apod.‬

‭- Při realizaci je nutné dbát na těsnost a kvalitu provedených detailů.‬
‭-‬‭Podlahy‬‭musí‬‭splňovat‬‭požadavky‬‭vyhlášky‬‭Ministerstva‬‭pro‬‭místní‬‭rozvoj‬‭č.‬‭268/2009‬‭Sb.‬‭O‬

‭technických‬ ‭požadavcích‬ ‭na‬ ‭výstavbu,‬ ‭dále‬ ‭ČSN‬ ‭74‬ ‭4505‬ ‭–‬ ‭podlahy‬ ‭vč.‬ ‭souvisejících‬ ‭norem.‬ ‭Při‬
‭provádění‬ ‭stavby‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭dodrženy‬ ‭platné‬‭předpisy,‬‭technologické‬‭postupy‬‭a‬‭doporučení‬‭výrobců,‬
‭popř. dovozců výrobků a materiálů.‬
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‭Závazně splnit ustanovení‬
‭ČSN a ON. ON 73 0550 Izolace proti vodě‬
‭ČSN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách‬
‭ČSN 36 8840 Měření zvukově izolačních vlastností stavebních konstrukcí‬
‭ČSN 74 4506 Zkoušení podlah‬
‭ČSN 72 4820 Keramické dlaždice‬
‭ČSN 73 3451 Podlahy z dlaždic‬
‭ON 74 4516 Cementové potěry‬
‭ČSN 72 2430 čl. 51, 53, 64 Malby pro stavební účely‬
‭ČSN 72 2120 Cement portlandský‬
‭ČSN 72 2122 Cement struskoportlandský‬
‭ČSN 72 1512 Přírodní hutné kamenivo‬

‭9a. Podhledy vnitřní‬
‭Rozsah‬ ‭podhledů‬ ‭je‬ ‭určen‬ ‭ve‬‭výkresové‬‭části‬‭projektové‬‭dokumentace‬‭D.1.1_Architektonicko‬

‭stavební‬‭řešení.‬‭Ve‬‭většině‬‭místností‬‭jsou‬‭navrženy‬‭zavěšené‬‭podhledy,‬‭především‬‭z‬‭důvodu‬‭zakrytí‬
‭rozvodů inženýrských sítí. Vybrané (především technické) místnosti, jsou bez podhledů.‬

‭Bude‬‭se‬‭jednat‬‭o‬‭podhledy‬‭ze‬‭sádrokartonové‬‭konstrukce,‬‭které‬‭budou‬‭montovány‬‭dle‬‭pokynů‬
‭výrobce‬‭na‬‭systémové‬‭kovové‬‭profily‬‭z‬‭pozinkovaného‬‭plechu,‬‭připevněné‬‭ke‬‭stropní‬‭betonové‬‭desce‬
‭(maximální průhyb roštu mezi závěsy 3mm – přičíst zatížení rozvody).‬

‭Na‬‭odkryté‬‭uříznuté‬‭okraje‬‭desek‬‭a‬‭na‬‭všechny‬‭povrchy,‬‭kde‬‭musí‬‭být‬‭aplikována‬‭páska,‬‭použít‬
‭těsnící‬ ‭hmotu‬ ‭PVAC.‬ ‭Po‬ ‭vyplnění‬ ‭a‬ ‭zakrytí‬ ‭všech‬ ‭spár‬ ‭a‬ ‭otvorů‬ ‭(prohlubně‬ ‭po‬ ‭šroubech)‬ ‭budou‬
‭překryty‬ ‭páskou‬ ‭a‬ ‭zatmeleny‬ ‭do‬ ‭ztracena,‬ ‭aby‬ ‭vznikl‬ ‭zarovnaný‬ ‭hladký‬ ‭bezešvý‬‭povrch.‬‭Spárovací‬
‭tmel systémový.‬

‭Součástí‬ ‭dodávky‬ ‭podhledů‬ ‭budou‬ ‭veškeré‬ ‭související‬ ‭prvky‬ ‭(lišty,‬ ‭lemování,‬ ‭závěsy,‬ ‭kotvící‬
‭prvky,‬‭dilatační‬‭prvky‬‭apod.),‬‭které‬‭tvoří‬‭ucelenou‬‭dodávku‬‭a‬‭bez‬‭nichž‬‭nelze‬‭podhledy‬‭považovat‬‭za‬
‭hotové.‬ ‭V‬ ‭rámci‬ ‭sdružené‬ ‭montáže‬ ‭se‬ ‭do‬‭podhledů‬‭osazují‬‭svítidla,‬‭vyústky‬‭vzduchotechniky,‬‭čidla‬
‭EPS, prvky ozvučení, vývody el. instalace, apod..‬

‭V‬ ‭podhledech‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭zajištěn‬ ‭přístup‬ ‭nad‬ ‭podhled‬ ‭k‬ ‭technologickým‬ ‭zařízením,‬ ‭skrytým‬
‭servisním‬ ‭místům,‬ ‭uzávěrům‬‭rozvodů‬‭apod.,‬‭které‬‭vyžadují‬‭servis.‬‭U‬‭SDK‬‭podhledu‬‭budou‬‭osazena‬
‭revizní‬‭dvířka.‬‭Tato‬‭budou‬‭provedena‬‭jako‬‭systémová.‬‭Viditelné‬‭části‬‭rámů‬‭v‬‭materiálu‬‭přírodní‬‭hliník.‬
‭Revizní‬ ‭dvířka‬ ‭v‬ ‭sádrokartonových‬ ‭podhledech‬ ‭jsou‬ ‭součástí‬ ‭výpisu‬ ‭ostatních‬ ‭výrobků‬ ‭(viz.‬
‭D.1.1.3.407).‬

‭Základní druhy podhledů:‬
‭-‬ ‭Podhled z SDK desek celistvý do standardního provozu‬

‭Jednoplášťová‬ ‭skladba‬ ‭sádrokartonových‬ ‭desek-bez‬ ‭požadavku‬ ‭na‬ ‭požární‬ ‭odolnost,‬ ‭bez‬
‭požadavku na odolnost proti vlhkosti, bez požadavku na akustiku.‬
‭1x‬ ‭SDK‬ ‭deska‬ ‭tl.‬ ‭12,5‬ ‭mm‬ ‭na‬ ‭rošt‬ ‭z‬ ‭CD‬ ‭profilů,‬ ‭rošt‬ ‭zavěšen‬ ‭k‬ ‭nosné‬ ‭konstrukci‬ ‭pomocí‬
‭noniových třmenů, spoje přelepeny perlinkou s přestěrkovány‬
‭Bude‬‭v‬‭místnostech‬‭kanceláří,‬ ‭šaten,‬‭hlavních‬‭chodeb,‬‭denních‬‭místností.‬‭V‬‭kancelářích‬‭bude‬
‭podhled‬ ‭takřka‬‭hned‬‭pod‬‭stropní‬‭konstrukcí‬‭(cca‬‭100mm),‬‭zde‬‭podhled‬‭bude‬‭zakrývat‬‭pouze‬
‭vedení‬‭elektro‬‭kabelů,‬‭potrubí‬‭VZT‬‭bude‬‭vedeno‬‭pod‬‭podhledem‬‭(bude‬‭viditelné).‬‭V‬‭ostatních‬
‭místnostech‬ ‭bude‬ ‭tento‬ ‭podhled‬ ‭níže,‬ ‭bude‬ ‭zakrývat‬ ‭kompletní‬ ‭vedení‬ ‭TZB-‬ ‭včetně‬ ‭VZT‬
‭potrubí.‬

‭-‬ ‭Podhled z SDK desek celistvý s impregnací pro mokrý provoz‬
‭Jednoplášťová‬‭skladba‬‭sádrokartonových‬‭desek-s‬‭požadavkem‬‭na‬‭odolnost‬‭proti‬‭vlhkosti,‬‭bez‬
‭požadavku na požární odolnost, bez požadavku na akustiku.‬
‭1x‬ ‭SDK‬ ‭deska‬ ‭tl.‬ ‭12,5‬ ‭mm‬ ‭na‬ ‭rošt‬ ‭z‬ ‭CD‬ ‭profilů,‬ ‭rošt‬ ‭zavěšen‬ ‭k‬ ‭nosné‬ ‭konstrukci‬ ‭pomocí‬
‭noniových třmenů, spoje přelepeny perlinkou s přestěrkovány‬
‭Bude‬ ‭v‬ ‭místnostech‬ ‭hygienického‬ ‭zázemí-‬ ‭WC,‬ ‭sprchy,‬ ‭úklid.‬ ‭V‬ ‭těchto‬ ‭místnostech‬ ‭bude‬
‭podhled zakrývat kompletní rozvody inženýrských sítí (včetně VZT potrubí).‬
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‭-‬ ‭Podhled z kazet (desky s drcenými dřevěnými vlákny) - akustický‬
‭Celoplošný‬‭akustický‬‭stropní‬‭systém‬‭se‬‭skrytým‬‭rastrem‬‭a‬‭zkosenými‬‭hrany‬‭s‬‭úzkou‬‭stínovou‬
‭spárou‬ ‭mezi‬ ‭deskami.‬ ‭Desky‬ ‭jsou‬ ‭tlusté‬ ‭35‬ ‭mm.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭desky‬ ‭z‬ ‭dřevěné‬ ‭vlny,‬ ‭vody‬ ‭a‬
‭cementu.‬ ‭Bez‬ ‭povrchové‬ ‭úpravy‬ ‭(tloušťka‬ ‭dřevěných‬ ‭vláken‬ ‭1‬ ‭mm).‬ ‭Vytváří‬ ‭přírodní‬ ‭vzhled.‬
‭Odolnost‬ ‭vůči‬ ‭vlhkosti‬ ‭třídy‬ ‭C,‬ ‭relativní‬ ‭vlhkost‬ ‭95%‬ ‭a‬ ‭30°C.‬ ‭Absorpční‬ ‭třída‬ ‭A.‬ ‭Hmotnost‬
‭systému‬‭16,5‬‭kg/m2.‬‭Požární‬‭bezpečnost‬‭třída‬‭B-s1,‬‭d0.‬‭Rastr‬‭kazet‬‭je‬‭1200‬‭x‬‭600‬‭mm.‬‭Nosný‬
‭systém= zavěšení pomocí stavitelného závěsu.  S akustickou izolací tl. 40 mm.‬
‭Bude‬ ‭v‬ ‭místnosti‬ ‭2.03_Zasedací‬ ‭místnost.‬ ‭Zde‬ ‭podhled‬ ‭bude‬ ‭zakrývat‬ ‭pouze‬‭vedení‬‭elektro‬
‭kabelů, potrubí VZT bude vedeno pod podhledem (bude viditelné).‬

‭9b. Podhledy venkovní‬
‭Venkovní‬‭podhled‬‭bude‬‭pod‬‭vykonzolovanou‬‭částí‬‭druhého‬‭nadzemního‬‭podlaží‬‭(nad‬‭hlavním‬

‭vstupem). Dále bude nad zapuštěnou částí v 1NP, určenou pro uskladnění popelnic.‬
‭Podhled‬‭bude‬‭z‬‭cementové‬‭desky,‬‭vhodné‬‭jako‬‭prvek‬‭opláštění‬‭pro‬‭venkovní‬‭použití.‬‭Tloušťka‬

‭desky‬‭bude‬‭12,5‬‭mm.‬‭Nosnou‬‭část‬‭desky‬‭bude‬‭tvořit‬‭závěsný‬‭systém‬‭z‬‭dvousměrných‬‭CD‬‭profilů‬‭s‬
‭ochranou‬ ‭proti‬ ‭korozi,‬ ‭spřažené‬ ‭s‬ ‭nosnou‬ ‭konstrukcí‬‭s‬‭pružinovými‬‭závěsy.‬‭Jako‬‭povrchová‬‭vrstva‬
‭bude‬ ‭sloužit‬ ‭organická‬ ‭vrchní‬ ‭jemnozrnná‬ ‭omítka‬ ‭(viz.‬ ‭část‬ ‭této‬ ‭technické‬ ‭zprávy-17_Povrchové‬
‭úpravy).‬ ‭Součástí‬ ‭skladby‬ ‭tohoto‬ ‭venkovního‬ ‭podhledu‬ ‭bude‬ ‭i‬ ‭tepelná‬ ‭izolace,‬ ‭která‬ ‭bude‬
‭mechanicky‬‭nakotvena‬‭na‬‭nosnou‬‭stropní‬‭konstrukci‬‭(držáky‬‭pro‬‭měkké‬‭minerální‬‭izolace).‬‭Jedná‬‭se‬
‭o izolační desku z čedičové minerální vlny, desky jsou v celém objemu hydrofobizovány.‬

‭Vlastnosti cementové desky:‬
‭-‬ ‭deska‬ ‭s‬ ‭jádrem‬ ‭z‬ ‭portlandského‬ ‭cementu‬ ‭do‬ ‭vlhkého‬ ‭a‬ ‭mokrého‬ ‭prostředí‬ ‭(vhodné‬ ‭do‬

‭exteriéru)‬
‭- cementové jádro obaleno síťovinou ze skelných vláken‬
‭- objemová hmotnost v suchém stavu 1150 kg/m3‬
‭- Pevnost v ohybu min. 7 MPa‬
‭- pevnost ve smyku 607 N‬
‭- součinitel difuzního odporu 66‬
‭- třída reakce na oheň A1‬
‭- spoje vyztužené výztužnou páskou‬

‭10. Střešní plášť‬
‭Skladby‬ ‭střešních‬ ‭konstrukcí‬ ‭jsou‬ ‭uvedeny‬ ‭včetně‬ ‭požadavků‬ ‭v‬ ‭samostatné‬ ‭příloze‬ ‭této‬

‭dokumentace, skladby konstrukcí.‬
‭V‬‭tomto‬‭objektu‬‭se‬‭střešní‬‭pláště‬‭vyskytují‬‭ve‬‭čtyřech‬‭výškových‬‭úrovních.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭ploché‬

‭střechy‬ ‭jednoplášťové‬ ‭(z‬ ‭vyjímkou‬ ‭zastřešení‬ ‭přístřešku-‬ ‭pomocí‬ ‭trapézového‬ ‭plechu).‬ ‭U‬ ‭plochých‬
‭střech‬‭budou‬‭použity‬‭tři‬‭druhy‬‭skladeb,‬‭a‬‭to‬‭ploché‬‭střechy‬‭bez‬‭provozu‬‭s‬‭vegetační,‬‭extenzivní,‬ ‭kde‬
‭povrch‬ ‭tvoří‬ ‭předpěstovanou‬ ‭vegetační‬ ‭rohož.‬ ‭Plochá‬ ‭střecha‬ ‭pochůzná‬‭s‬‭povlakovou‬‭hydroizolací‬
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‭(fólie‬‭z‬‭TPO/FPO),‬‭přitížená,‬‭povrch‬‭tvoří‬‭betonová‬‭dlažba‬‭na‬‭terčích.‬‭A‬‭plochá‬‭střecha‬‭z‬‭povrchovou‬
‭vrstvou‬‭z‬‭pranného‬‭říčního‬‭kamenivo.‬‭Všechny‬‭tyto‬ ‭druhy‬‭skladeb‬‭jsou‬‭s‬‭ověřenou‬‭požární‬‭odolností‬
‭s‬‭klasifikací‬‭Broof(t3).‬‭Všechny‬‭tyto‬‭ploché‬‭střechy‬‭mají‬‭spádovou‬‭vrstvu‬‭z‬‭perlitbetonu,‬‭parozábranu‬
‭z‬ ‭asfaltového‬ ‭pásu‬ ‭z‬ ‭SBS‬ ‭modifikovaného‬ ‭asfaltu‬ ‭s‬ ‭nosnou‬ ‭vložkou‬ ‭ze‬ ‭skelné‬ ‭tkaniny,‬ ‭Tepelnou‬
‭izolaci‬ ‭ze‬ ‭stabilizovaného‬ ‭pěnového‬ ‭polystyrenu‬ ‭a‬ ‭hydroizolaci‬ ‭z‬ ‭fólie‬ ‭z‬ ‭TPO/FPO.‬ ‭Podrobnější‬
‭informace‬ ‭o‬ ‭hydroizolaci‬ ‭a‬ ‭tepelné‬ ‭izolace‬ ‭jsou‬ ‭popsány‬ ‭níže‬ ‭této‬ ‭technické‬ ‭zprávy‬ ‭(16_Izolace).‬
‭Spádová‬ ‭vrstva‬ ‭je‬ ‭vyzpádovaná‬ ‭ve‬ ‭spádu‬ ‭2%.‬ ‭Nosnou‬ ‭část‬ ‭střešních‬ ‭plášťů‬ ‭tvorí‬ ‭monolitická‬
‭železobetonová deska nebo desky z prefabrikovaného předpjatého železobetonu.‬

‭Povrch‬‭podkladu‬‭musí‬‭být‬‭soudržný,‬‭vyzrálý,‬‭suchý,‬‭čistý,‬‭bez‬‭volných‬‭částic,‬‭hran‬‭a‬‭výstupků.‬
‭Parotěsnící‬ ‭a‬ ‭provizorní‬ ‭hydroizolační‬ ‭vrstva‬ ‭se‬ ‭natavuje‬ ‭bodově‬ ‭na‬ ‭podklad‬ ‭opatřený‬ ‭přípravným‬
‭nátěrem.‬ ‭Tepelná‬ ‭izolace‬ ‭se‬ ‭klade‬ ‭ve‬ ‭více‬ ‭vrstvách‬ ‭se‬ ‭vzájemným‬ ‭převázáním‬ ‭spár.‬ ‭Každá‬‭deska‬
‭tepelné‬‭izolace‬‭musí‬‭být‬‭stabilizována‬‭vůči‬‭pohybu.‬‭Pro‬‭ověření‬‭proveditelnosti‬‭návrhu‬‭stabilizace‬‭je‬
‭nutné‬ ‭provést‬ ‭výtažné‬ ‭zkoušky‬ ‭únosnosti‬ ‭podkladu‬ ‭dle‬‭CEN/TS‬‭17659.‬‭Při‬‭nesplnění‬‭uvažovaných‬
‭parametrů‬ ‭v‬ ‭návrhu,‬ ‭případně‬ ‭záměně‬ ‭navržených‬ ‭kotev,‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭provést‬ ‭nový‬ ‭návrh‬ ‭stabilizace‬
‭střechy.‬ ‭Kotvy‬‭pro‬‭stabilizaci‬‭hydroizolace‬‭se‬‭umísťují‬‭do‬‭stanovené‬‭polohy‬‭v‬‭přesahu‬‭fólie.‬‭Teplotu‬
‭svařování‬ ‭hydroizolace‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭vždy‬ ‭nastavit‬ ‭na‬ ‭základě‬ ‭zkoušek‬ ‭při‬ ‭konkrétních‬ ‭podmínkách‬
‭stavby. Opracování detailů vyžaduje použití koutových a rohových tvarovek.‬

‭Plochá‬ ‭střecha‬ ‭nad‬ ‭garážemi‬ ‭nebude‬ ‭obsahovat‬ ‭tepelnou‬ ‭izolaci.‬ ‭Ostatní‬ ‭ploché‬ ‭střechy‬
‭tepelnou izolaci obsahovat budou (desky EPS tl. 280 mm).‬

‭a)‬ ‭plochá jednoplášťová střecha vegetační, extenzivní‬
‭Skladba‬ ‭je‬ ‭nepochozí,‬ ‭pouze‬ ‭pro‬ ‭údržbu.‬ ‭Spád‬ ‭střechy‬ ‭je‬ ‭2%.‬ ‭Hydroizolační‬ ‭vrstva‬ ‭bude‬

‭kotvena‬ ‭mechanicky.‬ ‭Nad‬ ‭hydroizolací‬ ‭je‬ ‭vegetační‬ ‭souvrství.‬ ‭Skladba‬‭odolává‬‭účinkům‬‭sání‬‭větru‬
‭dle ČSN EN 1991-1-4.‬

‭Vegetační‬‭kompozit‬‭(HDPE‬‭nopová‬‭fólie)‬‭se‬‭klade‬‭přímo‬‭na‬‭hydroizolaci‬‭a‬‭na‬‭něj‬‭se‬‭rozprostře‬
‭substrát.‬ ‭Pro‬ ‭slehnutí‬ ‭substrátu‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭k‬ ‭jeho‬ ‭objemu‬ ‭připočítat‬ ‭10–20‬ ‭%.‬ ‭Substrát‬ ‭se‬ ‭ve‬ ‭více‬
‭exponovaných‬ ‭místech‬ ‭nahrazuje‬ ‭kamenivem‬ ‭nebo‬ ‭dlažbou.‬‭V‬‭kontaktu‬‭vegetační‬‭vrstvy‬‭se‬‭všemi‬
‭navazujícími‬ ‭konstrukcemi‬ ‭(stěny,‬ ‭atiky,‬ ‭světlíky‬ ‭apod.)‬ ‭Na‬ ‭ochraně‬‭substrátu‬‭před‬‭erozí‬‭větrem‬‭se‬
‭podílí předpěstovaná rozchodníková rohož (povrchová vrstva).‬

‭Vlastnosti HDPE nopové fólie:‬
‭-‬ ‭kompozitní prvek pro skladbu vegetační střechy‬
‭-‬ ‭z perforované HDPE nopové fólie, kašírované PP textilií‬
‭-‬ ‭funkce separační, ochranná, filtrační, drenážní a hydroakumulační‬
‭-‬ ‭přesah mezi sebou min. 300 mm‬
‭-‬ ‭kotvení- přitížené substrátem‬
‭-‬ ‭tloušťka fólie 25 mm‬
‭-‬ ‭pevnost v tlaku 180 kN/mm2‬
‭-‬ ‭propustnost vody kolmo k rovině 0,1 m/s‬
‭-‬ ‭schopnost proudění vody v rovině 9 l/s.m‬

‭Vlastnosti substrátu pro extenzivní střechy‬
‭-‬ ‭složení expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, vápenec, hmojivo‬
‭-‬ ‭substrát s převahou suchomilných rostlin a rostlin nenáročných na živiny‬
‭-‬ ‭hmotnost v suchém stavu 600 kg/m3‬
‭-‬ ‭hmotnost při maximálním nasycení vodou 1150 kg/m3‬

‭Vlastnosti předpěstované vegetační rohoži se směsí extenzivních rostlin‬
‭-‬ ‭rohož na vytlívacím kokosovém nosiči protkaném polypropylenovou síťkou‬
‭-‬ ‭určená pro vegetační střechy‬
‭-‬ ‭obsahují vrstvu substrátu se zakořeněnými rostlinami (více druhů)‬
‭-‬ ‭hmotnost 15-22 kg/m2‬
‭-‬ ‭tl. 25 mm‬
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‭-‬ ‭pokrytí vegetací 85-95 %‬
‭-‬ ‭druhovitost 5-8 druhů‬
‭-‬ ‭kladou‬ ‭se‬ ‭na‬ ‭sraz‬ ‭s‬ ‭prostřídáním‬ ‭styčných‬ ‭spár,‬ ‭po‬ ‭pokládce‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭dostatečně‬ ‭zavlažit‬

‭vodou‬

‭b)‬ ‭plochá jednoplášťová střecha, na povrchu pokryta praným říčním kamenivem (kačírkem)‬
‭Skladba‬ ‭je‬ ‭nepochozí,‬ ‭pouze‬ ‭pro‬ ‭údržbu.‬ ‭Spád‬ ‭střechy‬ ‭je‬ ‭2%.‬ ‭Hydroizolační‬ ‭vrstva‬ ‭bude‬

‭kotvena‬ ‭mechanicky.‬ ‭Vegetační‬ ‭kompozit‬ ‭(HDPE‬‭nopová‬‭fólie)‬‭se‬‭klade‬‭přímo‬‭na‬‭hydroizolaci‬‭a‬‭na‬
‭něj‬ ‭se‬ ‭rozprostře‬ ‭vrstva‬ ‭praného‬ ‭říčního‬ ‭kameniva.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬‭skladbu,‬‭která‬‭nahrazuje‬‭vegetační‬
‭střechu‬ ‭ve‬ ‭více‬ ‭exponovaných‬ ‭místech‬ ‭(okraj‬ ‭střechy,‬ ‭pod‬ ‭technikou,‬ ‭u‬ ‭střešní‬ ‭vpusti,‬ ‭kolem‬
‭střešního světlíku, atd).‬

‭Vlastnosti HDPE nopové fólie:‬
‭-‬ ‭kompozitní prvek pro skladbu vegetační střechy‬
‭-‬ ‭z perforované HDPE nopové fólie, kašírované PP textilií‬
‭-‬ ‭funkce separační, ochranná, filtrační, drenážní a hydroakumulační‬
‭-‬ ‭přesah mezi sebou min. 300 mm‬
‭-‬ ‭kotvení- přitížené kamenivem‬
‭-‬ ‭tloušťka fólie 25 mm‬
‭-‬ ‭pevnost v tlaku 180 kN/mm2‬
‭-‬ ‭propustnost vody kolmo k rovině 0,1 m/s‬
‭-‬ ‭schopnost proudění vody v rovině 9 l/s.m‬

‭Vlastnosti praného říčního kameniva‬
‭-‬ ‭frakce 16-32 mm‬
‭-‬ ‭směs kameniva a valounů různých zrnitostí a barev‬
‭-‬ ‭kamenivo po vytěžení a vytřídění prané‬
‭-‬ ‭podíl odplavitelných složek do 2%‬
‭-‬ ‭podíl nadsítného a prosítného je do 7%‬

‭c)‬ ‭plochá střecha jednoplášťová pochozí s betonovou dlažbou na terčích‬
‭Skladba‬ ‭je‬ ‭pochozí,‬ ‭sloužící‬ ‭jako‬‭terasa..‬‭Povrchová‬‭vrstva‬‭je‬‭beze‬‭spádu.‬‭Hydroizolace‬‭je‬‭ve‬

‭spádu‬‭2%.‬‭Vyrovnání‬‭spádu‬‭povrchové‬‭vrstvy‬‭pomocí‬‭teleskopických‬‭terčů‬‭z‬‭polypropylénu‬‭(PP).‬‭Pod‬
‭základu terče se aplikují pryžové podložky.‬

‭Vlastnosti betonové dlažba na terčích:‬
‭-‬ ‭(viz standardy D.1.1.3.701).‬

‭Vlastnosti teleskopických terčů pod dlažbu:‬
‭-‬ ‭výškově nastavitelné terče z polypropylénu (PP)‬
‭-‬ ‭dokonalá vyrovnávací vrstvu střechy‬
‭-‬ ‭podloženy pryžovou podložkou tl. 5 mm‬

‭Ploché střechy nebudou přístupné veřejnosti.‬
‭Na‬ ‭střeše‬ ‭se‬ ‭budou‬ ‭nacházet‬ ‭technická‬ ‭zařízení‬ ‭(potrubí‬ ‭a‬ ‭ventilátory‬ ‭VZT,‬‭ZTI‬‭atd.).‬‭Kolem‬

‭těchto‬‭zařízení‬‭bude‬‭požadavek‬‭na‬‭klasifikaci‬‭střešního‬‭pláště‬‭BROOF(t3)‬‭do‬‭vzdálenosti‬‭min.‬‭3,0m.‬
‭Toto‬ ‭bude‬ ‭zajištěno‬ ‭vrstvou‬ ‭kačírku.‬ ‭Veškeré‬ ‭střešní‬ ‭pláště‬ ‭budou‬ ‭kolem‬ ‭dokola‬‭obklopovat‬‭atika,‬
‭která bude vystavěna z keramických tvárnic tloušťky 200 mm.‬

‭Dle‬ ‭provozu‬ ‭a‬ ‭umístění‬ ‭lze‬ ‭strechy‬ ‭zaradit‬ ‭do‬ ‭skupiny‬ ‭nepochozí‬ ‭-‬ ‭bez‬ ‭prístupu‬ ‭verejnosti,‬
‭prístup‬‭mají‬‭pouze‬‭pracovníci‬‭údržby.‬‭Strecha‬‭bude‬‭opatřena‬‭záchytnými‬‭systémy‬‭dle‬‭nařízení‬‭vlády‬
‭č.‬‭362/2005‬‭Sb.‬‭A‬‭dle‬‭ČSN‬‭73‬‭1901‬‭–‬‭navrhování‬‭střech‬‭–‬‭základní‬‭ustanovení,‬‭odst.‬‭5.6‬‭bezpečnost‬
‭při‬ ‭užívání.‬ ‭Podrobněji‬ ‭je‬ ‭záchytný‬ ‭systém‬ ‭na‬ ‭střeše‬ ‭popsán‬ ‭v‬ ‭této‬ ‭části‬ ‭technické‬ ‭zpráva‬
‭(15_Záchytný systém).‬
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‭Pokládky‬‭jednotlivých‬‭vrstev‬‭střechy‬‭a‬‭způsob‬‭provedení‬‭hydroizolací,‬‭prostupů,‬‭vtoků,‬‭dilatací,‬
‭atd.…budou‬‭provedeny‬‭dle‬‭doporučených‬‭technologických‬‭postupů‬‭a‬‭detailů‬‭stanovených‬‭výrobcem‬
‭pro‬ ‭daný‬ ‭typ‬ ‭hydroizolace‬ ‭v‬ ‭závislosti‬ ‭na‬‭její‬ ‭poloze‬‭v‬‭souvrství‬‭skladby‬‭střechy‬‭a‬‭dále‬‭v‬‭souladu‬‭s‬
‭příslušnými‬ ‭ČSN‬ ‭a‬ ‭dalšími‬ ‭obecně‬ ‭platnými‬‭detaily‬‭pro‬‭ploché‬‭střechy.‬‭Pro‬‭jednotlivé‬‭vrstvy‬‭střech‬
‭budou‬ ‭dodavatelem‬ ‭použity‬ ‭předepsané‬ ‭doplňkové‬ ‭typové‬ ‭výrobky‬ ‭a‬ ‭montážní‬ ‭pomůcky.‬ ‭Do‬
‭dodávky‬‭střech‬‭je‬‭nutné‬‭zohlednit‬‭i‬ ‭materiál‬‭a‬‭nutné‬‭úkony‬‭na‬‭zajištění‬‭a‬‭ochranu‬‭jednotlivých‬‭vrstev‬
‭a‬ ‭prvků‬ ‭střechy‬ ‭v‬ ‭průběhu‬ ‭výstavby‬ ‭vyvolaných‬ ‭postupem‬ ‭výstavby,‬‭technologickými‬‭přestávkami,‬
‭nepříznivými‬ ‭povětrnostními‬ ‭podmínkami‬ ‭atd.‬ ‭(např.‬ ‭provizorní‬ ‭ochrana‬ ‭jednotlivých‬ ‭vrstev,‬
‭provizorní‬ ‭kotvení‬ ‭vrstev,‬ ‭pomocné‬ ‭konstrukce‬ ‭pro‬ ‭montáž,‬ ‭…).‬ ‭Navržené‬ ‭skladby‬ ‭střech‬ ‭splňují‬
‭požadavky‬ ‭na‬ ‭tepelně‬ ‭technické‬ ‭vlastnosti‬ ‭při‬ ‭prostupu‬ ‭tepla,‬ ‭prostupu‬ ‭vodní‬ ‭páry‬ ‭a‬ ‭prostupu‬
‭vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami.‬

‭Střechy‬ ‭musí‬ ‭splňovat‬ ‭požadavky‬ ‭vyhlášky‬ ‭Ministerstva‬‭pro‬‭místní‬‭rozvoj‬‭č.‬‭268/2009‬‭Sb.‬‭O‬
‭technických‬ ‭požadavcích‬ ‭na‬ ‭výstavbu,‬ ‭dále‬ ‭ČSN‬ ‭73‬ ‭1901‬ ‭–‬ ‭navrhování‬ ‭střech‬ ‭vč.‬ ‭souvisejících‬
‭norem.‬ ‭Při‬ ‭provádění‬‭stavby‬‭musí‬‭být‬‭dodrženy‬‭technologické‬‭postupy‬‭a‬‭doporučení‬‭výrobců,‬‭popř.‬
‭dovozců‬ ‭výrobků‬ ‭a‬ ‭materiálů.‬ ‭Dilatace‬ ‭budou‬ ‭prováděny‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭požadavky‬ ‭a‬ ‭doporučeními‬
‭výrobců použitého materiálu a systémových prvků.‬

‭Napojení‬ ‭konstrukcí,‬ ‭dilatace,‬ ‭ukončení,‬ ‭rohy,‬ ‭separace‬ ‭materiálů,‬ ‭prostupy‬ ‭apod.‬ ‭budou‬
‭realizovány‬ ‭dle‬ ‭typových‬ ‭detailů,‬ ‭požadavků‬ ‭a‬ ‭doporučení‬ ‭výrobců‬ ‭jednotlivých‬ ‭materiálů‬ ‭a‬ ‭s‬
‭použitím‬ ‭všech‬ ‭odpovídajících‬ ‭komponentů.‬ ‭Při‬ ‭realizaci‬ ‭navržených‬ ‭parozábran‬ ‭a‬ ‭izolací‬‭je‬‭nutné‬
‭dbát na těsnost a kvalitu provedených detailů.‬

‭2x‬ ‭ročně‬ ‭(na‬ ‭jaře‬ ‭a‬ ‭na‬ ‭podzim):‬ ‭kontrola‬ ‭průchodnosti‬ ‭odvodňovacích‬ ‭prvků‬ ‭(vtoků,‬ ‭žlabů),‬
‭kontrola‬‭obecné‬‭čistoty‬‭na‬‭střeše,‬‭odstranění‬‭nežádoucích‬‭předmětů‬‭a‬‭nečistot‬‭ohrožujících‬‭plynulé‬
‭odvodnění a hydroizolační funkci, příp. další.‬

‭Střecha přístřešku‬
‭Střešní‬ ‭konstrukce‬ ‭bude‬ ‭sestávat‬ ‭z‬ ‭vaznic‬ ‭a‬ ‭trapézového‬ ‭plechu.‬ ‭Profily‬ ‭jednotlivých‬ ‭prvků‬

‭jsou uvedeny ve statickém výpočtu.‬
‭Konstrukce‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭z‬ ‭uzavřených‬‭tyčových‬‭hranatých‬‭profilů‬‭MSH‬‭z‬‭oceli‬‭S355,‬‭plné‬‭tyči‬

‭diagonálních prutů ztužidel z oceli S235.‬
‭Přípoje‬‭mezi‬‭jednotlivými‬‭konstrukčními‬‭prvky‬‭budou‬‭tupé‬‭svary‬‭s‬‭provařeným‬‭kořenem‬‭tak,‬‭že‬

‭přípoje budou plnohodnotně nosné jako základní materiál.‬

‭Střecha markýzy nad garážemi‬
‭Konstrukce‬ ‭markýzy‬ ‭bude‬ ‭situována‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭bylo‬ ‭možné‬ ‭provést‬ ‭zakotvení‬ ‭do‬ ‭masivní‬

‭železobetonové‬ ‭konstrukce‬ ‭průvlaku‬ ‭nad‬ ‭vraty‬ ‭a‬ ‭současně,‬ ‭aby‬ ‭tímto‬ ‭nebyla‬ ‭omezena‬ ‭podjezdná‬
‭výška.‬‭Podotýkám,‬‭že‬‭do‬‭části‬‭žb.‬‭konstrukce‬‭v‬‭čelech‬‭panelů‬‭spiroll‬‭kotvit‬‭nelze,‬‭konstrukce‬‭je‬‭zde‬
‭příliš tenká.‬

‭Konstrukce‬‭bude‬‭sestávat‬‭z‬‭příčných‬‭rámu‬‭kotvených‬‭do‬‭železobetonové‬‭stěny.‬‭Rámy‬‭budou‬
‭propojeny podélníky, na které bude kotvena krytina z trapézového plechu.‬

‭Konstrukce‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭z‬ ‭uzavřených‬ ‭tyčových‬ ‭hranatých‬ ‭profilů‬ ‭MSH‬ ‭z‬ ‭oceli‬ ‭S355.‬ ‭Přípoje‬
‭mezi‬ ‭jednotlivými‬ ‭konstrukčními‬ ‭prvky‬ ‭budou‬ ‭tupé‬ ‭svary‬ ‭s‬ ‭provařeným‬ ‭kořenem‬ ‭tak,‬ ‭že‬ ‭přípoje‬
‭budou plnohodnotně nosné jako základní materiál.‬

‭11. Fasádní plášť‬
‭Většina‬ ‭ploch‬‭vnějších‬‭fasád‬‭objektu‬‭jsou‬‭řešeny‬‭formou‬‭kontaktního‬‭zateplovacího‬‭systému‬

‭(KZS)‬ ‭za‬ ‭použití‬‭čedičové‬‭minerální‬‭vlny‬‭nebo‬‭z‬‭pěnového‬‭EPS‬‭a‬‭probarvené‬‭organické‬‭tenkovrstvé‬
‭omítky. Barevnost je řešena ve standardech(viz D.1.1.3.701).‬‭.‬

‭Pouze‬ ‭obvodový‬ ‭plášť‬ ‭garáží,‬ ‭který‬ ‭bude‬ ‭od‬ ‭hlavní‬ ‭části‬ ‭objektu‬ ‭dilatován,‬ ‭nebude‬ ‭řešen‬
‭formou‬ ‭kontaktního‬ ‭zateplovacího‬ ‭systému.‬ ‭Zde‬ ‭bude‬ ‭fasáda‬ ‭bez‬ ‭povrchových‬‭úprav.‬‭Vzhledovou‬
‭stránku bude tvořit pohledový beton svislé nosné konstrukce.‬

‭Přesnější‬ ‭popis‬ ‭tepelné‬ ‭izolace‬ ‭je‬ ‭v‬ ‭této‬ ‭zprávě‬ ‭v‬ ‭bodě‬ ‭16_Izolace.‬ ‭Přesnější‬ ‭popis‬ ‭vnějších‬
‭povrchů  je v této zprávě v bodě 17_Povrchové úpravy.‬
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‭Obvodový‬ ‭plášť‬ ‭bude‬ ‭zateplen‬ ‭vnějším‬ ‭tepelně‬ ‭izolačním‬ ‭kompozitním‬ ‭systémem‬ ‭(ETICS)‬
‭kvalitativní‬ ‭třídy‬ ‭A‬‭certifikovaným‬‭dle‬‭požadavků‬‭ETAG‬‭004‬‭a‬‭současně‬‭certifikovaný‬‭dle‬‭Cechu‬‭pro‬
‭zateplování‬ ‭budov‬ ‭(CZB).‬ ‭Pokud‬ ‭není‬ ‭systém‬ ‭certifikovaný‬ ‭v‬ ‭kv.‬ ‭tř.‬ ‭A‬ ‭podle‬ ‭CZB,‬ ‭potom‬ ‭musí‬
‭dodavatel‬ ‭doložit‬ ‭min.‬ ‭certifikaci‬ ‭ETA‬ ‭pro‬ ‭skladbu‬ ‭ETICS‬ ‭jako‬ ‭celek‬ ‭a‬ ‭dále‬ ‭doložit‬ ‭v‬ ‭rámci‬ ‭této‬
‭certifikace‬ ‭kompletní‬ ‭dokladovou‬ ‭část‬ ‭k‬ ‭jednotlivým‬ ‭dílčím‬ ‭komponentům‬ ‭této‬ ‭skladby‬ ‭včetně‬
‭prohlášení o vlastnostech výrobce (bude doloženo v nabídce).‬

‭Veškeré‬ ‭materiály‬ ‭a‬ ‭výrobky‬ ‭uvedené‬ ‭v‬ ‭této‬ ‭dokumentaci‬ ‭jsou‬ ‭specifikovány‬ ‭s‬ ‭ohledem‬ ‭na‬
‭požadované‬ ‭platné‬ ‭obecně‬ ‭závazné‬ ‭předpisy.‬ ‭Veškeré‬ ‭záměny‬ ‭v‬ ‭rámci‬ ‭dodávky‬ ‭musí‬ ‭odpovídat‬
‭parametrům‬ ‭výrobků‬ ‭uvedených‬ ‭v‬ ‭této‬ ‭dokumentaci,‬ ‭odsouhlaseny‬ ‭zadavatelem‬ ‭stavby‬ ‭a‬
‭projektantem.‬ ‭Při‬‭záměně‬‭nesmí‬‭dojít‬‭ke‬‭změně‬‭koncepce‬‭řešení.‬‭Obecně‬‭je‬‭nutné‬‭postupovat‬‭podle‬
‭platné‬ ‭legislativy‬ ‭pro‬ ‭zadávání‬ ‭veřejných‬ ‭zakázek.‬ ‭Zhotovitel‬ ‭doloží‬ ‭splnění‬ ‭požadavků‬ ‭na‬ ‭ETICS‬
‭uvedených v projektu a technické zprávě.‬

‭Realizace‬‭zateplovacího‬‭systému‬‭bude‬‭provedena‬‭v‬‭souladu‬‭s‬‭normou‬‭ČSN‬‭73‬‭2901-Provádění‬
‭vnějších‬ ‭tepelně‬ ‭izolačních‬ ‭kompozitních‬ ‭systémů‬ ‭(ETICS),‬ ‭dále‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭technologickým‬
‭předpisem‬ ‭výrobce‬ ‭systému‬ ‭a‬ ‭technickými‬ ‭a‬ ‭bezpečnostními‬ ‭listy‬ ‭jednotlivých‬ ‭materiálů‬ ‭a‬
‭komponent.‬ ‭Montáž‬‭bude‬‭provedena‬‭odborně‬‭zaškolenou‬‭realizační‬‭firmou,‬‭která‬‭doloží‬‭osvědčení‬‭o‬
‭zaškolení‬‭od‬‭výrobce‬‭systému.‬‭Tohle‬‭osvědčení‬‭bude‬‭vydáno‬‭na‬‭konkrétní‬‭ceněný‬‭systém‬‭ve‬‭variantě‬
‭cementového systému. Osvědčení o odborném zaškolení bude odevzdáno do nabídky.‬

‭Dodavatel‬‭doloží‬‭do‬‭cenové‬‭nabídky‬‭pro‬‭aplikaci‬‭kontaktních‬‭zateplovacích‬‭systémů‬‭s‬‭omítkou,‬
‭které‬ ‭jsou‬ ‭specifikovány‬ ‭technickými‬ ‭parametry,‬ ‭osvědčení‬ ‭o‬ ‭odborné‬ ‭způsobilosti‬ ‭k‬ ‭provádění‬
‭vnějších‬ ‭kontaktních‬‭tepelně-izolačních‬‭systémů‬‭s‬‭omítkou‬‭(ETICS)‬‭vydaného‬‭„certifikační‬‭autoritou“,‬
‭například‬‭certifikát‬‭vydaný‬‭Technickým‬‭a‬‭zkušebním‬‭ústavem‬‭stavebním‬‭Praha,‬‭s.p.‬‭včetně‬‭výpisu‬‭ze‬
‭seznamu‬ ‭Certifikace‬ ‭systémů‬ ‭řízení‬ ‭–‬ ‭Osvědčování‬ ‭ETICS‬ ‭–‬ ‭vedeného‬ ‭na‬ ‭webových‬ ‭stránkách‬
‭Technického‬ ‭a‬ ‭zkušebního‬ ‭ústavu‬ ‭stavebního‬ ‭Praha,‬ ‭s.p.,‬ ‭či‬ ‭jiný‬ ‭obdobný‬ ‭certifikát‬ ‭vydaný‬‭„oficiální‬
‭certifikační autoritou“.‬

‭Musí‬ ‭být‬ ‭doloženy‬ ‭podklady‬ ‭potvrzující‬ ‭splnění‬ ‭základních‬ ‭požadavků‬ ‭na‬ ‭stavební‬ ‭výrobky‬
‭(Evropské‬ ‭technické‬ ‭schválení‬ ‭ETA,‬ ‭Prohlášení‬ ‭o‬ ‭vlastnostech,‬ ‭ES‬ ‭certifikát‬ ‭shody).‬ ‭Uchazeč‬ ‭musí‬
‭doložit‬ ‭technologický‬ ‭předpis‬ ‭montáže‬ ‭pro‬ ‭nabízený‬ ‭ETICS,‬ ‭pokyny‬ ‭pro‬ ‭údržbu‬ ‭a‬ ‭užívání‬ ‭pro‬ ‭daný‬
‭ETICS‬ ‭a‬ ‭licence‬ ‭prokazující‬ ‭zaškolení‬ ‭pracovníků‬ ‭zodpovědných‬ ‭za‬ ‭realizaci‬ ‭stavby‬ ‭(minimálně‬
‭stavbyvedoucí).‬

‭Odolnost proti vzniku trhlin:‬
‭Zateplovací‬‭systém‬‭musí‬‭být‬‭v‬‭celé‬‭ploše‬‭mechanicky‬‭odolný‬‭s‬‭armovací‬‭vrstvou‬‭na‬‭minerální‬

‭bázi‬‭s‬‭vlákny.‬‭Minerální‬‭armovací‬‭vrstva‬‭s‬‭vlákny‬‭se‬‭síťovinou‬‭nesmí‬‭při‬‭0,5%‬‭protažení‬‭dle‬‭ETAG‬‭004‬
‭vykazovat žádné trhliny.‬

‭Příprava podkladu:‬
‭Podklad‬‭před‬‭realizací‬‭musí‬‭být‬‭zbaven‬‭nečistot.‬‭Toho‬‭se‬‭dosáhne‬‭mechanickým‬‭nebo‬‭tlakovým‬

‭vodním‬ ‭čištěním‬ ‭dle‬ ‭charakteru‬ ‭zašpinění.‬ ‭Vyspravené‬ ‭podklady‬ ‭se‬ ‭napustí‬ ‭penetračním‬ ‭nátěrem.‬
‭Penetrace‬‭je‬‭důležitá‬‭pro‬‭povrchové‬‭zpevnění,‬‭snížení‬‭nasákavosti‬‭stávajícího‬‭podkladu‬‭a‬‭pro‬‭zlepšení‬
‭přilnavosti‬ ‭nanášené‬‭vrstvy.‬‭Požadavky‬‭na‬‭rovinatost‬‭stavebního‬‭podkladu‬‭vyplývají‬‭z‬‭geometrických‬
‭požadavků‬ ‭souvisejících‬ ‭ČSN‬ ‭a‬ ‭specifických‬ ‭požadavků‬ ‭jednotlivých‬ ‭výrobců‬ ‭ETICS.‬ ‭Při‬ ‭lepení‬ ‭se‬
‭vlastní‬‭lepící‬‭hmotou‬‭vyrovnávají‬‭nerovnosti‬‭v‬‭rozmezí‬‭±‬‭10‬‭mm/2‬‭m.‬‭Větší‬‭nerovnosti‬‭(do‬‭20‬‭mm)‬‭se‬
‭vyrovnají‬ ‭jádrovou‬ ‭omítkou‬ ‭s‬ ‭cementovým‬ ‭postřikem.‬ ‭Vhodnost‬ ‭podkladu‬ ‭pro‬ ‭aplikaci‬ ‭ETICS‬ ‭bude‬
‭doložena protokolem zkoušky soudržnosti podkladu.‬

‭Provádění ETICS:‬
‭Vlastní‬‭provádění‬‭ETICS‬‭se‬‭bude‬‭řídit‬‭technologickým‬‭postupem‬‭výrobce.‬‭Osazení‬‭každé‬‭desky‬

‭tepelného‬ ‭izolantu‬ ‭do‬ ‭požadované‬ ‭roviny‬ ‭se‬ ‭kontroluje.‬ ‭Na‬ ‭nárožích‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭přesahování‬ ‭desek‬
‭tepelného‬ ‭izolantu‬ ‭provedeno‬ ‭prostřídáním‬ ‭po‬ ‭řadách‬ ‭na‬ ‭vazbu.‬ ‭U‬ ‭okenních‬ ‭a‬ ‭dveřních‬ ‭otvorů‬ ‭se‬
‭desky‬ ‭kladou‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭křížení‬ ‭spár‬‭desek‬‭tepelného‬‭izolantu‬‭nesplývalo‬‭s‬‭rohem‬‭otvoru‬‭v‬‭konstrukci,‬
‭ale s přesahem umožňujícím čelní překrytí tepelného izolantu následně lepeného na ostění.‬

‭Spáry‬ ‭mezi‬ ‭deskami‬‭TI‬‭musí‬‭být‬‭umístěny‬‭nejméně‬‭100‬‭mm‬‭od‬‭případných‬‭výrazných‬‭trhlin‬‭a‬
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‭prasklin‬‭podkladu,‬‭výškových‬‭změn‬‭líce‬‭podkladu‬‭či‬‭od‬‭styků‬‭různých‬‭materiálů.‬‭Všechny‬‭styky‬‭desek‬
‭musí‬ ‭být‬ ‭provedeny‬ ‭se‬ ‭stlačením‬ ‭s‬ ‭vyloučením‬ ‭tepelných‬ ‭mostů.‬ ‭Spáry‬‭mezi‬‭deskami‬‭TI‬‭nesmí‬‭být‬
‭vyplněny vodivým materiálem nahrnuté lepicí hmoty či zatlačené krycí stěrkové hmoty.‬

‭Po‬ ‭zatvrdnutí‬ ‭lepící‬ ‭hmoty,‬ ‭se‬ ‭dokončí‬ ‭úprava‬ ‭rovinatosti‬‭povrchu‬‭přebroušením‬‭vrstvy.‬‭Prach‬
‭po broušení je nutné z povrchu odstranit.‬

‭Povinností‬ ‭dodavatele‬ ‭je‬ ‭navrhnout‬ ‭tepelně-izolační‬ ‭systém‬ ‭odpovídající‬ ‭normativně‬ ‭a‬
‭architektonickému požadavku na vzdálenost vnějšího líce od hrubé stavby.‬

‭Zateplení‬‭bude‬‭respektovat‬‭dilatační‬‭spáry‬‭mezi‬‭jednotlivými‬‭objekty‬‭s‬‭použitím‬‭systémových‬
‭dilatačních‬ ‭profilů.‬ ‭Všude‬ ‭tam,‬ ‭kde‬ ‭jsou‬ ‭dilatační‬ ‭spáry‬ ‭v‬‭nosné‬‭konstrukci‬‭(stavební‬‭spáry)‬‭budou‬
‭provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů.‬

‭Napojení‬ ‭zateplovacího‬ ‭systému‬ ‭na‬ ‭systémové‬ ‭parapety‬ ‭bude‬ ‭provedeno‬ ‭pomocí‬ ‭těsnících‬
‭pásek,‬‭které‬‭se‬‭aplikují‬‭pod‬‭parapet‬‭a‬‭mezi‬‭parapet‬‭a‬‭ostění‬‭a‬‭zabraňují‬‭pronikání‬‭vlhkosti‬‭a‬‭vody‬‭do‬
‭zateplovacího‬‭systému.‬‭V‬‭ostění‬‭bude‬‭použit‬‭přechodový‬‭plastový‬‭profil‬‭s‬‭integrovanou‬‭síťovinou,‬‭do‬
‭kterého se zasune parapetní plech.‬

‭Veškeré‬ ‭prostupující‬ ‭konstrukce‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭důkladně‬‭utěsněny‬‭pomocí‬‭komprimační‬‭těsnících‬
‭pásek tak, aby nedocházelo k zatékání do ETICS.‬

‭Do‬ ‭výšky‬ ‭2,0‬ ‭m‬ ‭od‬ ‭úrovně‬ ‭terénu‬ ‭bude‬ ‭ETICS‬ ‭bude‬ ‭opatřen‬ ‭finální‬ ‭povrch‬ ‭systémovým‬
‭permanentním nátěrem pro preventivní ochranu před graffiti.‬

‭Do‬ ‭výšky‬ ‭2,0‬ ‭m‬ ‭nad‬ ‭upravený‬ ‭terén‬ ‭budou‬ ‭na‬ ‭stěnách‬ ‭provedena‬ ‭antivandalská‬ ‭opatření‬
‭(podomítkové rohové lišty apod.)‬

‭Izolace soklu:‬
‭Jako‬ ‭izolant‬ ‭použitá‬ ‭perimetrická‬ ‭soklová‬ ‭deska,‬ ‭deklarovaný‬ ‭součinitel‬ ‭tepelné‬ ‭vodivosti‬ ‭D‬ ‭≤‬

‭0,034‬‭W/mK.‬‭Izolace‬‭bude‬‭celoplošně‬‭lepená‬‭minerální‬‭filcovatelné‬‭kombinační‬‭malty‬‭s‬‭integrovanou‬
‭ochranou‬ ‭proti‬ ‭vlhkosti‬ ‭vhodné‬ ‭na‬ ‭asfaltové‬ ‭povrchové‬ ‭úpravy.‬ ‭Pevnost‬ ‭lepidla‬ ‭v‬ ‭tlaku‬ ‭min.‬ ‭16,2‬
‭N/mm‬‭2‬‭.‬ ‭Po‬ ‭přilepení‬ ‭izolantu‬ ‭a‬ ‭zaschnutí‬ ‭armovací‬ ‭stěrky‬ ‭bude‬ ‭provedeno‬ ‭utěsnění‬ ‭organickou‬
‭dvousložkovou‬‭hydroizolační‬‭systémovou‬‭armovací‬‭stěrkou‬‭s‬‭permeabilitou‬‭vody‬‭v‬‭kapalné‬‭fázi‬‭méně‬
‭než‬ ‭0,05‬ ‭kg/(m².h⁰′⁵)‬ ‭(kategorie‬ ‭W3‬ ‭-‬ ‭nízké)‬ ‭s‬ ‭přísadou‬ ‭cementu‬ ‭na‬ ‭dolním‬ ‭líci‬ ‭soklové‬ ‭desky‬ ‭a‬ ‭na‬
‭spodním konci minerální armovací stěrky.‬

‭Kotvení:‬
‭TI‬ ‭bude‬ ‭mechanicky‬ ‭zakotvena‬ ‭pomocí‬ ‭hmoždinek‬ ‭do‬ ‭podkladu.‬ ‭Druh‬ ‭hmoždinek‬ ‭musí‬ ‭být‬

‭doložen‬ ‭výsledkem‬ ‭výtahové‬ ‭zkoušky‬ ‭provedené‬ ‭na‬ ‭řešeném‬ ‭objektu.‬ ‭Před‬ ‭montáží‬ ‭izolantu‬ ‭bude‬
‭provedena‬ ‭referenční‬ ‭zkouška‬ ‭únosnosti‬ ‭hmoždinek‬ ‭v‬ ‭podkladu.‬ ‭Kotvení‬ ‭bude‬ ‭prováděno‬ ‭podle‬
‭kotevního‬‭plánu.‬‭Typ‬‭kotvení‬‭bude‬‭odpovídat‬‭tloušťce‬‭tepelné‬‭izolace‬‭a‬‭podkladní‬‭konstrukci.‬‭Statický‬
‭návrh‬‭kotvení‬‭TI‬‭k‬‭podkladu‬‭bude‬‭předmětem‬‭řešení‬‭dodavatelské‬‭dílenské‬‭dokumentace‬‭a‬‭v‬‭souladu‬
‭s ČSN 732901 bude součástí dodávky ETICS.‬

‭Budou‬ ‭použity‬‭talířové‬‭hmoždinky‬‭pro‬‭připevňování‬‭izolačních‬‭desek‬‭s‬‭evropským‬‭certifikátem‬
‭pro‬ ‭zapuštěnou‬ ‭montáž,‬ ‭s‬ ‭plastovým‬ ‭talířkem‬ ‭a‬ ‭šroubem‬ ‭z‬ ‭pozinkované‬ ‭oceli.‬ ‭Kotvení‬ ‭bude‬
‭provedeno‬‭zapuštěnou‬‭montáží‬‭se‬‭zátkou‬‭tl‬‭15mm‬‭z‬‭příslušného‬‭izolantu.‬‭Pro‬‭kotvení‬‭do‬‭minerálních‬
‭desek‬ ‭se‬ ‭použijí‬ ‭přídavné‬‭talířky‬‭pro‬‭zapuštěnou‬‭montáž.‬‭Bodový‬‭koeficient‬‭prostupu‬‭tepla‬‭(hodnota‬
‭chí): 0,001 W/K.‬

‭Uchycení‬ ‭tepelně‬ ‭izolačních‬ ‭desek‬ ‭k‬ ‭podkladu‬ ‭realizováno‬ ‭nanášením‬ ‭lepidla‬ ‭po‬ ‭obvodu‬
‭desek‬‭a‬‭do‬‭terčů‬‭ve‬‭středu‬‭desky.‬‭Lepení‬‭a‬‭kotvení‬‭tepelně-izolačních‬‭desek‬‭musí‬‭být‬‭provedeno‬‭dle‬
‭technologického‬ ‭postupu‬ ‭výrobce‬ ‭ETICS.‬ ‭Maximální‬ ‭odchylka‬ ‭rovinnosti‬ ‭podkladu‬ ‭je‬ ‭1‬ ‭mm/m.‬
‭Přídržnost‬‭lepidla‬‭bude‬‭min.‬‭0,6‬‭MPa,‬‭faktor‬‭difuzního‬‭odporu‬‭vodní‬‭páry‬‭μmax‬‭=‬‭20‬‭[-],‬‭hodnota‬‭šířky‬
‭trhlin 0 mm při 0,5% protažení základní vrstvy.‬

‭V‬ ‭systému‬ ‭budou‬ ‭použity‬ ‭pouze‬ ‭schválené‬ ‭hmoždinky‬ ‭výrobcem‬ ‭a‬ ‭dodavatelem‬ ‭systému.‬
‭Počet hmoždinek bude cca 6-8 ks/m‬‭2‬‭.‬

‭Upevnění břemen:‬
‭Všechna‬‭lehká‬‭břemena,‬‭např.‬‭vývěsní‬‭štíty,‬‭budou‬‭na‬‭fasádu‬‭připevněny‬‭pomocí‬‭systémových‬

‭prvků,‬ ‭které‬ ‭musí‬ ‭utěsnit‬ ‭povrch‬ ‭fasády‬ ‭a‬ ‭zabránit‬ ‭pronikání‬ ‭srážkové‬ ‭vody‬ ‭a‬ ‭vlhkosti‬ ‭do‬ ‭ETICS.‬
‭Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,05 kN.‬
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‭Všechna‬‭těžká‬‭břemena‬‭např.‬‭markýzy‬‭budou‬‭na‬‭fasádu‬‭kotveny‬‭šroubovacími‬‭hmoždinkami‬
‭nebo‬ ‭chemickými‬ ‭kotvami‬ ‭přes‬ ‭systémové‬ ‭podložky‬ ‭zapuštěné‬ ‭do‬ ‭ETICS.‬ ‭Pevnost‬‭podložky‬‭tlaku‬
‭musí být min. 25kN/podložku.‬

‭Armovací stěrka:‬

‭Zateplovací‬‭systém‬‭musí‬‭být‬‭v‬‭celé‬‭ploše‬‭mechanicky‬‭odolný‬‭s‬‭armovací‬‭stěrkou‬‭na‬‭minerální‬
‭bázi‬ ‭s‬ ‭vlákny.‬ ‭Minerální‬ ‭armovací‬ ‭vrstva‬ ‭vyztužena‬ ‭armovací‬ ‭síťovinou‬ ‭nesmí‬‭při‬‭0,5%‬‭protažení‬‭dle‬
‭ETAG 004 vykazovat žádné trhliny (viz požadovaný certifikát nezávislé zkušebny).‬

‭Armovací stěrka musí splňovat minimálně tyto požadavky:‬

‭-‬ ‭dynamický modul pružnosti (po 28 dnech): ≥ 5800 N/mm‬‭2‬‭.‬
‭-‬ ‭pevnost v tahu za ohybu (28 dnů): ≥ 2,9 N/mm‬‭2‬

‭-‬ ‭pevnost v tlaku (28 dnů): ≥ 7,4 N/mm‬‭2‬

‭-‬ ‭nasákavost: ≤ 0,5 kg/m‬‭2‬ ‭(dle ETAG 004)‬
‭-‬ ‭třída nasákavosti: c ≤ 0,20 kg/(m‬‭2‬‭*min‬‭0,5‬‭)‬

‭Armovací síťovina:‬

‭Bude‬‭použita‬‭armovací‬‭síťovina‬‭s‬‭apretací‬‭proti‬‭zásadám,‬‭s‬‭gramáží‬‭min.‬‭165g/m‬‭2‬ ‭a‬‭pevností‬‭v‬
‭tahu min. 1750 N/50mm dle ETAG 004, velikost ok musí být max. 4 x 4 mm.‬

‭Výztužná‬ ‭vrstva‬ ‭je‬ ‭tvořena‬ ‭výztužnou‬ ‭síťovinou‬ ‭zatlačenou‬ ‭do‬ ‭stěrkové‬ ‭hmoty‬ ‭a‬ ‭jejím‬
‭uhlazením.‬ ‭U‬ ‭rohů‬ ‭okenních‬ ‭otvorů‬ ‭se‬ ‭vždy‬ ‭doplní‬ ‭zesílení‬ ‭výztužné‬ ‭vrstvy‬ ‭diagonálním‬ ‭pásem‬
‭výztužné‬ ‭síťoviny‬ ‭o‬ ‭rozměrech‬ ‭min.‬ ‭400×200‬ ‭mm.‬ ‭Jednotlivé‬ ‭pásy‬ ‭síťoviny‬ ‭jsou‬ ‭ukládány‬ ‭s‬ ‭min.‬
‭přesahem 100 mm.‬

‭Demontáž lešení:‬
‭Otvory‬ ‭po‬ ‭lešenářských‬ ‭kotvách‬ ‭budou‬ ‭utěsněny‬ ‭systémovými‬ ‭ucpávkami‬ ‭a‬ ‭následně‬

‭provedena povrchová úprava.‬

‭12. Ocelový přístřešek‬
‭Navržen‬ ‭je‬ ‭otevřený‬ ‭přístřešek‬ ‭bez‬ ‭opláštění‬ ‭stěn.‬ ‭Sestávat‬ ‭bude‬ ‭ze‬ ‭tří‬‭hlavních‬‭rámů,‬‭které‬

‭budou‬ ‭nad‬ ‭sloupy‬ ‭spojeny‬ ‭ztužujícími‬ ‭příčlemi‬ ‭a‬ ‭v‬ ‭zadní‬ ‭“stěně“‬ ‭diagonálními‬ ‭ztužidly.‬ ‭Střešní‬
‭konstrukce‬‭bude‬‭sestávat‬‭z‬‭vaznic‬‭a‬‭trapézového‬‭plechu.‬‭Profily‬‭jednotlivých‬‭prvků‬‭jsou‬‭uvedeny‬‭ve‬
‭statickém výpočtu.‬

‭Konstrukce‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭z‬ ‭uzavřených‬‭tyčových‬‭hranatých‬‭profilů‬‭MSH‬‭z‬‭oceli‬‭S355,‬‭plné‬‭tyči‬
‭diagonálních prutů ztužidel z oceli S235.‬

‭Přípoje‬‭mezi‬‭jednotlivými‬‭konstrukčními‬‭prvky‬‭budou‬‭tupé‬‭svary‬‭s‬‭provařeným‬‭kořenem‬‭tak,‬‭že‬
‭přípoje budou plnohodnotně nosné jako základní materiál.‬

‭Sloupy‬ ‭v‬ ‭čelní‬ ‭řadě‬ ‭budou‬ ‭kotveny‬ ‭do‬ ‭základových‬‭patek‬‭vetknutím‬‭do‬‭kalicha‬‭600mm,‬‭toto‬
‭vetknutí‬ ‭přenáší‬ ‭i‬ ‭moment.‬ ‭Sloupy‬ ‭v‬ ‭zadní‬ ‭řadě‬ ‭budou‬ ‭kotveny‬ ‭na‬ ‭hlavu‬ ‭železobetonové‬ ‭stěny‬
‭pomocí dodatečně vlepovaných chemických kotev. Tomuto je nutno hlavu stěny přizpůsobit.‬

‭Povrchová‬ ‭antikorozní‬ ‭úprava‬ ‭konstrukce‬ ‭se‬ ‭bude‬ ‭skládat‬ ‭z‬ ‭dvojitého‬ ‭základního‬
‭antikorozního  nátěru a finálního krycího nátěru, který je nutno podle potřeby v čase obnovovat.‬
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‭13. Výplně otvorů‬

‭a)‬ ‭Vnější okna‬

‭Veškeré‬ ‭okenní‬ ‭otvory‬ ‭jsou‬ ‭navržena‬ ‭z‬ ‭hliníkových‬ ‭profilů.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭tříkomorový‬ ‭profil‬ ‭s‬
‭přerušeným‬ ‭tepelným‬ ‭mostem.‬ ‭Počet‬ ‭těsnění‬ ‭2.‬ ‭Barevné‬ ‭řešení‬ ‭viz.‬ ‭standardy‬
‭(D.1.1.3.701_Specifikace‬‭materiálů‬‭a‬‭povrchových‬‭úprav).‬‭Zasklení‬‭bude‬‭z‬‭izolačního‬‭trojskla‬‭(tl.‬‭skla‬
‭4‬‭mm),‬‭Ug=‬‭0,6‬‭W/m2‬‭K.‬‭Celkový‬‭součinitel‬‭prostupu‬‭tepla‬‭okna‬‭bude‬‭0,90‬‭W/m2‬‭K.‬‭Typy‬‭otevírání‬
‭jednotlivých oken jsou zakresleny ve výkresech pohledů a ve výpisu oken (D.1.1.3.403_Výpis oken).‬

‭Všechny‬ ‭výrobky‬ ‭budou‬ ‭předmětem‬‭vzorkování‬‭a‬‭schvalování‬‭investorem‬‭a‬‭autorem‬‭návrhu.‬
‭Ke‬ ‭všem‬ ‭výrobkům‬ ‭bude‬ ‭předložena‬ ‭dodavatelská‬ ‭dokumentace‬ ‭s‬ ‭návaznostmi‬ ‭na‬ ‭konstrukce‬ ‭s‬
‭řešením připojovacích spar, parapety, boxy, apod.‬

‭V‬ ‭případě‬ ‭umisťování‬‭vodících‬‭lišt‬‭žaluzií‬‭budou‬‭vodící‬‭lišty‬‭kotveny‬‭do‬‭rámu‬‭oken‬‭a‬‭budou‬‭v‬
‭barevnosti rámu okna. Vše bude předmětem vzorkování.‬

‭U‬‭oken‬‭jsou‬‭všude‬‭navrženy‬‭vnější‬‭parapety‬‭z‬‭hliníkového‬‭taženého‬‭plechu‬‭tloušťky‬‭1,5‬‭mm‬‭a‬
‭vnitřní parapety z dřevotřískové parapetní desky bez nosu (DTD desky).‬

‭U‬ ‭některých‬ ‭oken‬ ‭ve‬‭2NP‬‭bude‬‭součástí‬‭rámu‬‭okna‬‭prosklené‬‭bezpečnostní‬‭rámové‬‭zábradlí‬
‭výšky‬‭500‬‭mm.‬‭Sklo‬‭zábradlí‬‭bude‬‭mít‬‭minimální‬‭tloušťku‬‭15‬‭mm,‬‭sklo‬‭bude‬‭vsazené‬‭do‬‭rámu.‬‭Sklo‬
‭zábradlí‬‭bude‬‭čiré.‬‭Horní‬‭okraj‬‭zábradlí‬‭bude‬‭chráněno‬‭nerezovou‬‭lištou.‬‭Toto‬‭zábradlí‬‭bude‬‭součástí‬
‭dodávky oken.‬

‭U‬‭většiny‬‭oken‬ ‭je‬‭uvažováno‬‭s‬‭přípravou‬‭pro‬‭možnost‬‭osazení‬‭venkovních‬‭hliníkových‬‭žaluzií.‬
‭Tohle je znázorněno ve výkresech pohledů.‬

‭Poznámky:‬
‭-‬ ‭Výška‬ ‭podkladního‬ ‭profilu‬ ‭bude‬ ‭navržena‬ ‭dodavatelem‬ ‭oken‬ ‭po‬ ‭přesném‬ ‭zaměření‬ ‭tvaru‬

‭parapetu‬‭okna‬‭a‬‭musí‬‭umožnit‬‭zateplení‬‭vnějšího‬‭parapetu‬‭izolantem‬‭tl.‬‭min.‬‭30mm;‬‭musí‬‭být‬
‭stanoveno před zadáním oken do výroby.‬

‭-‬ ‭Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se zákonem‬
‭502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací.‬

‭-‬ ‭Konstrukční schémata ani ostatní výkresy, které jsou součásti této PD, v žádném případě‬
‭nenahrazují výrobní (dílenskou) dokumentaci. Výrobní dokumentace bude zpracována‬
‭jednotlivými dodavateli a předložena investorovi k odsouhlasení, případně budou předloženy‬
‭vzorky k odsouhlasení.‬

‭-‬ ‭Deklarované vlastnosti celého výrobku jsou certifikovány pro daného výrobce, nebo jeho‬
‭subdodavatele českou notifikační osobou pro nabízený profilový systém.‬

‭-‬ ‭Způsoby dilatací budou řešeny v rámci výrobní (dílenské) dokumentace. Dilatace budou‬
‭prováděny v souladu s požadavky a doporučeními výrobců použitého materiálu a systémových‬
‭prvků.‬

‭-‬ ‭Kování oken bude celoobvodové. Součásti kování bude pojistka chybné manipulace a zdvihač‬
‭křídla.‬

‭-‬ ‭Šířka rámu musí umožnit zateplení ostění, nadpraží a parapetu TI tl. min. 30mm.‬
‭-‬ ‭Vnitřní‬ ‭styk‬ ‭rámu‬ ‭s‬ ‭ostěním‬ ‭a‬ ‭nadpražím‬ ‭bude‬ ‭zalepen‬ ‭parotěsnou‬ ‭páskou‬ ‭a‬ ‭zednicky‬

‭zapraven.‬
‭-‬ ‭Zvenku‬‭bude‬‭tepelný‬‭izolant‬‭tl.‬ ‭min.‬‭30mm‬‭doražen‬‭na‬‭rám‬‭přes‬‭komprimační‬‭pásku,‬‭která‬‭je‬

‭součástí začišťovací tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován.‬
‭-‬ ‭Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. vč. pozdějších předpisů.‬
‭-‬ ‭Kotvení‬ ‭výplní‬ ‭bude‬ ‭probíhat‬ ‭na‬ ‭základě‬ ‭předpisu‬ ‭výrobce,‬ ‭bude‬ ‭splněn‬ ‭zejména‬ ‭bod‬ ‭3‬‭§‬‭9‬

‭vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby‬
‭-‬ ‭Pokud‬ ‭bude‬ ‭na‬ ‭stavbě‬ ‭zjištěna‬ ‭výrazně‬ ‭odlišná‬ ‭velikost‬ ‭otvoru,‬ ‭než‬ ‭je‬ ‭uvedeno‬ ‭v‬ ‭projektu,‬

‭bude toto konzultováno s projektantem a investorem a bude navrženo nové řešení.‬
‭-‬ ‭Skutečné‬ ‭parametry,‬ ‭otevíravost‬ ‭křídel‬ ‭a‬ ‭další‬ ‭změny‬ ‭výplní‬ ‭otvorů‬ ‭budou‬ ‭předloženy‬

‭dodavatelem a odsouhlaseny investorem‬
‭-‬ ‭Tepelně‬‭technické‬‭a‬‭ostatní‬‭parametry‬‭výrobků‬‭musí‬‭vyhovět‬‭požadavkům‬‭této‬‭dokumentace,‬

‭požadavkům platných předpisů a norem a jejich doložení musí být součástí nabídky uchazeče.‬
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‭-‬ ‭Osazení‬‭nových‬‭výplní‬‭otvorů‬‭musí‬‭být‬‭provedeno‬‭dle‬‭ČSN‬‭73‬‭0540.‬‭Zejména‬‭poloha‬‭pevných‬
‭rámů‬ ‭vůči‬ ‭ostění‬ ‭musí‬ ‭umožnit‬‭překrytí‬‭pevného‬‭rámu‬‭okna‬‭či‬‭dveří‬‭tepelně‬‭izolační‬‭vrstvou‬
‭vnějšího zateplení ostění / včetně parapetu.‬

‭-‬ ‭Výrobky‬‭budou‬‭dodány‬‭v‬‭kompletním‬‭provedení,‬‭tj.‬‭včetně‬‭všech‬‭osazovacích‬‭a‬‭nastavovacích‬
‭profilů,‬ ‭těsnícího‬ ‭a‬ ‭kotevního‬ ‭materiálu,‬ ‭výztužných‬ ‭profilů,‬ ‭lištování,‬ ‭tmelení,‬ ‭lemovacích‬ ‭a‬
‭napojovacích‬ ‭profilů,‬ ‭prahových‬ ‭spojek‬ ‭a‬ ‭prahů,‬ ‭vnitřních‬ ‭a‬ ‭vnějších‬ ‭parapetů,‬ ‭opravy‬
‭souvisejícího‬‭pásu‬‭podlahoviny‬‭ap.,‬‭uchazeč‬‭předloží‬‭statický‬‭výpočet‬‭vyztužení‬‭nejčastěji‬‭se‬
‭opakujícího okna.‬

‭-‬ ‭Výrobky osadí výhradně odborná firma certifikovaná výrobcem systému.‬

‭b)‬ ‭Vnější dveře‬

‭Veškeré‬‭vnější‬‭dveřní‬‭křídla‬‭jsou‬‭navržena‬‭z‬‭hliníkových‬‭profilů.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭tří‬‭komorový‬‭profil‬‭s‬
‭přerušeným‬‭tepelným‬‭mostem.‬‭Barevné‬‭řešení‬‭viz.‬‭standardy.‬‭Zasklení‬‭bude‬‭z‬‭izolačního‬‭trojskla‬‭(tl.‬
‭skla‬‭4‬‭mm),‬‭Ug=‬‭0,6‬‭W/m2‬‭K.‬‭Celkový‬‭součinitel‬‭prostupu‬‭tepla‬‭okna‬‭bude‬‭1,20‬‭W/m2‬‭K.‬‭Kování‬‭je‬‭u‬
‭dveří‬ ‭bezpečnostní.‬ ‭Vnější‬ ‭kování‬ ‭–‬ ‭kliky‬ ‭a‬ ‭pákové‬ ‭mechanismy‬ ‭hliník,‬ ‭barva‬ ‭šedá;‬ ‭madla‬ ‭-‬‭nerez.‬
‭Dveřní‬ ‭křídlo‬ ‭je‬ ‭těsněno‬ ‭kartáčky‬ ‭a‬ ‭s‬ ‭dorazem‬ ‭k‬ ‭podlahové‬ ‭prahové‬ ‭liště.‬ ‭Kování‬ ‭a‬ ‭zárubně‬ ‭jsou‬
‭systémové‬‭–‬‭součást‬‭dodávky‬‭dveří.‬‭Třída‬‭bezpečnosti‬‭RC3,‬‭materiál‬‭kování‬‭nerezové,‬‭vodotěsnost‬
‭proti‬ ‭mechanickému‬ ‭opotřebení‬ ‭třídy‬ ‭4‬ ‭(dle‬ ‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭12400).‬ ‭Veškeré‬ ‭dveře‬ ‭budou‬ ‭mít‬ ‭systém‬
‭generálního klíče.‬

‭Na‬ ‭fasádě‬ ‭jsou‬ ‭celkem‬ ‭5‬ ‭vnějších‬ ‭dveří.‬ ‭První‬ ‭dveře‬ ‭jsou‬ ‭vstupní,‬ ‭sloužící‬ ‭jako‬ ‭hlavní‬ ‭vstup‬
‭personál‬ ‭i‬ ‭pro‬ ‭veřejnost‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭vstup‬‭do‬‭místnosti‬‭1.01_Zádveří.‬‭Tyto‬‭dveře‬‭jsou‬‭jednokřídlové‬
‭prosklené,‬ ‭otevíravé‬ ‭s‬ ‭bočními‬ ‭prosklenými‬ ‭světlíky.‬ ‭Dveře‬ ‭jsou‬ ‭budou‬ ‭osazeny‬ ‭samozavíračem.‬
‭Dveře‬ ‭jsou‬ ‭otevírány‬ ‭elektromechanickým‬ ‭zámkem.‬ ‭Dveře‬ ‭jsou‬ ‭vybaveny‬ ‭panikovou‬ ‭klikou.‬ ‭Vstup‬
‭bude‬ ‭snadno‬ ‭vizuálně‬ ‭rozeznatelný‬‭vůči‬‭okolí‬‭(kontrastně‬‭označeny‬‭proti‬‭pozadí‬‭grafickým‬‭pruhem‬
‭ze samolepící fólie).‬

‭Další‬‭dveře‬‭jsou‬‭v‬‭1NP‬‭u‬‭vedlejšího‬‭vstupu‬‭(ze‬‭dvora),‬‭do‬‭místnosti‬‭1.05_Zádveří.‬‭Jde‬‭o‬‭vstup‬
‭pro‬‭technické‬‭terénní‬‭zaměstnance.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭dveře‬‭jednokřídlové,‬‭prosklené,‬‭otevíravé.‬‭Dveře‬‭jsou‬
‭budou‬ ‭osazeny‬ ‭samozavíračem.‬ ‭Dveře‬ ‭jsou‬ ‭vybaveny‬ ‭panikovou‬ ‭klikou.‬ ‭Dveře‬ ‭jsou‬ ‭otevírány‬
‭elektromechanickým‬ ‭zámkem..‬ ‭Vstup‬ ‭bude‬ ‭snadno‬ ‭vizuálně‬ ‭rozeznatelný‬ ‭vůči‬ ‭okolí‬ ‭(kontrastně‬
‭označeny proti pozadí grafickým pruhem ze samolepící fólie).‬

‭Další‬‭dveře‬‭v‬‭1NP‬‭jsou‬‭ve‬‭vedlejší‬‭dilatované‬‭části‬‭objektu.‬‭Vedou‬‭přímo‬‭do‬‭místnosti‬‭oplachu.‬
‭Jedná se o dvoukřídlové dveře, plné, otevíravé. Dveře jsou osazeny samozavíračem.‬

‭V‬ ‭půdorysu‬ ‭2NP‬ ‭jsou‬ ‭dvoje‬ ‭vnější‬ ‭dveře‬ ‭vedené‬ ‭na‬ ‭terasy.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭jednokřídlové‬ ‭dveře,‬
‭prosklené, otevíravé..‬

‭Všechny výrobky budou předmětem vzorkování a schvalování investorem a autorem návrhu.‬

‭Poznámky:‬
‭-‬ ‭Prosklené‬ ‭dveře,‬ ‭které‬ ‭zasahují‬ ‭níže‬ ‭jak‬ ‭800mm‬ ‭nad‬ ‭podlahu,‬ ‭budou‬ ‭opatřeny‬ ‭dvěma‬

‭kontrastními‬ ‭pruhy‬ ‭šířky‬ ‭min‬ ‭50mm‬ ‭(alt.‬ ‭pruhem‬ ‭značek‬ ‭o‬ ‭průměru‬ ‭50mm‬ ‭vzdálených‬
‭max.150mm) ve výši 800 – 1000mm a 1400-1600mm‬

‭-‬ ‭Prosklení‬ ‭zasahující‬ ‭níže‬ ‭jak‬ ‭500mm‬ ‭od‬ ‭podlahy,‬ ‭musí‬ ‭mít‬ ‭spodní‬ ‭část‬ ‭do‬ ‭výšky‬ ‭400mm‬
‭opatřenou proti mechanickému poškození.‬

‭-‬ ‭Dveře‬ ‭budou‬ ‭splňovat‬ ‭minimální‬ ‭hodnotu‬ ‭součinitele‬ ‭prostupu‬ ‭tepla‬ ‭uváděném‬ ‭v‬ ‭Průkazu‬
‭energetické náročnosti budovy.‬

‭-‬ ‭Dveře,‬‭jimiž‬‭prochází‬‭úniková‬‭cesta,‬‭budou‬‭vybaveny‬‭kováním‬‭v‬‭souladu‬‭s‬‭ČSN‬‭EN‬‭179,‬‭které‬
‭umožňuje‬ ‭otevření‬ ‭uzamčených‬ ‭dveří‬ ‭zevnitř‬ ‭prostým‬ ‭stisknutím‬ ‭kliky‬ ‭(bez‬ ‭použití‬ ‭klíče‬ ‭a‬
‭odemčení)‬ ‭nebo‬ ‭budou‬ ‭vybaveny‬ ‭kováním,‬ ‭splňující‬ ‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭1125‬ ‭(horizontální‬ ‭madlo‬ ‭na‬
‭obou‬‭křídlech‬‭přes‬‭celou‬‭šířku‬‭křídel,‬‭uvolnění‬‭dveří‬‭zevnitř‬‭musí‬‭nastat‬‭v‬‭době‬‭kratší‬‭než‬‭1‬‭s‬
‭tlakem‬‭shora‬‭dolů‬‭nebo‬‭horizontálně‬‭ve‬‭směru‬‭úniku‬‭kdekoliv‬‭na‬‭madlo,‬‭bez‬‭použití‬‭klíče‬‭nebo‬
‭jiného‬ ‭podobného‬ ‭předmětu)‬ ‭a‬ ‭opatřeny‬ ‭štítkem‬ ‭CE‬ ‭dle‬ ‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭14351,‬ ‭prokazujícím‬
‭identifikaci‬‭daného‬‭výrobku‬‭jako‬‭celku,‬‭včetně‬‭specifikace‬‭technické‬‭třídy‬‭dle‬‭vhodnosti‬‭použití‬
‭dle ČSN EN 14351 (T-ZA.1, T-E.2).‬
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‭-‬ ‭jednotlivé požadavky na zasklení, jako například solární faktor, neprůhledná skla, požární‬
‭zasklení apod. jsou definovány ve výpisech výrobků pro každou výplň zvlášť.‬

‭-‬ ‭na‬ ‭základě‬ ‭požadavku‬ ‭architektonického‬ ‭vzhledu‬ ‭budovy‬ ‭se‬ ‭požaduje,‬ ‭aby‬ ‭pohledová‬ ‭šířka‬
‭resp.‬‭výška‬‭rámu‬‭po‬‭zateplení‬‭byla‬‭minimálně‬‭45‬‭mm.‬‭Současně‬‭musí‬‭šířka‬‭resp.‬‭výška‬‭rámu‬
‭umožnit‬ ‭zateplení‬ ‭ostění,‬ ‭nadpraží‬ ‭a‬ ‭parapetu‬ ‭tepelnou‬ ‭izolací‬ ‭tl.‬ ‭min.‬ ‭30‬ ‭mm‬ ‭–‬ ‭v‬
‭odůvodnitelných‬ ‭případech‬ ‭(nepředvídatelných‬ ‭okolnostech‬ ‭stavby)‬ ‭se‬ ‭připouští‬ ‭alternativní‬
‭řešení.‬ ‭Z‬ ‭těchto‬ ‭důvodů‬ ‭je‬ ‭celková‬ ‭pohledová‬ ‭šířka,‬ ‭resp.‬ ‭výška‬ ‭rámu‬ ‭je‬ ‭požadována‬
‭minimálně 75 mm, a to bez použití rozšiřovacího profilu.‬

‭-‬ ‭těsnění‬‭funkční‬‭spáry‬‭dorazové.‬‭Nepřerušené‬‭těsnění‬‭spár,‬‭opatření‬‭pro‬‭odvod‬‭kondenzátu.‬‭U‬
‭otvíravých‬ ‭křídel‬ ‭bude‬ ‭použit‬ ‭profilový‬ ‭systém‬ ‭s‬ ‭minimálně‬ ‭dvěma‬ ‭těsnícími‬ ‭rovinami‬ ‭se‬
‭středovým‬‭dorazovým‬‭těsněním.‬‭Okno‬‭musí‬‭mít‬‭možnost‬‭vyměnitelného‬‭těsnění‬‭jak‬‭na‬‭rámu,‬
‭tak i na křídle.‬

‭-‬ ‭Způsob montáže jednotlivých výplní otvorů musí splňovat požadavky ČSN 74 6077 a ČSN 73‬
‭0540-2.‬

‭-‬ ‭osazení‬‭nových‬‭výplní‬‭otvorů‬‭musí‬‭být‬‭provedeno‬‭dle‬‭ČSN‬‭73‬‭0540.‬‭Zejména‬‭poloha‬‭pevných‬
‭rámů‬ ‭musí‬ ‭umožnit‬ ‭překrytí‬ ‭pevného‬ ‭rámu‬ ‭okna‬ ‭či‬ ‭dveří‬ ‭tepelně‬ ‭izolační‬ ‭vrstvou‬ ‭vnějšího‬
‭zateplovacího systému v tl. min. 30 mm.‬

‭-‬ ‭výrobky‬‭budou‬‭dodány‬‭v‬‭kompletním‬‭provedení,‬‭tj.‬‭včetně‬‭všech‬‭osazovacích‬‭a‬‭nastavovacích‬
‭profilů,‬ ‭těsnícího‬ ‭a‬ ‭kotevního‬ ‭materiálu,‬ ‭výztužných‬ ‭profilů,‬ ‭lištování,‬ ‭tmelení,‬ ‭lemovacích‬ ‭a‬
‭napojovacích profilů, prahových spojek a prahů, vnitřních a vnějších parapetů apod.,‬

‭-‬ ‭Všechny‬‭otvory‬‭a‬‭samotné‬‭rozměry‬‭výplní‬‭je‬‭nutné‬‭před‬‭samotnou‬‭výrobou‬‭zaměřit‬‭na‬‭místě‬
‭stavby!‬

‭-‬ ‭Kotvení‬ ‭výplní‬ ‭bude‬ ‭probíhat‬ ‭na‬ ‭základě‬ ‭předpisu‬ ‭výrobce,‬ ‭bude‬ ‭splněn‬ ‭zejména‬ ‭bod‬ ‭3‬‭§‬‭9‬
‭vyhl.‬ ‭268/2009‬ ‭Sb.‬ ‭o‬ ‭technických‬ ‭požadavcích‬ ‭na‬ ‭stavby.‬ ‭Kotvení‬ ‭prvků,‬ ‭kotevní‬ ‭materiál‬ ‭a‬
‭technologie‬ ‭provádění‬ ‭budou‬ ‭garantovány‬ ‭výrobce‬ ‭(dodavatelem).‬ ‭V‬ ‭případě‬ ‭atypických‬
‭postupů budou tyto postupy, před jejich realizací konzultovány s projektantem.‬

‭-‬ ‭Deklarované‬ ‭vlastnosti‬ ‭celého‬ ‭výrobku‬ ‭jsou‬ ‭certifikovány‬ ‭pro‬ ‭daného‬ ‭výrobce,‬ ‭nebo‬ ‭jeho‬
‭subdodavatele českou notifikační osobou pro nabízený profilový systém.‬

‭-‬ ‭Konstrukční‬ ‭schémata‬ ‭ani‬ ‭ostatní‬ ‭výkresy,‬ ‭které‬ ‭jsou‬ ‭součásti‬ ‭této‬ ‭PD,‬ ‭v‬ ‭žádném‬ ‭případě‬
‭nenahrazují‬ ‭výrobní‬ ‭(dílenskou)‬ ‭dokumentaci.‬ ‭Výrobní‬ ‭dokumentace‬ ‭bude‬ ‭zpracována‬
‭jednotlivými‬ ‭dodavateli‬ ‭a‬ ‭předložena‬ ‭investorovi‬ ‭k‬‭odsouhlasení,‬‭případně‬‭budou‬‭předloženy‬
‭vzorky k odsouhlasení.‬

‭-‬ ‭Skutečné parametry, otevíravost křídel a další změny výplní otvorů budou předloženy‬
‭dodavatelem a odsouhlaseny investorem‬‭.‬

‭c)‬ ‭Vrata‬

‭V‬‭objektu‬‭jsou‬‭navrženy‬‭tři‬‭sekční‬‭vrata.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭vrata‬‭do‬‭garáží‬‭s‬‭rozměrem‬‭3500‬‭x‬‭3500‬
‭mm.‬ ‭Vrata‬ ‭budou‬ ‭bez‬ ‭integrovaných‬ ‭dveří.‬ ‭Panely‬ ‭jsou‬ ‭sendvičové‬ ‭konstrukce,‬ ‭uvnitř‬ ‭PUR‬‭pěna‬‭s‬
‭hustotou‬ ‭45‬ ‭kg/m2,‬ ‭na‬ ‭povrchu‬ ‭s‬ ‭ocelovým‬ ‭plechem‬ ‭tl.‬ ‭0,6‬ ‭mm.‬ ‭systémové‬ ‭vodící‬ ‭profily‬ ‭s‬
‭integrovanou výztuhou s kolejnicemi z 2 mm ocelového plechu s galvanickým zinkem.‬

‭Vrata‬ ‭budou‬ ‭vybavena‬ ‭odhlucnovací‬‭sadou‬‭silomer,‬‭pákovými‬‭brzdami,‬‭dálkovým‬‭ovládáním,‬
‭automatickým‬ ‭zavíráním‬ ‭po‬ ‭projetí‬ ‭vozidla‬ ‭(časový‬ ‭spínač‬ ‭zavření‬ ‭vrat).‬ ‭Vrata‬ ‭musí‬ ‭odpovídat‬
‭bezpečnostním podmínkám podle evropské normy 13241. Řídící jednotka je součástí dodávky vrat.‬

‭d)‬ ‭Vnitřní dveře‬

‭Jsou‬‭navrženy‬‭vnitřní‬‭dveře‬‭podle‬‭umístění‬‭a‬‭požadované‬‭funkce.‬‭Většina‬‭dveří‬‭budou‬‭mít‬‭rám‬
‭z‬‭hliníkového‬‭profilu‬‭kotvené‬‭ke‬‭skryté‬‭nosné‬‭konstrukci.‬‭Křídla‬‭budou‬‭dvojího‬‭typu,‬‭a‬‭to‬‭plné‬‭dřevěné‬
‭z‬ ‭laminátové‬ ‭dřevotřísky‬ ‭DTD‬ ‭s‬ ‭povrchovou‬ ‭vrstvou‬ ‭CPL‬ ‭laminátem‬ ‭a‬ ‭prosklené‬ ‭z‬ ‭dvojsklem,‬
‭bezpečnostně‬‭kanelým‬‭(ESG),‬‭sklo‬‭bude‬‭čiré‬‭nebo‬‭mléčné‬‭(v‬‭šatnách).‬‭Pouze‬‭vnitřní‬‭dveře‬‭vedené‬‭do‬
‭garáží‬ ‭a‬ ‭některých‬ ‭skladů‬ ‭nebudou‬ ‭nebudou‬ ‭mít‬ ‭rám‬ ‭z‬‭hliníkového‬‭profilu.‬‭Bude‬‭se‬‭jednat‬‭o‬‭dveře‬
‭ocelové‬ ‭plné‬ ‭(vícevrstvá‬ ‭konstrukce‬ ‭z‬ ‭obou‬ ‭stran‬ ‭ocelový‬ ‭plech‬ ‭+‬ ‭výplň‬ ‭z‬ ‭tvrzené‬ ‭minerální‬ ‭vaty).‬
‭Veškeré‬ ‭kování‬ ‭bude‬ ‭rozetové,‬ ‭většinou‬ ‭se‬ ‭zámkem‬ ‭s‬ ‭cylindrickou‬ ‭vložkou.‬ ‭Pouze‬ ‭dveře‬ ‭na‬ ‭WC‬

‭strana‬‭53‬



‭Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.‬ ‭D.1.1.1 Technická zpráva‬

‭budou‬‭mít‬‭WC‬‭zámek‬‭a‬‭dveře‬‭v‬‭místnosti‬‭1.01‬‭a‬‭1.05‬‭budou‬‭mít‬‭elektromechanický‬‭zámek.‬‭Některé‬
‭vnitřní dveře budou mít systém generálního klíče.‬

‭Poznámky:‬
‭-‬ ‭Všechny‬ ‭dveře‬ ‭s‬‭požadovanou‬‭protipožární‬‭odolností‬‭(dle‬‭PBŘ)‬‭musí‬‭splňovat‬‭požadavky‬‭na‬

‭funkce kování a otvírání požadované v PBŘ.‬
‭-‬ ‭Všechny dveře budou bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou‬
‭-‬ ‭Prosklení‬ ‭zasahující‬ ‭níže‬ ‭jak‬ ‭500mm‬ ‭od‬ ‭podlahy,‬ ‭musí‬ ‭mít‬ ‭spodní‬ ‭část‬ ‭do‬ ‭výšky‬ ‭400mm‬

‭opatřenou proti mechanickému poškození.‬
‭-‬ ‭jednotlivé požadavky na zasklení, jako například solární faktor, neprůhledná skla, požární‬

‭zasklení apod. jsou definovány ve výpisech výrobků pro každou výplň zvlášť.‬

‭-‬ ‭Způsob montáže jednotlivých výplní otvorů musí splňovat požadavky ČSN 74 6077 a ČSN 73‬
‭0540-2.‬

‭-‬ ‭výrobky‬‭budou‬‭dodány‬‭v‬‭kompletním‬‭provedení,‬‭tj.‬‭včetně‬‭všech‬‭osazovacích‬‭a‬‭nastavovacích‬
‭profilů,‬ ‭těsnícího‬ ‭a‬ ‭kotevního‬ ‭materiálu,‬ ‭výztužných‬ ‭profilů,‬ ‭lištování,‬ ‭tmelení,‬ ‭lemovacích‬ ‭a‬
‭napojovacích profilů, prahových spojek a prahů, vnitřních a vnějších parapetů apod.,‬

‭-‬ ‭Všechny‬‭otvory‬‭a‬‭samotné‬‭rozměry‬‭výplní‬‭je‬‭nutné‬‭před‬‭samotnou‬‭výrobou‬‭zaměřit‬‭na‬‭místě‬
‭stavby!‬

‭-‬ ‭Kotvení‬ ‭výplní‬ ‭bude‬ ‭probíhat‬ ‭na‬ ‭základě‬ ‭předpisu‬ ‭výrobce,‬ ‭bude‬ ‭splněn‬ ‭zejména‬ ‭bod‬ ‭3‬‭§‬‭9‬
‭vyhl.‬ ‭268/2009‬ ‭Sb.‬ ‭o‬ ‭technických‬ ‭požadavcích‬ ‭na‬ ‭stavby.‬ ‭Kotvení‬ ‭prvků,‬ ‭kotevní‬ ‭materiál‬ ‭a‬
‭technologie‬ ‭provádění‬ ‭budou‬ ‭garantovány‬ ‭výrobce‬ ‭(dodavatelem).‬ ‭V‬ ‭případě‬ ‭atypických‬
‭postupů budou tyto postupy, před jejich realizací konzultovány s projektantem.‬

‭-‬ ‭Deklarované‬ ‭vlastnosti‬ ‭celého‬ ‭výrobku‬ ‭jsou‬ ‭certifikovány‬ ‭pro‬ ‭daného‬ ‭výrobce,‬ ‭nebo‬ ‭jeho‬
‭subdodavatele českou notifikační osobou pro nabízený profilový systém.‬

‭-‬ ‭Konstrukční‬ ‭schémata‬ ‭ani‬ ‭ostatní‬ ‭výkresy,‬ ‭které‬ ‭jsou‬ ‭součásti‬ ‭této‬ ‭PD,‬ ‭v‬ ‭žádném‬ ‭případě‬
‭nenahrazují‬ ‭výrobní‬ ‭(dílenskou)‬ ‭dokumentaci.‬ ‭Výrobní‬ ‭dokumentace‬ ‭bude‬ ‭zpracována‬
‭jednotlivými‬ ‭dodavateli‬ ‭a‬ ‭předložena‬ ‭investorovi‬ ‭k‬‭odsouhlasení,‬‭případně‬‭budou‬‭předloženy‬
‭vzorky k odsouhlasení.‬

‭-‬ ‭Skutečné parametry, otevíravost křídel a další změny výplní otvorů budou předloženy‬
‭dodavatelem a odsouhlaseny investorem‬‭.‬

‭e)‬ ‭střešní světlík‬

‭Objekt‬‭bude‬‭obsahovat‬‭tři‬‭střešní‬‭světlíky.‬‭Bude‬‭se‬‭jednat‬‭o‬‭ploché‬‭světlíky‬‭v‬‭hliníkovém‬‭rámu,‬
‭neotvíravé.‬‭Zasklení‬‭bude‬‭z‬‭izolačního‬‭bezpečnostního‬‭dvojskla‬‭(vrchní‬‭vrstva‬‭bude‬‭z‬‭kaleného‬‭skla,‬
‭odolné‬‭proti‬‭rozbití‬‭a‬‭spodní‬‭vrstva‬‭bude‬‭z‬‭lepeného‬‭bezpečnostního‬‭skla.‬‭Rám‬‭bude‬‭z‬‭eloxovaného‬
‭hliníku‬ ‭s‬ ‭přerušeným‬ ‭tepelným‬ ‭mostem‬ ‭pro‬ ‭vysokou‬ ‭tuhost,‬ ‭manžeta‬ ‭z‬ ‭FeZn‬ ‭plechu‬ ‭s‬ ‭tepelnou‬
‭izolací z minerální vlny tl. 40 mm.‬

‭Průzvučnost třída 4, součinitel prostupu tepla světlíku s manžetou 1,5 W/m2.K.‬

‭14. Výrobky PSV‬

‭a)‬ ‭Zámečnické výrobky‬

‭Bude‬ ‭řešeno‬ ‭podrobně‬ ‭ve‬ ‭výpisu‬ ‭zámečnických‬ ‭výrobků.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭především‬ ‭o‬ ‭madla‬ ‭a‬
‭zábradlí‬‭schodiště,‬‭zábradlí‬‭u‬‭otvoru‬‭ve‬‭stropě,‬ ‭podlaha‬‭z‬‭pororoštu‬‭v‬‭místnosti‬‭1.29_Oplach,‬‭nosná‬
‭konstrukce‬ ‭pod‬ ‭VZT‬ ‭jednotkou‬ ‭na‬ ‭střeše,‬‭nosné‬‭konstrukce‬‭pod‬‭vedením‬‭VZT‬‭potrubím‬‭na‬‭střeše,‬
‭vrata pro niku na odpad a venkovní žebřík pro přístup na střechu.‬

‭Zábradlí‬ ‭schodiště‬ ‭a‬ ‭u‬ ‭otvoru‬ ‭v‬ ‭podlaze‬ ‭je‬ ‭z‬ ‭oceli,‬ ‭práškově‬ ‭lakováno.‬ ‭Obvodový‬ ‭rám‬ ‭je‬ ‭z‬
‭ocelového‬‭jeklu‬‭20x50x2‬‭mm.‬‭Svislé‬‭výplňové‬‭prvky‬‭jsou‬‭z‬‭plechu‬‭5x50‬‭mm,‬‭kladeny‬‭po‬‭100mm.‬‭Na‬
‭spodu‬‭zábradlí‬‭je‬‭plech‬‭tloušťky‬‭5mm,‬‭který‬‭kryje‬‭konstrukci‬‭schodiště‬‭(popřípadě‬‭konstrukci‬‭podlahy‬
‭a‬ ‭stropu).Ten‬ ‭je‬ ‭navařen‬ ‭ze‬ ‭zadní‬ ‭strany‬ ‭zábradlí.‬ ‭Jednotlivé‬ ‭prvky‬ ‭jsou‬ ‭k‬ ‭sobě‬ ‭navařeny.‬‭Celkové‬
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‭zábradlí‬ ‭je‬ ‭kotvenu‬ ‭k‬‭nosnému‬‭prvku‬‭pomocí‬‭kotevních‬‭prvků,‬‭přes‬‭krycí‬‭lištu,‬‭umístěnou‬‭ve‬‭spodu‬
‭zábradlí. Barva dle standardů‬‭(viz D.1.1.3.701).‬‭.‬

‭Dále‬‭se‬‭jedná‬‭o‬‭madlo‬‭na‬‭vnitřním‬‭schodišti.‬‭Toto‬‭madlo‬‭obsahuje‬‭ocelové‬‭držáky,‬‭které‬‭jsou‬
‭práškově‬ ‭lakovány‬ ‭a‬ ‭dřevěné‬ ‭madlo‬ ‭45‬ ‭x‬ ‭45‬ ‭mm‬ ‭se‬ ‭zaoblenými‬ ‭hranami.‬ ‭Madlo‬ ‭bude‬ ‭kotveno‬
‭pomocí‬ ‭ocelových‬ ‭držáků‬ ‭do‬ ‭okolní‬ ‭stěny‬ ‭(pomocí‬ ‭šroubů).‬ ‭Kolem‬ ‭dřevěného‬ ‭madla‬ ‭bude‬ ‭vlepen‬
‭LED pásek.‬

‭Podlaha‬ ‭z‬ ‭pororoštu‬ ‭bude‬ ‭sloužit‬ ‭jako‬ ‭povrchová‬ ‭vrstva‬ ‭v‬‭místnosti‬‭1.29_Oplach.‬‭Pod‬‭touto‬
‭vrstvou‬ ‭bude‬ ‭vzduchová‬ ‭mezera,‬ ‭pod‬ ‭kterou‬ ‭bude‬ ‭následovat‬ ‭spádová‬ ‭vrstva‬ ‭podlahy.‬ ‭Tahle‬
‭spádová‬ ‭vrstva‬ ‭bude‬ ‭odvádět‬ ‭vodu‬ ‭z‬ ‭oplachu‬ ‭do‬‭podlahové‬‭vpusti.‬‭Nosná‬‭část‬‭pororoštu‬‭bude‬‭ze‬
‭dvou‬‭L-profilů‬‭120x120x12‬‭mm‬‭a‬‭středového‬‭T-profilu‬‭120x120x13‬‭mm.‬‭L-profily‬‭budou‬‭kotveny‬‭do‬
‭zdiva‬ ‭a‬ ‭T-profily‬ ‭budou‬ ‭navaženy‬ ‭na‬ ‭přilehlé‬ ‭L-profily.‬ ‭Povrchová‬ ‭vrstva‬ ‭se‬ ‭bude‬ ‭skládat‬ ‭ze‬ ‭dvou‬
‭pororoštů 1500x1200 mm, s velikostmi oka 34x38 mm.‬

‭Vrata‬ ‭pro‬ ‭niku‬ ‭na‬ ‭odpad‬ ‭budou‬ ‭na‬ ‭jihozápadní‬ ‭fasádě.‬ ‭Nosné‬ ‭rámový‬ ‭systém‬ ‭bude‬ ‭z‬ ‭jeklů‬
‭100x100x4‬ ‭mm.‬ ‭Výplňová‬ ‭plocha‬ ‭bude‬ ‭z‬ ‭ocelového‬‭tahokovu-‬‭čtvercové‬‭válcované‬‭oka‬‭30x23x2,5‬
‭mm. Povrch bude pozinkovaný.‬

‭Ocelový‬ ‭žebřík‬ ‭pro‬ ‭přístup‬ ‭na‬ ‭střechu‬ ‭garáže‬ ‭z‬ ‭pozinkované‬ ‭oceli,‬ ‭kotveno‬‭do‬‭přilehlé‬‭stěny‬
‭pomocí ocelových kotev.‬

‭Nosné‬ ‭konstrukce‬ ‭pod‬ ‭VZT‬ ‭jednotkou‬ ‭a‬ ‭VZT‬ ‭potrubím‬ ‭na‬ ‭střeše‬ ‭budou‬ ‭ze‬ ‭svařených‬ ‭jeklu‬
‭60x80x4‬ ‭mm,‬ ‭100x100x4‬ ‭mm‬ ‭a‬ ‭160x100x4‬ ‭mm.‬ ‭Tato‬ ‭konstrukce‬ ‭budou‬ ‭podloženy‬ ‭betonovými‬
‭dlaždicemi.‬

‭Výpis‬ ‭výrobku‬ ‭nenahrazuje‬ ‭výrobní‬ ‭dílenskou‬ ‭dokumentaci.‬ ‭Pro‬ ‭provádění‬ ‭kovových‬
‭atypických‬‭konstrukcí‬‭je‬‭nutno‬‭zpracovat‬‭dílenskou‬‭výrobní‬‭dokumentaci‬‭dle‬‭ČSN.‬‭Řešení‬‭kotevních‬
‭prvků‬‭a‬‭způsobu‬‭uchycení‬‭zámečnických‬‭výrobku‬‭k‬‭nosným‬‭konstrukcím‬‭(s‬‭ohledem‬‭na‬‭povrchové‬
‭úpravy)‬ ‭i‬ ‭kotvení‬ ‭k‬ ‭podkonstrukcím‬ ‭otvorových‬ ‭výplní.‬ ‭Vnitřní‬ ‭ocelové‬ ‭zámečnické‬ ‭výrobky‬ ‭jsou‬
‭otryskány‬ ‭a‬ ‭na‬ ‭stavbu‬ ‭dodány‬ ‭(pokud‬ ‭to‬ ‭technologie‬ ‭montáže‬ ‭umožňuje)‬ ‭s‬ ‭finálním‬ ‭nátěrem,‬ ‭v‬
‭ostatních‬‭případech‬‭se‬‭základním‬‭nátěrem‬‭a‬‭dodatecne‬‭opatreni‬‭antikorozní‬‭nátěry‬‭dle‬‭prostředí‬‭a‬‭v‬
‭príslušných barevných odstínech.‬

‭Dodržet závazně ustanovení těchto ČSN.‬
‭ČSN 732601 Provádění ocelových konstrukcí‬
‭ČSN 732611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí‬
‭ON 732613 Ocelové konstrukce. Směrnice pro kotvení ocelových konstrukcí‬
‭ON 732620 Přivařování spřahovacích a kotevních trnů‬
‭ON‬ ‭732630‬‭Ultrazvukové‬‭zkoušení‬‭a‬‭hodnocení‬‭tupých‬‭tvarových‬‭svarů‬‭ocelových‬‭konstrukcí‬

‭pozemních staveb‬
‭ON 733630 Zámečnické práce stavební‬

‭b)‬ ‭Klempířské výrobky‬

‭Jedná‬ ‭se‬ ‭především‬ ‭o‬ ‭svody‬ ‭a‬ ‭okapově‬ ‭žlaby,‬ ‭oplechování‬ ‭atik,‬ ‭rohové,‬ ‭koutové,‬ ‭krycí‬ ‭a‬
‭ukončující‬ ‭lišty,‬ ‭žlaby‬ ‭pro‬ ‭rozvod‬ ‭chladiva‬ ‭nebo‬ ‭o‬ ‭vnější‬ ‭parapety‬ ‭oken.‬ ‭Výrobky‬ ‭budou‬ ‭z‬
‭pozinkovaného‬ ‭ocelového‬ ‭plechu‬ ‭tl.‬ ‭0,5‬ ‭mm,‬ ‭pozinkovaného‬ ‭ocelového‬ ‭plechu‬ ‭tl.‬ ‭0,6‬ ‭mm,‬
‭poplastovaného‬ ‭ocelového‬ ‭plechu‬ ‭tl.‬ ‭0,6‬ ‭mm‬ ‭nebo‬ ‭z‬ ‭hliníkového‬ ‭taženého‬ ‭plechu‬ ‭tl.‬ ‭1,5‬ ‭mm,‬
‭ošetřeným práškovou barvou (komaxit).‬

‭Barevné řešení těchto výrobků je popsáno ve standardech.‬

‭Klempířské‬ ‭výrobky‬ ‭musí‬ ‭splňovat‬ ‭ustanovení‬ ‭a‬ ‭jsou‬ ‭provedeny‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭ČSN‬ ‭73‬ ‭36‬ ‭10‬
‭Klempířské‬‭práce.‬‭Veškeré‬‭kovové‬‭spoje‬‭různých‬‭materiálu‬‭oplechování‬‭tvořících‬‭společně‬‭el.‬‭článek‬
‭jsou‬ ‭ve‬ ‭spoji‬ ‭podloženy‬ ‭separační‬ ‭fólií‬ ‭ci‬ ‭lepenkou.‬ ‭Pod‬ ‭oplechování‬ ‭budou‬ ‭použity‬ ‭ocelové‬
‭pozinkované‬ ‭příponky‬ ‭kotvené‬ ‭do‬ ‭podkladu‬ ‭na‬ ‭hmoždinky.‬ ‭Dilatace‬ ‭plechu‬ ‭atik‬ ‭bude‬ ‭provedena‬
‭dilatacními plochými lištami po cca 2,5m.‬

‭Dodávky‬ ‭klempířských‬ ‭výrobků‬ ‭koordinovat‬ ‭s‬ ‭navazujícími‬ ‭konstrukcemi.‬ ‭Preferuje‬ ‭se‬
‭provedení‬ ‭oplechování‬ ‭z‬ ‭jednoho‬ ‭kusu.‬ ‭K‬ ‭oknům‬ ‭jsou‬ ‭plechy‬ ‭kotveny‬ ‭podsunutím‬ ‭pod‬ ‭rám‬ ‭a‬ ‭do‬
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‭svislé‬ ‭drážky‬ ‭v‬ ‭rámu.‬ ‭Oplechování‬ ‭parapetu‬ ‭oken‬ ‭je‬‭s‬‭presahem‬‭35mm‬‭pred‬‭fasádu‬‭(pokud‬‭není‬‭v‬
‭rámci detailu jiný požadavek).‬

‭Spád‬ ‭atikového‬ ‭plechu‬ ‭je‬ ‭v‬ ‭předepsaném‬ ‭normovém‬ ‭sklonu‬ ‭na‬ ‭strechu‬ ‭objektu.‬ ‭Součástí‬
‭oplechování‬ ‭jsou‬ ‭ocelové‬ ‭pozinkované‬ ‭příponky‬ ‭z‬ ‭pásové‬ ‭oceli,‬ ‭impregnované‬ ‭drevené‬ ‭prvky‬ ‭a‬
‭kotevní materiál.‬

‭c)‬ ‭Ostatní výrobky‬

‭Jedná‬ ‭se‬ ‭především‬ ‭o‬ ‭kačírkovou‬ ‭lištu,‬ ‭přenosné‬ ‭hasící‬ ‭přístroje,+‬ ‭vestavěné‬ ‭skříňky‬‭v‬‭nice,‬
‭vnitřní‬ ‭hydrant,‬ ‭výlez‬ ‭na‬ ‭plochou‬ ‭střechu,‬ ‭vnitřní‬ ‭a‬ ‭vnější‬‭čistící‬‭zóny,‬‭dilatační‬‭profily,‬‭podomítkové‬
‭kastlíky‬ ‭pro‬ ‭venkovní‬ ‭žaluzie,‬ ‭venkovní‬ ‭žaluzie,‬ ‭pojistné‬ ‭přepady,‬ ‭vnitřní‬ ‭parapety,‬ ‭fasádní‬ ‭nuta,‬
‭nástavce‬‭pro‬‭střešní‬‭vpustě,‬‭záchytný‬‭systém,‬‭revizníá‬‭dvířka‬‭v‬‭podhledech,‬‭zrcadla‬‭a‬‭opěrný‬‭systém‬
‭terénu.‬

‭Vnitřní čistící zóna‬
‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭čistící‬ ‭zónu‬ ‭s‬ ‭3d‬ ‭vzorem‬ ‭ve‬ ‭tvaru‬ ‭malých‬ ‭nopů,‬ ‭které‬ ‭dodávají‬ ‭elegantní‬ ‭detail.‬

‭Čistící‬ ‭zóna‬ ‭je‬ ‭z‬ ‭polypropylenového‬ ‭vlasu.‬ ‭Má‬ ‭antistatickou‬ ‭úpravu,‬ ‭odolnost‬ ‭vůči‬‭uklouznutí,‬ ‭třídu‬
‭zátěže 22+ a třídu hořlavosti Efl. Celková výška čistící zóny je 9,2 mm. Bude zapuštěná do podlahy‬

‭Venkovní čistící zóna‬
‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭venkovní‬ ‭čistící‬ ‭zóna‬ ‭skládající‬ ‭se‬ ‭s‬ ‭více‬‭vrstev.‬‭A‬‭to‬‭z‬‭povrchové‬‭vrstvy‬‭tvořené‬

‭roštem‬ ‭z‬ ‭tahokovu‬ ‭a‬ ‭roštového‬ ‭rámu.‬ ‭Roštová‬‭vanička‬‭je‬‭z‬‭nenasyceného‬‭polyesteru‬‭vyztuženého‬
‭skelnými‬ ‭vlákny.‬ ‭Pevnost‬ ‭v‬ ‭tahu‬ ‭má‬ ‭65‬ ‭N/mm2.‬ ‭Výška‬ ‭vaničky‬ ‭je‬ ‭80‬ ‭mm.‬ ‭Instalace‬ ‭rámu‬ ‭do‬
‭pískového lože.‬

‭Bude zapuštěná do podlahy.‬

‭Výlez na plochou střechu‬
‭Jedná‬ ‭se‬ ‭výlez‬ ‭s‬ ‭obvodovým‬‭rámem‬‭se‬‭zabudovaným‬‭žebříkem.‬‭Mezi‬‭stavebním‬‭otvorem‬‭a‬

‭rámem‬‭výlezu‬‭se‬‭umísťuje‬‭izolace.‬‭Horní‬‭víko‬‭je‬‭izolované.‬‭A‬‭to‬‭60‬‭mm‬‭extrudovaného‬‭polystyrenu‬‭+‬
‭50‬ ‭mm‬ ‭izolační‬ ‭vaty.‬ ‭Povrch‬ ‭víka‬ ‭je‬ ‭z‬ ‭kvalitního‬ ‭pozinkovaného‬ ‭plechu,‬‭který‬‭odolá‬‭povětrnostním‬
‭podmínkám.‬‭Horní‬‭víko‬‭obsahuje‬‭okapnice,‬‭která‬‭chrání‬‭proti‬‭vniknutí‬‭vlhkosti.‬‭Součástí‬‭horního‬‭víka‬
‭je‬ ‭i‬ ‭vzduchový‬ ‭píst‬ ‭pro‬ ‭jednoduché‬ ‭otevírání‬ ‭a‬‭zavírání.‬‭Obvodový‬‭rám‬‭horního‬‭výka‬‭je‬‭upevněn‬‭na‬
‭sokl‬ ‭(cca‬ ‭150x150‬ ‭mm)‬ ‭po‬ ‭obvodě‬ ‭stavebního‬ ‭otvoru.‬ ‭Na‬ ‭obvodový‬ ‭rám‬ ‭horního‬ ‭víka‬ ‭musí‬ ‭být‬
‭tepelné izolace min 100 mm vysoká a také na rámu musí být umístěna hydroizolace střechy.‬
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‭Podomítkové kastlíky pro venkovní žaluzie‬
‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭podomítkové‬ ‭schránky‬ ‭pro‬ ‭stínící‬ ‭techniku.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭ocelovou,‬ ‭oboustranně‬

‭žárově‬ ‭zinkovanou‬ ‭konstrukci.‬ ‭Vnitřní‬ ‭strana‬ ‭je‬ ‭lakována‬ ‭práškovým‬ ‭vypalovacím‬ ‭lakem.‬ ‭Tloušťka‬
‭plechu je 1 mm.‬

‭Venkovní žaluzie‬
‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭venkovní‬ ‭žaluzie‬ ‭se‬ ‭tvarem‬ ‭lamel‬ ‭Z,‬ ‭šířky‬ ‭90‬ ‭mm,‬‭opatřené‬‭vypalovacím‬‭lakem.‬

‭Lamely‬ ‭jsou‬ ‭jednostranně‬ ‭naklopitelné.‬ ‭Nosný‬ ‭profil‬ ‭žaluzie‬ ‭z‬ ‭pozinkovaného‬ ‭plechu.‬ ‭Má‬
‭elektromotorické‬‭ovládání,‬‭ovládaný‬‭vypínačem.‬‭Boční‬‭vodící‬‭lišty‬‭jsou‬‭kotveny‬‭pomocí‬‭L‬‭konzolek‬‭ke‬
‭svislým‬ ‭sloupkům‬ ‭okenních‬ ‭rámů.‬ ‭Žaluzie‬ ‭jsou‬ ‭ve‬ ‭vytaženém‬ ‭stavu‬ ‭chráněny‬ ‭krycím‬ ‭plechem‬ ‭tl.‬
‭1,0mm.‬

‭Vnitřní parapet‬
‭V‬‭objektu‬‭budou‬‭vnitřní‬‭parapetní‬‭desky‬‭bez‬‭nosu‬‭z‬‭voděodolné‬‭DTD‬‭desky‬‭tl.‬‭17‬‭mm.‬‭Povrch‬

‭parapetní‬ ‭desky‬ ‭tvoří‬ ‭vysoce‬ ‭otěruvzdorný‬ ‭laminát‬ ‭CPL.‬ ‭Deska‬ ‭je‬ ‭lepena.‬ ‭Barva‬ ‭je‬ ‭popsána‬ ‭ve‬
‭standardech (vizD.1.1.3.701).‬‭.‬

‭Nuta‬
‭Nuta‬‭je‬‭řešena‬‭na‬‭fasádě‬‭pomocí‬‭pomocí‬‭lineárního‬‭fasádního‬‭prvku.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭PVC‬‭lištu,‬‭UV‬

‭odolnou.‬‭Prvek‬‭je‬‭připevňuje‬‭lepení,‬‭nanášené‬‭celoplošně.‬‭Skrytá‬‭část‬‭prvku‬‭se‬‭přearmuje‬‭armovací‬
‭stěrkou‬‭s‬‭vloženou‬‭síťovinou‬‭a‬‭opatří‬‭omítkovou‬‭povrchovou‬‭úpravou.‬‭Viditelná‬‭část‬‭profilu‬‭(drážka)‬
‭se‬ ‭opatří‬ ‭nátěrem‬ ‭na‬ ‭PVC‬ ‭v‬ ‭odstínu‬ ‭povrchové‬‭fasádní‬‭omítky.‬‭Při‬‭zapracování‬‭prvků‬‭do‬‭fasády‬‭je‬
‭nutné řídit se postupy uvedenými výrobcem.‬

‭Opěrný systém terénu‬
‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭kotevní‬ ‭systém‬ ‭pro‬ ‭zajištění‬ ‭stability‬‭svahů‬‭s‬‭mechanickou‬‭zemní‬‭kotvou.‬‭Kotvy‬

‭sestávají‬ ‭obecně‬ ‭z‬ ‭pěti‬ ‭komponent,‬ ‭kterými‬ ‭jsou:‬ ‭kořen,‬ ‭přechodový‬ ‭díl,‬ ‭táhlo‬ ‭(pramencové‬ ‭nebo‬
‭tyčové),‬ ‭roznášecí‬ ‭podložka‬ ‭a‬ ‭ukončovací‬ ‭díl.‬ ‭Každá‬ ‭z‬ ‭komponent‬ ‭má‬ ‭více‬ ‭variant,‬ ‭takže‬ ‭jejich‬
‭vzájemné kombinování umožňuje reagovat prakticky na jakékoliv podmínky konkrétního projektu.‬

‭Princip‬ ‭přenosu‬ ‭síly‬ ‭z‬ ‭táhla‬ ‭do‬ ‭kořene‬ ‭a‬ ‭z‬ ‭kořene‬ ‭do‬ ‭okolní‬ ‭půdy‬ ‭je‬ ‭mechanický.‬ ‭Kotva‬ ‭se‬
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‭nejprve‬ ‭pomocí‬ ‭instalační‬ ‭tyče‬ ‭vhání‬ ‭příklepem‬ ‭do‬ ‭země,‬ ‭po‬‭jejím‬‭vytažení‬‭se‬‭táhlo‬‭kotvy‬‭upne‬‭do‬
‭hydraulického‬‭lisu‬‭a‬‭napíná‬‭se‬‭na‬‭sílu‬‭stanovenou‬‭návrhem.‬‭V‬‭prvotní‬‭fázi‬‭napínání‬‭se‬‭kořen‬‭vzpříčí‬‭a‬
‭opře‬ ‭do‬ ‭okolní‬ ‭půdy,‬ ‭která‬ ‭začne‬ ‭postupnou‬ ‭mobilizací‬ ‭smykové‬ ‭pevnosti‬ ‭klást‬ ‭odpor.‬‭V‬‭další‬‭fázi‬
‭napínání‬‭dochází‬‭ke‬‭stlačování‬‭a‬‭zpevňování‬‭půdy,‬‭v‬‭této‬‭fázi‬‭se‬‭standardně‬‭dosahuje‬‭návrhové‬‭síly.‬
‭Při dalším zatěžování již dochází k vyčerpání smykové pevnosti zeminy a k porušení kotvy.‬

‭Instalace‬‭kotev‬‭probíhá‬‭za‬‭suchého‬‭procesu,‬‭kdy‬‭se‬‭pomocí‬‭instalační‬‭tyče‬‭kotva‬‭do‬‭zemního‬
‭prostředí‬ ‭zaberaní‬ ‭bez‬ ‭potřeby‬ ‭předvrtání‬ ‭otvoru.‬ ‭Dochází‬ ‭tedy‬ ‭k‬ ‭minimálnímu‬ ‭rozrušení‬ ‭zemního‬
‭prostředí.‬ ‭Bezprostředně‬ ‭po‬ ‭instalaci‬ ‭a‬ ‭vytažení‬ ‭instalační‬ ‭tyče‬ ‭může‬ ‭být‬ ‭kotva‬ ‭napnuta‬ ‭na‬
‭požadovanou sílu a stává se okamžitě plně funkční.‬

‭Pojistné přepady‬
‭Pojistný‬‭přepad‬‭slouží‬‭k‬‭ochraně‬‭budovy‬‭před‬‭hromaděním‬‭srážkových‬‭vod‬‭na‬‭ploché‬‭střeše‬‭v‬

‭případě‬ ‭poruchy‬ ‭odvodňovacích‬ ‭vtoků‬ ‭nebo‬ ‭při‬ ‭nadměrných‬ ‭srážkách.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭přepady‬ ‭s‬
‭integrovanou TPO manžetou s DN 125. TYhle přepady nebudou vyhřívány.‬

‭15. Záchytný systém‬
‭Na‬‭základě‬‭zákona‬‭č.‬‭309/2006‬‭Sb.,‬‭ve‬‭znění‬‭pozdějších‬‭předpisů,‬‭a‬‭souvisejících‬‭legislativních‬

‭dokumentů,‬ ‭zejména‬ ‭pak‬ ‭nařízení‬ ‭vlády‬ ‭362/2005‬ ‭Sb.,‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭u‬ ‭stavebních‬‭konstrukcí,‬‭kde‬‭hrozí‬
‭pád‬ ‭z‬ ‭výšky‬ ‭nebo‬ ‭do‬ ‭hloubky‬ ‭větší‬ ‭než‬ ‭1500‬ ‭mm,‬ ‭vytvořit‬ ‭taková‬ ‭opatření,‬ ‭která‬ ‭by‬ ‭umožnila‬
‭provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných).‬

‭Ochrana‬‭proti‬‭pádu‬‭se‬‭zajišťuje‬‭přednostně‬‭pomocí‬‭prostředků‬‭kolektivní‬‭ochrany,‬‭kterými‬‭jsou‬
‭zejména‬ ‭technické‬ ‭konstrukce,‬ ‭například‬ ‭ochranná‬ ‭zábradlí‬ ‭a‬ ‭ohrazení,‬ ‭poklopy,‬ ‭záchytná‬ ‭lešení,‬
‭ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.‬

‭Jako‬ ‭ochrana‬ ‭proti‬ ‭pádům‬ ‭z‬ ‭výšek‬ ‭(ze‬ ‭střech)‬ ‭pro‬ ‭předmětnou‬ ‭stavbu,‬ ‭kde‬ ‭se‬‭předpokládá‬
‭častý‬‭pohyb‬‭údržby,‬‭a‬‭to‬‭zejména‬‭bez‬‭ohledu‬‭na‬‭povětrnostní‬‭podmínky,‬‭je‬‭navržen‬‭záchytný/zádržný‬
‭systém‬ ‭s‬ ‭kotvícími‬ ‭body,‬ ‭mezi‬‭které‬‭se‬‭napnou‬‭tzv.‬‭montážní‬‭lana.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭záchytný‬‭a‬‭dádržný‬
‭systém‬ ‭s‬ ‭poddajným‬ ‭kotvícím‬ ‭vedením‬ ‭z‬‭montážního‬‭lana.‬‭Kotvící‬‭body‬‭jsou‬‭kotveny‬‭do‬‭betonové‬
‭nosné‬‭konstrukce.‬‭Jedná‬‭se‬‭o‬‭nerezový‬‭kotvící‬‭bod‬‭pro‬‭ploché‬‭střechy,‬‭instalovaný‬‭do‬‭předvrtaného‬
‭otvoru v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev.‬

‭Kotvící‬‭zařízení‬‭být‬‭certifikováno‬‭podle‬‭ČSN‬‭EN‬‭795:2013‬‭a‬‭CEN/TS‬‭16415:2013‬‭(pro‬‭3‬‭osoby),‬
‭musí‬ ‭mít‬‭všeobecné‬‭stavebně‬‭technické‬‭povolení‬‭od‬‭DIBt‬‭(spolupůsobení‬‭s‬‭podkladem)‬‭a‬‭musí‬‭být‬
‭vyrobeny kompletně z nerezu.‬

‭Montáž‬ ‭mohou‬ ‭provádět‬‭pouze‬‭společnosti‬‭a‬‭fyzické‬‭osoby‬‭proškolené‬‭buď‬‭výrobcem,‬‭nebo‬
‭jím‬‭pověřenou‬‭a‬‭zplnomocněnou‬‭osobou.‬‭Montáž‬‭všech‬‭bodů‬‭musí‬‭být‬‭zdokumentována‬‭způsobem‬
‭dokladujícím‬ ‭vhodné‬‭ukotvení.‬‭Firma‬‭provádějící‬‭montáž‬‭musí‬‭dodržovat‬‭striktně‬‭návody‬‭k‬‭montáži‬
‭zpracované‬ ‭výrobcem‬ ‭nebo‬ ‭dodavatelem‬ ‭systému‬ ‭a‬ ‭musí‬ ‭tuto‬ ‭skutečnost‬ ‭potvrdit‬ ‭v‬ ‭protokolu‬ ‭o‬
‭montáži.‬

‭Jelikož‬ ‭kotvící‬ ‭body‬ ‭ve‬ ‭většině‬ ‭případů‬ ‭prostupují‬ ‭skrz‬ ‭hlavní‬ ‭hydroizolační‬ ‭vrstvu,‬ ‭je‬ ‭nutné‬
‭provést‬ ‭opatření‬ ‭pro‬ ‭zajištění‬ ‭vodonepropustnosti‬ ‭těchto‬ ‭prostupů.‬ ‭Vodonepropustnost‬ ‭bude‬
‭zajištěna‬‭navléknutím‬‭speciální‬‭kruhové‬‭tvarovky‬‭z‬‭materiálu‬‭kompatibilního‬‭s‬‭použitým‬‭materiálem‬
‭střešní‬ ‭krytiny‬ ‭a‬ ‭o‬ ‭průměru‬ ‭otvoru‬ ‭dle‬ ‭průměru‬‭použitých‬‭kotvících‬‭bodů‬‭na‬‭jednotlivé‬‭prostupující‬
‭kotvící‬ ‭body.‬ ‭Tato‬ ‭tvarovka‬ ‭bude‬ ‭vodonepropustně‬ ‭svařena‬ ‭s‬ ‭hydroizolační‬ ‭vrstvou‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬
‭technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.‬

‭První‬ ‭použití‬ ‭zabezpečovacího‬ ‭systému‬ ‭proti‬ ‭pádu‬‭z‬‭výšky‬‭a‬‭do‬‭hloubky‬‭je‬‭možné‬‭teprve‬‭po‬
‭řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou.‬

‭Užívání‬ ‭zabezpečovacího‬ ‭systému‬ ‭je‬ ‭umožněno‬ ‭jen‬ ‭proškoleným‬ ‭a‬ ‭vhodně‬ ‭vybaveným‬
‭pracovníkům,‬ ‭kteří‬ ‭jsou‬ ‭poučeni‬ ‭a‬ ‭řádně‬ ‭seznámeni‬ ‭s‬ ‭návodem‬ ‭na‬ ‭používání‬ ‭navrženého‬
‭zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.‬
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‭Nikdy‬‭by‬‭neměl‬‭žádný‬‭pracovník‬‭pracovat‬‭ve‬‭výškách‬‭sám.‬‭Práce‬‭ve‬‭výškách‬‭je‬‭umožněna‬‭jen‬
‭za‬ ‭vhodných‬ ‭povětrnostních‬ ‭podmínek.‬‭Pro‬‭práci‬‭ve‬‭výškách‬‭by‬‭měl‬‭být‬‭zpracován‬‭plán‬‭pro‬‭případ‬
‭zachycení‬ ‭pádu,‬ ‭podle‬ ‭kterého‬ ‭by‬ ‭se‬ ‭mělo‬ ‭postupovat‬ ‭v‬ ‭případě‬ ‭zachycení‬ ‭pádu.‬ ‭Pro‬ ‭ten‬ ‭účel‬ ‭je‬
‭možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných složek.‬

‭16. Izolace‬

‭a)‬ ‭Hydroizolace‬

‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭izolaci‬ ‭proti‬ ‭zemní‬ ‭vlhkosti,‬ ‭proti‬ ‭venkovní‬ ‭volně‬ ‭stékající‬ ‭dešťové‬ ‭vodě‬ ‭a‬ ‭proti‬
‭stékající vodě ve vnitřním prostředí.‬

‭Izolace proti zemní vlhkosti:‬
‭- Navrženo je souvrství (2 vrstvy) pásů z SBS modifikovaného asfaltu‬
‭- pásy jsou navzájem mezi sebou celoplošně svařeny‬
‭-‬ ‭pro‬ ‭utěsnění‬ ‭jednotlivých‬ ‭prostupů‬ ‭budou‬ ‭použity‬ ‭systémové‬ ‭hydroizolační‬ ‭tvarovky‬ ‭pro‬ ‭prostup‬
‭potrubí- límec z EPDM fólie s SBS asfaltovou vrstvou (šířka límce 500mm)‬

‭-‬ ‭Izolační‬ ‭povlak‬ ‭z‬ ‭asfaltových‬ ‭pásů‬ ‭lze‬ ‭vystavit‬ ‭pouze‬ ‭silám‬ ‭kolmým‬ ‭k‬ ‭jeho‬ ‭povrchu‬ ‭rovnoměrně‬
‭rozloženým;‬ ‭napětí‬ ‭v‬ ‭tlaku‬ ‭max.‬ ‭0,5MPa.‬ ‭Nosný‬ ‭podklad‬ ‭bude‬ ‭rovný,‬ ‭pevný‬ ‭a‬ ‭stejnoměrně‬ ‭drsný,‬
‭neporušen zlomy, prasklinami nebo smršťovacími trhlinami.‬
‭-‬‭Asfaltové‬‭pásy‬‭lze‬‭plnoplošně‬‭připojovat‬‭pouze‬‭k‬‭podkladu,‬‭který‬‭je‬‭suchý,‬‭zbaven‬‭prachu‬‭a‬‭nečistot‬‭s‬
‭nátěrem/nástřikem‬‭penetračního‬‭laku‬‭a‬‭v‬‭němž‬‭po‬‭realizaci‬‭izolace‬‭nebudou‬‭tvořit‬‭trhliny‬‭větší‬‭než‬‭0,3‬
‭mm, v opačném případě bude zvoleno volné kladení asfaltových pásů mezi ochranné textilie‬
‭- při penetraci podkladu musí být splněny podmínky:‬

‭- maximální relativní vlhkost vzduchu 80 %‬
‭- maximální hodnotnostní vlhkost vlhkost podkladu 6%‬
‭- maximální teplota ovzduší + 5°C‬
‭- minimální teplota povrchu podkladu +8 C‬

‭-‬ ‭v‬ ‭místě,‬ ‭kde‬ ‭hydroizolace‬ ‭prochází‬ ‭přes‬ ‭výztuž,‬ ‭bude‬ ‭aplikován‬ ‭dvousložkový‬ ‭trvale‬ ‭pružný‬
‭hydroizolační‬ ‭nátěr‬ ‭(na‬‭bázi‬‭disperze‬‭a‬‭směsi‬‭modifikovaných‬‭přísad‬‭s‬‭cementem).‬‭Nátěr‬‭po‬‭vytvrzení‬
‭vytvoří hydroizolační membránu‬

‭-‬‭V‬‭dolní‬‭vrstvě‬‭je‬‭pás‬‭z‬‭SBS‬‭modifikovaného‬‭asfaltu‬‭s‬‭nosnou‬‭vložkou‬‭ze‬‭hliníkové‬‭fólie‬‭kašírované‬
‭skleněnými vlákny‬

‭- pás je opatřen na horním povrchu jemným separačním posypem a na spodním povrchu je‬
‭opatřen PE fólie‬
‭- Natavitelný pás bude splňovat podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1‬
‭- hydroizolace bude vytažena min. 300 mm na svislou stěnu sloupu a musí být správně‬
‭technologicky ošetřena‬
‭- pás se celoplošně natavuje na podklad‬
‭- Izolace bude natavena na základové konstrukce na penetrační nátěr.‬
‭- reakce na oheň- třída E‬
‭- největší tahová síla podélně 450 (+-100)N/50mm‬
‭- největší tahová síla příčně 250 (+-100)N/50mm‬
‭- tažnost podélně 4 (+-2)%‬
‭- tažnost příčně 4 (+-2)%‬
‭- Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm‬
‭- Odolnost proti stékání 70 °C‬
‭- Ohebnost za nízkých teplot -15 °C‬
‭- Faktor difuzního odporu (μ) dle EN 1931‬‭min. 370 000‬
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‭- V horní vrstvě je pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože‬
‭- pás je opatřen na horním povrchu jemným separačním posypem a na spodním povrchu je‬
‭opatřen PE fólie‬
‭- Natavitelný pás bude splňovat podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1‬
‭- hydroizolace bude vytažena min. 300 mm na svislou stěnu sloupu a musí být správně‬
‭technologicky ošetřena‬
‭- pás se celoplošně natavuje na podklad‬
‭- Izolace bude natavena na základové konstrukce na penetrační nátěr.‬
‭- reakce na oheň- třída E‬
‭- největší tahová síla podélně 1100 (+-250)N/50mm‬
‭- největší tahová síla příčně 800 (+-250)N/50mm‬
‭- tažnost podélně 50 (+-10)%‬
‭- tažnost příčně 50 (+-10)%‬
‭- Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm‬
‭- Odolnost proti stékání 100 °C‬
‭- Ohebnost za nízkých teplot -25 °C‬
‭- Faktor difuzního odporu (μ) dle EN 1931‬‭min. 25 000‬
‭- podélné (boční) spoje posunuty oproti spodní vrstvě o cca ½ šířky pásu‬
‭- příčné (čelní) spoje by měly být umístěny min. 300 mm od příčných spojů spodního pásu‬

‭Parozábrana na ploché střeše:‬
‭-‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭pás‬ ‭z‬ ‭SBS‬ ‭modifikovaného‬ ‭asfaltu‬ ‭s‬ ‭nosnou‬ ‭vložkou‬ ‭z‬ ‭hliníkové‬ ‭fólie‬ ‭kašírované‬
‭skleněnými vlákny.‬

‭- pás je opatřen na horním povrchu jemným separačním posypem a na spodním povrchu je‬
‭opatřen PE fólie‬
‭- Natavitelný pás bude splňovat podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1‬
‭- pás se celoplošně natavuje na podklad‬
‭- Izolace bude natavena na penetrační nátěr.‬
‭- reakce na oheň- třída E‬
‭- největší tahová síla podélně 450 (+-100)N/50mm‬
‭- největší tahová síla příčně 250 (+-100)N/50mm‬
‭- tažnost podélně 4 (+-2)%‬
‭- tažnost příčně 4 (+-2)%‬
‭- Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm‬
‭- Odolnost proti stékání 70 °C‬
‭- Ohebnost za nízkých teplot -15 °C‬
‭- Faktor difuzního odporu (μ) dle EN 1931‬‭min. 370000‬

‭izolace ve skladbě ploché střechy s povrchovou vrstvou hydroizolace:‬
‭- Jedná se o hydroizolační fólii z pružného polyolefínu TPO/FPO vyráběné procesem koextruze‬

‭- vyztužená polyesterovou síťovinou‬
‭- kotvená mechanicky‬
‭- reakce na oheň třídy E‬
‭- největší tahová síla min. 1100 N/50mm‬
‭- plošná hmotnost 1,8 kg/m2‬
‭- tloušťka fólie 1,8 mm‬
‭- tažnost min. 15%‬
‭- odolnost proti protrhávání min. 350 N‬
‭- odolnost spoje ve smyku min. 650 N/50mm‬
‭- expozice UV zářením stupeň 0‬
‭- faktor difuzního odparu 150000‬
‭- neobsahuje nebezpečné látky‬
‭- výborná svařitelnost‬
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‭b)‬ ‭Tepelná izolace‬

‭Tepelné‬ ‭izolace‬ ‭jsou‬ ‭navrhovány‬ ‭ve‬ ‭skladbách‬ ‭podlah,‬‭ve‬‭skladbě‬‭střešního‬‭pláště‬‭a‬‭také‬‭ve‬
‭skladbách obvodového pláště.‬

‭Tepelná izolace v podlahách, které jsou v kontaktu se zeminou‬
‭-‬ ‭jedná se o stabilizační desku EPS‬

‭-‬ ‭deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,035 W/m k‬
‭-‬ ‭tloušťka izolantu 140 mm (ve dvou vrstvách 100 mm + 40 mm)‬
‭-‬ ‭tloušťka izolantu 190 mm (ve dvou vrstvách 150 mm + 40 mm)‬
‭-‬ ‭Pevnost v ohybu 200 kPa‬
‭-‬ ‭měrná tepelná kapacita 1270 J/kg. K‬
‭-‬ ‭napětí v tlaku při 10% deformaci- 150 kPa‬
‭-‬ ‭objemová hmotnost 23-25 kg/m3‬
‭-‬ ‭třída reakce na oheň- E‬
‭-‬ ‭největší provozní teplota 80°C‬
‭-‬ ‭Faktor difuzního odporu 30-70‬
‭-‬ ‭pod deskou podsyp křemičitým pískem‬

‭Podlahové vytápění v podlahách v 1NP a 2NP‬
‭-‬ ‭jedná se o tepelně izolační desku z expandovaného polystyrenu‬

‭-‬ ‭horní povrch opatřen nopy, umožňující snadné instalaci topného potrubí‬
‭-‬ ‭tloušťka desky  včetně nopů- 50 mm‬
‭-‬ ‭deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,034W/m k‬
‭-‬ ‭napětí v tlaku při 10% deformaci- 200 kPa‬
‭-‬ ‭maximální přípustné provozní zatížení 40 kPa‬
‭-‬ ‭třída reakce na oheň- E‬
‭-‬ ‭průměr teplovodního potrubí max 22mm‬
‭-‬ ‭Faktor difuzního odporu 100‬

‭Tepelná izolace u všech plochých střech‬
‭-‬ ‭jedná se o stabilizační desku EPS‬

‭-‬ ‭deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,035 W/m k‬
‭-‬ ‭tloušťka izolantu 280 mm‬
‭-‬ ‭napětí v tlaku při 10% deformaci- 150 kPa‬
‭-‬ ‭měrná tepelná kapacita- 1270 J/kg K‬
‭-‬ ‭pevnost v ohybu- 200 kPa‬
‭-‬ ‭třída reakce na oheň- E‬
‭-‬ ‭nejvyšší provozní teplota 80°C‬
‭-‬ ‭dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 5 %‬
‭-‬ ‭Faktor difuzního odporu 30-70‬

‭Tepelná izolace u obvodového pláště v kontaktu se zeminou a soklové části‬
‭-‬ ‭jedná se o soklové izolační desky EPS‬ ‭nízkou nasákav.‬‭a vysokou odol. proti průrazu‬

‭-‬ ‭deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,034 W/m k‬
‭-‬ ‭tloušťka izolantu 220 mm (40mm)‬
‭-‬ ‭tloušťka izolantu 140 mm‬
‭-‬ ‭napětí v tlaku při 10% deformaci- 150 kPa‬
‭-‬ ‭měrná tepelná kapacita- 1270 J/kg K‬
‭-‬ ‭pevnost v ohybu- 200 kPa‬
‭-‬ ‭objemová hmotnost 23-25 kg/m3‬
‭-‬ ‭třída reakce na oheň- E‬
‭-‬ ‭nejvyšší provozní teplota 80°C‬
‭-‬ ‭dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 3 %‬
‭-‬ ‭Faktor difuzního odporu 30-70‬
‭-‬ ‭Kotveno lepením‬
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‭Tepelná izolace u obvodového pláště‬
‭-‬ ‭jedná se o izolační desky z pěnového EPS‬

‭-‬ ‭deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,039 W/m k‬
‭-‬ ‭tloušťka izolantu 220 mm‬
‭-‬ ‭napětí v tlaku při 10% deformaci- 70 kPa‬
‭-‬ ‭měrná tepelná kapacita- 1270 J/kg K‬
‭-‬ ‭pevnost v ohybu- 115 kPa‬
‭-‬ ‭objemová hmotnost 13,5-15 kg/m3‬
‭-‬ ‭třída reakce na oheň- E‬
‭-‬ ‭nejvyšší provozní teplota 80°C‬
‭-‬ ‭dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 5 %‬
‭-‬ ‭Faktor difuzního odporu 20-40‬
‭-‬ ‭Kotveno lepením + mechanicky‬

‭Tepelná izolace u obvodového pláště‬
‭-‬ ‭jedná se o izolační desky z čedičové minerální vlny, desky s podélným vláknem‬

‭-‬ ‭deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,038 W/m k‬
‭-‬ ‭tloušťka izolantu 220 mm‬
‭-‬ ‭napětí v tlaku při 10% deformaci- 40 kPa‬
‭-‬ ‭měrná tepelná kapacita- 800 J/kg K‬
‭-‬ ‭pevnost ve smyku- 20 kPa‬
‭-‬ ‭objemová hmotnost 110-190 kg/m3‬
‭-‬ ‭třída reakce na oheň- A1‬
‭-‬ ‭nejvyšší provozní teplota 200°C‬
‭-‬ ‭dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 3 %‬
‭-‬ ‭Faktor difuzního odporu 1‬
‭-‬ ‭Kotveno lepením + mechanicky‬

‭Tepelná izolace u obvodového pláště u atika (z vnitřní strany)‬
‭-‬ ‭jedná se o izolační desky z pěnového EPS‬

‭-‬ ‭deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,039 W/m k‬
‭-‬ ‭tloušťka izolantu 100 mm‬
‭-‬ ‭napětí v tlaku při 10% deformaci- 70 kPa‬
‭-‬ ‭měrná tepelná kapacita- 1270 J/kg K‬
‭-‬ ‭pevnost v ohybu- 115 kPa‬
‭-‬ ‭objemová hmotnost 13,5-15 kg/m3‬
‭-‬ ‭třída reakce na oheň- E‬
‭-‬ ‭nejvyšší provozní teplota 80°C‬
‭-‬ ‭dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 5 %‬
‭-‬ ‭Faktor difuzního odporu 20-40‬
‭-‬ ‭Kotveno lepením + mechanicky‬

‭Tepelná izolace u venkovního podhledu‬
‭-‬ ‭jedná se o izolační desky z čedičové minerální vlny‬

‭-‬ ‭deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,033 W/m k‬
‭-‬ ‭tloušťka izolantu 200 mm‬
‭-‬ ‭měrná tepelná kapacita- 800 J/kg K‬
‭-‬ ‭objemová hmotnost 60 kg/m3‬
‭-‬ ‭třída reakce na oheň-A1‬
‭-‬ ‭nejvyšší provozní teplota 200°C‬
‭-‬ ‭Faktor difuzního odporu 1‬
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‭c)‬ ‭Akustická izolace‬

‭V konstrukcích podlah (s výjimkou podlah, které jsou v kontaktu se zeminou)‬
‭-‬ ‭jedná se o elastifikované desky EPS s minimální dynamickou tuhostí‬

‭-‬ ‭deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,044 W/m k‬
‭-‬ ‭stlačitelnost 3mm (pro tl. 40mm)‬
‭-‬ ‭měrná tepelná kapacita- 1270 J/kg K‬
‭-‬ ‭pevnost v ohybu- 50 kPa‬
‭-‬ ‭třída reakce na oheň- E‬
‭-‬ ‭nejvyšší provozní teplota 80°C‬
‭-‬ ‭dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 5 %‬
‭-‬ ‭Faktor difuzního odporu 20-40‬

‭Prvky‬‭schodiště‬‭budou‬‭do‬‭podporujících‬‭konstrukcí‬‭uloženy‬‭prostřednictvím‬‭prvků‬‭pro‬‭tlumení‬
‭kročejového hluku a v místech mimo uložení budou od okolních konstrukcí oddilatovány.‬

‭Požadavky‬ ‭dle‬ ‭ČSN‬ ‭73‬ ‭0532‬ ‭na‬ ‭zvukovou‬ ‭izolaci‬ ‭vnitřních‬ ‭dělících‬ ‭konstrukcí‬ ‭budov‬ ‭budou‬
‭respektovány.‬

‭Všechny‬ ‭zdroje‬ ‭pro‬ ‭přenos‬ ‭hluku‬ ‭konstrukcemi‬ ‭(výtahové‬ ‭stroje,‬ ‭kompresory,‬ ‭zařízení‬ ‭VZT‬
‭apod.) musí být pružně uloženy.‬

‭d)‬ ‭Protipožární izolace‬

‭Součástí‬ ‭dodávky‬ ‭jednotlivých‬ ‭profesí‬ ‭jsou‬ ‭veškeré‬ ‭požární‬ ‭ucpávky‬‭inženýrských‬‭rozvodů‬‭v‬
‭objektu,‬ ‭které‬ ‭budou‬ ‭při‬ ‭průchodu‬ ‭požárně‬ ‭dělícími‬ ‭konstrukcemi‬ ‭požárně‬ ‭utěsněny.‬ ‭Tyto‬ ‭požární‬
‭ucpávky‬ ‭budou‬ ‭odpovídat‬ ‭svým‬ ‭provedením‬ ‭druhu,‬ ‭rozměru‬ ‭a‬ ‭materiálu‬ ‭média‬ ‭či‬ ‭kabelu,‬ ‭který‬
‭utěsňují.‬

‭Požární‬ ‭ucpávky‬ ‭musí‬ ‭mít‬ ‭minimální‬ ‭požární‬ ‭odolnost‬ ‭v‬ ‭minutách,‬ ‭jaká‬ ‭je‬ ‭předepsána‬ ‭na‬
‭požárně‬ ‭dělící‬ ‭konstrukci‬ ‭a‬ ‭svým‬ ‭provedením‬ ‭musí‬ ‭odpovídat‬ ‭druhu‬ ‭stavební‬ ‭konstrukce,‬ ‭kterou‬
‭utěsňují.‬

‭Veškeré‬ ‭požární‬ ‭ucpávky‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭navrženy‬ ‭a‬ ‭provedeny‬ ‭vybranou‬ ‭odbornou‬‭certifikovanou‬
‭firmou‬ ‭s‬ ‭potřebným‬ ‭oprávněním‬ ‭a‬ ‭před‬ ‭prováděním‬ ‭musí‬ ‭tato‬ ‭firma‬ ‭vypracovat‬ ‭realizační‬
‭dokumentaci‬‭požárních‬‭ucpávek‬‭s‬‭jejich‬‭soupisem‬‭(označení‬‭druhu,‬‭umístění,‬‭minut‬‭odolnosti,‬‭média‬
‭co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním.‬

‭Jako‬ ‭podklad‬ ‭pro‬ ‭vypracování‬ ‭výrobní‬ ‭dokumentace‬ ‭ucpávek‬ ‭slouží‬ ‭požární‬ ‭zpráva,‬‭výkresy‬
‭rozdělení‬ ‭objektu‬ ‭do‬ ‭požárních‬ ‭úseků‬ ‭a‬ ‭výkresy‬ ‭jednotlivých‬ ‭profesí‬ ‭resp.‬ ‭skutečné‬ ‭provedení‬
‭rozvodů a prostupů.‬

‭Každá‬‭požární‬‭ucpávka‬‭bude‬‭po‬‭provedení‬‭označena‬‭štítkem‬‭a‬‭v‬‭místech‬‭zakrytých‬‭či‬‭obtížně‬
‭přístupných‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭vytvořena‬ ‭revizní‬ ‭dvířka‬ ‭pro‬ ‭periodickou‬ ‭kontrolu.‬ ‭(‬ ‭V‬ ‭případě‬ ‭nepřístupných‬
‭požárních‬ ‭ucpávek‬ ‭je‬ ‭možné‬ ‭projednat‬ ‭s‬‭HZS‬‭zdokumentování‬‭těchto‬‭požárních‬‭ucpávek‬‭a‬‭doložit‬
‭při kolaudaci).‬

‭V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality.‬

‭17. Povrchové úpravy‬

‭a)‬ ‭Venkovní povrchové úpravy‬

‭Hlavní‬‭část‬‭objektu‬‭bude‬‭mít‬‭dva‬‭druhy‬‭vzhledu‬‭venkovní‬‭omítky.‬‭A‬‭to‬‭fasádní‬‭minerální‬‭omítka‬
‭s‬ ‭lineární‬ ‭profilací‬ ‭se‬ ‭samočistící‬ ‭povrchovou‬ ‭úpravou‬ ‭a‬ ‭fasádní‬ ‭jemnozrnná‬ ‭organická‬‭omítka,‬‭ve‬
‭které po obvodu objektu bude ve dvou výškových úrovních nuta.‬

‭Strukturovaná‬ ‭lineární‬ ‭profilovaná‬ ‭omítka‬ ‭bude‬ ‭tažený‬ ‭pomocí‬ ‭vyprofilovaného‬ ‭hladítka.‬ ‭K‬
‭tomu‬ ‭bude‬ ‭použita‬ ‭vhodná‬ ‭minerální‬ ‭modelační‬ ‭omítka.‬ ‭Požaduje‬ ‭se‬ ‭deklarovat‬ ‭splnění‬
‭následujících‬‭parametrů:‬‭pevnost‬‭v‬‭tahu‬‭při‬‭ohybu‬‭≥1,6‬‭N/mm‬‭2‬‭,‬‭pevnost‬‭v‬‭tlaku‬‭≥4,5‬‭N/mm‬‭2‬‭,‬‭E-modul‬
‭dynamický‬ ‭3.600‬ ‭N/mm²,‬ ‭faktor‬ ‭difúzního‬ ‭odporu‬ ‭≤20,‬ ‭nasákavost‬ ‭≤0,2‬ ‭kg‬‭/‬‭(m²h⁰′⁵).‬‭Pro‬‭zajištění‬
‭dlouhodobě‬ ‭čisté‬ ‭fasády‬ ‭bude‬ ‭následně‬ ‭aplikován‬ ‭sjednocující‬ ‭fasádní‬ ‭nátěr‬ ‭s‬ ‭technologií‬
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‭lotosového‬‭efektu‬‭–‬‭se‬‭samočistící‬‭schopností‬‭za‬‭deště,‬‭ve‬‭dvou‬‭vrstvách.‬‭Pro‬‭maximální‬‭odolnost‬
‭vůči‬‭vzniku‬‭plísní‬‭a‬‭řas‬‭na‬‭povrchu‬‭bude‬‭tento‬‭nátěr‬‭s‬‭fungicidním‬‭nastavením‬‭ve‬‭formě‬‭mikrokapslí‬‭s‬
‭dlouhodobým‬ ‭účinkem.‬ ‭Pro‬ ‭zajištění‬ ‭odolnosti‬ ‭vůči‬ ‭vodě‬ ‭bude‬ ‭součinitel‬ ‭vodopropustnosti‬ ‭nátěru‬
‭W3‬ ‭nízký‬‭<‬‭0,05‬‭kg/(m²*h⁰′⁵)‬‭a‬‭faktor‬‭difuzního‬‭odporu‬‭μ≤50.‬‭Odstín‬‭nátěru‬‭bude‬‭odpovídat‬‭odstínu‬
‭omítky.‬

‭Fasádní‬ ‭jemnozrnná‬ ‭organická‬ ‭omítka‬ ‭bude‬ ‭se‬ ‭vzhledem‬ ‭betonu.‬ ‭Základem‬ ‭je‬ ‭organická‬
‭omítka‬ ‭armovaná‬ ‭vlákny‬ ‭zabraňující‬ ‭mikrotrhlinám‬ ‭a‬ ‭s‬ ‭konzervačním‬ ‭prostředkem‬ ‭proti‬ ‭řasám‬ ‭a‬
‭plísním‬ ‭obsaženým‬ ‭v‬ ‭kapslích,‬ ‭který‬ ‭se‬ ‭postupně‬ ‭uvolňuje;‬ ‭ekvivalentní‬ ‭tloušťka‬ ‭vzduchové‬‭vrstvy‬
‭omítky‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭vzhledem‬ ‭k‬ ‭zajištění‬ ‭paropropustnosti‬ ‭sd=‬ ‭0,18÷0,19m‬ ‭(EN‬ ‭ISO‬ ‭7783);‬ ‭faktor‬
‭difuzního‬‭odporu‬‭V2‬‭střední‬‭(EN‬‭ISO‬‭7783);‬‭permeabilita‬‭vody‬‭v‬‭kapalné‬‭fázi‬‭W3‬‭nízké‬‭(EN‬‭1062-1);‬
‭zrnitost‬ ‭podkladní‬ ‭omítky‬ ‭je‬ ‭1,5mm.‬ ‭Následně‬ ‭bude‬ ‭nanesena‬ ‭organická‬ ‭jemnozrnná‬ ‭modelační‬
‭omítka‬ ‭se‬ ‭zrnitostí‬ ‭<0,1mm,‬ ‭s‬ ‭konzervačním‬ ‭prostředkem‬ ‭proti‬ ‭řasám‬ ‭a‬ ‭plísním‬ ‭obsaženým‬ ‭v‬
‭kapslích,‬ ‭který‬ ‭se‬ ‭postupně‬ ‭uvolňuje;‬ ‭ekvivalentní‬ ‭tloušťka‬ ‭vzduchové‬ ‭vrstvy‬ ‭omítky‬ ‭musí‬ ‭být‬
‭vzhledem‬ ‭k‬ ‭zajištění‬ ‭paropropustnosti‬ ‭sd=0,28÷0,33m‬ ‭(EN‬ ‭ISO‬ ‭7783);‬ ‭faktor‬ ‭difuzního‬ ‭odporu‬ ‭V2‬
‭střední‬ ‭(EN‬ ‭ISO‬ ‭7783);‬ ‭permeabilita‬ ‭vody‬ ‭v‬ ‭kapalné‬ ‭fázi‬ ‭W3‬ ‭nízké‬ ‭(EN‬ ‭1062-1).‬ ‭Pro‬ ‭dosažení‬
‭požadovaného‬ ‭vzhledu‬ ‭se‬ ‭finální‬ ‭povrch‬ ‭přebrousí.‬ ‭Provádění‬ ‭povrchové‬ ‭úpravy‬ ‭se‬ ‭řídí‬
‭technologickým‬‭postupem‬‭výrobce.‬‭V‬‭tomto‬‭druhu‬‭povrchové‬‭omítky‬‭bude‬‭aplikována‬‭nuta‬‭(ve‬‭dvou‬
‭výškových‬‭úrovních).‬‭Tvar‬‭drážky‬‭(resp.‬‭nuty)‬‭na‬‭fasádě‬‭se‬‭vytvoří‬‭pomocí‬‭lineárních‬‭fasádních‬‭prvků‬
‭na‬ ‭bázi‬ ‭minerálního‬ ‭granulátu‬ ‭z‬ ‭mikroskopických‬ ‭silikátových‬ ‭dutých‬ ‭kuliček.‬ ‭Požaduje‬ ‭se‬ ‭splnění‬
‭minimálně‬‭těchto‬‭požadavků:‬‭objemová‬‭hmotnost‬‭≤‬‭550‬‭kg/m3,‬‭třída‬‭reakce‬‭na‬‭oheň‬‭A2-s1,‬‭d0‬‭(EN‬
‭13501-1),‬‭tepelná‬‭roztažnost‬‭≤‬‭0,000011‬‭1/K.‬‭Zabudování‬‭–‬‭prvek‬‭se‬‭vlepí‬‭do‬‭tepelné‬‭izolace‬‭pomocí‬
‭systémového‬ ‭lepidla‬ ‭nanášeného‬ ‭celoplošně.‬ ‭Skrytá‬ ‭část‬ ‭prvku‬ ‭se‬ ‭přearmuje‬ ‭armovací‬ ‭stěrkou‬ ‭s‬
‭vloženou‬‭síťovinou‬‭a‬‭opatří‬‭omítkovou‬‭povrchovou‬‭úpravou.‬‭Viditelná‬‭část‬‭profilu‬‭(drážka)‬‭se‬‭opatří‬
‭fasádním nátěrem. Při zapracování prvků do fasády je nutné řídit se postupy uvedenými výrobcem.‬

‭Napojení klempířských prvků:‬

‭Všechny‬ ‭přechody‬ ‭klempířských‬ ‭prvků‬ ‭na‬ ‭omítku‬ ‭budou‬ ‭provedeny‬ ‭systémovou‬ ‭plastovou‬
‭lištou‬‭s‬‭integrovanou‬‭síťovinou‬‭a‬‭to‬‭tak,‬‭aby‬‭bylo‬‭zajištěno‬‭dilatování‬‭klempířských‬‭prvků‬‭pod‬‭omítkou‬
‭bez rizika trhlin v místě napojení.‬

‭Systémové lišty:‬

‭Napojení‬ ‭zateplovacího‬ ‭systému‬ ‭na‬ ‭systémové‬ ‭parapety‬ ‭bude‬ ‭provedeno‬ ‭pomocí‬ ‭těsnících‬
‭pásek,‬ ‭které‬ ‭se‬‭aplikují‬‭pod‬‭parapet‬‭a‬‭mezi‬‭parapet‬‭a‬‭ostění‬‭a‬‭zabraňují‬‭pronikání‬‭vlhkosti‬‭a‬‭vody‬‭do‬
‭zateplovacího‬ ‭systému.‬ ‭V‬‭ostění‬‭bude‬‭použit‬‭přechodový‬‭plastový‬‭profil‬‭s‬‭integrovanou‬‭síťovinou‬‭do‬
‭kterého‬ ‭se‬ ‭zasune‬ ‭parapetní‬ ‭plech.‬ ‭Napojení‬ ‭zateplovacího‬ ‭systému‬ ‭na‬ ‭rámy‬ ‭okenních‬ ‭a‬ ‭dveřních‬
‭otvorů‬ ‭bude‬ ‭provedeno‬ ‭rovněž‬ ‭pomocí‬ ‭plastových‬ ‭systémových‬ ‭lišt‬ ‭s‬ ‭integrovanou‬ ‭síťovinou.‬ ‭Lišta‬
‭musí‬ ‭umožňovat‬ ‭pohyb‬ ‭ve‬ ‭dvou‬ ‭směrech.‬ ‭Nadpraží‬ ‭oken,‬ ‭dveří‬ ‭a‬ ‭balkónů‬ ‭bude‬ ‭provedeno‬‭pomocí‬
‭systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží.‬

‭Řešení krytí nadokenních žaluzií:‬

‭Pro‬ ‭neviditelné‬ ‭osazení‬ ‭žaluzií‬ ‭nad‬ ‭oknem‬ ‭bude‬ ‭použita‬ ‭pod‬ ‭omítková‬ ‭deska‬ ‭ze‬ ‭skleněného‬
‭granulátu‬‭tl.‬ ‭20‬‭mm,‬‭o‬‭objemové‬‭hmotnosti‬‭500‬‭kg/m³,‬‭která‬‭se‬‭vlepí‬‭pomocí‬‭systémového‬‭minerálního‬
‭lepidla‬ ‭do‬ ‭zateplovacího‬ ‭systému‬ ‭s‬ ‭dostatečným‬ ‭přesahem‬ ‭(v‬ ‭poměru‬ ‭2:1‬ ‭nad‬ ‭žaluzií‬ ‭a‬ ‭30‬ ‭cm‬ ‭po‬
‭stranách‬ ‭žaluzie).‬ ‭Tímto‬ ‭způsobem‬ ‭se‬ ‭zamezí‬ ‭vzniku‬ ‭trhlin‬ ‭po‬ ‭obvodu‬ ‭kastlíku‬ ‭pro‬ ‭žaluzie.‬‭Potřebná‬
‭tloušťka izolantu pro vsazení desky bude dosažená odřezáním z izolace dané skladby.‬

‭Povrchová úprava dilatované části (garáží)‬
‭Tyto‬‭plochy‬‭budou‬‭provedeny‬‭v‬‭kvalitě‬‭pohledového‬‭betonu.‬‭Zde‬‭zdůrazňuji,‬‭že‬‭je‬‭nutno‬‭zajistit‬

‭z‬ ‭pohledových‬ ‭povrchů‬ ‭odvod‬ ‭přebytečné‬ ‭vody,‬ ‭aby‬ ‭zde‬ ‭nevznikaly‬ ‭bubliny,‬ ‭dále‬ ‭pokud‬ ‭je‬
‭požadována‬‭prostorová‬‭struktura‬‭povrchu,‬‭je‬‭nutno‬‭použít‬‭do‬‭bednění‬‭fólii‬‭s‬‭reliéfem,‬‭který‬‭se‬‭otiskne‬
‭do betonu.‬
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‭b)‬ ‭Vnitřní povrchové úpravy- omítky‬

‭Veškeré‬ ‭zděné‬ ‭a‬ ‭betonové‬ ‭konstrukce‬ ‭budou‬ ‭opatřeny‬ ‭dvouvrstvou‬ ‭vápenocementovou‬
‭omítkou=‬‭vápenocementová‬‭omítka,‬‭tl.‬ ‭10mm‬‭+‬‭štuk/stěrka‬‭3-4‬‭mm.‬‭Podklad‬‭bude‬‭před‬‭nanesením‬
‭omítky‬ ‭upraven‬ ‭podle‬ ‭materiálu.‬ ‭Betonový‬ ‭podklad‬ ‭bude‬ ‭pro‬ ‭zvýšení‬ ‭přilnavosti‬ ‭omítky,‬ ‭opatřen‬
‭kontaktním‬ ‭můstkem,‬ ‭který‬ ‭snižuje‬ ‭a‬ ‭vyrovnává‬ ‭nasákavost‬ ‭podkladu.‬ ‭Keramické‬ ‭zdivo‬ ‭bude‬
‭napenetrováno‬ ‭vodou‬ ‭pro‬ ‭snížení‬ ‭nasákavosti‬ ‭podkladu.‬ ‭V‬ ‭místě‬ ‭napojování‬ ‭materiálů,‬ ‭v‬ ‭místech‬
‭napojování‬ ‭stěn‬ ‭a‬ ‭stropů‬ ‭a‬ ‭přes‬ ‭drážky‬ ‭rozvodů‬ ‭instalací,‬ ‭bude‬‭pod‬‭jednovrstvou‬‭omítkou‬‭vložena‬
‭sklotextilní síťovina.‬

‭Nároží‬‭omítaných‬‭stěn‬‭budou‬‭zpevněna‬‭omítkářskými‬‭ochrannými‬‭profily.‬‭Dilatace‬‭v‬‭omítkách‬
‭budou řešeny pomocí dilatačních profilů v provedení pod omítku.‬

‭Skladba vnitřní omítky na keramické zdivo:‬
‭-‬ ‭cementový předstřik tl. 2-3 mm (dle podkladu)‬
‭-‬ ‭jádrová‬‭omítka‬‭tl.‬ ‭10‬‭mm,‬‭na‬‭bázi‬‭vápna,‬‭cementu,‬‭kameniva,‬‭minerálně‬‭vylehčujících‬‭přísad‬‭a‬

‭přísad‬‭pro‬‭zlepšení‬‭zpracovatelnosti,‬ ‭propustnost‬‭vodních‬‭par‬‭max.‬‭8,‬‭zrnitost‬‭2‬‭mm,‬‭požární‬
‭odolnost‬‭A1,‬‭tepelná‬‭vodivost‬‭0,83‬‭W/m.K,‬‭nasákavost‬‭W0,‬‭pevnost‬‭v‬‭tlaku‬‭(po‬‭28‬‭dnech)‬‭min.‬
‭2,5 N/mm2‬

‭-‬ ‭štuková‬‭omítka‬‭tl.‬ ‭2‬‭mm,‬‭vápenný‬‭jemný‬‭štuk,‬‭na‬‭bázi‬‭vápenného‬‭hydrátu,‬‭kameniva‬‭a‬‭přísad,‬
‭zrnitost‬ ‭do‬ ‭0,5‬ ‭mm,‬‭požární‬‭odolnost‬‭A1,‬‭tepelná‬‭vodivost‬‭0,54‬‭W/m.K,‬‭propustnost‬‭vodních‬
‭pár max. 10,  nasákavost W0, pevnost v tlaku (po 28 dnech) min. 2,5 N/mm2‬

‭-‬ ‭základní penetrační nátěr pod silikátové barvy- viz malby‬
‭-‬ ‭silikátová vnitřní barva- viz. malby‬

‭Skladba vnitřní omítky na betonové konstrukce:‬
‭-‬ ‭kontaktní‬ ‭můstek,‬ ‭adhezní‬ ‭nátěr‬ ‭na‬ ‭bázi‬ ‭vápna‬ ‭cementu,‬ ‭kameniva‬ ‭a‬ ‭přísad‬ ‭(propustnost‬

‭vodní páry do 25)‬
‭-‬ ‭jádrová‬‭omítka‬‭tl.‬ ‭10‬‭mm,‬‭na‬‭bázi‬‭vápna,‬‭cementu,‬‭kameniva,‬‭minerálně‬‭vylehčujících‬‭přísad‬‭a‬

‭přísad‬‭pro‬‭zlepšení‬‭zpracovatelnosti,‬ ‭propustnost‬‭vodních‬‭par‬‭max.‬‭8,‬‭zrnitost‬‭2‬‭mm,‬‭požární‬
‭odolnost‬‭A1,‬‭tepelná‬‭vodivost‬‭0,83‬‭W/m.K,‬‭nasákavost‬‭W0,‬‭pevnost‬‭v‬‭tlaku‬‭(po‬‭28‬‭dnech)‬‭min.‬
‭2,5 N/mm2‬

‭-‬ ‭štuková‬‭omítka‬‭tl.‬ ‭2‬‭mm,‬‭vápenný‬‭jemný‬‭štuk,‬‭na‬‭bázi‬‭vápenného‬‭hydrátu,‬‭kameniva‬‭a‬‭přísad,‬
‭zrnitost‬ ‭do‬ ‭0,5‬ ‭mm,‬‭požární‬‭odolnost‬‭A1,‬‭tepelná‬‭vodivost‬‭0,54‬‭W/m.K,‬‭propustnost‬‭vodních‬
‭par max. 10,  nasákavost W0, pevnost v tlaku (po 28 dnech) min. 2,5 N/mm2‬

‭-‬ ‭základní penetrační nátěr pod silikátové barvy- viz malby‬
‭-‬ ‭silikátová vnitřní barva- viz. malby‬

‭Na omítnuté stěny budou provedeny finální povrchové úpravy – viz. malby, obklady.‬

‭c)‬ ‭Vnitřní povrchové úpravy- dlažby a obklady‬

‭Dlažby‬
‭V‬‭navrhovaném‬‭objektu‬‭budou‬‭keramické‬‭a‬‭teracové‬‭dlažby.‬‭Keramická‬‭dlažba‬‭bude‬‭ve‬‭všech‬

‭hygienických‬ ‭místnostech‬‭v‬‭1NP‬‭a‬‭2NP‬‭(WC,‬‭sprcha).‬‭Teraco‬‭dlažba‬‭bude‬‭pouze‬‭v‬‭1NP,‬‭přesněji‬‭ve‬
‭vstupních‬‭halách,‬‭šatnách‬‭a‬‭denní‬‭místnosti.‬‭Přechody‬‭budou‬‭zakončeny‬‭přechodovými,‬‭koutovými‬‭a‬
‭rohovými‬ ‭lištami‬ ‭(kartáčovaný‬ ‭eloxovaný‬ ‭hliník).‬ ‭Přechod‬ ‭mezi‬ ‭podlahou‬ ‭a‬ ‭soklem‬ ‭bude‬ ‭řešen‬
‭pomocí‬ ‭dilatačních‬ ‭přechodových‬ ‭lišty‬ ‭s‬ ‭dutým‬ ‭požlábkem‬ ‭(rádiusový‬ ‭přechod).‬ ‭Spoje‬ ‭budou‬
‭těsněny pružnými silikonovými tmely odolnými proti plísním.‬

‭Vlastnosti teraco dlažby:‬
‭-‬ ‭rozměry 400x400 mm‬
‭-‬ ‭dlaždice slinutá, neglazovaná‬
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‭-‬ ‭protiskluz min 0,6‬
‭-‬ ‭spára tl. 2 mm- barva světle šedá‬
‭-‬ ‭barva dlažby- (viz standardy D.1.1.3.701).‬
‭-‬ ‭povrch hladký, matný‬

‭Vlastnosti keramické dlažby:‬
‭-‬ ‭rozměry 100x100 mm‬
‭-‬ ‭dlaždice slinutá, neglazovaná‬
‭-‬ ‭protiskluz min 0,3‬
‭-‬ ‭spára tl. 2 mm- barva modrá (RAL 5009)‬
‭-‬ ‭barva dlažby- (viz standardy D.1.1.3.701).‬
‭-‬ ‭povrch hladký, matný‬

‭Obklady‬
‭V‬ ‭navrhovaném‬ ‭objektu‬ ‭budou‬ ‭keramické‬ ‭obklady.‬ ‭Přesněji‬ ‭na‬‭všech‬‭sprchách,‬‭WC‬‭(včetně‬

‭předsíní) a úklidech. V těchto místnostech bude obklad až po podhled.‬
‭V‬‭místnostech‬‭denních‬‭místností‬‭bude‬‭keramický‬‭obklad‬‭za‬‭kuchyňskou‬‭linkou.‬‭A‬‭to‬‭ve‬‭výšce‬

‭900-1500 mm.‬
‭Přechod‬ ‭mezi‬ ‭podlahou‬ ‭a‬ ‭obkladem‬ ‭bude‬ ‭řešen‬ ‭pomocí‬ ‭dilatačních‬ ‭přechodových‬ ‭lišty‬ ‭s‬

‭dutým‬‭požlábkem‬‭(rádiusový‬‭přechod).‬‭Spoje‬‭budou‬‭těsněny‬‭pružnými‬‭silikonovými‬‭tmely‬‭odolnými‬
‭proti plísním.‬

‭Vlastnosti keramického obkladu:‬
‭-‬ ‭rozměry 100x100 mm (150x150 mm)‬
‭-‬ ‭dlaždice slinutá, neglazovaná‬
‭-‬ ‭spára tl. 2 mm- barva modrá (RAL 5009)‬
‭-‬ ‭barva dlažby- (viz standardy D.1.1.3.701).‬
‭-‬ ‭povrch hladký, matný‬

‭d)‬ ‭Vnitřní povrchové úpravy- nátěry‬

‭Nátěry budou prováděny v systémové skladbě s patřičnou přípravou podkladu.‬
‭Nátěry‬ ‭ocelových‬ ‭povrchů‬ ‭Ocelové‬ ‭výrobky‬ ‭jsou‬ ‭na‬ ‭stavbu‬ ‭dodány‬ ‭vždy‬ ‭minimálně‬ ‭se‬

‭základním nátěrem pokud není uveden požadavek na žárové zinkování apod..‬
‭Uvnitř‬ ‭objektu‬ ‭se‬ ‭předpokládají‬ ‭následující‬ ‭kategorie‬ ‭korozní‬ ‭agresivity‬ ‭dle‬ ‭ČSN‬ ‭EN‬ ‭ISO‬

‭12944-2:‬
‭C1 - velmi nízká‬
‭C2 – nízká (technické místnosti,)‬
‭1x‬ ‭základní‬ ‭nátěr‬ ‭tl.‬ ‭80μm‬‭(základní‬‭antikorozní‬‭nátěr)‬‭+‬‭2x‬‭vrchní‬‭epoxidový‬‭nátěr‬‭tl.‬ ‭60μm),‬

‭celková tl.200μm‬
‭Ocelové‬‭prvky‬‭či‬‭konstrukce‬‭s‬‭žárově‬‭zinkovaným‬‭povrchem‬‭v‬‭interiéru‬‭jsou‬‭bez‬‭nátěrů,‬‭pokud‬

‭není‬‭uvedeno‬‭jinak.‬‭Ocelové‬‭prvky‬‭a‬‭konstrukce‬‭použité‬‭do‬‭vnějšího‬‭prostředí‬‭jsou‬‭žárově‬‭zinkovány‬
‭ponorem do roztaveného zinku v souladu s ISO 1461.‬

‭Nosné‬‭ocelové‬‭prvky,‬‭které‬‭z‬‭výrobních‬‭důvodů‬‭nemohou‬‭být‬‭zinkovány,‬‭jsou‬‭opatřeny‬‭nátěrem‬
‭o‬‭celkové‬‭tloušťce‬‭min.‬‭280μm‬‭s‬‭prodlouženou‬‭životností‬‭(1‬‭x‬‭základní‬‭epoxidový‬‭nátěr‬‭tl.‬‭120μm‬‭+‬‭2‬
‭x polyuretanový nátěr tl. 80μm.‬

‭Nenatřeny‬ ‭jsou‬ ‭i‬ ‭části‬ ‭konstrukce,‬ ‭které‬ ‭jsou‬ ‭zabetonovány‬‭nebo‬‭zality‬‭cementovou‬‭maltou.‬
‭Části‬ ‭konstrukce,‬ ‭které‬ ‭jsou‬ ‭osazeny‬ ‭do‬ ‭zdiva,‬ ‭se‬ ‭opatří‬ ‭nátěrem‬ ‭stejně‬ ‭jako‬ ‭konstrukce‬ ‭volné.‬
‭Ocelové a hliníkové výplně otvorů budou opatřeny práškovým lakováním.‬

‭e)‬ ‭Vnitřní povrchové úpravy- malby‬

‭Před‬ ‭zahájením‬‭malování‬‭musí‬‭být‬‭všechny‬‭řemeslné‬‭práce‬‭ukončeny‬‭a‬‭pracoviště‬‭vyčištěno‬
‭od‬‭všech‬‭zbytků‬‭stavebního‬‭materiálu.‬‭Podklady‬‭pro‬‭malby‬‭musí‬‭být‬‭hladké,‬‭rovné‬‭a‬‭bez‬‭viditelných‬
‭hrubých‬ ‭míst‬ ‭a‬ ‭prohlubní.‬ ‭Rovinnost‬ ‭se‬ ‭kontroluje‬ ‭pravítkem‬ ‭délky‬ ‭2m,‬ ‭maximální‬ ‭odklon‬ ‭nesmí‬
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‭přesahovat‬ ‭3mm.‬ ‭Rohy,‬ ‭špalety‬ ‭a‬ ‭fabiony‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭bez‬ ‭křivostí.‬ ‭Malba‬ ‭musí‬ ‭být‬ ‭na‬ ‭celé‬ ‭ploše‬
‭stejnoměrná,‬ ‭bez‬ ‭šmouh‬ ‭a‬ ‭bez‬ ‭stop‬ ‭po‬ ‭štětci.‬ ‭Místa‬ ‭opravená‬ ‭tmelem‬ ‭nebo‬ ‭sádrou‬‭nesmí‬‭být‬‭ve‬
‭srovnání‬ ‭s‬ ‭okolním‬ ‭povrchem‬ ‭výrazně‬ ‭znatelná.‬ ‭Malba‬ ‭se‬ ‭nesmí‬ ‭odlupovat‬ ‭ani‬ ‭stírat.‬‭Válečkování‬
‭nebo obdobná malířská technika musí být zhotovena stejnoměrně po celé ploše.‬

‭Počty vrstev dle pokynů výrobce použité malby.‬

‭Skladba vnitřní omítky na betonové konstrukce:‬
‭-‬ ‭základní penetrační nátěr pod silikátové barvy, s obsahem vodního skla‬
‭-‬ ‭vnitřní‬‭organicko-‬‭silikátová‬‭barva,‬‭s‬‭vysokou‬‭propustností‬‭vodních‬‭par,‬‭bez‬‭rozpouštědel,‬‭odolné‬‭proti‬

‭oděru,‬‭třída‬‭odolnosti‬‭proti‬‭oděru‬‭za‬‭mokra‬‭2,‬‭třída‬‭krycí‬‭schopnosti‬‭1‬‭při‬‭0,2‬‭l/m2,‬‭hodnota‬‭pH‬‭min‬‭10,‬
‭stupeň bělosti min. 90%, barva‬‭viz standardy D.1.1.3.701.‬

‭f)‬ ‭Nátěr VZT potrubí‬

‭V‬ ‭místnostech‬ ‭kanceláří‬ ‭a‬ ‭zasedací‬ ‭místnosti‬ ‭budou‬ ‭viditelné‬ ‭potrubí‬ ‭VZT.‬ ‭Tyto‬ ‭viditelná‬
‭přívodní‬ ‭potrubí‬ ‭budou‬ ‭opatřeny‬ ‭oplechováním‬ ‭(viz.‬ ‭D.1.2.3_Vzduchotechnika).‬ ‭Toto‬ ‭oplechování‬
‭bude‬ ‭pokryto‬ ‭nátěrem.‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭nátěr‬ ‭na‬ ‭kov,‬ ‭s‬ ‭hladkým‬ ‭matným‬ ‭vzhledem.‬ ‭Aplikace‬ ‭ve‬ ‭dvou‬
‭vrstvách. Barva tohoto nátěru bude bílá.‬

‭18. Okapový chodník‬
‭V‬ ‭severovýchodní‬ ‭části‬ ‭objektu‬ ‭(v‬ ‭částečně‬ ‭zakopané‬ ‭části‬ ‭objektu)‬ ‭je‬ ‭navržen‬ ‭po‬ ‭obvodu‬

‭objektu‬‭okapový‬‭chodník.‬‭Tento‬‭chodník‬‭odvádí‬‭vodu‬‭od‬‭objektu.‬‭Šířka‬‭tohoto‬‭okapového‬‭chodníku‬‭je‬
‭v‬ ‭rozmezí‬ ‭600-1500‬ ‭mm.‬ ‭Chodník‬ ‭bude‬ ‭ukončen‬ ‭parkovým‬ ‭bet.‬ ‭obrubníkem‬ ‭tl.‬ ‭50‬ ‭mm‬ ‭do‬
‭betonového‬ ‭lože.‬ ‭Povrchová‬ ‭vrstva‬ ‭bude‬ ‭z‬ ‭betonové‬ ‭dlažby‬ ‭formátu‬ ‭400x400‬ ‭mm‬ ‭s‬ ‭hladkým‬
‭nenasákavým povrchem.‬

‭Skladba okapového chodníku‬
‭-‬ ‭betonová‬ ‭dlažba,‬ ‭formát‬ ‭400x400‬‭mm;‬‭povrch‬‭hladký,‬‭tryskaný,‬‭nenasákavý;‬‭třída‬‭odolnosti‬

‭XF4; protiskluznost: μ ≥ 0,5 i při mokrém povrchu - iM23‬
‭-‬ ‭Roznášecí vrstva - drcené kamenivo 4-8 mm‬
‭-‬ ‭Roznášecí vrstva - štěrkodrť ŠDA  frakce 0-32 mm‬

‭19. Dilatace‬
‭Mezi‬‭částí‬‭objektu‬‭administrativy‬‭a‬‭garážemi‬‭je‬‭navržena‬‭objektová‬‭dilatace‬‭po‬‭celé‬‭výšce‬‭(od‬

‭základů‬ ‭až‬ ‭po‬ ‭střechu).‬ ‭Podrobné‬ ‭řešení‬ ‭této‬ ‭dilatace‬ ‭v‬ ‭jednotlivých‬ ‭částech‬ ‭je‬ ‭zakresleno‬ ‭ve‬
‭schématech č. 1, 2, 3, 10.‬

‭Tloušťka‬ ‭dilatace‬ ‭v‬ ‭této‬ ‭části‬ ‭je‬ ‭30‬ ‭mm.‬ ‭Je‬ ‭vyplněna‬ ‭deskou‬ ‭z‬ ‭EPS‬ ‭200.‬ ‭Dilatace‬ ‭spodní‬
‭hydroizolace‬‭v‬‭podlaze‬‭je‬‭řešena‬‭pomocí‬‭dilatačního‬‭provazce‬‭(odolného‬‭vůči‬‭teplotě‬‭při‬‭natavování‬
‭asfaltových‬ ‭pásů).‬ ‭Objektová‬ ‭dilatace‬ ‭v‬‭podlaze‬‭a‬‭stěnách‬‭je‬‭řešena‬‭pomocí‬‭profilu‬‭pro‬‭objektovou‬
‭dilataci‬ ‭(rohovou‬ ‭i‬ ‭rovnou).‬ ‭Jedná‬ ‭se‬ ‭o‬ ‭flexibilní‬ ‭hliníkový‬ ‭dilatační‬ ‭profil‬ ‭s‬ ‭elastomerovou‬
‭vyměnitelnou‬ ‭vložkou.‬ ‭Tyhle‬ ‭lišty‬ ‭jsou‬ ‭součástí‬‭výpisu‬‭ostatních‬‭výrobků‬‭(viz.‬‭D.1.1.3.407).‬‭V‬‭místě‬
‭atiky‬‭je‬‭objektová‬‭dilatace‬‭ukončena‬‭speciálním‬‭oplechováním‬‭atiky.‬‭Jedná‬‭se‬‭ocelový‬‭pozinkovaný‬
‭plech‬ ‭tl.‬ ‭0,5‬ ‭mm.‬ ‭Tento‬ ‭plech‬ ‭je‬‭popsán‬‭ve‬‭výpisu‬‭klempířských‬‭výrobků‬‭(viz.‬‭D.1.1.3.405).‬‭Veškeré‬
‭dilatace‬ ‭budou‬ ‭prováděny‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭požadavky‬ ‭a‬ ‭doporučeními‬ ‭výrobců‬ ‭použitého‬ ‭materiálu‬ ‭a‬
‭systémových prvků.‬
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‭j)‬ ‭Řešení‬ ‭netradičních‬ ‭technologických‬ ‭postupů‬ ‭a‬ ‭zvláštních‬ ‭požadavků‬ ‭na‬ ‭provádění‬ ‭a‬ ‭jakost‬ ‭navržených‬
‭konstrukcí‬

‭U tohoto navrhovaného objektu nejsou žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky‬

‭k)‬ ‭V‬‭případě‬‭bouracích‬‭prací-‬ ‭návrh‬‭bourání‬‭a‬‭zajištění‬‭stavby-‬‭statické‬‭posouzení‬‭a‬‭posouzení‬‭stability,‬‭postup‬
‭prací,‬ ‭případně‬ ‭technické‬ ‭podmínky‬ ‭bourání,‬ ‭opatření‬ ‭při‬ ‭nakládání‬ ‭s‬ ‭asbestem,‬ ‭nebezpečnými‬ ‭odpady‬ ‭a‬
‭látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.‬

‭Součástí této projektové dokumentace nejsou žádné bourací práce.‬

‭l)‬ ‭Při‬ ‭změnách‬‭stavby-‬‭popis‬‭stávajícího‬‭stavu‬‭stavby,‬‭dopady‬‭změn‬‭na‬‭stavební‬‭konstrukce,‬‭prostředí‬‭(zejména‬
‭posouzení teplotně vlhkostní bilance)‬

‭Nejedná se o změnu stavby‬

‭m)‬ ‭Konstrukční‬ ‭systém‬ ‭stavby‬ ‭nebo‬ ‭konstrukce-‬ ‭popis,‬ ‭aplikace‬ ‭průzkumu‬ ‭stávajícího‬ ‭nosného‬ ‭systému‬ ‭při‬
‭návrhu změny stavby‬

‭Stavebně‬‭konstrukční‬‭řešení‬‭je‬‭řešeno‬‭v‬‭části‬‭této‬‭projektové‬‭dokumentace‬‭D.3_Dokumentace‬
‭stavebně technického řešení.‬

‭Založení‬ ‭objektu‬ ‭bylo‬ ‭navrženo‬ ‭na‬ ‭základě‬ ‭parametrů‬ ‭zemin‬ ‭vycházející‬ ‭z‬ ‭IGP.‬ ‭Únosnost‬
‭zeminy‬‭v‬‭základové‬‭spáře‬‭je‬‭205‬‭kPa.‬‭Objekt‬‭bude‬‭založen‬‭na‬‭plošných‬‭základech‬‭(betonových,‬‭místy‬
‭železobetonových).‬ ‭Svislé‬ ‭nosné‬ ‭konstrukce‬ ‭jsou‬ ‭monolitické‬ ‭železobetonové‬ ‭(beton‬ ‭C30/37,‬ ‭ocel‬
‭B500B) a zděné z keramických tvárnic (pevnostní třída P10) na systémovou tenkovrstvou maltu.‬

‭Nosná‬‭stropní‬‭konstrukce‬‭je‬‭navržena‬‭dvojího‬‭typu.‬‭Nad‬‭hlavní‬‭(administrativní)‬‭částí‬‭je‬‭strop‬
‭ze‬‭železobetonových‬‭monolitických‬‭desek‬‭(beton‬‭C30/37,‬‭ocel‬‭B500B).‬‭Nad‬‭částí‬‭skladů‬‭a‬‭garáží‬‭je‬
‭strop navržen z předpjatých prefabrikovaných panelů tloušťky 320 mm.‬

‭Vedle‬‭garáží‬‭je‬‭navržen‬‭ocelový‬‭přístřešek‬‭pro‬‭parkování‬‭technologie‬‭uživatele.‬‭Tento‬‭otevřený‬
‭přístřešek‬ ‭je‬‭sestaven‬‭ze‬‭tří‬‭hlavních‬‭rámů,‬‭které‬‭budou‬‭nad‬‭sloupy‬‭spojeny‬‭ztužujícími‬‭příčlemi‬‭a‬‭v‬
‭zadní‬‭“stěně“‬‭diagonálními‬‭ztužidly.‬‭Střešní‬‭konstrukce‬‭bude‬‭sestávat‬‭z‬‭vaznic‬‭a‬‭trapézového‬‭plechu.‬
‭Konstrukce‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭z‬ ‭uzavřených‬ ‭tyčových‬ ‭hranatých‬ ‭profilů‬ ‭MSH‬ ‭z‬ ‭oceli‬ ‭S355,‬ ‭plné‬ ‭tyči‬
‭diagonálních prutů ztužidel z oceli S235.‬

‭Nahodilá a klimatická zatížení na konstrukce jsou uvažovaná v souladu s ČSN EN 1991.‬
‭-‬ ‭Sníh na střechy, nebo jiné nahodilé na střechy – 1,50 kN/m2,‬
‭-‬ ‭Vítr - v0b = 25,0 m/s,‬
‭-‬ ‭Nahodilé z. na stropní konstrukce v interiéru – 4,0 kN/m2,‬
‭-‬ ‭Nahodilé z. na schodiště – 5,0 kN/m2,‬
‭-‬ ‭Nahodilé z. na podlahu v garážích – 10,0 kN/m2,‬
‭-‬ ‭Nahodilé z. na podlahu v 1.NP mimo garáže – 5,0 kN/m2,‬
‭-‬ ‭Zatížení při hutnění násypů a následně na okolním terénu – 5,0 kN/m2.‬

‭Jedná se o charakteristické hodnoty zatížení.‬

‭n)‬ ‭Popis řešení stavební fyziky‬

‭Objekt‬ ‭je‬ ‭navržen‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭a‬ ‭dle‬ ‭požadavků‬ ‭ČSN‬ ‭73‬ ‭0540-1-4‬ ‭a‬ ‭souvisejících‬ ‭norem.‬ ‭Z‬
‭hlediska‬‭tepelně‬‭technických‬‭vlastností‬‭byly‬‭konstrukce‬‭navrženy‬‭v‬‭souladu‬‭s‬‭požadavky‬‭na‬‭tepelnou‬
‭ochranu‬‭budov‬‭s‬‭převažující‬‭návrhovou‬‭vnitřní‬‭teplotou‬‭θim‬‭=‬‭20°C.‬‭Ve‬‭všech‬‭skladbách‬‭obvodového‬
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‭pláště‬‭a‬‭zastřešení‬‭objektu‬‭je‬‭sledováno‬‭dosažení‬‭doporučených‬‭hodnot‬‭součinitele‬‭prostupu‬‭tepla‬‭a‬
‭dalších veličin dle ČSN 73 0540-2 (2011).‬

‭V‬‭rámci‬‭této‬‭projektové‬‭dokumentace‬‭byl‬‭zpracován‬‭průkaz‬‭energetické‬‭náročnosti‬‭budov.‬‭Ten‬
‭klasifikoval‬ ‭tento‬ ‭objekt‬ ‭do‬ ‭klasifikační‬ ‭třídy‬ ‭primární‬ ‭energie‬ ‭z‬ ‭neobnovitelných‬ ‭zdrojů‬ ‭B‬ ‭(98‬
‭kWh/m2. rok‬

‭Součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (výpočtové hodnoty):‬
‭Obvodová stěna (nosná konstrukce žb)  U = 0,191 W. m2 . K-1‬
‭Obvodová stěna (nosná konstrukce keramické tvárnice)  U = 0,174 W. m2 . K-1‬
‭Obvodová stěna přilehlá k zemině U= 0,171W. m2 . K-1‬
‭Střecha plochá nad 1NP U= 0,149 W. m2 . K-1‬
‭Střecha plochá nad 1NP-pochozí terasa U= 0,151 W. m2 . K-1‬
‭Střecha plochá nad 2NP U= 0,150 W. m2 . K-1‬
‭Podlaha přilehlá k zemině U= 0,211 W. m2 . K-1‬
‭Stěna do nevytápěného prostoru U= 1,238 W. m2 . K-1‬
‭Výplně otvorů- okno U= 0,900 W. m2 . K-1‬
‭Výplně otvorů- střešní okno U= 1,100 W. m2 . K-1‬
‭Výplně otvorů- výlez na střechu U= 1,100 W. m2 . K-1‬
‭Výplně otvorů- dveře U= 1,200 W. m2 . K-1‬

‭o)‬ ‭Průkaz‬ ‭splnění‬ ‭limitů‬ ‭(zejména‬ ‭energetické,‬ ‭surovinové‬ ‭a‬ ‭dopravní‬ ‭kapacity,‬ ‭odpady‬ ‭a‬ ‭pod.)‬ ‭ve‬ ‭vztahu‬ ‭k‬
‭technické infrastruktuře- popis a technické podmínky‬

‭Návrh‬‭veškerých‬‭nových‬‭přípojek‬‭jsou‬‭součástí‬‭jiných‬‭objektů‬‭v‬‭této‬‭projektové‬‭dokumentaci.‬
‭nová‬ ‭přípojka‬ ‭vodovodu‬ ‭je‬ ‭řešena‬‭v‬‭projektové‬‭dokumentaci‬‭objektu‬ ‭1.2.6.4.3_Přípojka‬‭vodovod‬‭u.‬
‭Přípojka‬‭splaškové‬‭kanalizace‬‭je‬‭řešena‬‭v‬‭objektu‬ ‭1.2.6.4.4_Přípojka‬‭splaškové‬‭kanalizace‬‭.‬ ‭Řešení‬
‭dešťové‬ ‭kanalizace‬ ‭je‬ ‭v‬ ‭projektové‬ ‭dokumentaci‬ ‭objektu‬ ‭1.2.6.4.5_Nakládání‬ ‭s‬ ‭dešťovou‬ ‭vodou‬‭.‬
‭Areálové‬ ‭osvětlení‬‭řeší‬‭objekt‬ ‭1.2.6.4.2a_areálové‬‭osvětlení‬‭.‬ ‭Změnu‬‭veřejného‬‭osvětlení‬‭řeší‬‭objekt‬
‭1.2.6.4.2b_Veřejné‬ ‭osvětlení‬‭.‬ ‭Novou‬ ‭přípojku‬ ‭sdělovacího‬ ‭vedení‬ ‭řeší‬ ‭projektová‬ ‭dokumentace‬
‭objektu‬ ‭1.2.6.4.7_Přípojka‬ ‭sdělovacího‬ ‭vedení‬‭.‬ ‭Nové‬ ‭připojení‬ ‭NN‬ ‭řeší‬ ‭objekt‬ ‭1.2.6.4.8_Přípojka‬
‭NN‬‭. Všechny tyto části jsou součástí této projektové‬‭dokumentace.‬

‭p)‬ ‭Popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu‬

‭Po‬ ‭stránce‬ ‭vzduchotechniky‬ ‭jsou‬ ‭obsluhovány‬ ‭veškeré‬ ‭prostory‬ ‭v‬ ‭objektu‬ ‭mimo‬ ‭zádveří.‬ ‭Pro‬
‭teplovzdušné‬ ‭větrání‬ ‭místností‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭samostatná‬ ‭vzduchotechnická‬ ‭(VZT)‬‭jednotka‬‭umístěná‬
‭na‬ ‭střeše‬ ‭objektu.‬ ‭VZT‬‭jednotka‬‭zajistí‬‭jednostupňovou‬‭filtraci‬‭přiváděného‬‭vzduchu.‬‭ekuperaci‬‭tepla‬
‭pomocí‬ ‭deskového‬ ‭rekuperátoru‬ ‭s‬ ‭teplotní‬ ‭účinností‬ ‭cca‬‭75%,‬‭ohřev‬‭přiváděného‬‭vzduchu‬‭v‬‭zimním‬
‭období‬ ‭a‬ ‭chlazení‬ ‭přiváděného‬ ‭vzduchu‬ ‭v‬‭letním‬‭období‬‭pomocí‬‭tepelného‬‭čerpadla‬‭vzduch-vzduch.‬
‭Kondenzační‬‭jednotka‬‭tepelného‬‭čerpadla‬‭je‬‭umístěna‬‭na‬‭střeše‬‭poblíž‬‭VZT‬‭jednotky.‬‭Jako‬‭teplonosná‬
‭látka je navrženo chladivo R32.‬

‭Systém‬‭chlazení‬‭je‬‭navržen‬‭pouze‬‭pro‬‭eliminaci‬‭tepelné‬‭zátěže‬‭větráním‬‭a‬‭nezajistí‬‭vzduchovou‬
‭klimatizaci‬ ‭místností‬ ‭(pokrytí‬ ‭tepelných‬ ‭zisků‬ ‭z‬ ‭exteriéru‬ ‭a‬ ‭interiéru‬ ‭v‬‭letním‬‭období).‬‭Jednotka‬‭také‬
‭není‬ ‭navržena‬ ‭pro‬ ‭úpravu‬ ‭relativní‬ ‭vlhkosti‬ ‭přiváděného‬ ‭vzduchu‬ ‭v‬ ‭zimním‬ ‭a‬ ‭letním‬ ‭období‬
‭(vlhčení/odvlhčování).‬

‭Hygienické‬ ‭větrání‬ ‭bude‬ ‭navrženo‬ ‭v‬ ‭úrovni‬ ‭nejméně‬ ‭hygienického‬ ‭minima‬ ‭ve‬ ‭smyslu‬ ‭obecně‬
‭závazných‬ ‭předpisů.‬‭Přitom‬‭jako‬‭základní‬‭principy‬‭návrhu‬‭projektového‬‭řešení‬‭jsou‬‭přijaty‬‭následující‬
‭podmínky:‬
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‭-‬ ‭podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC,‬
‭umývárny, úklidové komory apod.) - úhrada vzduchu bude tvořena‬‭z okolních prostorů‬

‭-‬ ‭rovnotlaké případně mírně podtlakové větrání je navrženo v prostorách, u nichž je nežádoucí‬
‭přisávaní vzduchu z okolních místností z důvodu většího množství větracího vzduchu a‬
‭celodenního provozu větrání (chodba, kuchyňka)‬

‭-‬ ‭nejvyšší přípustná maximální‬ ‭hladina vnitřního hluku L‬‭Amaxp‬ ‭= 35–55 dB(A) dle druhu provozu‬
‭a účelu jednotlivých místností‬

‭V‬‭části‬‭elektroinstalace‬‭řešeno‬‭umělé‬‭osvětlení‬‭včetně‬‭výpočtu‬‭dle‬‭příslušných‬‭vyhlášek‬‭norem,‬
‭zejména vyhlášky 160/2024 sb. vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení.‬

‭Stínění oken bude v prostorách kanceláří pomocí venkovních žaluzií.‬

‭Při‬ ‭vlastní‬ ‭realizaci‬ ‭stavby‬ ‭budou‬ ‭dodržené‬ ‭veškeré‬ ‭potřebné‬ ‭hygienické‬ ‭předpisy.‬ ‭Dále‬ ‭pak‬
‭budou‬ ‭dodržené‬ ‭veškeré‬ ‭předpisy‬ ‭k‬ ‭bezpečnosti‬ ‭a‬ ‭ochraně‬‭zdraví‬‭při‬‭práci‬‭osob‬‭vyskytujících‬‭se‬‭na‬
‭realizaci‬‭stavby‬‭(dle‬‭Zákoníku‬‭práce).‬‭Navrhovaná‬‭investice‬‭nemá‬‭negativní‬‭vliv‬‭na‬‭okolní‬‭prostředí.‬‭K‬
‭přechodnému‬ ‭zhoršení‬ ‭dojde‬ ‭pouze‬ ‭během‬ ‭výstavby,‬‭avšak‬‭pouze‬‭běžným‬‭způsobem‬‭při‬‭provádění‬
‭stavby. K minimalizaci těchto vlivů musí přispět svou činností dodavatel stavby a investor.‬

‭q)‬ ‭Popis‬ ‭řešení‬ ‭ochrany‬ ‭stavby‬ ‭před‬ ‭negativními‬ ‭účinky‬ ‭vnějšího‬ ‭prostředí,‬ ‭zejména‬ ‭před‬ ‭povodněmi,‬ ‭před‬
‭technickou‬ ‭i‬ ‭přírodní‬ ‭seizmicitou,‬ ‭před‬ ‭agresivní‬ ‭a‬ ‭tlakovou‬ ‭podzemní‬ ‭vodou,‬ ‭vlhkostí,‬ ‭před‬ ‭hlukem‬ ‭a‬
‭ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu),‬

‭protipovodňové opatření‬
‭Není‬‭v‬‭dokumentaci‬‭řešeno.‬‭Námi‬‭dotčené‬‭území‬‭se‬‭nenachází‬‭v‬‭aktivní‬‭zóně‬‭záplavového‬‭území,‬‭ani‬
‭v ochranném pásmu vodního zdroje I. II. Dále se území nenachází v zóně Q100.‬
‭Aktuálně platný územní plán to tomto území nepočítá s návrhem protipovodňového opatřením.‬

‭ochrana před bludnými proudy‬
‭V místě navrhované stavby není předpokládán výskyt.‬

‭ochrana před technickou a přírodní seizmicitou‬
‭Místo‬‭navrhované‬‭stavby‬‭se‬‭nachází‬‭mimo‬‭oblast‬‭s‬‭rizikem‬‭seizmických‬‭otřesů‬‭a‬‭konfigurace‬‭terénu‬
‭vylučuje‬ ‭možnost‬ ‭svahových‬ ‭deformací.‬ ‭Lokalita‬ ‭není‬ ‭situována‬ ‭v‬ ‭oblasti‬ ‭se‬ ‭zvýšenou‬ ‭vlastní‬
‭seismickou aktivitou.‬

‭ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou‬
‭V místě navrhované stavby není předpokládán výskyt.‬

‭ochrana před hlukem‬
‭Objekt‬ ‭je‬ ‭navržen‬ ‭tak,‬ ‭aby‬ ‭splnily‬ ‭nejvyšší‬ ‭přípustné‬ ‭hodnoty‬ ‭hluku‬ ‭a‬ ‭vibrací,‬ ‭které‬‭jsou‬‭stanoveny‬
‭nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.‬

‭ochrana před ostatními účinky- vliv poddolování, výskyt metanu apod.‬
‭Není v této projektové dokumentaci řešeno. Území se nenachází v záplavovém území.‬

‭ochrana před pronikáním radonu z podloží.‬
‭Dle‬ ‭průzkumu‬ ‭byl‬ ‭stanovem‬ ‭radonový‬ ‭index‬ ‭pozemku‬ ‭na‬ ‭střední.‬ ‭Jako‬ ‭ochrana‬ ‭před‬

‭radonem‬ ‭je‬ ‭navržena‬ ‭ve‬ ‭skladbě‬ ‭podlah‬ ‭(stěn)‬ ‭spodní‬ ‭stavby‬ ‭souvrstný‬ ‭dvou‬ ‭hydroizolačních‬
‭asfaltových‬‭pásů‬‭z‬‭SBS‬‭modifikovaného‬‭asfaltu.‬‭Ve‬‭spodní‬‭stavbě‬‭pod‬‭podkladní‬‭nenosnou‬‭vrstvou‬‭je‬
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‭vedeno‬ ‭odsávací‬ ‭perforované‬ ‭potrubí‬‭z‬‭ohebných‬‭PE‬‭trubek‬‭DN‬‭80‬‭mm‬‭(pro‬‭odvětrání‬‭podloží).‬‭Toto‬
‭potrubí‬ ‭je‬ ‭vyvedeno‬ ‭ve‬ ‭vrstvě‬ ‭svislé‬ ‭tepelné‬ ‭izolace‬ ‭nad‬ ‭terén‬ ‭ve‬ ‭dvou‬‭místech.‬‭A‬‭to‬‭na‬‭jihozápadní‬
‭fasádu,‬ ‭do‬ ‭prostoru‬ ‭určeného‬ ‭pro‬ ‭ukládání‬ ‭odpadu.‬ ‭A‬ ‭také‬ ‭je‬ ‭vyvedeno‬ ‭na‬ ‭jihovýchodní‬ ‭fasádu,‬ ‭za‬
‭dilatovanou‬‭část‬‭objektu.‬‭Vyvedené‬‭potrubí‬‭je‬‭ukončeno‬‭na‬‭fasádě‬‭větrací‬‭mřížkou.‬‭Podrobněji‬‭je‬‭toto‬
‭potrubí rozkresleno ve výkresu D.1.1.3.103_Půdorys základů.‬

‭r)‬‭popis‬‭řešení‬‭požadavků‬‭požární‬‭ochrany‬‭(například‬‭požární‬‭odolnost‬‭a‬‭ochrana‬‭stavebních‬‭konstrukcí,‬‭požární‬
‭ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,‬

‭Tuto část řeší projektová dokumentace D.4_ Požárně bezpečnostního řešení‬

‭s)‬ ‭řešení‬ ‭koordinace‬ ‭souběhu‬ ‭profesí‬ ‭(stavba,‬ ‭požárně‬ ‭bezpečnostní‬ ‭řešení,‬ ‭zdravotní‬ ‭instalace,‬ ‭zemní‬
‭plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.),‬

‭Veškerou‬ ‭koordinaci‬‭všech‬‭profesí‬‭s‬‭ASŘ,‬‭PBŘ‬‭řeší‬‭generální‬‭projektant‬‭objektu.‬‭Veškeré‬‭tyto‬
‭úkony‬ ‭byly‬ ‭v‬ ‭této‬ ‭projektové‬ ‭dokumentaci‬ ‭řešeny.‬ ‭Veškeré‬ ‭požadavky‬ ‭jednotlivých‬ ‭profesí‬ ‭byly‬
‭zkoordinovány.‬ ‭Veškeré‬ ‭vedení‬ ‭potrubí‬ ‭a‬ ‭el.‬ ‭žlabů‬ ‭byly‬ ‭také‬ ‭zkoordionovány,‬ ‭stejně‬ ‭tak‬ ‭i‬ ‭koncové‬
‭prvky v podhledech.‬

‭t)‬‭ostatní výpočty‬

‭Nejsou‬

‭u)‬ ‭kontroly‬ ‭při‬ ‭realizaci‬ ‭a‬ ‭kontroly‬ ‭zakrývaných‬ ‭konstrukcí,‬ ‭kontrolní‬ ‭měření‬ ‭a‬ ‭zkoušky‬ ‭nad‬ ‭rámec‬
‭povinných kontrol podle technologických předpisů a norem,‬

‭Během‬ ‭realizace‬ ‭stavby‬ ‭budou‬ ‭prováděny‬ ‭pravidelné‬ ‭kontroly‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭technologickými‬
‭předpisy,‬ ‭normami‬ ‭a‬ ‭projektovou‬ ‭dokumentací.‬ ‭Jednotlivé‬ ‭kontroly‬ ‭budou‬ ‭fotograficky‬
‭zaznamenány.‬ ‭U‬ ‭zakrývaných‬ ‭konstrukcí,‬ ‭jako‬ ‭jsou‬ ‭základy,‬ ‭hydroizolace,‬ ‭výztuže‬ ‭nebo‬‭instalační‬
‭vedení,‬ ‭budou‬ ‭před‬ ‭jejich‬ ‭zakrytím‬ ‭prováděny‬ ‭vizuální‬ ‭kontroly‬ ‭a‬ ‭měření‬ ‭k‬ ‭ověření‬ ‭správnosti‬
‭provedení‬ ‭a‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭návrhem.‬ ‭Tyto‬ ‭kontroly‬ ‭budou‬ ‭dokumentovány‬ ‭a‬ ‭potvrzeny‬ ‭zápisem‬ ‭do‬
‭stavebního deníku.‬

‭Nad‬ ‭rámec‬ ‭povinných‬ ‭kontrol‬ ‭budou‬ ‭prováděna‬ ‭například‬ ‭měření‬ ‭rovinnosti‬ ‭podkladních‬
‭vrstev,‬ ‭zkoušky‬ ‭těsnosti‬ ‭hydroizolace,‬ ‭tlakové‬ ‭zkoušky‬ ‭rozvodů‬ ‭vody‬ ‭a‬ ‭vzduchotechniky,‬ ‭kontrola‬
‭výztuže‬ ‭železobetonových‬ ‭konstrukcí‬ ‭a‬ ‭zkoušky‬ ‭pevnosti‬ ‭betonu‬ ‭v‬ ‭laboratoři.‬ ‭Dále‬ ‭bude‬ ‭zajištěna‬
‭kontrola‬ ‭kvality‬ ‭spojů,‬ ‭dilatačních‬ ‭prvků‬ ‭a‬ ‭izolačních‬ ‭vrstev.‬ ‭U‬ ‭střešního‬ ‭pláště‬ ‭budou‬ ‭prováděny‬
‭zkoušky‬‭těsnosti,‬ ‭včetně‬‭zkoušky‬‭vodou,‬‭a‬‭u‬‭fasádního‬‭systému‬‭kontrola‬‭uchycení‬‭hliníkových‬‭lamel‬
‭a‬ ‭dodržení‬ ‭tepelněizolačních‬ ‭parametrů.‬ ‭Zvláštní‬ ‭důraz‬ ‭bude‬ ‭kladen‬ ‭na‬ ‭zkoušky‬ ‭a‬ ‭měření‬
‭akustických‬‭a‬‭tepelně‬‭technických‬‭vlastností‬‭obálky‬‭budovy,‬‭včetně‬‭měření‬‭vzduchotěsnosti‬‭objektu‬
‭metodou‬ ‭blower-door‬ ‭testu.‬ ‭Veškeré‬ ‭zkoušky‬ ‭a‬ ‭kontroly‬ ‭budou‬‭prováděny‬‭oprávněnými‬‭odborníky,‬
‭výsledky budou protokolárně zaznamenány a slouží jako podklad pro kolaudaci objektu.‬

‭v)‬ ‭stanovení‬ ‭návrhové‬ ‭životnosti‬ ‭stavby,‬ ‭konstrukcí,‬ ‭zařízení,‬ ‭požadavky‬ ‭na‬ ‭kontroly‬ ‭a‬ ‭údržbu‬ ‭stavby‬
‭ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování,‬

‭Navrhovaná‬‭životnost‬‭stavby‬‭jako‬‭celku‬‭je‬‭stanovena‬‭na‬‭50‬‭let,‬‭přičemž‬‭jednotlivé‬‭konstrukční‬
‭prvky‬ ‭a‬ ‭zařízení‬ ‭mají‬ ‭odpovídající‬ ‭návrhovou‬ ‭životnost‬ ‭dle‬ ‭svého‬ ‭určení.‬ ‭Nosné‬ ‭železobetonové‬
‭konstrukce‬ ‭jsou‬ ‭navrženy‬ ‭s‬ ‭životností‬ ‭minimálně‬ ‭50‬ ‭let‬ ‭při‬ ‭pravidelné‬ ‭údržbě‬ ‭a‬ ‭ochraně‬ ‭proti‬
‭degradaci‬ ‭vlivem‬ ‭prostředí.‬ ‭Hydroizolační‬ ‭systémy‬ ‭mají‬ ‭návrhovou‬ ‭životnost‬‭50‬‭let,‬‭avšak‬‭vyžadují‬
‭pravidelné‬‭kontroly‬‭každých‬‭5‬‭let‬‭a‬‭případné‬‭opravy,‬‭aby‬‭byla‬‭zajištěna‬‭jejich‬‭funkčnost.‬‭Střešní‬‭plášť‬
‭s‬‭kačírkem‬‭a‬‭tepelnou‬‭izolací‬‭má‬‭návrhovou‬‭životnost‬‭30‬‭let‬‭s‬‭nutností‬‭pravidelných‬‭kontrol‬‭a‬‭údržby‬
‭spojené s čištěním a opravou možných poškození.‬
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‭Zařízení‬ ‭technického‬ ‭vybavení‬ ‭budovy,‬ ‭jako‬ ‭jsou‬ ‭vzduchotechnika,‬ ‭elektroinstalace‬ ‭nebo‬
‭vodovodní‬‭a‬‭kanalizační‬‭systémy,‬‭mají‬‭návrhovou‬‭životnost‬‭20–30‬‭let,‬‭přičemž‬‭vyžadují‬‭pravidelnou‬
‭údržbu‬ ‭dle‬ ‭technických‬ ‭pokynů‬ ‭výrobců.‬ ‭Kontroly‬ ‭a‬ ‭revize‬ ‭těchto‬ ‭zařízení‬ ‭budou‬ ‭probíhat‬ ‭v‬
‭intervalech‬‭stanovených‬‭normami‬‭a‬‭právními‬‭předpisy,‬‭například‬‭revize‬‭elektroinstalací‬‭každých‬‭5‬‭let‬
‭a‬‭tlakové‬‭zkoušky‬‭rozvodů‬‭vody‬‭každé‬‭3‬‭roky.‬‭Pro‬‭zajištění‬‭dlouhé‬‭životnosti‬‭stavby‬‭je‬‭kladen‬‭důraz‬
‭na kvalitu materiálů a provedení.‬

‭Délka‬ ‭životnosti‬ ‭určují‬ ‭i‬ ‭jednotlivé‬ ‭materiály.‬ ‭Všechny‬ ‭navržené‬ ‭materiály‬ ‭splňují‬ ‭požadavky‬
‭platných‬ ‭norem‬ ‭a‬‭certifikací,‬‭například‬‭požadavky‬‭na‬‭mrazuvzdornost,‬‭vodotěsnost‬‭a‬‭odolnost‬‭vůči‬
‭chemickým‬ ‭vlivům.‬‭Jakost‬‭provádění‬‭stavby‬‭bude‬‭zajištěna‬‭pravidelnými‬‭kontrolami‬‭a‬‭testy‬‭během‬
‭realizace,‬ ‭přičemž‬ ‭důležité‬ ‭etapy,‬ ‭jako‬ ‭například‬ ‭pokládka‬ ‭hydroizolací‬ ‭nebo‬ ‭betonáž‬ ‭nosných‬
‭konstrukcí,‬‭budou‬‭sledovány‬‭a‬‭dokumentovány.‬‭Zajištění‬‭správné‬‭údržby‬‭a‬‭kontrol‬‭během‬‭životnosti‬
‭stavby je klíčové pro dosažení požadované životnosti všech prvků a zařízení.‬

‭w)‬ ‭specifikace‬ ‭výrobků‬ ‭a‬ ‭jejich‬ ‭požadovaných‬ ‭charakteristik‬ ‭(vlastnosti‬ ‭nebo‬ ‭výkon‬ ‭a‬ ‭jejich‬ ‭parametry)‬
‭včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání,‬

‭Všechny‬ ‭specifikované‬ ‭výrobky‬ ‭použité‬ ‭v‬ ‭objektu‬ ‭splňují‬ ‭požadavky‬ ‭platných‬ ‭technických‬
‭norem‬ ‭a‬ ‭předpisů,‬ ‭a‬ ‭jsou‬ ‭zvoleny‬ ‭s‬ ‭ohledem‬ ‭na‬ ‭jejich‬ ‭funkčnost,‬‭bezpečnost‬‭a‬‭dlouhou‬‭životnost.‬
‭Veškerá‬ ‭specifikace‬ ‭výrobků‬ ‭je‬ ‭popsána‬ ‭v‬ ‭technických‬ ‭zprávách‬ ‭a‬ ‭zejména‬ ‭ve‬ ‭výkresové‬ ‭části‬
‭projektu‬

‭x)‬ ‭položkový výkaz výměr.‬

‭Samostatná součást této projektové dokumentace.‬

‭y)‬ ‭stanovení požadovaných kontrol a případných měření a zkoušek‬

‭Požadavky‬ ‭jsou‬ ‭staveny‬ ‭obecně‬ ‭platnou‬ ‭legislativou.‬ ‭TDI‬ ‭bude‬ ‭písemně‬ ‭vyzýván‬ ‭k‬ ‭přebírání‬
‭konstrukcí, jejich vrstev atd. dle jeho požadavku, který si stanoví ve stavebním deníku nebo na KD.‬

‭Veškeré‬ ‭uvedené‬ ‭hodnoty‬ ‭konkretizované‬ ‭tímto‬ ‭projektem‬ ‭a‬ ‭uvedenými‬ ‭normami‬ ‭a‬ ‭předpisy‬
‭jsou‬ ‭pro‬ ‭dodavatele‬ ‭závazné.‬ ‭Před‬ ‭prováděním‬ ‭každé‬ ‭z‬ ‭prací‬ ‭bude‬ ‭předložen‬ ‭písemně‬ ‭zpracovaný‬
‭technologický postup ke kontrole TDI.‬

‭Veškeré‬‭rozměry‬‭konstrukci‬‭a‬‭schémat‬‭výrobků‬‭jsou‬‭uvedeny‬‭ve‬‭skladebných‬‭rozměrech.‬‭Před‬
‭výrobou výrobků PSV je nutné zaměřit konstrukce, do kterých se tyto výrobky osazuji.‬

‭Přesnost‬‭délkových‬‭a‬‭výškových‬‭rozměrů‬‭bude‬‭v‬‭hodnotách‬‭uvedených‬‭v‬‭ČSN‬‭73‬‭0205,‬‭ČSN‬‭73‬
‭0210-1‬‭a‬‭2,‬‭ČSN‬‭73‬‭0005,‬‭ČSN‬‭73‬‭0202,‬‭ČSN‬‭73‬‭0212,‬‭ČSN‬‭73‬‭0212-5,‬‭ČSN‬‭73‬‭0212-6,‬‭ČSN‬‭73‬‭0270,‬
‭ČSN 73 2310.‬

‭V‬ ‭teto‬ ‭dokumentaci‬ ‭uvedené‬ ‭označeni‬ ‭dodávek‬ ‭a‬ ‭materiálů‬ ‭slouží‬ ‭pouze‬ ‭k‬ ‭určení‬ ‭nejnižších‬
‭standardů kvality díla, dodávky či materiálu.‬

‭Během‬ ‭stavby‬ ‭bude‬ ‭nutné‬ ‭ověřovat‬ ‭soulad‬ ‭předpokládaného‬ ‭stavu‬ ‭a‬ ‭stavu‬ ‭skutečného.‬ ‭Ve‬
‭sporných‬‭případech‬‭či‬‭při‬‭zjištění‬‭nových‬‭skutečností‬‭je‬‭povinností‬‭stavební‬‭firmy‬‭neprodleně‬‭informovat‬
‭projektanta‬‭stavby‬‭a‬‭dohodnout‬‭s‬‭ním‬‭další‬‭postup‬‭prací,‬‭resp.‬‭nová‬‭opatření.‬‭V‬‭opačném‬‭případě‬‭nelze‬
‭za uplatněné řešení nést zodpovědnost.‬

‭Veškeré‬‭výrobky‬‭budou‬‭vzorkovány‬‭v‬‭dostatečném‬‭předstihu,‬‭aby‬‭případné‬‭zamítnutí‬‭zvoleného‬
‭výrobku‬ ‭nemohlo‬ ‭ohrozit‬ ‭termín‬ ‭plnění.‬ ‭Za‬ ‭standard‬ ‭se‬ ‭předepisuje‬ ‭až‬ ‭tříkolové‬ ‭vzorkování.‬ ‭Za‬
‭dostatečný‬ ‭předstih‬ ‭se‬ ‭považuje‬ ‭předložení‬ ‭vzorků‬ ‭30‬‭kalendářních‬‭dní‬‭před‬‭termínem‬‭dodávky,‬‭nebo‬
‭před termínem kde dodavatel prvky objednává. Na odsouhlasení vzorků určuje projekt 7 pracovních dní.‬

‭Zhotovitel‬ ‭je‬ ‭povinen‬ ‭všechny‬ ‭výrobky‬ ‭před‬ ‭jejich‬ ‭zabudováním‬ ‭do‬ ‭stavby‬ ‭předložit‬ ‭k‬
‭odsouhlasení‬ ‭AD‬ ‭a‬ ‭TDI‬ ‭(předložit‬ ‭vzorky),‬ ‭speciálně‬ ‭pak‬ ‭vzorky‬ ‭všech‬ ‭dlažeb,‬ ‭obkladů,‬ ‭podlahových‬
‭krytin,‬ ‭podhledů,‬ ‭kování,‬ ‭zařizovacích‬ ‭předmětů,‬ ‭svítidel,‬ ‭technologií‬ ‭a‬‭dalších‬‭vybraných‬‭konstrukcí‬‭či‬
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‭materiálů‬‭ke‬‭schválení‬‭zástupci‬‭TDI‬‭a‬‭AD‬‭před‬‭vlastním‬‭použitím.‬‭Definitivní‬‭odsouhlasení‬‭pak‬‭provede‬
‭technický‬‭dozor‬‭investora‬‭písemně.‬‭Jakékoli‬‭změny‬‭nebo‬‭úpravy‬‭technického‬‭řešení‬‭je‬‭nutno‬‭projednat‬
‭s projektantem (profesním), hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.‬

‭Pokud‬ ‭si‬ ‭použitý‬ ‭materiál,‬ ‭konstrukční‬ ‭prvek‬ ‭nebo‬ ‭konstrukční‬ ‭řešeni‬ ‭zvolené‬ ‭dodavatelem‬ ‭a‬
‭odsouhlasené‬ ‭investorem‬ ‭vynutí‬ ‭změnu‬ ‭ostatních‬ ‭konstrukci,‬ ‭je‬ ‭nutné‬ ‭toto‬ ‭konzultovat‬ ‭s‬ ‭autorským‬
‭dozorem. V opačném případě za zvolené změněné řešeni zodpovídá dodavatel.‬

‭Musí‬ ‭být‬ ‭dodrženy‬ ‭veškeré‬ ‭podmínky‬ ‭stanovené‬ ‭stavebním‬ ‭povolením,‬‭vyjádřeními‬‭veškerých‬
‭DOSS a právnických osob, které budou účastníky stavebního řízeni.‬

‭Nedílnou‬ ‭součásti‬ ‭tohoto‬ ‭projektu‬ ‭je‬ ‭zpráva‬ ‭požární‬ ‭ochrany.‬‭Veškeré‬‭průchody‬‭instalaci‬‭přes‬
‭požární‬‭úseky‬‭dotěsni‬‭dodavatel‬‭požárními‬‭ucpávkami‬‭v‬‭rámci‬‭dodávky.‬‭Součástí‬‭dodávky‬‭stavby‬‭jsou‬
‭veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hasící přístroje atp.‬

‭Generální‬ ‭dodavatel‬ ‭je‬ ‭povinen‬ ‭seznámit‬ ‭všechny‬ ‭subdodavatele‬ ‭s‬ ‭obsahem‬ ‭projektu‬ ‭a‬ ‭je‬
‭povinen‬ ‭dodržovat‬ ‭všechna‬ ‭ustanoveni‬ ‭a‬ ‭doporučeni‬ ‭v‬ ‭něm‬ ‭uvedena.‬‭Dodavatel‬‭dále‬‭zajistí‬‭veškerou‬
‭koordinaci se všemi profesemi před započetím stavby.‬

‭Pokud‬ ‭zpracovatel‬ ‭cenové‬ ‭nabídky‬ ‭zjistí‬‭v‬‭dokumentaci‬‭chybějící‬‭či‬‭nadbytečné‬‭prvky,‬‭výrobky‬
‭nebo materiál uvede toto ve své nabídce v samostatné části.‬

‭Přijetím‬ ‭zakázky‬ ‭generální‬ ‭dodavatel‬ ‭prohlašuje,‬ ‭že‬ ‭materiály‬ ‭a‬ ‭výrobky‬ ‭v‬ ‭požadované‬ ‭kvalitě‬
‭jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech.‬

‭Dodavatelé‬ ‭i‬ ‭subdodavatelé‬ ‭jsou‬‭povinni‬‭prostudovat‬‭celou‬‭projektovou‬‭dokumentaci‬‭stavební‬
‭části‬ ‭(a‬ ‭všech‬ ‭profesi,‬‭které‬‭objednává‬‭generální‬‭dodavatel‬‭stavby),‬‭včetně‬‭PD‬‭požární‬‭ochrany‬‭celého‬
‭objektu.‬ ‭Požární‬ ‭řešeni‬ ‭je‬ ‭nedílnou‬ ‭součástí‬ ‭projektu‬ ‭a‬ ‭zhotovitele‬ ‭stavby‬ ‭si‬ ‭tuto‬ ‭PD‬ ‭vyžádají‬ ‭od‬
‭investora nebo generálního dodavatele teto stavby.‬

‭Za‬ ‭činnost‬ ‭subdodavatelů‬ ‭zodpovídá‬ ‭v‬ ‭plné‬ ‭míře‬ ‭generální‬ ‭dodavatel.‬ ‭Pověřený‬ ‭zástupce‬
‭generálního‬ ‭dodavatele‬ ‭(stavbyvedoucí)‬ ‭zodpovídá‬ ‭za‬ ‭koordinaci‬ ‭tras‬ ‭vedení,‬ ‭v‬ ‭případě‬ ‭zjištěni‬ ‭kolize‬
‭tras‬‭a‬‭odchylky‬‭od‬‭projektového‬‭řešeni‬‭bude‬‭o‬‭tomto‬‭neprodleně‬‭informovat‬‭zpracovatele‬‭dokumentace.‬
‭Změny tras jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlaseni.‬

‭Dodavatele‬ ‭všech‬ ‭části‬ ‭stavby‬ ‭jsou‬ ‭povinni‬ ‭předat‬ ‭spolu‬‭s‬‭dokončením‬‭prací‬‭příslušné‬‭revize,‬
‭výsledky‬ ‭tlakových‬ ‭zkoušek,‬ ‭provozní‬ ‭řady,‬ ‭pasporty,‬ ‭atesty,‬ ‭prohlášení‬ ‭o‬ ‭shodě‬ ‭a‬ ‭ostatní‬ ‭záruky,‬
‭vztahující‬ ‭se‬ ‭k‬ ‭předmětu‬ ‭díla‬ ‭dle‬ ‭platných‬‭předpisů‬‭a‬‭norem.‬‭Veškeré‬‭tyto‬‭dokumenty‬‭musí‬‭dodavatel‬
‭předat v jednotné ucelené formě. Forma dokumentu bude odpovídat návodu k užívání stavby.‬

‭Součástí‬ ‭dodávky‬ ‭stavby‬ ‭jsou‬ ‭i‬ ‭veškeré‬ ‭bezpečnostní‬ ‭tabulky‬ ‭a‬ ‭směrovky‬ ‭a‬ ‭revize‬ ‭veškerých‬
‭protipožárních zařízeních.‬

‭Součástí‬ ‭dodávky‬ ‭je‬ ‭kompletní‬ ‭příprava‬ ‭objektu‬ ‭pro‬ ‭kolaudaci‬ ‭a‬ ‭zajištěni‬ ‭kolaudace,‬ ‭včetně‬
‭veškeré dokumentace požadované platnou legislativou.‬

‭Součástí‬‭dodávky‬‭od‬‭generálního‬‭dodavatele‬‭musí‬‭být‬‭úplný‬‭a‬‭přehledný‬‭manuál,‬‭určující‬‭zcela‬
‭konkrétně‬‭servisní‬‭intervaly‬‭dodaných‬‭součástí‬‭interiéru‬‭(v‬‭úplném‬‭rozsahu‬‭dle‬‭tohoto‬‭projektu).‬‭Přehled‬
‭servisních‬‭termínů‬‭bude‬‭dodán‬‭mimo‬‭tištěné‬‭i‬ ‭v‬‭elektronické‬‭verzi‬‭ve‬‭formě‬‭přehledné‬‭tabulky‬‭členěné‬
‭logicky po profesních částech.‬

‭Dodavatel‬‭bude‬‭provádět‬‭fotodokumentaci‬‭stavby‬‭a‬‭jejího‬‭okolí‬‭každý‬‭den‬‭od‬‭předání‬‭staveniště‬
‭až‬ ‭po‬ ‭jeho‬ ‭vyklizení‬ ‭-‬‭fotodokumentace‬‭musí‬‭obsahovat‬‭a‬‭jasně‬‭vyobrazovat‬‭průběh‬‭stavebních‬‭prací,‬
‭vady, změny, zkoušky na díle. Fotografie musí být vždy opatřeny datem a časem.‬

‭Základní požadavky na vzorkování:‬
‭V‬‭rámci‬‭stavby‬‭je‬‭nutné‬‭vyvzorkování‬‭a‬‭následné‬‭schválení‬‭autorským‬‭dozorem‬‭a‬‭investorem‬‭(popř.‬
‭zástupcem investora) zejména u těchto prvků:‬

‭-‬ ‭veškeré výplně otvorů‬
‭-‬ ‭nášlapné vrstvy podlahovin, včetně řešení soklů‬
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‭-‬ ‭kniha svítidel‬
‭-‬ ‭dlažby, včetně spárovací hmoty (včetně zpracovaného spárořezu)‬
‭-‬ ‭obklady, včetně spárovací hmoty (včetně zpracovaného spárořezu)‬
‭-‬ ‭veškeré vrstvy střešního souvrství, včetně kladečského plánu‬
‭-‬ ‭hydroizolace‬
‭-‬ ‭zařizovací předměty, včetně baterií a doplňků‬
‭-‬ ‭barevnosti malby‬
‭-‬ ‭řešení venkovních omítek, včetně kompletní skladby ETICS‬
‭-‬ ‭zásuvky, vypínače a veškeré koncové prvky elektro‬
‭-‬ ‭veškeré klempířské výrobky, včetně barevnosti‬
‭-‬ ‭veškeré zámečnické výrobky, včetně barevnosti‬
‭-‬ ‭vnitřní a venkovní parapety‬
‭-‬ ‭veškeré prvky topení (otopná tělesa, podlahové vytápění, apod.)‬
‭-‬ ‭revizní dvířka, materiál, barevnost‬
‭-‬ ‭veškeré stínící prvky‬
‭-‬ ‭podhledy, jejich kladečské plány a specifikace‬
‭-‬ ‭řešení bezpečnostních prvků u prosklených dveří‬
‭-‬ ‭čistící zóny‬
‭-‬ ‭veškeré ostatní výrobky‬
‭-‬ ‭řešení svodů hromosvodu‬
‭-‬ ‭veškeré prvky vzduchotechniky‬

‭z)‬ ‭požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby‬

‭Dodavatel‬‭zpracuje‬‭výrobní‬‭a‬‭dílenskou‬‭dokumentaci‬‭–‬‭bude‬‭se‬‭jednat‬‭o‬‭konstrukční,‬‭dílenské‬‭a‬
‭montážní výkresy pro konstrukce:‬

‭-‬ ‭konstrukční, dílenské a montážní výkresy kompletačních prvků a konstrukcí‬
‭-‬ ‭výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení‬
‭-‬ ‭dílenské a montážní výkresy nosných konstrukcí, včetně armovacích výkresů ŽB konstrukcí‬
‭-‬ ‭dílenské a montážní dokumentace ocelových konstrukcí‬
‭-‬ ‭výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení, zejména:‬

‭-‬ ‭vnitřní lešení‬
‭-‬ ‭pomocné konstrukce zajišťující stabilitu nosných konstrukcí při jejich úpravě‬

‭-‬ ‭dílenské‬ ‭a‬ ‭montážní‬ ‭výkresy‬ ‭sádrokartonových‬ ‭konstrukcí‬ ‭(podhledy,‬ ‭předstěny‬ ‭a‬ ‭podobně)‬ ‭–‬‭včetně‬
‭rozmístění‬‭a‬‭řešení‬‭jednotlivých‬‭vyústek‬‭VZT,‬‭svítidel‬‭a‬‭prvků‬‭silnoproudé‬‭a‬‭slaboproudé‬‭elektrotechniky‬
‭a revizních dvířek a otvorů.‬

‭-‬ ‭Podrobné specifikace materiálů‬
‭-‬ ‭dokumentace nosných konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů‬
‭-‬ ‭svorkovací schémata MaR, ESl, apod.‬
‭-‬ ‭výrobní dokumentace potrubních rozvodů (VZT, UT, ZTI, apod.)‬
‭-‬ ‭vývodové plány zařizovacích předmětů‬
‭-‬ ‭dokumentace zachytného systému‬
‭-‬ ‭Výkresy systémového bednění, včetně jeho posouzení‬
‭-‬ ‭detailní kladečské plány a to zejména:‬

‭-‬ ‭Kladečských plánů tepelného izolantu střešního pláště a fasády‬
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‭-‬ ‭Spárořez keramických (teracových) obkladů, dlažeb‬
‭-‬ ‭výrobní‬ ‭dokumentace‬‭jednotlivých‬‭výplní‬‭otvorů,‬‭zámečnických,‬‭truhlářských,‬‭klempířských‬‭a‬‭ostatních‬

‭výrobků‬
‭-‬ ‭Dílenská‬‭dokumentace‬‭hromosvodu,‬‭včetně‬‭zohlednění‬‭napojení‬‭jímacího‬‭systému‬‭v‬‭železobetonových‬

‭sloupech‬
‭-‬ ‭Dílenská dokumentace zateplení, včetně kladečského plánu a statického posouzení kotvení‬
‭-‬ ‭Zpracování‬ ‭návrhu‬ ‭technologického‬ ‭postupu‬ ‭realizace‬ ‭nových‬ ‭svahů/násypů‬ ‭geotechnikem,‬ ‭včetně‬

‭průzkumných prací a laboratorního posouzení‬
‭-‬ ‭Podrobné výrobní dokumentace jednotlivých prvků v exteriéru‬
‭-‬ ‭Podrobný technologický postup stavebních prací včetně harmonogramu‬
‭-‬ ‭Vypracování provozního a orientačního plánu budovy dle grafického manuálu investora‬
‭-‬ ‭V dodavatelské dokumentaci musí zhotovitel stanovit:‬

‭-‬ ‭způsoby zajištění bezpečnosti práce‬
‭-‬ ‭opatření při stavebních pracích při souběhu několika dodavatelů‬

‭-‬ ‭Dílenské,‬ ‭dodavatelské‬ ‭dokumentace‬ ‭musí‬ ‭odpovídat‬ ‭dokumentaci‬ ‭pro‬ ‭provádění‬ ‭stavby‬ ‭a‬ ‭musí‬ ‭být‬
‭vypracovány‬ ‭v‬ ‭souladu‬ ‭s‬ ‭příslušnými‬ ‭platnými‬ ‭technickými‬ ‭normami,‬ ‭vyhláškami‬ ‭a‬ ‭souvisejícími‬
‭předpisy!!!‬

‭-‬ ‭Výrobní dokumentace bude dále obsahovat:‬
‭-‬ ‭Technická zpráva‬
‭-‬ ‭Výkresová část půdorysy, detaily, aj.‬
‭-‬ ‭Výkaz materiálu‬
‭-‬ ‭Statické posouzení prvků autorizovaným statikem‬
‭-‬ ‭Každá‬ ‭výrobní‬ ‭dokumentace‬ ‭bude‬ ‭před‬ ‭realizací‬ ‭a‬ ‭výrobou‬ ‭daného‬ ‭prvku‬ ‭odsouhlasena‬

‭investorem, TDI , AD a autorským dohledem.‬
‭-‬ ‭soupis provedených změn oproti realizační a schvalovací dokumentaci‬
‭-‬ ‭dokumentace skutečného provedení včetně zapracování provedených změn‬
‭-‬ ‭dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před její dokončením‬

‭Dokumentace‬ ‭skutečného‬ ‭provedení‬ ‭stavby‬ ‭včetně‬ ‭všech‬ ‭částí‬ ‭stavby‬ ‭(profesí)‬ ‭bude‬
‭zpracována‬‭elektronicky,‬‭nikoli‬‭ručním‬‭vkreslením‬‭změn‬‭do‬‭papírové‬‭podoby‬‭dokumentaci‬‭pro‬‭provedení‬
‭stavby.‬

‭Vypracoval: Ing. Marek Hrabal‬
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