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Elektronicky

Vietkym znamym
uchidza¢om/zaujemcom

Znacka odosielatela Vybavuje V Banskej Bystrici
CZS/2025/VO- Beata Fulneckova Datum: 26.09.2025
000917/1 tel. kontakt: +421 949 014 600

Vec: Odpoved’ na Ziadost’ o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky ¢&. 1!

Identifikdcia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel: Zariadenie socidlnych sluzieb SALUSTIA, Szocialis Szolgiltatasok Intézménye
Salustia, Kirt’ 189, 991 22 Celare

Predmet zakazky: Zabezpecenie dodavky tepla pre vykurovanie objektov ZSS Salustia —
SZSZI Salustia - 1

Vyhlasené: vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 183/2025 dna 10.09.2025 pod zn.
oznamenia ¢. 14602 — MSS a v Uradnom Vestniku EU ¢&. 586429-2025 OJ S
172/2025 zo dna 09/09/2025

Postup: nadlimitna zakazka zadavana postupom verejnej sit’aze podl'a § 66 ods. 7 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstariavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,ZVO*)

Typ zakazky: zakazka na poskytnutie sluzieb

Na zéaklade ziadosti o vysvetlenie informacii uvedenych v sut’aznych podkladoch (dalej len ,,SP*)
k vyssie identifikovanému verejnému obstaravaniu, dorucenej verejnému obstaravatelovi elektronicky
prostrednictvom komunika¢ného rozhrania systému JOSEPHINE, v stlade s § 48 ZVO poskytujeme
vsetkym zndmym uchadzacom/zaujemcom nasledovné vysvetlenie:

e Ziados? o vysvetlenie SP dorugena dtia 22.09.2025 o 20:37 hod.:
,, Liadost’ o vysvetlenie

Je mogné v ramei projektn menit’ dispozicné rieSenie Rotolne tak, Ze miestnosti uriené pre kotly a sklad drevne
StiepRy by sa vdjommne vymenili (1. j. kotly by boli umiestnené v sklade a sklad stiepky v kotolni), ak by to priniesto
vyrazni finantni sisporn a neovplyvnilo funkinost’ prevadzky?

Zidrovert Ziadame o vysvetlenie ricelu instaldcie tretieho malého kotla popri dvoch velkych, ked%e jeho apojenie moge
spdsobovat’ hydraulické komplikdcie a 3 pohladu vyrobeu technoldgie sa javi ako neefektivne. Je tento kotol v projekete
nevybnutny, alebo je mogné jeho vypustenie?

Odpoved’:
Na ziklade uvedenej skutocnosti (otdzky) zaujemcu, verejny obstaravatel informuje vsetkych
znamych uchiadzacov/zaujemcov, ze:

! Podporné ¢innosti vo verejnom obstarivani poskytuje centralna obstarivacia organizicia v zmysle § 15 ods. 2 pism. a) ZVO a v zmysle Gc¢innej
Zmluvy o poskytovani sluzieb vo verejnom obstaravani uzatvorenej dna 24.06.2025 medzi verejnym obstaravatel'om a Centrum zdiel'anych sluzieb
BBSK, s.r.0., Namestic SNP 23/23, 974 01 Banska Bysttica, ICO: 56931654
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v zmluva o nijme vyslovene stanovuje, ze nijomca ma vykonat’ rekonstrukciu kotolne
v rozsahu projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu Zmluvy o najme. Pri spracovani
PD verejny obstaravatel zvolil jednu variantu umiestnenia kotlov a skladu paliva.

Stavebné povolenie bolo vydané na zaklade predmetnej projektovej dokumenticie —
pricom prava a povinnosti sa nasledne majui previest’ na najomcu. Zmluva umozZiuje
najomcovi vykonat’ rekonstrukciu v rozsahu projektovej dokumentacie, ktora tvori
prilohu zmluvy.. Verejny obstaravatel’ zarovenl v zasade nepocita so zmenami
projektovej dokumentacie ani s uzatvaranim dodatkov k zmluve, a to z dévodu
pravnej zaviznosti vydaného stavebného povolenia a potreby zabezpecit’
realizaciu rekonstrukcie v pevne stanovenom termine.

Uvedené nevylucuje, ze v tplne vinimo¢nom a odovodnenom pripade sa zmluvné strany
mozu dohodnut’ na zmene technického riesenia, avsak v takom pripade bude nevyhnutné
zabezpecit’ novd alebo aktualizovani projektovi dokumentaciu a upravit’ aj stavebné
povolenie, ¢o méze mat’ dopad na realizaciu diela v stanovenom termine;

V' treti splyfiovaci kotol na drevo bol navrhnuty na spalovanie odpadu z prilahlého parku.
Verejny obstaravatel’ trva na dodrZani PD. Ak by nijomca vykonal rekonstrukciu
v rozpore s PD, islo by o porusenie Zmluvy o najme, cit: ,,&& VI ods. 8.5 bod (i)
"v pripade porusenia ktorejkolPvek z povinnosti stanovenych v ddnku 2 Zmluvy,
najmdé v pripade, ak Ndjomca neyykond rekonstrukcin Predmetn najmu v stanoveney lehote, 1.).
v lehote 150 dni odo diia dicinnosti Zmluvy a/alebo vykond/vykondva rekonstrukciu
Predmetu niajmu v rozpore s Projektovou dokumenticiou*

Verejny obstardvatel ziada vSetkych uchadzacov/zaujemcov, aby dopliujice informicie sut’aznych
podkladov zohladnili a zapracovali vo svojich ponukach predlozenych v ramci predmetného verejného
obstaravania.

Verejny obstaravatel’ oznamuje vsetkym uchadzacom/zaujemcom, ze vysvetlenim sut’aznych podkladov

nedochadza k podstatnej zmene a preto lehota na predkladanie ponik ostava nezmenena, t.j.: do 10.10.2025
do 10:00 hod.

S pozdravom

Beata Fulneckova
kontaktna osoba verejného obstaravatela
(podpisané elektronicky)

info@zdielanesluzby.sk | +421949 006 427 | www.zdielanesluzby.sk 2



